CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	1,00	7.000	4.998	-29%	5.604	-19,9%	7.600	9%	7226	3%	7.700	10%
2	VALLADO DE CHAPA GALVANIZADA H= 2M, INCLUYE PORTON VEHICULAR Y PEATONAL	1,00	125.058	91.728	-27%	100.109	-19,9%	136.300	9%	130003	4%	137.564	10%
3	OBRADOR (25 M2) CON SANITARIO	1,00	8.402.275	6.175.568	-27%	6.726.022	-19,9%	4.201.100	-50%	8692616	3%	9.242.503	10%
4	CARTEL DE OBRA	1,00	2.035.304	1.495.774	-27%	1.629.261	-19,9%	1.017.700	-50%	2222425	9%	610.591	-70%
5	CARTEL DE SEGURIDAD	1,00	471.086	346.136	-27%	517.959	9,9%	235.500	-50%	420632	-11%	141.326	-70%
6	RELLENO ACCESO VEHICULAR	1,00	94.511	69.286	-27%	75.657	-19,9%	103.000	9%	102116	8%	103.962	10%
7	RELLENO Y COMPACTACION DE POZO CIEGO	1,00	124.697	91.532	-27%	99.820	-19,9%	135.900	9%	128985	3%	137.167	10%
8	RELLENO Y COMPACTACION CAMARAS SEPTICA	1,00	124.697	91.532	-27%	99.820	-19,9%	135.900	9%	126729	2%	137.167	10%
9	PUESTO DE MEDICION PROVISORIO PARA SECTOR DE OBRA, CON LLAVE DE 40 AMP	1,00	3.716.654	2.731.554	-27%	2.975.182	-19,9%	1.858.300	-50%	3569772	-4%	1.858.327	-50%
10	DEMOLICION DE BLOQUE DE DEPOSITO Y BAÑO	1,00	4.749.887	3.491.054	-27%	3.802.285	-19,9%	3.324.900	-30%	4187821	-12%	1.424.966	-70%
11	DESTRONQUE DE ARBOLES Y RETIRO GRAN PORTE	1,00	2.191.573	1.610.630	-27%	1.754.355	-19,9%	2.191.600	0%	2330958	6%	2.410.730	10%
12	DESTRONQUE DE ARBOLES Y RETIRO PORTE MEDIANO	1,00	1.120.120	823.102	-27%	896.657	-19,9%	560.100	-50%	1192223	6%	1.232.132	10%
13	DESTRONQUE DE ARBOLES Y RETIRO PORTE PEQUEÑO	1,00	803.080	590.156	-27%	642.866	-19,9%	562.200	-30%	720500	-10%	883.388	10%
14	PODA DE ARBOLES Y RETIROS GRAN PORTE	1,00	949.363	697.662	-27%	759.966	-19,9%	474.700	-50%	1012899	7%	1.044.299	10%
15	PODA DE ARBOLES Y RETIROS PORTE MEDIANO	1,00	789.714	580.258	-27%	632.167	-19,9%	552.800	-30%	841675	7%	868.685	10%
16	PODA DE ARBOLES Y RETIROS PORTE PEQUEÑO	1,00	613.692	450.898	-27%	491.261	-19,9%	497.100	-19%	653389	6%	675.061	10%
17	DESMONTE Y REUBICACION DE AULA MOVIL	1,00	3.311.332	2.433.634	-27%	2.650.722	-19,9%	1.655.700	-50%	3665525	11%	1.655.666	-50%
18	DESMONTE Y REUBICACION DE POSTE DE LUZ	1,00	1.315.877	967.064	-27%	1.053.360	-19,9%	657.900	-50%	1448136	10%	1.447.465	10%
19	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	1,00	42.466	31.066	-27%	33.995	-19,9%	46.300	9%	46702	10%	46.713	10%
20	DEMOLICION DE CONTRAPISO	1,00	25.271	18.424	-27%	20.230	-19,9%	27.500	9%	27843	10%	27.798	10%
21	DEMOLICION DE PISO	1,00	26.751	19.502	-27%	21.415	-19,9%	29.200	9%	26783	0%	29.426	10%
22	REPLANTEO	1,00	7.543	5.390	-29%	8.293	9,9%	8.200	9%	7890	5%	8.297	10%
23	REPLANTEO Y MARCACION DE CAMINERO	1,00	6.680	4.802	-28%	7.344	9,9%	7.300	9%	7054	6%	7.348	10%
24	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	1,00	66.413	48.706	-27%	73.021	9,9%	72.400	9%	66184	0%	73.054	10%
25	ZAPATA DE H°A°, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL SUELO PARA RESTABLECER EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL	1,00	2.755.500	2.025.170	-27%	3.029.672	9,9%	1.377.800	-50%	2842401	3%	4.822.125	75%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
26	DADO DE H°C°, INCLUYE EXCAVACION	1,00	1.529.731	1.124.158	-27%	1.224.550	-19,9%	764.900	-50%	1542112	1%	2.677.029	75%
27	PILAR DE H°A°	1,00	2.855.564	2.098.670	-27%	3.139.692	9,9%	1.427.800	-50%	3048895	7%	4.997.237	75%
28	ENCADENADO DE H°A° SUPERIOR	1,00	2.887.433	2.122.092	-27%	2.311.391	-19,9%	2.021.200	-30%	3077756	7%	5.053.008	75%
29	PILOTES DE H°A° DE 0,40M	1,00	3.371.168	2.477.636	-27%	2.698.620	-19,9%	2.359.800	-30%	3612700	7%	1.011.350	-70%
30	LOSA DE H°A°	1,00	3.135.156	2.304.176	-27%	2.509.693	-19,9%	2.194.600	-30%	3324773	6%	940.547	-70%
31	ESCALERA DE H°A°	1,00	4.298.537	3.159.324	-27%	3.440.979	-19,9%	3.009.000	-30%	4534455	5%	1.289.561	-70%
32	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y CHAPA TERMOACUSTICA CON ALMA DE 6 CM DE POLIURETANO INYECTADO	1,00	434.601	319.284	-27%	347.899	-19,9%	352.000	-19%	440932	1%	760.552	75%
33	PRETIL DE MAMPOSTERIA DE 20X20 CM	1,00	64.686	47.432	-27%	71.122	9,9%	70.500	9%	63270	-2%	71.155	10%
34	BABETA METALICA SOBRE PRETIL DE MAMPOSTERIA	1,00	132.841	97.510	-27%	146.058	9,9%	144.800	9%	146768	10%	146.125	10%
35	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 15 CM, DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS, VISTA A UNA CARA	1,00	128.500	94.276	-27%	141.285	9,9%	140.100	9%	140081	9%	224.875	75%
36	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 15 CM DE LADRILLO COMUN	1,00	114.476	83.986	-27%	125.866	9,9%	124.800	9%	121246	6%	200.333	75%
37	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 30 CM DE LADRILLO COMUN	1,00	227.854	167.286	-27%	182.398	-19,9%	248.400	9%	228379	0%	398.745	75%
38	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 30 CM DE LADRILLO SEMI PRENSADOS, VISTA A UNA CARA	1,00	296.166	217.560	-27%	237.081	-19,9%	322.800	9%	307390	4%	518.291	75%
39	PILAR DE MAMPOSTERIA DE 0,36 X 0,36 M	1,00	133.852	98.196	-27%	147.170	9,9%	145.900	9%	144205	8%	234.241	75%
40	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	1,00	37.699	27.538	-27%	41.450	9,9%	41.100	9%	39595	5%	41.469	10%
41	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	1,00	42.223	30.870	-27%	46.424	9,9%	46.000	9%	43873	4%	46.445	10%
42	AISLACION HORIZONTAL	1,00	54.307	39.788	-27%	59.710	9,9%	59.200	9%	46874	-14%	59.738	10%
43	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES	1,00	44.747	32.732	-27%	35.820	-19,9%	48.800	9%	48625	9%	78.307	75%
44	REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES	1,00	47.365	34.692	-27%	37.916	-19,9%	51.600	9%	51573	9%	82.889	75%
45	REVOQUE BASE DE REVESTIMIENTO CERAMICO	1,00	53.875	39.494	-27%	59.235	9,9%	58.700	9%	59348	10%	94.281	75%
46	REVOQUE DE MOCHETA	1,00	36.013	26.362	-27%	39.596	9,9%	39.300	9%	39081	9%	39.614	10%
47	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 CM	1,00	94.660	69.384	-27%	104.078	9,9%	103.200	9%	99597	5%	165.655	75%
48	PROVISION Y COLOCACION PISO DE MOSAICO GRANITICO BASE GRIS OSCURO PULIDO DE 30X30 CM	1,00	161.647	118.678	-27%	177.730	9,9%	176.200	9%	165483	2%	282.882	75%
49	PROVISION Y COLOCACION PISO PODOTACTIL DE 30X30CM	1,00	209.142	153.566	-27%	229.951	9,9%	228.000	9%	232160	11%	365.999	75%
50	PROVISION Y COLOCACION PISO DE MOSAICO CALCAREO COLOR	1,00	105.288	77.224	-27%	84.284	-19,9%	114.800	9%	101816	-3%	115.817	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
51	PROVISION Y COLOCACION PISO DE MOSAICO CERAMICO PEI5 40 x 40	1,00	139.531	102.410	-27%	111.695	-19,9%	152.100	9%	133008	-5%	153.484	10%
52	PROVISION Y COLOCACION PISO DE PORCELANATO PEI5 DE 60 X60 CM	1,00	179.818	132.006	-27%	143.945	-19,9%	196.000	9%	170485	-5%	314.682	75%
53	PROVISION Y COLOCACION PISO DE MOSAICO CERAMICO PEI5 60X60 CM	1,00	139.257	102.214	-27%	111.476	-19,9%	151.800	9%	151575	9%	153.183	10%
54	PROVISION Y COLOCACION DE PISO MOSAICO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PEI5 DE 60X60 CM	1,00	154.267	113.288	-27%	169.616	9,9%	168.200	9%	167839	9%	169.694	10%
55	PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO PEI5 DE 60X60 CM	1,00	183.076	134.456	-27%	146.553	-19,9%	199.600	9%	198703	9%	320.383	75%
56	PISO DE H°A° ALISADO CON FRATACHADORA MECANICA DE 10 CM CON MALLA PRESOLDADA DE 5,5 MM CON TRAMA DE 15X15CM	1,00	220.576	161.994	-27%	176.572	-19,9%	240.400	9%	220478	0%	242.634	10%
57	ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO BASE GRIS OSCURO DE 30 X 10 CM	1,00	63.849	46.746	-27%	70.201	9,9%	69.600	9%	66658	4%	70.234	10%
58	GUARDAOBRA DE H°A° DE 10CM DE ESPESOR CON MALLA PRESOLDADA DE 5,5MM CON TRAMA DE 15X15CM	1,00	204.028	149.842	-27%	224.328	9,9%	222.400	9%	206522	1%	224.431	10%
59	CARPETA PARA PISO (DE REGULARIZACION-ALISADA DE CEMENTO (1:3))	1,00	36.975	27.048	-27%	29.599	-19,9%	40.300	9%	40047	8%	40.673	10%
60	PROVISION Y COLOCACION REVESTIMIENTO CERAMICO DE 60X60 CM	1,00	132.179	97.020	-27%	145.330	9,9%	144.100	9%	135960	3%	231.313	75%
61	PROVISION Y COLOCACION REVESTIMIENTO CON AZULEJOS BLANCO DE 0,20 X 0,30 CM	1,00	150.297	110.348	-27%	120.313	-19,9%	163.800	9%	163973	9%	165.327	10%
62	PROVISION E INSTALACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL DE 60CM, INCLUYE ZOCALO, POLLERA, SOPORTES Y PERFORACIONES PARA BACHA, GRIFERIA	1,00	1.042.240	765.870	-27%	1.145.942	9,9%	729.600	-30%	1047547	1%	1.146.464	10%
63	PROVISION E INSTALACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL DE 110CM, INCLUYE ZOCALO, POLLERA, SOPORTES Y PERFORACIONES PARA BACHA GRIFERIA	1,00	1.478.987	1.086.918	-27%	1.183.930	-19,9%	1.479.000	0%	1569715	6%	1.626.886	10%
64	PROVISION E INSTALACION DE BACHAS DE EMBUTIR CERAMICAS OVALADAS COLOR BLANCO	1,00	217.171	159.446	-27%	238.779	9,9%	236.700	9%	233213	7%	238.888	10%
65	PROVISION E INSTALACION DE BACHAS DE EMBUTIR RECTAGULARES DE ACERO INOXIDABLE	1,00	326.348	239.708	-27%	358.819	9,9%	355.700	9%	337453	3%	358.983	10%
66	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1,65 X 2,30 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N ° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS INCLUYE HERRAJES Y	1,00	3.415.585	2.510.270	-27%	2.734.176	-19,9%	1.707.800	-50%	3640043	7%	3.757.144	10%
67	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,95 X 2,15 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS INCLUYE HERRAJES Y	1,00	2.352.134	1.728.720	-27%	1.882.884	-19,9%	1.646.500	-30%	2410716	2%	2.587.347	10%
68	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,90 X 1,65M(HOJA), 0,95 X 1,80M (VANO), DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON CERRADURA PARA BOX DE BAÑO	1,00	1.634.150	1.200.990	-27%	1.308.138	-19,9%	1.143.900	-30%	1569904	-4%	1.797.565	10%
69	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,70 X 1,65M(HOJA), 0,75 X 1,80M (VANO), DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON CERRADURA PARA BOX DE BAÑO	1,00	1.988.223	1.461.180	-27%	1.591.573	-19,9%	994.100	-50%	1912862	-4%	2.187.045	10%
70	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,75 X 2,15 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS INCLUYE HERRAJES Y	1,00	1.991.068	1.463.336	-27%	1.593.850	-19,9%	995.500	-50%	2089525	5%	2.190.175	10%
71	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 3,00 X 2,30 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS INCLUYE HERRAJES Y	1,00	5.263.958	3.868.844	-27%	4.213.799	-19,9%	2.632.000	-50%	5482650	4%	5.790.354	10%
72	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1,10 X 1,5 M - PUERTA CON BASTIDOR METALICO DE CAÑO CUADRADO DE 40X40 PARED 160MM CON CAÑOS	1,00	1.451.642	1.066.828	-27%	1.162.040	-19,9%	1.451.600	0%	1292670	-11%	1.596.806	10%
73	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1,0 X 2,2 M PUERTA CON BASTIDOR METALICO DE CAÑO CUADRADO DE 40X40 PARED 1,60MM CON	1,00	1.593.662	1.171.198	-27%	1.275.727	-19,9%	1.115.600	-30%	1584196	-1%	1.753.028	10%
74	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA P2T DE 0,85 X 2,10 M, DE EUCATEX COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO FOSCO CON CERRADURA	1,00	1.403.558	1.031.450	-27%	1.123.549	-19,9%	701.800	-50%	1513595	8%	1.543.914	10%
75	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,95 X 1,65 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS	1,00	2.068.492	1.520.176	-27%	1.655.828	-19,9%	1.034.200	-50%	2042902	-1%	2.275.341	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
76	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10M CON MARCO Y HERRAJES	1,00	2.879.805	2.116.506	-27%	2.305.284	-19,9%	2.015.900	-30%	2875616	0%	1.439.903	-50%
77	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1,65 X 2,30 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA	1,00	3.107.724	2.283.988	-27%	2.487.734	-19,9%	1.553.900	-50%	3341124	8%	1.553.862	-50%
78	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2,50 X 2,15 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA	1,00	6.199.240	4.556.314	-27%	4.962.492	-19,9%	3.099.600	-50%	5463668	-12%	3.099.620	-50%
79	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICAS 0,70 X 1,80 M DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA	1,00	1.925.931	1.415.414	-27%	1.541.708	-19,9%	963.000	-50%	1724641	-10%	2.118.524	10%
80	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA DE ALUMINIO DE 0,95X 2,15 M	1,00	2.601.643	1.912.078	-27%	2.082.616	-19,9%	1.300.800	-50%	2306059	-11%	2.861.807	10%
81	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA DE ALUMINIO DE 1,65 X 0,75 M	1,00	2.254.921	1.657.180	-27%	1.805.065	-19,9%	1.127.500	-50%	2437530	8%	2.480.413	10%
82	PROVISION E INSTALACION PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR CORREDIZO CON GUIA INFERIOR 3,40 X 2,00 M	1,00	7.919.134	5.820.416	-27%	6.339.267	-19,9%	3.959.600	-50%	7156792	-10%	2.375.740	-70%
83	REMOSION, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA	1,00	860.599	632.394	-27%	688.910	-19,9%	602.400	-30%	947206	10%	946.659	10%
84	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE 1,00 X 2,15 M, DE HOJA Y MARCO DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS	1,00	2.156.388	1.584.758	-27%	1.726.189	-19,9%	1.078.200	-50%	2356176	9%	2.372.027	10%
85	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA EXTERIOR METALICA 0,80X2,10 CON MARCO Y HERRAJES	1,00	2.063.086	1.516.256	-27%	1.651.501	-19,9%	1.031.500	-50%	2036953	-1%	2.269.395	10%
86	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO APERSIANADO 0,70 X 2,00 CON MARCO Y HERRAJES	1,00	1.889.193	1.388.366	-27%	1.512.299	-19,9%	1.322.400	-30%	2090030	11%	2.078.112	10%
87	PORTON DE ACCESO PEATONAL DE 1,50 X 2,50 DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS	1,00	3.834.181	2.817.990	-27%	3.069.262	-19,9%	1.917.100	-50%	4102877	7%	1.917.091	-50%
88	PORTON DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS DE 2 HOJAS DE 2,00 X 2,50M	1,00	6.429.294	4.725.364	-27%	5.146.650	-19,9%	3.214.600	-50%	6246009	-3%	3.214.647	-50%
89	PORTON METALICO DE ACCESO PEATONAL DE 4M X 2M	1,00	8.518.955	6.261.318	-27%	6.819.424	-19,9%	4.259.500	-50%	8622302	1%	2.555.687	-70%
90	PROVISION Y COLOCACION DE PORTON DE CHAPA N° 20 DOBLADA EN AMBAS CARAS DE 2 HOJAS 3X 2,50M	1,00	7.235.499	5.317.970	-27%	5.792.017	-19,9%	5.064.800	-30%	8023629	11%	2.170.650	-70%
91	PROVISION Y COLOCACION PORTON DE CHAPAS DE 2 HOJAS DE 2,00 X 2,50 M	1,00	5.655.252	4.156.474	-27%	4.527.030	-19,9%	2.827.600	-50%	5572406	-1%	2.827.626	-50%
92	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA 0,60 X1,50 M CON HERRAJES Y PASADOR Y PINTURA AL BARNIZ	1,00	1.363.962	1.002.344	-27%	1.091.852	-19,9%	682.000	-50%	1477959	8%	1.500.358	10%
93	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,70 X 2,10 M CON MARCO HERRAJES Y CERRADURA CON ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA GRIS GRAFITO	1,00	2.092.019	1.537.522	-27%	1.674.662	-19,9%	1.046.000	-50%	1941320	-7%	2.301.221	10%
94	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 1,50 X 1,70 M	1,00	2.149.098	1.579.466	-27%	1.720.353	-19,9%	1.074.500	-50%	2372532	10%	2.364.008	10%
95	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2,65 X 2,00 M	1,00	3.920.280	2.881.298	-27%	3.138.185	-19,9%	3.920.300	0%	4355298	11%	4.312.308	10%
96	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 3,90 X 1,70 M	1,00	3.445.727	2.532.418	-27%	2.758.305	-19,9%	2.412.000	-30%	3590604	4%	3.790.300	10%
97	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 1,50 X 0,55 M	1,00	668.243	490.980	-27%	734.733	9,9%	334.100	-50%	716909	7%	735.067	10%
98	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO 2,65 X 0,55 M	1,00	1.417.020	1.041.348	-27%	1.134.325	-19,9%	708.500	-50%	1552625	10%	1.558.722	10%
99	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 1,50 X 1,60 M	1,00	1.869.896	1.374.254	-27%	1.496.852	-19,9%	1.869.900	0%	2023550	8%	2.056.886	10%
100	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2,65 X 1,10 M	1,00	2.268.510	1.667.176	-27%	1.815.943	-19,9%	2.268.500	0%	2454792	8%	2.495.361	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
101	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 2,65 X 1,70 M	1,00	3.076.804	2.261.350	-27%	2.462.982	-19,9%	3.076.800	0%	3386398	10%	3.384.484	10%
102	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE 3,90 X 0,55 M	1,00	1.486.261	1.092.210	-27%	1.189.752	-19,9%	1.040.400	-30%	1637641	10%	1.634.887	10%
103	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO CON PERFILERIA DE ALUMINUO DE 0,77 X 0,56 M, PROYECTANTE	1,00	432.177	317.520	-27%	345.958	-19,9%	350.100	-19%	463728	7%	475.395	10%
104	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PERFILERIA DE ALUMIMIO DE 1,50 X 1,68 M	1,00	1.711.546	1.257.830	-27%	1.370.093	-19,9%	1.711.500	0%	1883552	10%	1.882.701	10%
105	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS DE BALANCINES 0,80 X 0,25 M	1,00	141.112	103.586	-27%	112.961	-19,9%	153.800	9%	152124	8%	155.223	10%
106	PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCION DE VENTANAS CON MALLA DE METAL DESPLEGADO	1,00	310.348	227.948	-27%	341.227	9,9%	338.300	9%	327250	5%	341.383	10%
107	RAMPA DE H°A° RANURADO, INCLUYE PISO PODOTACTIL , MAMPOSTERIA DE NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONTRAPISO DE CASCOTES, PISO DE H°A°	1,00	914.935	672.378	-27%	732.406	-19,9%	640.500	-30%	943091	3%	1.006.429	10%
108	RAMPA DE H°A° RANURADO, INCLUYE MAMPOSTERIA DE NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONTRAPISO DE CASCOTES, PISO DE H°A° RANURADO, REVOQUE	1,00	978.249	718.830	-27%	783.089	-19,9%	489.100	-50%	1008162	3%	1.076.074	10%
109	ESCALERA EN ACCESO, INCLUYE INCLUYE PISO PODOTACTIL ,MAMPOSTERIA DE NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONTRAPISO DE CASCOTES, PISO DE H°A°	1,00	935.346	687.372	-27%	748.745	-19,9%	467.700	-50%	956528	2%	1.028.881	10%
110	RAMPA DE H°A° RANURADO PARA ACCESO VEHICULAR, INCLUYE MAMPOSTERIA DE NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONTRAPISO DE CASCOTES, PISO DE H°A°	1,00	1.368.759	1.005.872	-27%	1.095.692	-19,9%	958.100	-30%	1451587	6%	1.505.635	10%
111	RAMPA DE ENCADENADO DE H°A° SUPERIOR Y EN GALERIA, RANURADO, INCLUYE MAMPOSTERIA DE NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONTRAPISO DE	1,00	711.703	522.928	-27%	569.719	-19,9%	576.500	-19%	749794	5%	782.873	10%
112	PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA METALICA	1,00	378.493	278.026	-27%	302.984	-19,9%	189.200	-50%	398021	5%	416.342	10%
113	REJAS Y PASAMANOS METALICOS DE ESCALERA Y GALERIA	1,00	496.621	364.854	-27%	397.546	-19,9%	402.300	-19%	506779	2%	546.283	10%
114	CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO DE 60CM CON SOPORTES DE PLANCHUELA	1,00	147.459	108.192	-27%	162.131	9,9%	160.700	9%	161266	9%	162.205	10%
115	BAJADA CAÑO DE PVC DE 100 MM CON SOPORTE	1,00	50.595	37.044	-27%	55.629	9,9%	55.100	9%	52490	4%	55.655	10%
116	PINTURA DE REVOQUE INTERIOR CON ENDUIDO	1,00	40.238	29.400	-27%	32.211	-19,9%	43.900	9%	43881	9%	70.417	75%
117	PINTURA DE REVOQUE EXTERIOR CON ENDUIDO	1,00	41.916	30.674	-27%	33.554	-19,9%	45.700	9%	45688	9%	73.353	75%
118	PINTURA DE REVOQUE INTERIOR CON LATEX ACRILICO	1,00	35.580	25.970	-27%	39.120	9,9%	38.800	9%	39028	10%	39.138	10%
119	PINTURA DE REVOQUE EXTERIOR CON LATEX ACRILICO	1,00	37.522	27.440	-27%	30.037	-19,9%	40.900	9%	41109	10%	41.274	10%
120	PINTURA DE LADRILLO VISTO CON RESINA ACRILICA SEMIBRILLO	1,00	32.416	23.716	-27%	35.641	9,9%	35.300	9%	35180	9%	56.728	75%
121	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS EN SINTETICO	1,00	49.911	36.554	-27%	54.877	9,9%	54.400	9%	53187	7%	54.902	10%
122	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	1,00	30.963	22.638	-27%	34.043	9,9%	33.700	9%	33282	7%	34.059	10%
123	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO	1,00	51.247	37.534	-27%	56.346	9,9%	55.900	9%	54741	7%	56.372	10%
124	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE INVERNADERO	1,00	70.738	51.842	-27%	77.776	9,9%	77.100	9%	74373	5%	77.812	10%
125	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA - PINTURA SINTETICA	1,00	329.874	242.354	-27%	264.065	-19,9%	359.600	9%	362618	10%	362.861	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
126	PINTURA DE CIELORRASO DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	1,00	43.694	31.948	-27%	34.978	-19,9%	47.600	9%	46505	6%	48.063	10%
127	PINTURA DE CIELORRASO CON LATEX ACRILICO	1,00	38.708	28.322	-27%	30.986	-19,9%	42.200	9%	42643	10%	42.579	10%
128	PINTURA DE CIELORRASO DE LOSA CON LATEX ACRILICO	1,00	46.083	33.712	-27%	36.890	-19,9%	50.200	9%	51108	11%	50.691	10%
129	PINTURA DE PISO PARA MARCACION DEPORTIVA	1,00	49.220	36.064	-27%	39.401	-19,9%	53.600	9%	53677	9%	54.142	10%
130	PINTURA DE TEJUELON Y TIRANTE AL BARNIZ CON TRATAMIENTO DE FUNGICIDA	1,00	49.972	36.554	-27%	40.003	-19,9%	54.500	9%	55274	11%	54.969	10%
131	PINTURA DE VIGA CADENA DE HORMIGON	1,00	47.847	34.986	-27%	52.607	9,9%	52.200	9%	52834	10%	52.632	10%
132	DEMOLICION DE PORQUERIZA EXISTENTE	1,00	2.178.664	1.601.124	-27%	1.744.021	-19,9%	1.089.300	-50%	2129392	-2%	1.089.332	-50%
133	MALLA ANTIAFIDA , EN LOS LATERALES , FRONTAL, POSTERIOR Y CENITAL INCLUYE LOS ACCESORIOS DE FIJACION Y LA MANO DE OBRA	1,00	340.503	250.096	-27%	374.383	9,9%	371.100	9%	322941	-5%	374.553	10%
134	PROVISION E INSTALACION DE POLIETILENO DE 150 MICRONES PARA INVERNADERO	1,00	16.984	12.348	-27%	18.673	9,9%	18.500	9%	18609	10%	18.682	10%
135	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DECANTO (TIPO PANDERETE)	1,00	83.973	61.544	-27%	67.221	-19,9%	91.500	9%	93133	11%	92.370	10%
136	PROVISION E INSTALACION DE PORTAROLLO DE PAPEL HIGIENICO CROMADO	1,00	174.160	127.890	-27%	191.488	9,9%	189.800	9%	190532	9%	191.576	10%
137	PROVISION E INSTALACION DE PERCHERO CROMADO	1,00	124.233	91.140	-27%	136.594	9,9%	135.400	9%	135754	9%	136.656	10%
138	PROVISION E INSTALACION DE PIZARRON ACRILICO DE 3,00 M X 1,50 M	1,00	1.158.478	851.326	-27%	1.273.746	9,9%	579.200	-50%	1232337	6%	1.274.326	10%
139	PROVISION E INSTALACION DE MAMPARA DE EUCATEX COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO FOSCO	1,00	353.484	259.700	-27%	282.964	-19,9%	385.300	9%	379713	7%	388.832	10%
140	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 CM CON ALISADO	1,00	93.227	68.404	-27%	74.629	-19,9%	101.600	9%	97388	4%	102.550	10%
141	REVOQUE DE CIELORRASO	1,00	77.071	56.546	-27%	61.696	-19,9%	84.000	9%	83830	9%	84.778	10%
142	REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES A DOS CAPAS CON HIDROFUGO	1,00	45.349	33.222	-27%	36.302	-19,9%	49.400	9%	50018	10%	49.884	10%
143	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR A DOS CAPAS CON HIDROFUGO	1,00	45.349	33.222	-27%	49.861	9,9%	49.400	9%	49996	10%	49.884	10%
144	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A UNA CAPA	1,00	40.733	29.792	-27%	32.607	-19,9%	44.400	9%	44210	9%	44.806	10%
145	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 15 CM DE LADRILLO COMUN	1,00	124.534	91.434	-27%	99.690	-19,9%	135.700	9%	129232	4%	136.987	10%
146	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 30 CM DE LADRILLO COMUN	1,00	244.620	179.634	-27%	195.819	-19,9%	266.600	9%	257350	5%	269.082	10%
147	CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	1,00	56.853	41.650	-27%	45.511	-19,9%	62.000	9%	60772	7%	62.538	10%
148	REMOCION DE INODORO	1,00	63.507	46.550	-27%	50.838	-19,9%	69.200	9%	67690	7%	69.858	10%
149	REMOCION DE MINGITORIO	1,00	66.825	49.000	-27%	53.494	-19,9%	72.800	9%	71035	6%	73.508	10%
150	DEMOLICION DE AZULEJOS	1,00	30.400	22.246	-27%	24.336	-19,9%	33.100	9%	26200	-14%	33.440	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
151	DEMOLICION DE CAÑERIA DE AGUA	1,00	855.331	628.474	-27%	684.693	-19,9%	427.700	-50%	851500	0%	940.864	10%
152	DEMOLICION DE CARPETA DE HORMIGON	1,00	17.464	12.642	-28%	13.980	-19,9%	19.000	9%	18555	6%	19.210	10%
153	DEMOLICION DE ESCALERA	1,00	261.805	192.276	-27%	209.575	-19,9%	285.400	9%	278063	6%	287.986	10%
154	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON	1,00	429.850	315.756	-27%	344.095	-19,9%	429.900	0%	448020	4%	472.835	10%
155	DEMOLICION DE PILARES DE H°A°	1,00	105.858	77.616	-27%	84.740	-19,9%	115.400	9%	117008	11%	116.444	10%
156	DEMOLICION DE PILARES DE MAMPOSTERIA	1,00	42.295	30.968	-27%	33.858	-19,9%	46.100	9%	42190	0%	46.525	10%
157	DEMOLICION DE PUERTAS	1,00	40.749	29.792	-27%	32.620	-19,9%	44.400	9%	41815	3%	44.824	10%
158	DEMOLICION DE REVOQUE DE CIELORRASO DE LOSA	1,00	21.281	15.484	-27%	17.036	-19,9%	23.200	9%	22511	6%	23.409	10%
159	DEMOLICION DE REVOQUES	1,00	14.651	10.584	-28%	11.729	-19,9%	16.000	9%	15351	5%	16.116	10%
160	DEMOLICION DE TEJAS Y TEJUELONES	1,00	42.499	31.066	-27%	34.021	-19,9%	46.300	9%	43128	1%	46.749	10%
161	DEMOLICION DE VENTANAS	1,00	92.834	68.110	-27%	74.314	-19,9%	101.200	9%	100756	9%	102.117	10%
162	DEMOLICION DE ZOCALOS	1,00	6.398	4.508	-30%	5.122	-19,9%	7.000	9%	6819	7%	7.038	10%
163	DESMONTAJE DE TECHO DE TEJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA EN PLANTA BAJA	1,00	81.706	59.878	-27%	65.406	-19,9%	89.100	9%	88301	8%	89.877	10%
164	DESMONTAJE DE TECHO DE TEJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA EN PLANTA ALTA	1,00	92.945	68.208	-27%	74.403	-19,9%	101.300	9%	100789	8%	102.240	10%
165	DESMONTAJE DE TEJAS EN TECHO EN PLANTA BAJA	1,00	39.800	29.106	-27%	31.860	-19,9%	43.400	9%	42341	6%	43.780	10%
166	DESMONTAJE DE TEJAS EN TECHO DE PLANTA ALTA	1,00	42.729	31.262	-27%	34.205	-19,9%	46.600	9%	46026	8%	47.002	10%
167	DESMONTAJE DE TEJAS Y TEJUELONES EN PLANTA ALTA	1,00	29.161	21.266	-27%	23.344	-19,9%	31.800	9%	29552	1%	32.077	10%
168	DESMONTAJE DE TEJAS Y TEJUELONES DE EN PLANTA BAJA	1,00	30.284	22.148	-27%	24.243	-19,9%	33.000	9%	30253	0%	33.312	10%
169	DESMONTE DE ALISADA DE LOSA	1,00	19.037	13.818	-27%	15.240	-19,9%	20.800	9%	20258	6%	20.941	10%
170	DESMONTE DE CAÑERIA DE ABASTECIMIENTO	1,00	17.653	12.838	-27%	14.132	-19,9%	19.200	9%	19550	11%	19.418	10%
171	DESMONTE DE PISO	1,00	17.377	12.642	-27%	13.911	-19,9%	18.900	9%	18154	4%	19.115	10%
172	DESMONTE DE PISO CAMINERO EXISTENTE	1,00	31.697	23.128	-27%	25.374	-19,9%	34.500	9%	31760	0%	34.867	10%
173	DESMONTE DE PLACAS DE YESO CARTON DE 12 MM DE ESPESOR EXISTENTES	1,00	29.518	21.560	-27%	23.630	-19,9%	32.200	9%	30923	5%	32.470	10%
174	DESMONTE DE PUERTA DE BOX	1,00	51.972	38.024	-27%	41.604	-19,9%	56.600	9%	53586	3%	57.169	10%
175	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO DE MADERA	1,00	77.138	56.546	-27%	61.749	-19,9%	84.100	9%	83345	8%	84.852	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
176	DESMONTE DE TANQUE DE AGUA DE 1000 L	1,00	223.759	164.346	-27%	179.120	-19,9%	243.900	9%	244717	9%	246.135	10%
177	DESMONTE DE TORRE METALICA	1,00	1.523.085	1.119.356	-27%	1.219.230	-19,9%	761.500	-50%	1683185	11%	1.675.394	10%
178	DESMONTE DE VIGA DE H°A°	1,00	49.706	36.358	-27%	39.790	-19,9%	54.200	9%	52754	6%	54.677	10%
179	DESMONTE Y MONTAJE DE PUERTA DE DOS HOJAS	1,00	102.437	75.166	-27%	82.001	-19,9%	111.700	9%	112118	9%	112.681	10%
180	REMOCION DE ARTEFACTOS DE LUZ	1,00	12.673	9.212	-27%	10.145	-19,9%	13.800	9%	13380	6%	13.940	10%
181	REMOCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	26.223	19.110	-27%	20.992	-19,9%	28.600	9%	26200	0%	28.845	10%
182	REMOCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	1,00	52.289	38.318	-27%	41.858	-19,9%	57.000	9%	53557	2%	57.518	10%
183	REMOCION DE MARCOS DE MADERA	1,00	58.202	42.630	-27%	46.591	-19,9%	63.400	9%	61472	6%	64.022	10%
184	REMOCION DE MESADA DE HORMIGON	1,00	40.726	29.792	-27%	32.602	-19,9%	44.400	9%	42868	5%	44.799	10%
185	REMOCION DE PUERTA DE BOX INTERIOR	1,00	73.006	53.508	-27%	58.442	-19,9%	79.600	9%	78735	8%	80.307	10%
186	REMOCION DE REVESTIMIENTO CERAMICO	1,00	19.901	14.504	-27%	15.931	-19,9%	21.700	9%	21205	7%	21.891	10%
187	REMOCION DE TECHO DE CHAPA	1,00	44.118	32.242	-27%	35.317	-19,9%	48.100	9%	48017	9%	48.530	10%
188	RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	156.316	114.758	-27%	125.131	-19,9%	170.400	9%	139205	-11%	171.948	10%
189	TALUD CON INCLINACION 45°	1,00	125.224	91.924	-27%	100.242	-19,9%	136.500	9%	134933	8%	137.746	10%
190	PROVISION Y COLOCACION DE CESPED	1,00	37.844	27.636	-27%	30.295	-19,9%	41.200	9%	40205	6%	41.628	10%
191	DESMONTE DE TERRENO	1,00	90.574	66.444	-27%	72.505	-19,9%	98.700	9%	79336	-12%	99.631	10%
192	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	1,00	59.501	43.610	-27%	47.631	-19,9%	64.900	9%	62271	5%	65.451	10%
193	NIVELACION CON PENDIENTE	1,00	33.818	24.696	-27%	27.072	-19,9%	36.900	9%	36151	7%	37.200	10%
194	VIGA DE FUNDACION DE H°A°, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL SUELO PARA RESTABLECER EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL	1,00	2.548.690	1.873.172	-27%	2.802.284	9,9%	1.274.300	-50%	2727492	7%	2.803.559	10%
195	VIGA FUNDACION H°A° 20X40 CM PARA PISTA DEPORTIVA, INCLUYE EXCAVACION	1,00	3.743.364	2.751.252	-27%	2.996.563	-19,9%	2.620.400	-30%	3947929	5%	4.117.700	10%
196	COLCHON DRENANTE DE PIEDRA TRITURADA Y ARENA LAVADA	1,00	45.540	33.320	-27%	36.455	-19,9%	49.600	9%	42510	-7%	50.094	10%
197	RELLENO C/ PIEDRA TRITURADA 4TA	1,00	199.347	146.412	-27%	159.578	-19,9%	217.300	9%	199906	0%	219.282	10%
198	RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA LAVADA	1,00	166.555	122.304	-27%	133.328	-19,9%	181.500	9%	175839	6%	183.211	10%
199	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA GORDA	1,00	167.182	122.696	-27%	133.830	-19,9%	182.200	9%	150029	-10%	183.900	10%
200	VOLUMEN DE RELLENO	1,00	130.678	95.942	-27%	104.608	-19,9%	142.400	9%	113598	-13%	143.746	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
201	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	1,00	509.003	373.968	-27%	407.457	-19,9%	412.300	-19%	492062	-3%	559.903	10%
202	FUNDACION SOBRE POZO CIEGO ANULADO	1,00	2.362.142	1.736.070	-27%	1.890.895	-19,9%	1.181.100	-50%	2609888	10%	2.598.356	10%
203	PILARES DE HORMIGON PARA COLOCACION DE PORTON CON FUNDACION	1,00	3.457.967	2.541.434	-27%	2.768.103	-19,9%	3.458.000	0%	3641474	5%	1.728.984	-50%
204	REFUERZO DE CIMIENTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA	1,00	476.768	350.252	-27%	381.653	-19,9%	333.700	-30%	457138	-4%	524.445	10%
205	CANAL DE HORMIGON DE 1,00 M DE ANCHO	1,00	435.281	319.774	-27%	348.443	-19,9%	391.800	-10%	449382	3%	478.809	10%
206	ENCADENADO INFERIOR DE 0,13 X 0,20	1,00	3.751.691	2.757.328	-27%	3.003.229	-19,9%	2.626.200	-30%	3922737	5%	4.126.860	10%
207	HORMIGON LOSA PLATAFORMA	1,00	2.658.736	1.954.022	-27%	2.128.319	-19,9%	1.329.400	-50%	2796997	5%	2.924.610	10%
208	HORMIGON POBRE DE BASE PLATAFORMA	1,00	1.951.677	1.434.328	-27%	1.562.318	-19,9%	1.366.200	-30%	2159735	11%	2.146.845	10%
209	LIMPIEZA DE HORMIGON Y ARMADURAS EXPUESTAS	1,00	20.628	14.994	-27%	16.513	-19,9%	22.500	9%	22392	9%	22.691	10%
210	LIMPIEZA GENERAL DE LOSA DE H°	1,00	29.819	21.756	-27%	23.871	-19,9%	32.500	9%	28820	-3%	32.801	10%
211	MALLA DE METAL DESPLEGADO-JUNTA ENTRE MAMPOSTERIA Y HORMIGON ARMADO ANCHO: 0,15	1,00	68.994	50.568	-27%	55.230	-19,9%	75.200	9%	75358	9%	75.893	10%
212	MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	1,00	607.404	446.292	-27%	486.227	-19,9%	303.700	-50%	627032	3%	668.144	10%
213	RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA DE HORMIGON DE VARILLAS EXPUESTAS	1,00	241.645	177.478	-27%	193.437	-19,9%	263.400	9%	244370	1%	265.810	10%
214	REFUERZO DE PILAR	1,00	2.836.123	2.084.362	-27%	2.270.317	-19,9%	1.985.300	-30%	2969061	5%	3.119.735	10%
215	REFUERZO DE VIGA	1,00	2.914.107	2.141.692	-27%	2.332.743	-19,9%	2.039.900	-30%	3046970	5%	3.205.518	10%
216	ESTRUCTURA DE PERFILES METALICOS PARA INVERNADERO	1,00	254.098	186.592	-27%	203.406	-19,9%	277.000	9%	259132	2%	279.508	10%
217	AISLACION CON MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO DE 4MM	1,00	99.642	73.108	-27%	79.764	-19,9%	108.600	9%	107104	7%	109.606	10%
218	AISLACION HORIZONTAL ANTIHUMEDAD BAJO CONTRAPISO	1,00	74.137	54.390	-27%	59.347	-19,9%	80.800	9%	80088	8%	81.551	10%
219	ENVARILLADO DE MURO POR RAJADURAS	1,00	111.085	81.536	-27%	88.924	-19,9%	121.100	9%	116239	5%	122.194	10%
220	PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS	1,00	216.028	158.662	-27%	172.931	-19,9%	235.500	9%	237261	10%	237.631	10%
221	DESMONTE DE TECHO DE TEJAS,TEJUELONES Y TIRANTES CON RECUPERACION DE MATERIALES	1,00	34.934	25.578	-27%	27.965	-19,9%	38.100	9%	36663	5%	38.427	10%
222	MOCHETAS PARA PUERTAS- VENTANAS	1,00	32.147	23.520	-27%	25.734	-19,9%	35.000	9%	35194	9%	35.362	10%
223	PISO DE CAMINERO DE H° A°	1,00	192.329	141.218	-27%	211.465	9,9%	209.600	9%	211830	10%	211.562	10%
224	PISO DE H°A° DE 10 CM CON TERMINACION PULIDA	1,00	291.823	214.326	-27%	233.605	-19,9%	318.100	9%	312717	7%	321.005	10%
225	PISO DE H°A° ESPESOR 12 CM, TERMINADO CON FRATACHADORA MECANICA Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL GRIS	1,00	343.111	252.056	-27%	274.661	-19,9%	374.000	9%	375873	10%	377.422	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
226	INSTALACION DE PLACAS ESTANDAR DE YESO CARTON DE 12 MM DE ESPESOR, ENCINTADO Y MASILLADO	1,00	141.905	104.174	-27%	113.595	-19,9%	154.700	9%	156300	10%	156.096	10%
227	CORDON PARA CAMINERO	1,00	75.510	55.370	-27%	60.446	-19,9%	82.300	9%	79957	6%	83.061	10%
228	PINTURA CON MEMBRANA LIQUIDA COLOR CERAMICA EN PAREDES EXTERIORES, DOS MANOS	1,00	82.749	60.662	-27%	66.241	-19,9%	90.200	9%	91561	11%	91.024	10%
229	JUNTAS DE DILATACION	1,00	105.852	77.616	-27%	84.735	-19,9%	115.400	9%	103294	-2%	116.437	10%
230	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPAS	1,00	485.882	357.014	-27%	388.949	-19,9%	393.600	-19%	493621	2%	534.470	10%
231	PROVISION Y COLOCACION VIDRIOS CRUDO INCOLORO DE 4 MM- COLOCACION CON SILICONA	1,00	246.327	180.908	-27%	197.185	-19,9%	268.500	9%	234425	-5%	270.960	10%
232	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO	1,00	768.313	564.578	-27%	844.760	9,9%	384.200	-50%	845716	10%	845.144	10%
233	REPARACION DE CONTRAPISO Y PISO DE TIPO CALCAREO	1,00	122.088	89.572	-27%	97.732	-19,9%	133.100	9%	126171	3%	134.297	10%
234	REPARACION DE FISURAS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE REVOQUE Y PINTURA	1,00	81.851	59.976	-27%	65.522	-19,9%	89.200	9%	88971	9%	90.036	10%
235	REPARACION DE PISO CERAMICO O PORCELANATO	1,00	198.344	145.628	-27%	158.775	-19,9%	216.200	9%	214423	8%	218.178	10%
236	REPARACION DE REVOQUE	1,00	56.269	41.258	-27%	45.044	-19,9%	61.300	9%	60111	7%	61.896	10%
237	REPARACION Y PINTURA DE PIZARRONES	1,00	70.959	52.038	-27%	56.803	-19,9%	77.300	9%	73490	4%	78.055	10%
238	REPARACIONES EN PISO	1,00	89.479	65.660	-27%	71.628	-19,9%	97.500	9%	97792	9%	98.427	10%
239	REPARACIONES EN PISO TIPO CALCAREO EN ZONAS AFECTADAS. INCLUYE DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO Y REPOSICION DE PISOS NUEVOS	1,00	187.185	137.396	-27%	149.842	-19,9%	204.000	9%	193301	3%	205.904	10%
240	REPARACIONES EN TECHO DE CHAPA GALVANIZADA (CAMBIO Y/O REPOSICION) SOLO ZONAS AFECTADAS	1,00	153.405	112.602	-27%	122.801	-19,9%	167.200	9%	170449	11%	168.746	10%
241	REPARACIONES EN TECHO DE CHAPA GALVANIZADA (CAMBIO Y/O REPOSICION) SOLO ZONAS AFECTADAS CON CAMBIO DE TIRANTES	1,00	203.029	149.058	-27%	162.525	-19,9%	221.300	9%	222720	10%	223.332	10%
242	REPARACION DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES	1,00	200.110	146.902	-27%	160.189	-19,9%	218.100	9%	218161	9%	220.121	10%
243	REPARACIONES EN TECHO DE TEJAS (CAMBIO Y/O REPOSICION) ZONAS AFECTADAS	1,00	232.519	170.716	-27%	186.132	-19,9%	253.400	9%	250957	8%	255.771	10%
244	REPOSICION DE CANALETAS Y BAJADAS	1,00	103.162	75.656	-27%	82.582	-19,9%	112.400	9%	110411	7%	113.478	10%
245	REPOSICION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	1,00	776.594	570.654	-27%	621.664	-19,9%	388.300	-50%	806069	4%	854.253	10%
246	DETECTOR H/C	1,00	273.252	200.704	-27%	218.739	-19,9%	297.800	9%	299643	10%	300.577	10%
247	DETECTOR T/V AUTONOMO	1,00	348.817	256.270	-27%	279.229	-19,9%	380.200	9%	381328	9%	383.699	10%
248	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO -EI/PQP- 6 KG	1,00	377.472	277.340	-27%	415.030	9,9%	188.700	-50%	344565	-9%	415.219	10%
249	LETRERO INDICADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA	1,00	236.636	173.754	-27%	260.181	9,9%	257.900	9%	262865	11%	260.300	10%
250	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS CON RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	15.244	11.074	-27%	16.760	9,9%	16.600	9%	15775	3%	16.768	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
251	ILUMINACION DE EMERGENCIA	1,00	164.280	120.638	-27%	180.625	9,9%	179.100	9%	145148	-12%	180.708	10%
252	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY DE 2X4 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	28.951	21.168	-27%	23.176	-19,9%	31.600	9%	29357	1%	31.846	10%
253	ALIMENTACIÓN DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 2X6 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	46.204	33.810	-27%	36.987	-19,9%	50.400	9%	50632	10%	50.824	10%
254	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 2X10 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	65.561	48.020	-27%	52.482	-19,9%	71.500	9%	72519	11%	72.117	10%
255	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X4 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	49.934	36.554	-27%	39.973	-19,9%	54.400	9%	53972	8%	54.927	10%
256	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X6 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	76.069	55.762	-27%	60.894	-19,9%	82.900	9%	83325	10%	83.676	10%
257	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X10 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	108.516	79.576	-27%	86.868	-19,9%	118.300	9%	119248	10%	119.368	10%
258	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X16 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	166.022	121.912	-27%	132.901	-19,9%	181.000	9%	181605	9%	182.624	10%
259	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X25 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	223.104	163.856	-27%	178.595	-19,9%	243.200	9%	243688	9%	245.414	10%
260	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X35 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	287.932	211.484	-27%	230.490	-19,9%	313.800	9%	312101	8%	316.725	10%
261	PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE SECCION (PE) 4MM2	1,00	16.871	12.250	-27%	13.506	-19,9%	18.400	9%	18403	9%	18.558	10%
262	PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE SECCION (PE) 6MM2	1,00	20.700	15.092	-27%	16.571	-19,9%	22.600	9%	21522	4%	22.770	10%
263	PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE SECCION (PE) 10MM2	1,00	27.458	19.992	-27%	21.981	-19,9%	29.900	9%	30227	10%	30.204	10%
264	PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE SECCION (PE) 25MM2	1,00	56.373	41.258	-27%	45.127	-19,9%	61.400	9%	61260	9%	62.010	10%
265	PROVISION Y COLOCACION DEL TABLERO: METALICO DIN DE EMBUTIR F+N+T 012 MODULAR	1,00	645.077	474.026	-27%	709.262	9,9%	451.600	-30%	694571	8%	709.585	10%
266	PROVISION Y COLOCACION DEL TABLERO: METALICO DIN DE EMBUTIR F+N+T 018	1,00	684.662	503.034	-27%	548.072	-19,9%	342.300	-50%	737898	8%	753.128	10%
267	PROVISION Y COLOCACION DEL TABLERO: METALICO DIN DE EMBUTIR F+N+T 024 MODULAR	1,00	997.650	733.138	-27%	798.619	-19,9%	498.800	-50%	1079424	8%	1.097.415	10%
268	PROVISION Y COLOCACION DEL TABLERO: METALICO DIN DE EMBUTIR F+N+T 036 MODULAR	1,00	1.163.644	855.148	-27%	931.498	-19,9%	581.800	-50%	1252173	8%	1.280.008	10%
269	PROVISION Y COLOCACION DEL TABLERO DE COMANDO DE VENTILADORES: CAJA METALICA DE EMBUTIR PARA LLAVE DE VENTILADORES 06 MODULOS	1,00	552.249	405.720	-27%	442.076	-19,9%	276.100	-50%	591363	7%	607.474	10%
270	PROVISION Y COLOCACION DEL TABLERO DE COMANDO DE VENTILADORES: CAJA METALICA DE EMBUTIR PARA LLAVE DE VENTILADORES 04 MODULOS	1,00	452.845	332.710	-27%	362.503	-19,9%	226.400	-50%	485515	7%	498.130	10%
271	PROVISION Y COLOCACION TM 1X16A	1,00	96.324	70.658	-27%	77.108	-19,9%	105.000	9%	104115	8%	105.956	10%
272	PROVISION Y COLOCACION TM 1X20A	1,00	111.280	81.634	-27%	89.080	-19,9%	121.300	9%	120863	9%	122.408	10%
273	PROVISION Y COLOCACION TM 1X32A	1,00	119.506	87.710	-27%	95.665	-19,9%	130.300	9%	131554	10%	131.457	10%
274	PROVISION Y COLOCACION TM 1X40A	1,00	132.102	96.922	-27%	105.748	-19,9%	144.000	9%	141842	7%	145.312	10%
275	PROVISION Y COLOCACION TM 3X25A	1,00	268.537	197.274	-27%	214.964	-19,9%	292.700	9%	295134	10%	295.391	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
276	PROVISION Y COLOCACION TM 3X32A	1,00	269.443	197.862	-27%	215.690	-19,9%	293.700	9%	260407	-3%	296.387	10%
277	PROVISION Y COLOCACION TM 3X40A	1,00	260.025	191.002	-27%	208.151	-19,9%	283.400	9%	264894	2%	286.028	10%
278	PROVISION Y COLOCACION TM 3X63A	1,00	366.516	269.206	-27%	293.397	-19,9%	183.300	-50%	338250	-8%	403.168	10%
279	PROVISION Y COLOCACION TM 3X80A	1,00	822.793	604.562	-27%	658.646	-19,9%	411.400	-50%	707700	-14%	905.072	10%
280	PROVISION Y COLOCACION TM 3X16A	1,00	252.415	185.416	-27%	202.059	-19,9%	275.100	9%	242144	-4%	277.657	10%
281	PROVISION Y COLOCACION TM 3X20A	1,00	253.249	186.004	-27%	202.726	-19,9%	276.000	9%	248880	-2%	278.574	10%
282	PROVISION Y COLOCACION TM 3X50A	1,00	363.171	266.756	-27%	290.719	-19,9%	181.600	-50%	376878	4%	399.488	10%
283	PROVISION Y COLOCACION TM 3X100A	1,00	1.210.465	889.546	-27%	968.978	-19,9%	605.200	-50%	1153213	-5%	1.331.512	10%
284	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X25A	1,00	335.556	246.470	-27%	368.943	9,9%	365.800	9%	325189	-3%	369.112	10%
285	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X40A	1,00	480.343	352.898	-27%	384.515	-19,9%	240.200	-50%	412020	-14%	528.377	10%
286	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4 X40A	1,00	578.514	425.026	-27%	578.514	0,0%	405.000	-30%	586293	1%	636.365	10%
287	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63A	1,00	727.358	534.492	-27%	582.251	-19,9%	509.200	-30%	755763	4%	800.094	10%
288	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X80A	1,00	925.499	680.120	-27%	740.862	-19,9%	647.800	-30%	877248	-5%	1.018.049	10%
289	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X100A	1,00	1.182.206	868.770	-27%	946.356	-19,9%	827.500	-30%	1284493	9%	1.300.427	10%
290	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE LUCES, INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS DE CONEXION,	1,00	220.553	161.994	-27%	242.498	9,9%	240.400	9%	218051	-1%	242.608	10%
291	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE VENTILADORES. INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS DE CONEXION,	1,00	249.032	182.868	-27%	273.810	9,9%	271.400	9%	269919	8%	273.935	10%
292	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS DE CONEXION,	1,00	384.564	282.534	-27%	307.844	-19,9%	192.300	-50%	421326	10%	423.020	10%
293	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES, INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS DE CONEXION,	1,00	174.884	128.380	-27%	192.284	9,9%	190.600	9%	163161	-7%	192.372	10%
294	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES DOBLES, INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS	1,00	245.470	180.320	-27%	196.499	-19,9%	267.600	9%	257415	5%	270.017	10%
295	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO, INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS	1,00	300.634	220.794	-27%	240.658	-19,9%	327.700	9%	328400	9%	330.697	10%
296	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES TIPO ESPECIAL (TRIFASICO DE 4 AGUJEROS), INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE	1,00	540.825	397.390	-27%	594.637	9,9%	270.400	-50%	586965	9%	594.908	10%
297	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES TIPO ESPECIAL (MONO FASICO DE 3 AGUJEROS), INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE	1,00	405.236	297.724	-27%	324.392	-19,9%	202.600	-50%	443651	9%	445.760	10%
298	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE DUCHA ELECTRICA, INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES CAJAS DE CONEXION ,	1,00	440.192	323.400	-27%	352.374	-19,9%	220.100	-50%	475926	8%	484.211	10%
299	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA COMPUTADORAS (MONO FASICO DE 3 AGUJEROS), INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE	1,00	306.072	224.812	-27%	245.011	-19,9%	333.600	9%	334484	9%	336.679	10%
300	ALIMENTACION DE TERMOCALEFON INCLUYE CONDUCTORES, ELECTRODUCTOS, PICADO Y RELLENO DE PARED, SUJECIONES, CAJAS DE CONEXION, TOMAS,	1,00	371.817	273.126	-27%	297.640	-19,9%	301.200	-19%	411251	11%	408.999	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
301	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PUESTO DE DISTRIBUCION DE 100 KVA (RESISTENCIA INFERIOR A 5 OHMNIOS)	1,00	2.300.011	1.690.402	-27%	1.841.159	-19,9%	1.610.000	-30%	2515873	9%	2.530.012	10%
302	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PUESTO DE DISTRIBUCION DE 500 KVA (RESISTENCIA INFERIOR A 5 OHMNIOS)	1,00	3.918.052	2.879.632	-27%	3.136.401	-19,9%	2.742.600	-30%	4304682	10%	4.309.857	10%
303	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN REGISTRO INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE 3 JABALINAS DE COBRE DE 2,4MTS X 5/8", SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE DE	1,00	1.391.298	1.022.434	-27%	1.113.735	-19,9%	695.600	-50%	1543589	11%	1.530.428	10%
304	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN TABLERO PRINCIPAL INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE 3 JABALINAS DE COBRE DE 2,4MTS X 5/8", SOLDADURA	1,00	1.239.122	910.616	-27%	1.362.414	9,9%	619.600	-50%	1329495	7%	1.363.034	10%
305	ALIMENTACION DE LOS AP LED DE 150W CON CABLE NYY 3X4 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA. INCLUYE LA EXCAVACION DE LA ZANJA, COLOCACION DE LOS	1,00	1.075.246	790.174	-27%	860.735	-19,9%	752.700	-30%	1139754	6%	1.182.771	10%
306	ADECUACION Y TRIFASICACION DE TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE, INCLUYE LA ALIMENTACION DEL TABLERO DESDE EL PUESTO DE MEDICION	1,00	754.245	554.190	-27%	603.774	-19,9%	377.100	-50%	836675	11%	829.670	10%
307	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE PREENSAMBLADO 4X25MM2 DE MANERA AEREA INCLUYE EL CABLEADO Y LA	1,00	194.916	143.080	-27%	156.031	-19,9%	212.500	9%	199592	2%	214.408	10%
308	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE PREENSAMBLADO 4X16MM2 DE MANERA AEREA INCLUYE EL CABLEADO Y LA	1,00	168.371	123.578	-27%	134.781	-19,9%	183.500	9%	173706	3%	185.208	10%
309	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO SECCIONAL CON CABLE PREENSAMBLADO 2X16MM2 DE MANERA AEREA INCLUYE EL CABLEADO	1,00	122.177	89.670	-27%	97.803	-19,9%	133.200	9%	129232	6%	134.395	10%
310	ALIMENTACION DESDE EL PUESTO DE MEDICION HASTA EL TABLERO SECCIONAL CON CABLE PREENSAMBLADO 4X16MM2 DE MANERA AEREA INCLUYE EL CABLEADO	1,00	183.491	134.750	-27%	146.885	-19,9%	200.000	9%	168256	-8%	201.840	10%
311	ALIMENTACION DESDE PUESTO DE MEDICION AL TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONAL CON CABLE NYY 4X16 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	284.158	208.740	-27%	227.469	-19,9%	309.700	9%	295326	4%	312.574	10%
312	ALIMENTACION DESDE PUESTO DE MEDICION HASTA TABLERO PRINCIPAL CON CABLE NYY 4X6 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	173.122	127.106	-27%	138.585	-19,9%	188.700	9%	181959	5%	190.434	10%
313	ALIMENTACION DESDE PUESTO DE MEDICION HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 2X4 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	138.253	101.430	-27%	110.672	-19,9%	150.700	9%	129232	-7%	152.078	10%
314	AUMENTO DE CARGA Y REEMPLAZO DE LLAVE LIMITADORA DE 3X80A	1,00	875.347	643.272	-27%	700.716	-19,9%	437.700	-50%	882533	1%	962.882	10%
315	PROVISION Y MONTAJE DE LLAVE LIMITADORA DE 3X250A	1,00	2.560.351	1.881.698	-27%	2.049.561	-19,9%	1.280.200	-50%	2762570	8%	2.816.386	10%
316	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 3X150A	1,00	3.392.182	2.493.120	-27%	2.715.442	-19,9%	1.696.100	-50%	3545325	5%	3.731.400	10%
317	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 3X63A, INCLUYE LA PROVISION Y MONTAJE DE LOS CABLES DEL LADO DE BAJA DEL	1,00	9.118.353	6.701.828	-27%	7.299.242	-19,9%	4.559.200	-50%	9996765	10%	4.559.177	-50%
318	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 3X100A	1,00	2.747.260	2.019.094	-27%	2.199.182	-19,9%	1.373.600	-50%	2901700	6%	3.021.986	10%
319	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 3X125A	1,00	2.947.518	2.166.290	-27%	2.359.489	-19,9%	1.473.800	-50%	3117626	6%	3.242.270	10%
320	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 32A	1,00	1.374.660	1.010.184	-27%	1.100.416	-19,9%	962.300	-30%	1426663	4%	1.512.126	10%
321	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 50A	1,00	1.527.669	1.122.688	-27%	1.222.900	-19,9%	763.800	-50%	1586041	4%	1.680.436	10%
322	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 63A	1,00	1.616.448	1.187.956	-27%	1.293.967	-19,9%	808.200	-50%	1687961	4%	1.778.093	10%
323	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 80A	1,00	1.895.423	1.392.972	-27%	1.517.287	-19,9%	947.700	-50%	1974855	4%	2.084.965	10%
324	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 40A	1,00	1.432.679	1.052.912	-27%	1.146.860	-19,9%	1.002.900	-30%	1484978	4%	1.575.947	10%
325	READECUACION DE ACOMETIDA Y PUESTO DE MEDICION CON LLAVE LIMITADORA DE 3X50A. INCLUYE CABLE PREENSAMBLADO 4X25MM2, CABLE DE BAJADA	1,00	2.430.971	1.786.638	-27%	1.945.993	-19,9%	1.701.700	-30%	2550455	5%	2.674.068	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
326	SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 3X63A. INCLUYE EL REEMPLAZO DEL CABLE DE BAJADA HASTA EL MEDIDOR Y LA PROVISION	1,00	1.003.881	737.744	-27%	803.607	-19,9%	501.900	-50%	1027260	2%	1.104.269	10%
327	SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 3X80A. INCLUYE EL REEMPLAZO DEL CABLE DE BAJADA HASTA EL MEDIDOR Y LA PROVISION	1,00	2.032.703	1.493.912	-27%	1.627.179	-19,9%	1.016.400	-50%	2086111	3%	2.235.973	10%
328	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE MEDICION	1,00	2.751.976	2.022.524	-27%	2.202.957	-19,9%	1.926.400	-30%	3022555	10%	3.027.174	10%
329	SOLICITUD DE TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 3X100A INCLUYE EL REEMPLAZO DEL CABLE DE BAJADA PARA EL MEDIDOR, EL TABLERO PARA LA	1,00	2.664.433	1.958.236	-27%	2.132.879	-19,9%	1.865.100	-30%	2765364	4%	2.930.876	10%
330	SOLICITUD DE TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 3X63A INCLUYE EL REEMPLAZO DEL CABLE DE BAJADA PARA EL MEDIDOR, EL TABLERO PARA LA	1,00	1.463.190	1.075.256	-27%	1.171.284	-19,9%	731.600	-50%	1518481	4%	1.609.509	10%
331	DESPLAZAMIENTO DE SISTEMA DE CABLERIO EXISTENTE: INCLUYE LA ANULACION Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO REGISTRO, CON LA READECUACION DEL SISTEMA DE	1,00	2.407.162	1.769.096	-27%	1.926.934	-19,9%	1.203.600	-50%	2672695	11%	2.647.878	10%
332	RETIRO DE INSTALACION EXISTENTE DE MEDIA TENSION	1,00	2.740.041	2.013.802	-27%	2.193.403	-19,9%	1.918.000	-30%	2751655	0%	3.014.045	10%
333	PROVISION E INSTALACION DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA N° 5 Y ALAMBRE N° 12 PARA EL PUESTO DE DISTRIBUCION. ALTURA: 2 METROS	1,00	257.974	189.434	-27%	206.509	-19,9%	281.200	9%	283439	10%	283.771	10%
334	PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO EPMTED LINEA MEDIA TENSION 23KV	1,00	7.424.814	5.457.130	-27%	5.943.564	-19,9%	3.712.400	-50%	8129544	9%	2.227.444	-70%
335	PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO EPMTH1-A LINEA MEDIA TENSION 23KV	1,00	8.245.616	6.060.418	-27%	6.600.616	-19,9%	4.122.800	-50%	9039038	10%	2.473.685	-70%
336	PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO EPSFT 1- 6, LINEA MEDIA TENSION 23KV	1,00	10.416.115	7.655.662	-27%	8.338.101	-19,9%	7.291.300	-30%	11359078	9%	3.124.835	-70%
337	PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO EPSFTDH1 LINEA MEDIA TENSION 23KV	1,00	9.055.138	6.655.376	-27%	7.248.638	-19,9%	4.527.600	-50%	9782835	8%	2.716.541	-70%
338	PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO EPSFTH1 LINEA MEDIA TENSION 23KV	1,00	9.972.089	7.329.322	-27%	7.982.658	-19,9%	6.980.500	-30%	10811803	8%	2.991.627	-70%
339	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE 2X1X120MM2, PARA INTERCONEXION DE PUESTO DE DISTRIBUCION Y SALA DE TABLEROS. AISLACION XLPE O HEPR 0,6 A 1KV	1,00	1.469.125	1.079.666	-27%	1.176.035	-19,9%	734.600	-50%	1555270	6%	1.616.038	10%
340	PROVISION Y COLOCACION DE LINEA PROTEGIDA 3X70MM2 EN MEDIA TENSION	1,00	536.652	394.254	-27%	429.590	-19,9%	375.700	-30%	537965	0%	590.317	10%
341	PROVISION Y COLOCACION DE POSTE DE H°A° 12/300 KGF, TIPO ANDE	1,00	4.719.158	3.468.416	-27%	3.777.686	-19,9%	2.359.600	-50%	5202778	10%	2.359.579	-50%
342	PROVISION Y COLOCACION DE POSTE DE H°A° 12/800 KGF, TIPO ANDE	1,00	7.269.491	5.342.960	-27%	5.819.228	-19,9%	5.088.600	-30%	7987814	10%	2.180.847	-70%
343	PROVISION Y COLOCACION DE POSTES DE HORMIGON CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y MONTAJE, INCLUYENDO MAQUINA Y EQUIPOS, PROVISION E	1,00	5.361.603	3.940.678	-27%	4.291.964	-19,9%	2.680.800	-50%	5501771	3%	2.680.802	-50%
344	PROVISION Y CONEXION A LA RED DE ACOMETIDA BT CON CABLE PREENSAMBLADO DE 4X16MM2	1,00	1.014.760	745.682	-27%	812.316	-19,9%	710.300	-30%	1098435	8%	1.116.236	10%
345	PROVISION Y MONTAJE DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	1,00	883.319	649.054	-27%	707.097	-19,9%	618.300	-30%	918107	4%	971.651	10%
346	PROVISION Y MONTAJE DE EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION MONOFASICA	1,00	531.858	390.726	-27%	425.753	-19,9%	265.900	-50%	538393	1%	585.044	10%
347	PROVISION Y MONTAJE DE EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION TRIFASICA	1,00	772.762	567.812	-27%	618.596	-19,9%	540.900	-30%	829165	7%	850.038	10%
348	PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA	1,00	11.793.013	8.667.708	-27%	9.440.307	-19,9%	8.255.100	-30%	12753192	8%	3.537.904	-70%
349	PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 45 KVA	1,00	18.531.654	12.000.000	-35%	14.834.590	-19,9%	9.265.800	-50%	20344534	10%	5.559.496	-70%
350	PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 100 KVA	1,00	25.622.647	17.000.000	-34%	20.510.929	-19,9%	12.811.300	-50%	27963755	9%	12.811.324	-50%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
351	PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 KVA	1,00	30.470.825	22.395.940	-27%	24.391.896	-19,9%	24.681.400	-19%	33225020	9%	15.235.413	-50%
352	PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 200 KVA	1,00	50.212.765	36.906.212	-27%	40.195.319	-19,9%	25.106.400	-50%	55349563	10%	15.063.830	-70%
353	PROVISION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PMTDH7, CON SECCIONADOR FUSIBLE	1,00	13.015.642	9.566.368	-27%	10.419.022	-19,9%	9.110.900	-30%	14063240	8%	3.904.693	-70%
354	PROVISION Y COLOCACION DE POSTE DE H°A° 12/300 KGF	1,00	4.542.854	3.338.860	-27%	3.636.555	-19,9%	3.180.000	-30%	5003076	10%	1.362.856	-70%
355	PROVISION Y COLOCACION DE POSTE DE H°A° 12/500 KGF	1,00	4.783.248	3.515.554	-27%	3.828.991	-19,9%	3.348.300	-30%	5265305	10%	1.434.974	-70%
356	REFUERZO DEL POSTE DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE	1,00	2.780.649	2.043.594	-27%	2.225.910	-19,9%	1.390.300	-50%	2946599	6%	834.195	-70%
357	ADECUACION DE PUESTO DE MEDICION PARA TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 32A	1,00	1.122.030	824.572	-27%	898.186	-19,9%	561.000	-50%	1144051	2%	1.234.233	10%
358	ADECUACION DE PUESTO DE MEDICION PARA TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 50A	1,00	1.281.397	941.682	-27%	1.025.759	-19,9%	640.700	-50%	1308921	2%	1.409.537	10%
359	ADECUACION DE PUESTO DE MEDICION PARA TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 63A	1,00	1.367.668	1.005.088	-27%	1.094.819	-19,9%	683.800	-50%	1402335	3%	1.504.435	10%
360	ADECUACION DE PUESTO DE MEDICION PARA TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 80A	1,00	1.695.071	1.245.776	-27%	1.356.905	-19,9%	847.500	-50%	1731447	2%	1.864.578	10%
361	ADECUACION DE PUESTO DE MEDICION PARA TRIFASICACION Y CAMBIO DE LLAVE LIMITADORA DE 100A	1,00	2.224.872	1.635.130	-27%	1.781.011	-19,9%	1.112.400	-50%	2276242	2%	2.447.359	10%
362	PUESTO DE MEDICION TRIFASICO EN MAMPOSTERIA CON LIMITADORA DE 32A	1,00	2.426.002	1.783.012	-27%	1.942.015	-19,9%	1.213.000	-50%	2516541	4%	2.668.602	10%
363	PUESTO DE MEDICION TRIFASICO EN MAMPOSTERIA CON LIMITADORA DE 50A	1,00	2.589.945	1.903.454	-27%	2.073.251	-19,9%	1.295.000	-50%	2693201	4%	2.848.940	10%
364	PUESTO DE MEDICION TRIFASICO EN MAMPOSTERIA CON LIMITADORA DE 63A	1,00	2.740.459	2.014.096	-27%	2.193.738	-19,9%	1.370.200	-50%	2869302	5%	1.370.230	-50%
365	PUESTO DE MEDICION TRIFASICO EN MAMPOSTERIA CON LIMITADORA DE 80A	1,00	3.221.664	2.367.778	-27%	2.578.943	-19,9%	1.610.800	-50%	3362693	4%	1.610.832	-50%
366	PUESTO DE MEDICION TRIFASICO EN MAMPOSTERIA CON LIMITADORA DE 100A	1,00	3.810.447	2.800.546	-27%	3.050.263	-19,9%	1.905.200	-50%	3984919	5%	1.905.224	-50%
367	ADECUACION Y TRIFASICACION DE TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE INCLUYE	1,00	3.365.857	2.473.716	-27%	2.694.369	-19,9%	1.682.900	-50%	3704062	10%	1.682.929	-50%
368	ALIMENTACION DEL TABLERO DE CONTROL DE ACONDICIONADORES DE AIRES CON CABLE NYY 4X16 MM2	1,00	225.276	165.424	-27%	180.334	-19,9%	245.600	9%	239983	7%	247.804	10%
369	ALIMENTACION DEL TABLERO DE CONTROL DE ACONDICIONADORES DE AIRES CON CABLE NYY 4X25 MM2	1,00	314.570	231.084	-27%	251.814	-19,9%	342.900	9%	335601	7%	346.027	10%
370	ALIMENTACION DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 2X4 MM2 INCLUYE EL PICADO Y RELLENO DE PARED, COLOCACION DE	1,00	166.569	122.304	-27%	133.339	-19,9%	181.600	9%	158057	-5%	183.226	10%
371	ALIMENTACION DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA EL TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 4X4 MM2 INCLUYE EL PICADO Y RELLENO DE PARED, COLOCACION DE	1,00	169.800	124.656	-27%	135.925	-19,9%	185.100	9%	160415	-6%	186.780	10%
372	ALIMENTACION DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 4X6 MM2 INCLUYE EL PICADO Y RELLENO DE PARED, COLOCACION DE	1,00	149.084	109.466	-27%	119.342	-19,9%	162.500	9%	164465	10%	163.992	10%
373	ALIMENTACION DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 4X16 MM2 INCLUYE EL PICADO Y RELLENO DE PARED, COLOCACION DE	1,00	247.891	182.084	-27%	198.437	-19,9%	270.200	9%	274588	11%	272.680	10%
374	ALIMENTACION DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 4X4 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	233.405	171.402	-27%	186.841	-19,9%	254.400	9%	241892	4%	256.746	10%
375	ALIMENTACION DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 2X4 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	138.065	101.332	-27%	151.802	9,9%	150.500	9%	149838	9%	151.872	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
376	ALIMENTACION DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO SECCIONAL CON CABLE NYY 4X10 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	216.783	159.152	-27%	173.535	-19,9%	236.300	9%	235656	9%	238.461	10%
377	ALIMENTACION DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLEROS SECCIONALES CON CABLE NYY 4X6 MM2 DE MANERA SUBTERRANEA	1,00	184.445	135.436	-27%	202.797	9,9%	201.000	9%	200900	9%	202.890	10%
378	ALIMENTACION DESDE TABLEROS PRINCIPAL HASTA EL TABLERO SECCIONAL CON CABLE PREENSAMBLADO 2X16MM2 DE MANERA AREA. INCLUYE EL CABLEADO Y LA	1,00	194.125	142.492	-27%	155.398	-19,9%	211.600	9%	210355	8%	213.538	10%
379	ALIMENTACION DESDE TABLEROS SECCIONALES HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON CABLE PREENSAMBLADO 4X25MM2 DE MANERA AREA. INCLUYE EL CABLEADO Y LA	1,00	258.261	189.630	-27%	206.738	-19,9%	281.500	9%	280373	9%	284.087	10%
380	INTERCONEXION AL BANCO DE CAPACITORES DESDE EL TABLERO DE CORTE GENERAL CON CABLE NYY 4X25 MM2. INCLUYE CABLEADO Y CONEXION EN AMBOS	1,00	288.209	211.680	-27%	230.712	-19,9%	314.100	9%	308130	7%	317.030	10%
381	PROVISION Y COLOCACION DE BANCO DE CAPACITORES 70 KVAR, CON LLAVE TERMOMAGNETICA DE CORTE DE 3X150A	1,00	6.945.779	5.105.016	-27%	5.560.097	-19,9%	3.472.900	-50%	7683252	11%	3.472.890	-50%
382	PROVISION Y COLOCACION DE BANCO DE CAPACITORES 35 KVAR, CON LLAVE TERMOMAGNETICA DE CORTE DE 3X80A	1,00	6.511.951	4.786.124	-27%	5.212.817	-19,9%	3.256.000	-50%	7025027	8%	7.163.146	10%
383	ADECUACION DE TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE	1,00	2.518.257	1.850.730	-27%	2.015.865	-19,9%	1.259.100	-50%	2756101	9%	2.770.083	10%
384	ADECUACION DE TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE Y EQUILIBRIO DE CARGAS	1,00	3.079.904	2.263.604	-27%	2.465.464	-19,9%	1.540.000	-50%	3377282	10%	3.387.894	10%
385	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE 1HP/CONSUMO DAB ESYBOX, CON BASE METALICA, CON TABLERO Y AUTOMATIZACION	1,00	6.866.842	5.047.000	-27%	5.496.908	-19,9%	3.433.400	-50%	6876138	0%	3.433.421	-50%
386	INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC	1,00	667.643	490.588	-27%	534.449	-19,9%	667.600	0%	732087	10%	734.407	10%
387	TABLERO TS DE 3 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1,00	674.493	495.586	-27%	539.932	-19,9%	337.200	-50%	740599	10%	741.942	10%
388	TABLERO TC DE 6 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1,00	824.487	605.836	-27%	660.002	-19,9%	412.200	-50%	905160	10%	906.936	10%
389	TABLERO TS 10 DE 10 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1,00	972.020	714.322	-27%	778.103	-19,9%	680.400	-30%	1069070	10%	1.069.222	10%
390	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1,00	1.302.972	957.558	-27%	1.043.030	-19,9%	651.500	-50%	1426583	9%	1.433.269	10%
391	PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULA	1,00	195.839	143.766	-27%	156.770	-19,9%	213.500	9%	217084	11%	215.423	10%
392	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	1,00	225.543	165.620	-27%	180.548	-19,9%	245.800	9%	246315	9%	248.097	10%
393	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES CON TUBO DE 1 X 40 W	1,00	177.861	130.536	-27%	142.378	-19,9%	193.900	9%	196323	10%	195.647	10%
394	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES CON TUBO DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA	1,00	283.403	208.152	-27%	226.865	-19,9%	308.900	9%	311223	10%	311.743	10%
395	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES CON TUBOS DE 2 X 40 W	1,00	229.352	168.462	-27%	183.597	-19,9%	250.000	9%	251199	10%	252.287	10%
396	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED 1X40 W	1,00	196.168	144.060	-27%	215.686	9,9%	213.800	9%	215564	10%	215.785	10%
397	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED 2X40 W	1,00	249.446	183.162	-27%	274.265	9,9%	271.900	9%	271600	9%	274.391	10%
398	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED 3 X40 W	1,00	357.388	262.542	-27%	286.090	-19,9%	389.600	9%	388281	9%	393.127	10%
399	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS TUBOS LED DE 60 CM DE 1X32 W C/ FOTOCELULA	1,00	291.682	214.228	-27%	233.492	-19,9%	317.900	9%	323248	11%	320.850	10%
400	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED DE 60 CM DE 2X 32 W	1,00	292.794	215.012	-27%	234.382	-19,9%	319.100	9%	325156	11%	322.073	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
401	PROVISION Y MONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO DE 56", CON LLAVE DE COMANDO DE SIETE VELOCIDADES Y CAJA METALICA	1,00	730.065	536.452	-27%	802.706	9,9%	365.000	-50%	796969	9%	803.072	10%
402	PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 000 BTU INCLUYE DESAGUE EMBUTIDO	1,00	3.471.222	2.551.234	-27%	2.778.714	-19,9%	2.429.900	-30%	3778151	9%	3.818.344	10%
403	PROVISION Y MONTAJE DE PUNTO Y TOMA CORRIENTE	1,00	155.231	113.974	-27%	124.263	-19,9%	169.200	9%	170820	10%	170.754	10%
404	PROVISION Y MONTAJE DE DUCHA ELECTRICA	1,00	675.185	496.076	-27%	540.486	-19,9%	472.600	-30%	742340	10%	742.704	10%
405	PROVISION Y COLOCACION DE DPS 40KA (DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES)	1,00	695.087	510.776	-27%	556.418	-19,9%	347.500	-50%	760219	9%	764.596	10%
406	PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR AEREO PARA CABO MENSAJERO 3/8	1,00	87.067	63.896	-27%	69.698	-19,9%	94.900	9%	94904	9%	95.774	10%
407	PROVISION Y COLOCACION DUCTOS METALICOS ZINCADOS DE 1 1/4 PULGADA, CON SUS ACCESORIOS DE SUJECION Y CONDULETES	1,00	158.337	116.228	-27%	126.749	-19,9%	172.600	9%	174953	10%	174.171	10%
408	REGISTRO ELECTRICO 30X30X70 CM CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	1,00	405.799	298.116	-27%	446.176	9,9%	202.900	-50%	430649	6%	446.379	10%
409	DEMOLICION DE BASE Y CAÑO GALVANIZADO ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ILUMINACION DE PATIO (TIPO AP) Y DE CAMARA DE SEGURIDAD; DESINSTALACION	1,00	1.271.886	934.724	-27%	1.018.145	-19,9%	635.900	-50%	1326561	4%	1.399.075	10%
410	DESPLAZAMIENTO DE ALUMBRADO EXISTENTE: INCLUYE LA ANULACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y EL CAMBIO DE UBICACION DEL MISMO Y LA	1,00	1.309.454	962.262	-27%	1.048.218	-19,9%	654.700	-50%	1413481	8%	1.440.399	10%
411	PROVISION Y COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO DOBLE BRAZO (2X150W) TIPO LED EN POSTES DE 7/150 KGF, INCLUYE: POSTE, ALIMENTACION DESDE BASE DEL	1,00	2.659.851	1.954.806	-27%	2.129.211	-19,9%	1.329.900	-50%	2899296	9%	2.925.836	10%
412	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO CONICO CON TRONCO DE 3	1,00	3.667.381	2.695.392	-27%	2.935.739	-19,9%	1.833.700	-50%	3988937	9%	4.034.119	10%
413	REPARACION Y ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO (LUCES Y TOMAS)	1,00	701.737	515.676	-27%	561.741	-19,9%	350.900	-50%	731242	4%	771.911	10%
414	PROVISION Y MONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO DE 54", CON LLAVE DE COMANDO DE VELOCIDADES Y CAJA METALICA	1,00	754.650	554.484	-27%	604.098	-19,9%	528.300	-30%	829349	10%	830.115	10%
415	SOLICITUD DE NUEVA ACOMETIDA DE BAJA TENSION Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE MEDICION INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LA PILASTRA, LA PROVISION Y	1,00	3.233.287	2.376.304	-27%	2.588.247	-19,9%	3.233.300	0%	3482852	8%	3.556.616	10%
416	CAMBIO TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA EN AULAS	1,00	5.774.784	4.244.282	-27%	4.622.715	-19,9%	6.294.500	9%	6199051	7%	6.352.262	10%
417	CAMBIO TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA EN SALON DE USOS MULTIPLES Y /O ADMINISTRATIVO	1,00	11.408.912	8.385.370	-27%	9.132.835	-19,9%	5.704.500	-50%	12590072	10%	3.422.674	-70%
418	GRIFERIA CLASICA PICO MOVIL CON ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	325.753	239.316	-27%	358.165	9,9%	355.100	9%	354609	9%	358.328	10%
419	GRIFERIA CLASICA CON ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	269.125	197.666	-27%	295.902	9,9%	293.300	9%	293314	9%	296.038	10%
420	PROVISION E INSTALACION DE INODORO CON CISTERNA ALTA, GRIFERIA , CONEXIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	1,00	853.421	627.102	-27%	683.164	-19,9%	426.700	-50%	928263	9%	938.763	10%
421	PROVISION E INSTALACION DE INODORO CON CISTERNA BAJA, GRIFERIA, CONEXIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	1,00	1.424.425	1.046.836	-27%	1.140.253	-19,9%	712.200	-50%	1547981	9%	1.566.868	10%
422	PROVISION E INSTALACION DE INODORO CON CISTERNA BAJA PARA DISCAPACITADOS	1,00	1.852.333	1.361.318	-27%	1.482.793	-19,9%	926.200	-50%	2013714	9%	2.037.566	10%
423	PROVISION Y INSTALACION MINGITORIO CON GRIFERIA, CONEXIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	1,00	863.659	634.648	-27%	691.360	-19,9%	604.600	-30%	943366	9%	950.025	10%
424	BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTE DE BAÑO INCLUSIVO	1,00	484.153	355.740	-27%	387.565	-19,9%	392.200	-19%	521537	8%	532.568	10%
425	BARRA DE SUJECION PARA DISCAPACITADOS (1 BARRA FIJA + OTRA REBATIBLE) EN BAÑOS DE ACERO INOXIDABLE	1,00	1.445.245	1.062.124	-27%	1.156.919	-19,9%	722.600	-50%	1594000	10%	1.589.770	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
426	PROVISION Y COLOCACION ESPEJO	1,00	324.499	238.336	-27%	356.786	9,9%	353.700	9%	355685	10%	356.949	10%
427	PROVISION Y COLOCACION DE JABONERA CROMADA	1,00	160.656	117.894	-27%	176.641	9,9%	175.100	9%	176343	10%	176.722	10%
428	PROVISION E INSTALACION DE DUCHA CON, GRIFERIA, CONEXIONES Y ACCESORIOS INLCUIDOS	1,00	813.843	597.996	-27%	651.482	-19,9%	406.900	-50%	895609	10%	895.227	10%
429	PROVISION E INSTALACION MAMPARA MOVIL (DE ACRILICO)	1,00	367.828	270.186	-27%	294.447	-19,9%	183.900	-50%	352338	-4%	404.611	10%
430	CORTINA DE PVC Y RIEL DE CAÑO CIRCULAR DE ALUMINIO DE 2,50M DE ALTO	1,00	321.952	236.474	-27%	257.723	-19,9%	350.900	9%	353733	10%	354.147	10%
431	REGISTRO 30X30 CON TAPA	1,00	253.171	185.906	-27%	202.664	-19,9%	276.000	9%	260232	3%	278.488	10%
432	REGISTRO 30X30 CON REJILLA	1,00	228.721	167.972	-27%	251.478	9,9%	249.300	9%	239245	5%	251.593	10%
433	REGISTRO 40X40 CON TAPA	1,00	295.059	216.678	-27%	236.195	-19,9%	321.600	9%	269140	-9%	324.565	10%
434	REGISTRO 40X40 CON REJILLA	1,00	310.701	228.242	-27%	248.717	-19,9%	338.700	9%	337759	9%	341.771	10%
435	REGISTRO 50X50 CON TAPA	1,00	393.232	288.904	-27%	314.783	-19,9%	196.600	-50%	407525	4%	432.555	10%
436	REGISTRO 50X50 CON REJILLA	1,00	424.173	311.640	-27%	339.551	-19,9%	212.100	-50%	413495	-3%	466.590	10%
437	REGISTRO 60X60 CON TAPA	1,00	536.517	394.156	-27%	429.482	-19,9%	268.300	-50%	572182	7%	590.169	10%
438	REGISTRO 60X60 CON REJILLA	1,00	596.165	438.060	-27%	477.231	-19,9%	298.100	-50%	651898	9%	655.782	10%
439	REGISTRO 70X70 CON TAPA	1,00	748.570	550.074	-27%	599.231	-19,9%	374.300	-50%	783970	5%	823.427	10%
440	REGISTRO 70X70 CON REJILLA	1,00	833.873	612.794	-27%	667.516	-19,9%	416.900	-50%	897900	8%	917.260	10%
441	REGISTRO DE INSPECCION CLOACAL CON TAPA DE HORMIGON 30X30	1,00	294.971	216.678	-27%	236.125	-19,9%	321.500	9%	301447	2%	324.468	10%
442	REGISTRO DE INSPECCION CLOACAL CON TAPA DE HORMIGON 40X40	1,00	370.700	272.342	-27%	407.584	9,9%	300.300	-19%	390956	5%	407.770	10%
443	REGISTRO DE INSPECCION CLOACAL CON TAPA DE HORMIGON 60X60	1,00	549.826	403.956	-27%	440.136	-19,9%	274.900	-50%	578872	5%	604.809	10%
444	PROVISION E INSTALACION DE BIODIGESTOR (1.500M3)	1,00	5.950.300	4.373.348	-27%	4.763.216	-19,9%	2.975.200	-50%	6542022	10%	2.975.150	-50%
445	PROVISION E INSTALACION DE BIODIGESTOR (1.850M3)	1,00	7.251.360	5.329.632	-27%	5.804.714	-19,9%	3.625.700	-50%	7982810	10%	2.175.408	-70%
446	PROVISION E INSTALACION DE BIODIGESTOR (3.000M3)	1,00	11.819.540	8.687.210	-27%	9.461.542	-19,9%	8.273.700	-30%	13034734	10%	3.545.862	-70%
447	POZO ABSORBENTE	1,00	2.812.379	2.066.918	-27%	2.251.310	-19,9%	1.406.200	-50%	3097504	10%	3.093.617	10%
448	ZANJAS DE INFILTRACION	1,00	495.751	364.266	-27%	396.849	-19,9%	401.600	-19%	510717	3%	545.326	10%
449	PARTIDOR DE CAUDALES	1,00	933.945	686.294	-27%	747.623	-19,9%	653.800	-30%	980732	5%	1.027.340	10%
450	REJILLA DE TECHOS PLANOS	1,00	252.579	185.514	-27%	202.190	-19,9%	275.300	9%	260395	3%	277.837	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
451	DEMOLICION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS	1,00	301.353	221.382	-27%	241.234	-19,9%	328.500	9%	311208	3%	331.488	10%
452	DEMOLICION DE CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL	1,00	633.573	465.500	-27%	507.176	-19,9%	316.800	-50%	659513	4%	696.930	10%
453	DEMOLICION DE INODOROS Y CISTERNAS	1,00	69.821	51.156	-27%	55.892	-19,9%	76.100	9%	74118	6%	76.803	10%
454	DEMOLICION DE LAVATORIOS Y GRIFERIA	1,00	66.096	48.412	-27%	52.910	-19,9%	72.000	9%	69946	6%	72.706	10%
455	DESMONTE DE CAÑERIA CLOACAL	1,00	296.492	217.756	-27%	237.342	-19,9%	323.200	9%	308357	4%	326.141	10%
456	DESMONTE DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE	1,00	283.932	208.544	-27%	227.288	-19,9%	309.500	9%	301536	6%	312.325	10%
457	DESMONTE Y REINSTALACION DE MINGITORIO EXISTENTE	1,00	214.084	157.192	-27%	171.375	-19,9%	233.400	9%	230764	8%	235.492	10%
458	DESPLAZAMIENTO DE TANQUE DE AGUA: INCLUYE LA DEMOLICION DE BASE DE TANQUE EXISTENTE Y SU POSTERIOR REUBICACION EN EL SITIO DEFINITIVO, CON	1,00	2.590.421	1.903.846	-27%	2.073.633	-19,9%	1.813.300	-30%	2775416	7%	2.849.463	10%
459	PROVISION E INSTALACION DE TERMOCALEFON HORIZONTAL CAP = 100 LTS	1,00	2.457.101	1.805.846	-27%	1.966.910	-19,9%	1.474.300	-40%	2702694	10%	2.702.811	10%
460	PROVISION E INSTALACION DE TANQUE (ENTERRADO) CAP= 5000 LTS FIBRA DE VIDRIO DIAMETRO 2,20 MTS H 2,20 MTS	1,00	9.585.000	7.044.828	-27%	7.672.793	-19,9%	4.792.500	-50%	10239606	7%	2.875.500	-70%
461	CAÑO DE PVC 1"	1,00	19.083	13.916	-27%	15.276	-19,9%	20.800	9%	20744	9%	20.991	10%
462	CAÑO DE PVC 1/2"	1,00	16.133	11.662	-28%	12.915	-19,9%	17.600	9%	17730	10%	17.746	10%
463	CAÑO DE PVC 3/4"	1,00	22.212	16.170	-27%	17.781	-19,9%	24.200	9%	24569	11%	24.433	10%
464	CAÑO DE PVC DE 40	1,00	30.263	22.050	-27%	24.226	-19,9%	33.000	9%	33058	9%	33.289	10%
465	CAÑO DE PVC DE 50	1,00	32.431	23.716	-27%	25.962	-19,9%	35.300	9%	35145	8%	35.674	10%
466	CAÑO DE PVC DE 100	1,00	44.503	32.536	-27%	35.625	-19,9%	48.500	9%	47975	8%	48.953	10%
467	CAÑO DE PVC DE 150	1,00	63.995	46.844	-27%	51.228	-19,9%	69.800	9%	69084	8%	70.395	10%
468	PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS PARA AGUA CORRIENTE	1,00	48.120	35.182	-27%	38.521	-19,9%	52.500	9%	52399	9%	52.932	10%
469	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	34.227	24.990	-27%	37.632	9,9%	37.300	9%	34994	2%	37.650	10%
470	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	1,00	51.695	37.828	-27%	41.382	-19,9%	56.300	9%	45576	-12%	56.865	10%
471	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	1,00	56.770	41.552	-27%	45.445	-19,9%	61.900	9%	53212	-6%	62.447	10%
472	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	1,00	40.411	29.596	-27%	44.431	9,9%	44.000	9%	40283	0%	44.452	10%
473	TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	1,00	25.685	18.718	-27%	28.240	9,9%	28.000	9%	25417	-1%	28.254	10%
474	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"X1")	1,00	25.013	18.228	-27%	20.023	-19,9%	27.300	9%	27179	9%	27.514	10%
475	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"X1 1/4")	1,00	27.945	20.384	-27%	22.370	-19,9%	30.500	9%	30342	9%	30.740	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
476	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4"X 1")	1,00	23.286	16.954	-27%	18.641	-19,9%	25.400	9%	25421	9%	25.615	10%
477	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4"X 3/4")	1,00	22.397	16.268	-27%	17.929	-19,9%	24.400	9%	24424	9%	24.637	10%
478	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"X1/2")	1,00	14.868	10.780	-27%	11.902	-19,9%	16.200	9%	16201	9%	16.355	10%
479	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"X3/4")	1,00	13.115	9.506	-28%	10.499	-19,9%	14.300	9%	14259	9%	14.427	10%
480	BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"X1/2")	1,00	10.965	7.938	-28%	8.778	-19,9%	12.000	9%	11941	9%	12.062	10%
481	CODO 45° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	16.216	11.760	-27%	12.981	-19,9%	17.700	9%	17567	8%	17.838	10%
482	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	14.825	10.780	-27%	11.868	-19,9%	16.200	9%	16138	9%	16.308	10%
483	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	1,00	29.599	21.560	-27%	23.694	-19,9%	32.300	9%	32115	9%	32.559	10%
484	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	1,00	27.752	20.286	-27%	22.216	-19,9%	30.200	9%	30244	9%	30.527	10%
485	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	1,00	12.553	9.114	-27%	13.802	9,9%	13.700	9%	12576	0%	13.808	10%
486	CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	1,00	12.188	8.820	-28%	13.400	9,9%	13.300	9%	13355	10%	13.407	10%
487	CODO DE 3/4"	1,00	15.207	11.074	-27%	12.174	-19,9%	16.600	9%	16729	10%	16.728	10%
488	CODO DE 3/4" A 1/2"	1,00	16.591	12.054	-27%	13.282	-19,9%	18.100	9%	18242	10%	18.250	10%
489	LLAVE DE PASO DE 3/4"	1,00	156.677	115.052	-27%	125.420	-19,9%	170.800	9%	172180	10%	172.345	10%
490	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	122.278	89.768	-27%	97.884	-19,9%	133.300	9%	132221	8%	134.506	10%
491	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	1,00	281.449	206.682	-27%	225.300	-19,9%	306.800	9%	305119	8%	309.594	10%
492	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	1,00	122.780	90.062	-27%	134.996	9,9%	133.800	9%	135661	10%	135.058	10%
493	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	1,00	135.184	99.176	-27%	148.634	9,9%	147.400	9%	147744	9%	148.702	10%
494	LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	1,00	213.185	156.506	-27%	170.655	-19,9%	232.400	9%	194319	-9%	234.504	10%
495	MANOMETRO	1,00	217.005	159.348	-27%	173.713	-19,9%	236.500	9%	236868	9%	238.706	10%
496	TE DE 3/4" A 1"	1,00	18.768	13.622	-27%	15.024	-19,9%	20.500	9%	20537	9%	20.645	10%
497	TE DE 3/4" A 1/2"	1,00	16.765	12.152	-28%	13.421	-19,9%	18.300	9%	18124	8%	18.442	10%
498	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"X1")	1,00	37.705	27.538	-27%	30.183	-19,9%	41.100	9%	41323	10%	41.476	10%
499	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"X1 1/4")	1,00	39.699	29.008	-27%	31.780	-19,9%	43.300	9%	43408	9%	43.669	10%
500	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"X3/4")	1,00	42.569	31.164	-27%	34.077	-19,9%	46.400	9%	46538	9%	46.826	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
501	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4"X1")	1,00	31.854	23.226	-27%	25.500	-19,9%	34.700	9%	34893	10%	35.039	10%
502	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4"X3/4")	1,00	28.327	20.678	-27%	22.676	-19,9%	30.900	9%	30768	9%	31.160	10%
503	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"X1/2")	1,00	20.537	14.994	-27%	16.440	-19,9%	22.400	9%	22410	9%	22.591	10%
504	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"X3/4")	1,00	16.456	11.956	-27%	13.174	-19,9%	17.900	9%	17838	8%	18.102	10%
505	TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"X1/2")	1,00	20.153	14.700	-27%	16.133	-19,9%	22.000	9%	21857	8%	22.168	10%
506	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	15.873	11.564	-27%	12.707	-19,9%	17.300	9%	17202	8%	17.460	10%
507	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	1,00	36.523	26.656	-27%	29.237	-19,9%	39.800	9%	39686	9%	40.175	10%
508	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	1,00	29.560	21.560	-27%	23.663	-19,9%	32.200	9%	32168	9%	32.516	10%
509	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	1,00	15.371	11.172	-27%	16.900	9,9%	16.800	9%	16315	6%	16.908	10%
510	TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	1,00	20.323	14.798	-27%	22.345	9,9%	22.200	9%	22514	11%	22.355	10%
511	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	33.794	24.696	-27%	27.053	-19,9%	36.800	9%	37139	10%	37.173	10%
512	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	1,00	36.832	26.950	-27%	29.485	-19,9%	40.100	9%	40433	10%	40.515	10%
513	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	1,00	33.112	24.206	-27%	26.507	-19,9%	36.100	9%	33857	2%	36.423	10%
514	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	1,00	18.001	13.132	-27%	14.410	-19,9%	19.600	9%	19753	10%	19.801	10%
515	UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	1,00	21.316	15.484	-27%	17.064	-19,9%	23.200	9%	22983	8%	23.448	10%
516	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")	1,00	13.395	9.702	-28%	10.723	-19,9%	14.600	9%	14859	11%	14.735	10%
517	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")	1,00	19.722	14.308	-27%	15.788	-19,9%	21.500	9%	21362	8%	21.694	10%
518	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")	1,00	16.341	11.858	-27%	13.081	-19,9%	17.800	9%	17800	9%	17.975	10%
519	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")	1,00	8.466	6.076	-28%	6.778	-19,9%	9.200	9%	9349	10%	9.313	10%
520	UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")	1,00	10.048	7.252	-28%	8.044	-19,9%	11.000	9%	10462	4%	11.053	10%
521	VALVULA DE RETENCION DN (1")	1,00	182.836	134.260	-27%	146.361	-19,9%	199.300	9%	199284	9%	201.120	10%
522	VALVULA DE RETENCION DN (1 1/2")	1,00	297.188	218.246	-27%	237.899	-19,9%	323.900	9%	324441	9%	326.907	10%
523	VALVULA DE RETENCION DN (1 1/4")	1,00	194.007	142.492	-27%	155.303	-19,9%	211.500	9%	211196	9%	213.408	10%
524	VALVULA DE RETENCION DN (1/2")	1,00	164.119	120.442	-27%	131.378	-19,9%	178.900	9%	180314	10%	180.531	10%
525	VALVULA DE RETENCION DN (3/4")	1,00	194.700	142.982	-27%	155.858	-19,9%	212.200	9%	213746	10%	214.170	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
526	VALVULA ESFERICA DN (1 1/2")	1,00	338.777	248.822	-27%	271.191	-19,9%	369.300	9%	370329	9%	372.655	10%
527	VALVULA ESFERICA DN (1/2")	1,00	191.289	140.434	-27%	153.127	-19,9%	208.500	9%	210423	10%	210.418	10%
528	VALVULA ESFERICA DN (3/4")	1,00	108.371	79.478	-27%	86.751	-19,9%	118.100	9%	117853	9%	119.208	10%
529	BADEN CLOACAL DE LIMPIEZA	1,00	175.022	128.478	-27%	140.106	-19,9%	190.800	9%	185074	6%	192.524	10%
530	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL HASTA LA PRIMERA CAMARA	1,00	133.660	98.098	-27%	106.995	-19,9%	145.700	9%	129408	-3%	147.026	10%
531	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PARA VERTIMIENTO POSTERIOR	1,00	138.614	101.724	-27%	110.961	-19,9%	151.100	9%	122675	-11%	152.475	10%
532	REHABILITACION DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL DE BAÑO EXISTENTE: INCLUYE LA CONEXION DE CAÑERIA DE DESAGUE DEL BAÑO EXISTENTE A LA CAMARA	1,00	1.118.460	821.926	-27%	895.328	-19,9%	559.200	-50%	1196914	7%	1.230.306	10%
533	TERMINAL DE VENTILACION PVC SOLDABLE DN (75MM)	1,00	73.107	53.606	-27%	80.381	9,9%	79.700	9%	78304	7%	80.418	10%
534	TUBERIA PARA PROBABLE VERTIMIENTO PVC JE DN (100MM)	1,00	93.647	68.698	-27%	74.965	-19,9%	102.100	9%	89231	-5%	103.012	10%
535	TUBO CORRUGADO PVC SOLDABLE SERIE NORMAL DN (100MM)	1,00	132.741	97.412	-27%	106.260	-19,9%	144.700	9%	131707	-1%	146.015	10%
536	TUBO PVC JE DN (75MM)	1,00	50.322	36.848	-27%	55.329	9,9%	54.900	9%	54484	8%	55.354	10%
537	TUBO PVC JE DN (100MM)	1,00	86.722	63.602	-27%	95.350	9,9%	94.500	9%	93495	8%	95.394	10%
538	TUBO PVC JE DN (150MM)	1,00	99.924	73.304	-27%	79.990	-19,9%	108.900	9%	107704	8%	109.916	10%
539	TUBO PVC JE DN (200MM)	1,00	159.486	117.110	-27%	127.669	-19,9%	173.800	9%	173278	9%	175.435	10%
540	TUBO PVC SOLDABLE DN (40MM)	1,00	51.156	37.436	-27%	56.246	9,9%	55.800	9%	56664	11%	56.272	10%
541	TUBO PVC SOLDABLE DN (50MM)	1,00	48.129	35.182	-27%	52.917	9,9%	52.500	9%	51018	6%	52.942	10%
542	CAMARA DE INSPECCION PVC DN (300MM)	1,00	282.446	207.466	-27%	226.099	-19,9%	307.900	9%	307832	9%	310.691	10%
543	CAMARA DE INSPECCION TAPADA DE 0,40 X 0,40	1,00	338.598	248.724	-27%	271.048	-19,9%	369.100	9%	364327	8%	372.458	10%
544	CAMARA DE INSPECCION TAPADA DE 0,60 X 0,60	1,00	542.038	398.272	-27%	433.902	-19,9%	542.000	0%	522395	-4%	596.242	10%
545	CAMARA DE INSPECCION TAPADA DE 1,00 X 0,60	1,00	1.093.063	803.208	-27%	874.997	-19,9%	546.500	-50%	950857	-13%	1.202.369	10%
546	CAMARA SEPTICA	1,00	2.422.679	1.780.562	-27%	1.939.355	-19,9%	1.211.300	-50%	2624348	8%	2.664.947	10%
547	CONEXION DE CAMARA SEPTICA EXISTENTE CON POZO NUEVO	1,00	229.752	168.756	-27%	183.917	-19,9%	250.400	9%	254934	11%	252.727	10%
548	LIMPIEZA DE POZO EXISTENTE	1,00	963.140	707.756	-27%	770.994	-19,9%	481.600	-50%	1037477	8%	1.059.454	10%
549	SUPRESION Y LLENADO DE POZO ABSORVENTE EXISTENTE	1,00	1.504.624	1.105.734	-27%	1.204.452	-19,9%	1.053.200	-30%	1414051	-6%	1.655.086	10%
550	CANALETA PLUVIAL 20X20 CON REJILLA	1,00	170.223	124.950	-27%	136.264	-19,9%	185.500	9%	182580	7%	187.245	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
551	CODO 45° PVC JE DN (75MM)	1,00	13.254	9.604	-28%	10.610	-19,9%	14.400	9%	14449	9%	14.579	10%
552	CODO 45° PVC JE DN (100MM)	1,00	19.251	14.014	-27%	15.411	-19,9%	21.000	9%	21065	9%	21.176	10%
553	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (40MM)	1,00	8.963	6.468	-28%	7.175	-19,9%	9.800	9%	8967	0%	9.859	10%
554	CODO 45° PVC SOLDABLE DN (50MM)	1,00	10.983	7.938	-28%	8.792	-19,9%	12.000	9%	12098	10%	12.081	10%
555	CODO 90° PVC JE DN (75MM)	1,00	15.451	11.172	-28%	12.369	-19,9%	16.800	9%	17058	10%	16.996	10%
556	CODO 90° PVC JE DN (100MM)	1,00	24.028	17.542	-27%	26.418	9,9%	26.200	9%	26368	10%	26.431	10%
557	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (40MM)	1,00	13.161	9.506	-28%	14.470	9,9%	14.300	9%	12374	-6%	14.477	10%
558	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (50MM)	1,00	17.578	12.740	-28%	19.327	9,9%	19.200	9%	18673	6%	19.336	10%
559	CODO 90° PVC SOLDABLE DN (75MM)	1,00	29.350	21.462	-27%	23.495	-19,9%	32.000	9%	29529	1%	32.285	10%
560	CURVA 45° PVC JE DN (100MM)	1,00	41.095	30.086	-27%	32.897	-19,9%	44.800	9%	34536	-16%	45.205	10%
561	DESENGRASADOR 250X230X75	1,00	199.521	146.510	-27%	199.521	0,0%	217.500	9%	190240	-5%	219.473	10%
562	RAMAL DE REDUCCION PVC JE DN (75X50MM)	1,00	24.959	18.228	-27%	19.980	-19,9%	27.200	9%	27595	11%	27.455	10%
563	RAMAL DE REDUCCION PVC JE DN (100X50MM)	1,00	30.712	22.442	-27%	33.767	9,9%	33.500	9%	33957	11%	33.783	10%
564	RAMAL DE REDUCCION PVC JE DN (100X75MM)	1,00	30.238	22.050	-27%	24.206	-19,9%	33.000	9%	33579	11%	33.262	10%
565	RAMAL DE REDUCCION PVC JE DN (150X100MM)	1,00	65.156	47.726	-27%	52.158	-19,9%	71.000	9%	69889	7%	71.672	10%
566	RAMAL SIMPLE PVC JE DN (75MM)	1,00	22.037	16.072	-27%	17.641	-19,9%	24.000	9%	24076	9%	24.241	10%
567	RAMAL SIMPLE PVC JE DN (100MM)	1,00	30.583	22.344	-27%	24.482	-19,9%	33.300	9%	33624	10%	33.641	10%
568	RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (40MM)	1,00	23.956	17.444	-27%	19.177	-19,9%	26.100	9%	25480	6%	26.352	10%
569	REDUCCION EXCENTRICA PVC JE DN (75X50MM)	1,00	28.100	20.482	-27%	22.495	-19,9%	30.600	9%	29010	3%	30.910	10%
570	REDUCCION EXCENTRICA PVC JE DN (100X50MM)	1,00	34.492	25.186	-27%	27.611	-19,9%	37.600	9%	36079	5%	37.941	10%
571	REDUCCION EXCENTRICA PVC JE DN (100X75MM)	1,00	32.173	23.520	-27%	25.755	-19,9%	35.100	9%	34512	7%	35.390	10%
572	REGISTRO DE PISO SIFONADO 0,15 X 0,15	1,00	92.976	68.208	-27%	102.227	9,9%	101.300	9%	103301	11%	102.274	10%
573	REJILLA CORRIDA A: 0,15 M	1,00	160.980	118.188	-27%	128.865	-19,9%	175.500	9%	175344	9%	177.078	10%
574	REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	1,00	104.425	76.636	-27%	114.815	9,9%	113.800	9%	115487	11%	114.868	10%
575	REJILLA DE PISO SIFONADA 150X185X75	1,00	129.819	95.256	-27%	103.921	-19,9%	141.500	9%	143438	10%	142.801	10%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Parte 1)

Licitación: 492833 - LPN N° 02/2026 Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos - Plurianual

Lote 2 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA: CENTRAL

Grupo 1 - Centro Cap Tec;Col Nac EMD Dr Fernando de La Mora;Col Nac Virgen del Pilar;Col Nac Pte John F Kennedy;Col Nac Miguel Ángel Rodriguez;Col Nac Tomás R Pereira;Col Nac San José;Col Nac Abraham Lyncoln;Centro Cap Tec de Luque;Col Nac EMD. Gral José E Aquino

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 6731658292 Máximo: 13463316585), Abastecimiento Simultaneo: No

				RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA		CORPORACION LEMURIA S.A.		INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)		CONSTRUCTORA ECO S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de variación
576	SIFON PP DN (50MM)	1,00	83.306	61.054	-27%	66.687	-19,9%	90.800	9%	91016	9%	91.637	10%
577	TE DE INSPECCION PVC JE DN (75MM)	1,00	38.010	27.832	-27%	30.428	-19,9%	41.400	9%	40706	7%	41.811	10%
578	TE DE INSPECCION PVC SOLDABLE DN (75MM)	1,00	39.691	29.008	-27%	31.773	-19,9%	43.300	9%	43712	10%	43.660	10%
579	TE DE REDUCCION PVC JE DN (75X50MM)	1,00	30.726	22.442	-27%	24.597	-19,9%	33.500	9%	33294	8%	33.799	10%
580	TE DE REDUCCION PVC JE DN (100X75MM)	1,00	42.904	31.360	-27%	34.345	-19,9%	46.800	9%	47506	11%	47.194	10%
581	UNION SENCILLA PVC JE DN (75MM)	1,00	14.025	10.192	-27%	11.228	-19,9%	15.300	9%	13697	-2%	15.428	10%
582	UNION SENCILLA PVC JE DN (100MM)	1,00	21.721	15.778	-27%	17.388	-19,9%	23.700	9%	23122	6%	23.893	10%
583	UNION SENCILLA PVC SOLDABLE DN (50MM)	1,00	15.969	11.564	-28%	12.784	-19,9%	17.400	9%	17035	7%	17.566	10%
584	TE PVC JE DN (100MM)	1,00	13.601	9.898	-27%	10.888	-19,9%	14.800	9%	14173	4%	14.961	10%
585	CANAL A CIELO ABIERTO ANCHO 0,30 M	1,00	185.678	136.318	-27%	148.636	-19,9%	202.400	9%	196835	6%	204.246	10%
586	CANAL A CIELO ABIERTO ANCHO 0,40 M	1,00	221.800	162.876	-27%	177.551	-19,9%	241.800	9%	234457	6%	243.980	10%
587	CANAL A CIELO ABIERTO ANCHO 0,60 M	1,00	275.474	202.370	-27%	220.517	-19,9%	300.300	9%	289531	5%	303.021	10%
588	CANAL A CIELO ABIERTO ANCHO 0,90 M	1,00	369.021	271.068	-27%	295.402	-19,9%	184.500	-50%	386257	5%	405.923	10%
589	CANALETA PLUVIAL 10X20	1,00	120.317	88.298	-27%	96.314	-19,9%	131.100	9%	127162	6%	132.349	10%
590	CANALETA PLUVIAL 20X20	1,00	149.115	109.466	-27%	119.367	-19,9%	162.500	9%	157560	6%	164.027	10%
591	VOLUMEN DE HORMIGON ARMADO - CANAL	1,00	1.953.527	1.435.700	-27%	1.563.799	-19,9%	1.367.500	-30%	1979464	1%	2.148.880	10%
592	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS (ENTRE MINGITORIOS) DE 0,30 X 0,50	1,00	362.015	265.972	-27%	289.794	-19,9%	181.000	-50%	325725	-10%	398.217	10%
593	PROVISION Y COLOCACION DE BACHA/LAVATORIO	1,00	467.502	343.490	-27%	374.236	-19,9%	233.800	-50%	474557	2%	514.252	10%
594	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL Y SOPAPA	1,00	593.473	436.100	-27%	475.076	-19,9%	296.700	-50%	533670	-10%	652.820	10%
595	PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE INODORO	1,00	114.624	84.084	-27%	91.757	-19,9%	124.900	9%	97983	-15%	126.086	10%
596	PROVISION E INSTALACION DE CANILLA DE 1/2" DE PATIO DE BRONCE	1,00	90.437	66.346	-27%	72.395	-19,9%	98.600	9%	83971	-7%	99.481	10%
597	PROVISION Y INSTALACION DE ARTEFACTOS, CONEXIONES Y GRIFERIAS	1,00	1.285.261	944.524	-27%	1.028.852	-19,9%	642.600	-50%	1371939	7%	1.413.787	10%

TERESA ELIZABETH QUIÑONEZ ORTEGA
Firmado digitalmente por TERESA ELIZABETH QUIÑONEZ ORTEGA
Fecha: 2026.11.12 14:26:55 -03'00'

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: C=PY, CN=PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ, GN=PEDRO EDUARDO, O=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, OU=F2, SN=VILLALBA RODRIGUEZ, serialNumber=CI1559651
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.11.12 14:23:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.3.0

GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Fecha: 2026.11.12 13:36:03 -03'00'

DORIS CIRILA TROCHE GIMENEZ
Firmado digitalmente por DORIS CIRILA TROCHE GIMENEZ
Fecha: 2026.11.12 13:29:08 -03'00'

ANA BELEN MARECO OTAÑO
Firmado digitalmente por ANA BELEN MARECO OTAÑO
Fecha: 2026.11.12 13:55:33 -03'00'