ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1 TECO S.R.L.					Empresa 2 COVIPA S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Desague pluvial - Calle Teniente Zotti y calle De las Palmeras			1		417.455.198			1		406.429.287
1.1	Excavación			550	35.949	19.771.950			550	19.209	10.564.950
1.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m			40	187.524	7.500.960			40	235.980	9.439.200
1.3	Relleno compactado con arena lavada			200	102.622	20.524.400			200	86.389	17.277.800
1.4	Relleno compactado con suelo del lugar			240	91.915	22.059.600			240	37.021	8.885.040
1.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 600 mm			7	644.755	4.513.285			7	658.484	4.609.388
1.6	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm			105	1.012.730	106.336.650			105	1.135.556	119.233.380
1.7	Sumideros de 2 bocas			2	14.883.514	29.767.028			2	17.781.942	35.563.884
1.8	Registros de inspección 1.2x1.2			2	18.053.515	36.107.030			2	14.994.235	29.988.470
1.9	Remoción y reposición de empedrado			20	53.065	1.061.300			20	57.536	1.150.720
1.10	Remoción y reposición de veredas con contrapiso			250	138.013	34.503.250			250	150.160	37.540.000
1.11	Base de H° simple - E= 0.15 m			6	1.487.012	8.922.072			6	1519664	9.117.984
1.12	Mampostería de ladrillo común de 0.30 m			200	262.211	52.442.200			200	267207	53.441.400
1.13	Revoque impermeable 1:3			400	33.924	13.569.600			400	44834	17.933.600
1.14	Tapa de H°A° - e= 0.15 m			12	3.274.897	39.298.764			12	3094039	37.128.468
1.15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			400	42.986	17.194.400			400	27042	10.816.800
1.16	Cartel de obra			1	3.882.709	3.882.709			1	3738203	3.738.203
2	Desague pluvial - Calle Miguel Angel Soler (A° Mburicaó)			1		414.049.625			1		399.445.980
2.1	Excavación			575	35.949	20.670.675			575	19209	11.045.175
2.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m			42	187.524	7.876.008			42	235980	9.911.160
2.3	Relleno compactado con arena lavada			184	102.622	18.882.448			184	86389	15.895.576
2.4	Relleno con destape de cantera			183	165.506	30.287.598			183	188507	34.496.781
2.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 600 mm			78	644.755	50.290.890			78	658484	51.361.752
2.6	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm			68	1.012.730	68.865.640			68	1135556	77.217.808
2.7	Sumideros de 2 bocas			2	14.883.514	29.767.028			2	17781942	35.563.884
2.8	Registros de inspección 1.2x1.2			3	18.053.515	54.160.545			3	14994235	44.982.705
2.9	Estructura de salida con muro de piedra bruta			100	641.321	64.132.100			100	545060	54.506.000
2.10	Remoción y reposición de cordones de H° prefabricado			282	71.253	20.093.346			282	79305	22.364.010
2.11	Pavimento tipo empedrado			435	86.676	37.704.060			435	77436	33.684.660
2.12	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			173	42.986	7.436.578			173	27042	4.678.266
2.13	Cartel de obra			1	3.882.709	3.882.709			1	3738203	3.738.203
3	Desague pluvial - Calle Kriskovich y calle Bonifacio Caballero			1		562.028.550			1		618.031.003
3.1	Excavación			1.000	35.949	35.949.000			1.000	19209	19.209.000
3.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0,15 m			100	187.524	18.752.400			100	235980	23.598.000

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

3.3	Relleno compactado con arena lavada			350	102.622	35.917.700			350	86389	30.236.150
3.4	Relleno compactado con suelo del lugar			500	91.915	45.957.500			500	37021	18.510.500
3.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm			234	1.012.730	236.978.820			234	1135556	265.720.104
3.6	Sumideros de 2 bocas			1	14.883.437	14.883.437			1	17781942	17.781.942
3.7	Registros de inspección 2,4 x 2,4			6	21.327.464	127.964.784			6	34440634	206.643.804
3.8	Remoción y reposición de veredas con contrapiso			100	138.013	13.801.300			100	150160	15.016.000
3.9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			650	42.986	27.940.900			650	27042	17.577.300
3.10	Cartel de obra			1	3.882.709	3.882.709			1	3738203	3.738.203
4	Desague pluvial - Canal (25 Proyectada)			1		61.382.028			1		65.914.408
4.1	Excavación			52	35.949	1.869.348			52	19209	998.868
4.2	Entibado			60	198.603	11.916.180			60	146292	8.777.520
4.3	Muro de piedra bruta colocada			89	478.004	42.542.356			89	545060	48.510.340
4.4	Fondo de canal con hormigón ciclópeo			8	588.782	4.710.256			8	926418	7.411.344
4.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			8	42.986	343.888			8	27042	216.336

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3