Mariano Roque Alonso, 15 de julio de 2022

**DICTAMEN DE LA UOC Nº 047/2022**

**SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL:**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CON FONDOS DEL FONACIDE."- ID 416.723.**, en carácter de encargado de despacho de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la *GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES. EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS*; Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios, u otros medios comprobatorios idóneos.

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:
1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

Asimismo, se remite la planilla de precios realizada a través de la combinación de tres precios (presupuestos remitidos por potenciales oferentes, historial de precio adjudicados en el SICP y contratos fueron fue adjudicados por esta convocante) a fin de garantizar el proceso de la ***LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CON FONDOS DEL FONACIDE."- ID 416.723.-***

Es mi dictamen

**LIC. CHRISTIAN AREVALO LOVERA**
Encargado de Despacho de la UOC

Christian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

MUNICIPALIDAD DE M.R. ALONSO
Secretaría Privada
15 JUL. 2022
Recibido: Katherine Bentez
a las 9:37 Horas

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | N° | CODIGO DE CATALOGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | | P. TOTAL | | P. TOTAL |
| 1 | 1 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.483.200 | 1.483.200 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.377.733 | 1.377.733 |
| 1 | 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion del terreno | M2 | 63,70 | 7.416 | 472.399 | 15.000 | 955.500 | 9.538 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 607.571 | 10.651 | 678.490 |
| 1 | 3 | 72131601-002 | Vallado de obras | ml | 35,00 | 185.400 | 6.489.000 | 65.000 | 2.275.000 | 109.116 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 3.819.060 | 119.839 | 4.194.353 |
| 1 | 4 | 72131601-9974 | Replanteo | M2 | 81,39 | 8.652 | 704.186 | 6.500 | 529.035 | 4.898 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 398.648 | 6.683 | 543.957 |
| 1 | 5 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 17,26 | 498.108 | 8.597.344 | 380.000 | 6.558.800 | 451.186 | CONTRATO Nº 17/2022, ID 412797 | 7.787.470 | 443.098 | 7.647.871 |
| 1 | 6 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : Zapatas, pilares y Vigas cumbrera de Hº Aº | M3 | 0,20 | 3.090.000 | 618.000 | 3.500.000 | 700.000 | 2.413.300 | CONTRATO N° 29/21 ID 399990 | 482.660 | 3.001.100 | 600.220 |
| 1 | 7 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : Pilares | ml | 4,83 | 504.288 | 2.435.711 | 150.000 | 724.500 | 384.750 | CONTRATO Nº 22/20181 ID 353469 | 1.858.343 | 346.346 | 1.672.851 |
| 1 | 8 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Encadenados de H° A° superior e inferior | ml | 77,90 | 311.472 | 24.263.669 | 150.000 | 11.685.000 | 384.750 | CONTRATO N° 22/20181 ID 353469 | 29.972.025 | 282.074 | 21.973.565 |
| 1 | 9 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Viga de galeria 15 x 25 | ml | 6,20 | 311.472 | 1.931.126 | 180.000 | 1.116.000 | 327.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.029.465 | 272.935 | 1.692.197 |
| 1 | 10 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Loseta sobre aberturas | UNI | 1,00 | 593.280 | 593.280 | 500.000 | 500.000 | 441.368 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 441.368 | 511.549 | 511.549 |
| 1 | 11 | 72131601-009 | Muros de nivelación :De 0,45 cms. | M2 | 4,58 | 317.343 | 1.453.431 | 180.000 | 824.400 | 202.598 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 927.899 | 233.314 | 1.068.577 |
| 1 | 12 | 72131601-009 | Muros de nivelación :De 0,30 cms. | M2 | 15,10 | 236.198 | 3.566.590 | 160.000 | 2.416.000 | 1.778.367 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 26.853.342 | 724.855 | 10.945.311 |
| 1 | 13 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 40,42 | 132.252 | 5.345.626 | 65.000 | 2.627.300 | 69.939 | CONTRATO Nº 17/2022, ID 412797 | 2.826.934 | 89.064 | 3.599.953 |
| 1 | 14 | 72131601-006 | Aislación asfaltica :De paredes de 0,15 | M2 | 31,06 | 84.666 | 2.629.726 | 35.000 | 1.087.100 | 430.000 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 13.355.800 | 183.222 | 5.690.875 |
| 1 | 15 | 72131601-006 | Aislación asfaltica :De paredes de 0,30 | M2 | 4,20 | 109.262 | 458.900 | 65.000 | 273.000 | 430.000 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 1.806.000 | 201.421 | 845.967 |
| 1 | 16 | 72131601-006 | Aislación asfaltica :De canteros | M2 | 5,25 | 105.802 | 555.461 | 65.000 | 341.250 | 430.000 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 2.257.500 | 200.267 | 1.051.404 |
| 1 | 17 | 72131601-005 | Muros de elevación :De 0,15 para revocar | M2 | 42,50 | 134.368 | 5.710.640 | 95.000 | 4.037.500 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 5.057.500 | 116.123 | 4.935.213 |
| 1 | 18 | 72131601-005 | Muros de elevación :De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 42,80 | 245.346 | 10.500.809 | 190.000 | 8.132.000 | 211.738 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 9.062.386 | 215.695 | 9.231.732 |
| 1 | 19 | 72131601-005 | Muros de elevación : De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 25,62 | 241.020 | 6.174.932 | 170.000 | 4.355.400 | 193.050 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 4.945.941 | 201.357 | 5.158.758 |
| 1 | 20 | 72131601-005 | Muros de elevación : De 0,30 para revocar | M2 | 6,20 | 236.198 | 1.464.428 | 160.000 | 992.000 | 216.400 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.341.680 | 204.199 | 1.266.036 |
| 1 | 21 | 72131601-005 | Muros de elevación :De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 52,50 | 138.432 | 7.267.680 | 150.000 | 7.875.000 | 166.163 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 8.723.558 | 151.532 | 7.955.413 |
| 1 | 22 | 72131601-005 | Muros de elevación :Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | M2 | 40,25 | 24.102 | 970.106 | 45.000 | 1.811.250 | 23.162 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 932.271 | 30.755 | 1.237.875 |
| 1 | 23 | 72131601-004 | Pilares :De mamposteria de ladrillos comunes según detalle | ml | 9,60 | 475.860 | 4.568.256 | 170.000 | 1.632.000 | 333.144 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.198.182 | 326.335 | 3.132.813 |
| 1 | 24 | 72131601-007 | Techo :De chapas con nucleo de isopor 3 cnt. color ceramico exterior blanco interior | M2 | 93,00 | 586.213 | 54.517.809 | 380.000 | 35.340.000 | 486.518 | CONTRATO 12/2022 TESAKA INGENIERIA ID 400613 | 45.246.174 | 484.244 | 45.034.661 |
| 1 | 25 | 72131601-008 | De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo | M2 | 209,65 | 42.271 | 8.862.115 | 39.000 | 8.176.350 | 64.367 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 13.494.542 | 48.546 | 10.177.669 |
| 1 | 26 | 72131601-008 | Revoques :De pilares de galeria | M2 | 15,20 | 42.271 | 642.519 | 35.000 | 532.000 | 34.320 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 521.664 | 37.197 | 565.394 |
| 1 | 27 | 72131601-008 | Revoques :De Canteros con Hidrofugo | M2 | 5,00 | 51.578 | 257.890 | 39.000 | 195.000 | 63.100 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 315.500 | 51.226 | 256.130 |
| 1 | 28 | 72131601-008 | Revoques :De Revoque de pilares y vigas a una capa | M2 | 16,40 | 51.578 | 845.879 | 39.000 | 639.600 | 63.100 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 1.034.840 | 51.226 | 840.106 |
| 1 | 29 | 72131601-008 | Revoques :De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | ml | 42,80 | 35.572 | 1.522.482 | 65.000 | 2.782.000 | 49.300 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 2.110.040 | 49.957 | 2.138.174 |
| 1 | 30 | 72131601-008 | Revoques :De revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo | M2 | 17,00 | 42.271 | 718.607 | 42.000 | 714.000 | 63.100 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 1.072.700 | 49.124 | 835.102 |
| 1 | 31 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 67,57 | 59.055 | 3.990.346 | 45.000 | 3.040.650 | 40.590 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 2.742.666 | 48.215 | 3.257.888 |
| 1 | 32 | 72131601-009 | Pisos.- Carpeta de nivelacion | M2 | 67,57 | 39.212 | 2.649.555 | 35.000 | 2.364.950 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.468.535 | 36.915 | 2.494.347 |
| 1 | 33 | 72131601-009 | Pisos- Piso ceramico antideslisante | M2 | 67,57 | 115.083 | 7.776.158 | 150.000 | 10.135.500 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 7.716.494 | 126.428 | 8.542.717 |
| 1 | 34 | 72131601-009 | Pisos- Guarda obra alisada ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso | M2 | 18,00 | 109.194 | 1.965.492 | 85.000 | 1.530.000 | 100.000 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 1.800.000 | 98.065 | 1.765.164 |
| 1 | 35 | 72101607-006 | Zocalo: Ceramico | ml | 35,01 | 31.518 | 1.103.445 | 35.000 | 1.225.350 | 34.499 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.207.810 | 33.672 | 1.178.868 |

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50 | UNI | 4,00 | 1.369.875 | 5.479.500 | 950.000 | 3.800.000 | 1.163.211 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 4.652.844 | 1.161.029 | 4.644.115 |
| 1 | 37 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | UNI | 4,00 | 1.123.659 | 4.494.636 | 750.000 | 3.000.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 5.213.332 | 1.058.997 | 4.235.989 |
| 1 | 38 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UNI | 1,00 | 1.985.423 | 1.985.423 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.685.250 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.685.250 | 1.723.558 | 1.723.558 |
| 1 | 39 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta Metalica 0,80 x2,10 incluye marco y accesorios | UNI | 1,00 | 1.174.200 | 1.174.200 | 1.200.000 | 1.200.000 | 758.483 | CONTRATO Nº 36/2022, ID 413448 | 758.483 | 1.044.228 | 1.044.228 |
| 1 | 40 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Puerta metalica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios | UNI | 2,00 | 896.321 | 1.792.642 | 1.000.000 | 2.000.000 | 758.483 | CONTRATO Nº 36/2022, ID 413448 | 1.516.966 | 884.935 | 1.769.869 |
| 1 | 41 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta persiana metalica bajo mesada | UNI | 1,00 | 998.157 | 998.157 | 550.000 | 550.000 | 700.000 | https://www.hendyla.com/hogar/hogar-otros/puerta-persiana-de-metal-100x210-cm-976226.html DE FECHA 13/07/2022 | 700.000 | 749.386 | 749.386 |
| 1 | 42 | 72131601-012 | Pinturas :- De paredes al latex | M2 | 296,01 | 29.632 | 8.771.368 | 22.000 | 6.512.220 | 21.300 | CONTRATO 18/2022 ID 413.274 | 6.305.013 | 24.311 | 7.196.200 |
| 1 | 43 | 72131601-012 | Pinturas : De ladrillo vistos con latex color ceramico | M2 | 116,40 | 29.632 | 3.449.165 | 35.000 | 4.074.000 | 28.545 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 3.322.638 | 31.059 | 3.615.268 |
| 1 | 44 | 72131601-012 | Pinturas : De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 27,38 | 33.990 | 930.646 | 45.000 | 1.232.100 | 33.990 | CONTRATO Nº 05/2022, ID 414535 | 930.646 | 37.660 | 1.031.131 |
| 1 | 45 | 72131601-012 | Pinturas :. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ml | 42,20 | 28.119 | 1.186.622 | 45.000 | 1.899.000 | 27.906 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.177.633 | 33.675 | 1.421.085 |
| 1 | 46 | 72131601-012 | Pinturas : De estructura de techo sintetico colr grafito | GL | 1,00 | 2.904.600 | 2.904.600 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.381.400 | CONTRATO Nº 12/2022, ID 413260 | 2.381.400 | 2.762.000 | 2.762.000 |
| 1 | 47 | 72102602-004 | Vidrios doblesEspejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio | UNI | 1,00 | 803.400 | 803.400 | 350.000 | 350.000 | 307.280 | CONTRATO 18/2020 ID 383.979 | 307.280 | 486.893 | 486.893 |
| 1 | 48 | 72131601-011 | Desague pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | ml | 42,20 | 96.408 | 4.068.418 | 75.000 | 3.165.000 | 81.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.446.347 | 84.358 | 3.559.922 |
| 1 | 49 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria- De desague cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro 0,60 x0,60 según plano | GL | 1,00 | 10.815.000 | 10.815.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 10.087.417 | CONTRATO Nº 17/2022, ID 412797 | 10.087.417 | 8.800.806 | 8.800.806 |
| 1 | 50 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria- Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20 | UNI | 1,00 | 3.090.000 | 3.090.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.456.200 | CONTRATO Nº 27/2022, ID 407461 | 1.456.200 | 2.348.733 | 2.348.733 |
| 1 | 51 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria- Pozo ciego 2,00 x 2,50 | UNI | 1,00 | 4.635.000 | 4.635.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.399.475 | CONTRATO Nº 27/2022, ID 407461 | 2.399.475 | 3.844.825 | 3.844.825 |
| 1 | 52 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria- Mesada con tres bachas granito 0,60 x 1,75 | UNI | 1,00 | 3.090.000 | 3.090.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.426.900 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.426.900 | 2.238.967 | 2.238.967 |
| 1 | 53 | 72102508-003 | Revestido de azulejos | M2 | 24,00 | 107.986 | 2.591.664 | 120.000 | 2.880.000 | 92.733 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.225.592 | 106.906 | 2.565.752 |
| 1 | 54 | 72131601-014 | Escalera de acceso | UNI | 1,00 | 1.545.000 | 1.545.000 | 550.000 | 550.000 | 1.050.000 | CONTRATO 18/2020 ID 383.979 | 1.050.000 | 1.048.333 | 1.048.333 |
| 1 | 55 | 72131601-9984 | Rampa Peatonal 10% pendiente ancho de galeria | UNI | 1,00 | 1.545.000 | 1.545.000 | 650.000 | 650.000 | 687.000 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 687.000 | 960.667 | 960.667 |
| 1 | 56 | 72131601-001 | Instalación eléctrica :Instalacion de tablero TS de 6 AG | UNI | 1,00 | 469.680 | 469.680 | 950.000 | 950.000 | 434.500 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 434.500 | 618.060 | 618.060 |
| 1 | 57 | 72131601-001 | Instalación eléctrica : Instalacion de tablero comando de ventiladores TCV | UNI | 1,00 | 469.680 | 469.680 | 350.000 | 350.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 435.449 | 435.449 |
| 1 | 58 | 72131601-001 | Instalación eléctrica :Instalacion de circuito de luces y tomas | UNI | 11,00 | 111.240 | 1.223.640 | 115.000 | 1.265.000 | 113.453 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.247.983 | 113.231 | 1.245.541 |
| 1 | 59 | 72131601-001 | Instalación eléctrica :Alimentacion de circuito de ventiladores | UNI | 2,00 | 111.240 | 222.480 | 450.000 | 900.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 233.016 | 225.916 | 451.832 |
| 1 | 60 | 72131601-001 | Instalación eléctrica :Alimentacio de medidor a TS | GL | 1,00 | 1.854.000 | 1.854.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 649.425 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 649.425 | 1.334.475 | 1.334.475 |
| 1 | 61 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Pilar de mamposteria para acometida de ande | UNI | 1,00 | 1.156.340 | 1.156.340 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.185.447 | 1.185.447 |
| 1 | 62 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Registroi 30 x 30 | UNI | 1,00 | 332.088 | 332.088 | 450.000 | 450.000 | 570.000 | CONTRATO Nº 17/2022, ID 412797 | 570.000 | 450.696 | 450.696 |
| 1 | 63 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Puesto de medicion definitivo monofacico | UNI | 1,00 | 1.701.972 | 1.701.972 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.260.000 | CONTRATO Nº 58/2018, ID 370.444 | 1.260.000 | 1.487.324 | 1.487.324 |
| 1 | 64 | 72102201-9997 | ArtefactosPantalla acrilica con focos bajo consumo de 45 Watts | UNI | 7,00 | 266.976 | 1.868.832 | 350.000 | 2.450.000 | 227.680 | CONTRATO Nº 16/2020, ID 385,216 | 1.593.760 | 281.552 | 1.970.864 |
| 1 | 65 | 72102201-9997 | ArtefactosPantalla metalica con focos bajo consumo de 45 Watts | UNI | 2,00 | 176.130 | 352.260 | 250.000 | 500.000 | 152.480 | CONTRATO Nº 16/2020, ID 385,216 | 304.960 | 192.870 | 385.740 |
| 1 | 66 | 40101604-001 | Ventilador de techo de 56" | UNI | 2,00 | 679.800 | 1.359.600 | 650.000 | 1.300.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.213.380 | 645.497 | 1.290.993 |
| 1 | 67 | 44111905-003 | Pizarra según plano | UNI | 1,00 | 1.297.800 | 1.297.800 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.332.600 | 1.332.600 |
| 1 | 68 | 44111905-003 | mampara movil según plano | UNI | 1,00 | 1.483.200 | 1.483.200 | 850.000 | 850.000 | 200.000 | CUADRO COMPARATIVO CDNº02/2022 CON ID 414.426 | 200.000 | 844.400 | 844.400 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 2.365.498 | 2.365.498 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 2.282.705 | 2.282.705 |
| | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | **245.462.949** |
| | N° | | RUBRO | UNI | CANTIDAD | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,20 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.468.752 | 1.468.752 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.372.917 | 1.372.917 |
| 2 | 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 61,50 | 5.655 | 347.783 | 15.000 | 922.500 | 9.538 | CONTRATO N° 05/2022, ID 414535 | 586.587 | 10.064 | 618.957 |
| 2 | 3 | 72131601-9974 | Replanteo | M2 | 61,50 | 8.509 | 523.304 | 6.500 | 399.750 | 4.898 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 301.227 | 6.636 | 408.094 |
| 2 | 4 | 72131601-002 | Vallado de obras con chapa ondulada y postes de 3" x 3" altura de 1,80 | ml | 23,00 | 116.276 | 2.674.348 | 65.000 | 1.495.000 | 109.116 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 2.509.668 | 96.797 | 2.226.339 |
| 2 | 5 | 72141510-001 | Demilocion de S.S.H.H. existente en estado de colapso | UNI | 1,00 | 3.488.286 | 3.488.286 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 3.500.000 | 2.829.429 | 2.829.429 |
| 2 | 6 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | M3 | 5,83 | 657.303 | 3.832.076 | 380.000 | 2.215.400 | 451.186 | CONTRATO N° 17/2022, ID 412797 | 2.630.414 | 496.163 | 2.892.630 |
| 2 | 7 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : Excavación y carga de zapatas de H° A° | M3 | 3,93 | 3.488.286 | 13.708.964 | 65.000 | 255.450 | 2.860.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 11.239.800 | 2.137.762 | 8.401.405 |
| 2 | 8 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Pilares de H° A° | ml | 22,80 | 376.941 | 8.594.255 | 150.000 | 3.420.000 | 301.303 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 6.869.708 | 276.081 | 6.294.654 |
| 2 | 9 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A° | ml | 14,20 | 365.168 | 5.185.386 | 130.000 | 1.846.000 | 306.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 4.345.200 | 267.056 | 3.792.195 |
| 2 | 10 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A° | ml | 11,92 | 435.806 | 5.194.808 | 170.000 | 2.026.400 | 369.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 4.398.480 | 324.935 | 3.873.229 |
| 2 | 11 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Losa y vigas techo de H° A° | M3 | 11,02 | 3.488.286 | 38.440.912 | 3.200.000 | 35.264.000 | 2.860.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 31.517.200 | 3.182.762 | 35.074.037 |
| 2 | 12 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : Loseta sobre puerta de acceso | UNI | 1,00 | 673.178 | 673.178 | 550.000 | 550.000 | 441.368 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 441.368 | 554.849 | 554.849 |
| 2 | 13 | 72131601-009 | Muros de nivelación : Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm. | M2 | 3,60 | 257.032 | 925.315 | 180.000 | 648.000 | 216.400 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 779.040 | 217.811 | 784.118 |
| 2 | 14 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 22,00 | 167.713 | 3.689.686 | 65.000 | 1.430.000 | 69.939 | CONTRATO N° 17/2022, ID 412797 | 1.538.658 | 100.884 | 2.219.448 |
| 2 | 15 | 72131601-006 | Aislación asfaltica :Aislacion de paredes | M2 | 5,80 | 49.859 | 279.210 | 45.000 | 252.000 | 430.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 2.408.000 | 174.953 | 979.737 |
| 2 | 16 | 72131601-006 | Aislacion de techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa | M2 | 61,50 | 184.145 | 11.324.918 | 95.000 | 5.842.500 | 169.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 10.393.500 | 149.382 | 9.186.973 |
| 2 | 17 | 72131601-009 | Muros de elevación :Mamposteria de ladrillos comunes 0,30 para revoc | M2 | 1,43 | 243.715 | 348.512 | 160.000 | 228.800 | 216.400 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 309.452 | 206.705 | 295.588 |
| 2 | 18 | 72131601-009 | uros de elevación :Mamaposteria de ladrillos comunes 0,15 para revoc | M2 | 4,60 | 145.105 | 667.483 | 110.000 | 506.000 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 547.400 | 124.702 | 573.628 |
| 2 | 19 | 72131601-009 | de elevación :Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos pren | M2 | 34,30 | 308.132 | 10.568.928 | 180.000 | 6.174.000 | 309.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 10.598.700 | 265.711 | 9.113.876 |
| 2 | 20 | 72131601-009 | ros de elevación :Mamposteria 0,15 visto a una cara de ladrillos prensa | M2 | 27,48 | 182.584 | 5.017.408 | 150.000 | 4.122.000 | 166.163 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 4.566.159 | 166.249 | 4.568.523 |
| 2 | 21 | 72131601-009 | ros de elevación : Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hilad | ml | 12,00 | 23.867 | 286.404 | 45.000 | 540.000 | 23.162 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 277.944 | 30.676 | 368.116 |
| 2 | 22 | 72131601-008 | Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo | M2 | 46,28 | 74.496 | 3.447.675 | 42.000 | 1.943.760 | 64.367 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 2.978.905 | 60.288 | 2.790.113 |
| 2 | 23 | 72131601-008 | Revoque de pilares y vigas de H° A° | ml | 39,57 | 74.496 | 2.947.807 | 50.000 | 1.978.500 | 56.078 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 2.219.006 | 60.191 | 2.381.771 |
| 2 | 24 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | ml | 22,00 | 35.801 | 787.622 | 39.000 | 858.000 | 49.300 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 1.084.600 | 41.367 | 910.074 |
| 2 | 25 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 56,00 | 58.480 | 3.274.880 | 45.000 | 2.520.000 | 59.200 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 3.315.200 | 54.227 | 3.036.693 |
| 2 | 26 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion | M2 | 56,00 | 35.681 | 1.998.136 | 35.000 | 1.960.000 | 36.533 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 2.045.848 | 35.738 | 2.001.328 |
| 2 | 27 | 72131601-009 | Piso ceramico PI 4 antideslizante | M2 | 56,00 | 115.169 | 6.449.464 | 150.000 | 8.400.000 | 114.200 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 6.395.200 | 126.456 | 7.081.555 |
| 2 | 28 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | ml | 31,00 | 31.211 | 967.541 | 45.000 | 1.395.000 | 34.999 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 1.084.969 | 37.070 | 1.149.170 |
| 2 | 29 | 72131601-005 | Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso | M2 | 12,64 | 108.131 | 1.366.776 | 65.000 | 821.600 | 100.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 1.264.000 | 91.044 | 1.150.792 |
| 2 | 30 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | UNI | 2,00 | 1.356.986 | 2.713.972 | 950.000 | 1.900.000 | 1.163.211 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 2.326.422 | 1.156.732 | 2.313.465 |
| 2 | 31 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | UNI | 2,00 | 1.123.654 | 2.247.308 | 750.000 | 1.500.000 | 1.303.333 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 2.606.666 | 1.058.996 | 2.117.991 |
| 2 | 32 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UNI | 1,00 | 1.836.987 | 1.836.987 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.685.250 | CONTRATO N° 12/2021, ID 400613 | 1.685.250 | 1.574.079 | 1.574.079 |
| 2 | 33 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex | M2 | 46,28 | 31.256 | 1.446.528 | 22.000 | 1.018.160 | 28.967 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 1.340.593 | 27.408 | 1.268.427 |
| 2 | 34 | 72131601-012 | Pintura de pilares al latrex | M2 | 11,70 | 31.256 | 365.695 | 22.000 | 257.400 | 28.967 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 338.914 | 27.408 | 320.670 |
| 2 | 35 | 72131601-012 | Pintura de losas y vigas al latex | M2 | 80,00 | 31.256 | 2.500.480 | 25.000 | 2.000.000 | 28.967 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 2.317.360 | 28.408 | 2.272.613 |
| 2 | 36 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 12,75 | 39.167 | 499.379 | 45.000 | 573.750 | 35.100 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 447.525 | 39.756 | 506.885 |
| 2 | 37 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 92,48 | 22.643 | 2.094.025 | 45.000 | 4.161.600 | 29.300 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 2.709.664 | 32.314 | 2.988.430 |
| 2 | 38 | 72102602-004 | Vidrios dobles | M2 | 9,75 | 220.313 | 2.148.052 | 120.000 | 1.170.000 | 192.533 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 1.877.197 | 177.615 | 1.731.750 |
| 2 | 39 | 72131601-001 | Instalación del tablero TP de 10 AG. | UNI | 1,00 | 428.386 | 428.386 | 950.000 | 950.000 | 1.000.000 | CONTRATO N° 11/2021, ID 400609 | 1.000.000 | 792.795 | 792.795 |
| 2 | 40 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | UNI | 1,00 | 428.386 | 428.386 | 450.000 | 450.000 | 486.667 | CONTRATO N° 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 455.018 | 455.018 |
| 2 | 41 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | UNI | 8,00 | 140.449 | 1.123.592 | 115.000 | 920.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 907.624 | 122.967 | 983.739 |

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alem

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | UNI | 3,00 | 140.449 | 421.347 | 115.000 | 345.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 340.359 | 122.967 | 368.902 |
| 2 | 43 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | UNI | 4,00 | 140.449 | 561.796 | 115.000 | 460.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 466.032 | 123.986 | 495.943 |
| 2 | 44 | 72131601-001 | Alimentación de la red existente | GL | 1,00 | 673.178 | 673.178 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.128.750 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 1.128.750 | 1.100.643 | 1.100.643 |
| 2 | 45 | 72131601-001 | Aretefacto fluorescente 3 x 40 con tubo LED | UNI | 4,00 | 235.129 | 940.516 | 450.000 | 1.800.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 769.440 | 292.496 | 1.169.985 |
| 2 | 46 | 72131601-001 | Aretefacto fluorescente 2 x 40 con tubo LED | UNI | 2,00 | 190.681 | 381.362 | 350.000 | 700.000 | 165.848 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 331.696 | 235.510 | 471.019 |
| 2 | 47 | 72131601-001 | Aretefacto fluorescente 1 x 40 con tubo LED | UNI | 2,00 | 144.580 | 289.160 | 250.000 | 500.000 | 192.360 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 384.720 | 195.647 | 391.293 |
| 2 | 48 | 72102201-9997 | Ventilador de techo de 56 " | UNI | 4,00 | 795.574 | 3.182.296 | 550.000 | 2.200.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.426.760 | 650.755 | 2.603.019 |
| 2 | 49 | 72131601-9984 | Rampa | GL | 1,00 | 917.970 | 917.970 | 750.000 | 750.000 | 570.069 | CONTRATO N° 34/21 ID 402857 | 570.069 | 746.013 | 746.013 |
| 2 | 50 | 44111905-003 | Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80 | UNI | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.333.333 | 1.333.333 |
| 2 | 51 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 1.927.539 | 1.927.539 |
| 2 | 52 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,20 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.275.333 | 1.275.333 |
| 2 | 53 | 72131601-9974 | Replanteo | M2 | 61,05 | 5.683 | 346.947 | 6.500 | 396.825 | 4.898 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 299.023 | 5.694 | 347.598 |
| 2 | 54 | 72131601-002 | Vallado de obras con chapa ondulada y postes de 3" X 3" 1,80 de altura | ml | 40,00 | 116.850 | 4.674.000 | 65.000 | 2.600.000 | 109.116 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 4.364.640 | 96.989 | 3.879.547 |
| 2 | 55 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Pilares de H° A° | ml | 18,78 | 378.801 | 7.113.883 | 150.000 | 2.817.000 | 301.303 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 5.658.470 | 276.701 | 5.196.451 |
| 2 | 56 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Pilares de galería de H°A| | ml | 6,99 | 378.801 | 2.647.819 | 170.000 | 1.188.300 | 299.985 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.096.895 | 282.929 | 1.977.671 |
| 2 | 57 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Encadenado de H°A° | ml | 26,40 | 351.196 | 9.271.574 | 150.000 | 3.960.000 | 276.470 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 7.298.808 | 259.222 | 6.843.461 |
| 2 | 58 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Viga de galería 15 x 27 | ml | 8,20 | 351.196 | 2.879.807 | 180.000 | 1.476.000 | 327.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.684.131 | 286.176 | 2.346.646 |
| 2 | 59 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Loseta sobre puerta de acceso | UNI | 1,00 | 553.500 | 553.500 | 550.000 | 550.000 | 441.368 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 441.368 | 514.956 | 514.956 |
| 2 | 60 | 72131601-004 | Estructura de H° A° :Escalera de acceso incluye baranda metalica | UNI | 1,00 | 23.308.500 | 23.308.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | 17.033.363 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 17.033.363 | 13.947.288 | 13.947.288 |
| 2 | 61 | 72131601-005 | Muros de elevación :Mamposteria 0,30 visto una caras de ladrillos prensados exterior comunes interior | M2 | 38,19 | 277.919 | 10.613.727 | 180.000 | 6.874.200 | 216.400 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 8.264.316 | 224.773 | 8.584.081 |
| 2 | 62 | 72131601-005 | Muros de elevación :Mamposteria 0,15 para revocar | M2 | 8,48 | 125.921 | 1.067.810 | 120.000 | 1.017.600 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 1.009.120 | 121.640 | 1.031.510 |
| 2 | 63 | 72131601-005 | Muros de elevación :Mamposteria 0,30 para revocar ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 6,47 | 258.507 | 1.672.540 | 170.000 | 1.099.900 | 211.738 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.369.945 | 213.415 | 1.380.795 |
| 2 | 64 | 72131601-005 | ros de elevación :Mamposteria 0,15 visto a una cara de ladrillos prensa | M2 | 32,55 | 152.459 | 4.962.540 | 180.000 | 5.859.000 | 166.163 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 5.408.606 | 166.207 | 5.410.049 |
| 2 | 65 | 72131601-005 | de elevación : Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas de | ml | 12,00 | 23.985 | 287.820 | 45.000 | 540.000 | 23.162 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 277.944 | 30.716 | 368.588 |
| 2 | 66 | 72131601-007 | Techo de chapas con núcleo de isopor cara externa color ceramico interior blanco | M2 | 80,77 | 562.110 | 45.401.625 | 380.000 | 30.692.600 | 486.518 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 39.296.059 | 476.209 | 38.463.428 |
| 2 | 67 | 72131601-008 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 88,17 | 74.790 | 6.594.234 | 39.000 | 3.438.630 | 55.493 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 4.892.818 | 56.428 | 4.975.227 |
| 2 | 68 | 72131601-008 | Revoque de pilares | ml | 6,99 | 35.978 | 251.486 | 50.000 | 349.500 | 63.100 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 441.069 | 49.693 | 347.352 |
| 2 | 69 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | ml | 22,00 | 35.978 | 791.516 | 50.000 | 1.100.000 | 49.300 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 1.084.600 | 45.093 | 992.039 |
| 2 | 70 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 58,36 | 58.768 | 3.429.700 | 45.000 | 2.626.200 | 59.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.443.240 | 54.256 | 3.166.380 |
| 2 | 71 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | M2 | 58,36 | 35.934 | 2.097.108 | 35.000 | 2.042.600 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.132.066 | 35.822 | 2.090.591 |
| 2 | 72 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | M2 | 58,36 | 115.737 | 6.754.411 | 150.000 | 8.754.000 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 6.664.712 | 126.646 | 7.391.041 |
| 2 | 73 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | ml | 34,30 | 31.365 | 1.075.820 | 45.000 | 1.543.500 | 34.999 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.200.466 | 37.121 | 1.273.262 |
| 2 | 74 | 72131601-009 | Alisada en escalera huella, descanso y contra huella | M2 | 17,30 | 35.978 | 622.419 | 45.000 | 778.500 | 38.430 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 664.839 | 39.803 | 688.586 |
| 2 | 75 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,50 | UNI | 2,00 | 1.420.558 | 2.841.116 | 95.000 | 190.000 | 1.163.211 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.326.422 | 892.923 | 1.785.846 |
| 2 | 76 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00 | UNI | 2,00 | 1.199.250 | 2.398.500 | 75.000 | 150.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.606.666 | 859.194 | 1.718.389 |
| 2 | 77 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UNI | 1,00 | 2.108.220 | 2.108.220 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.685.250 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.685.250 | 1.664.490 | 1.664.490 |
| 2 | 78 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Baranda metalica en galeria altura 1,20 mts. | M2 | 10,50 | 467.400 | 4.907.700 | 450.000 | 4.725.000 | 459.606 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 4.825.863 | 459.002 | 4.819.521 |
| 2 | 79 | 72131601-012 | Pintura de paredes y mochetas al látex incluye pilares | M2 | 93,76 | 27.060 | 2.537.146 | 22.000 | 2.062.720 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.715.946 | 26.009 | 2.438.604 |
| 2 | 80 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 12,54 | 39.360 | 493.574 | 45.000 | 564.300 | 35.100 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 440.154 | 39.820 | 499.343 |
| 2 | 81 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con silicona | M2 | 76,54 | 27.060 | 2.071.172 | 45.000 | 3.444.300 | 29.300 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.242.622 | 33.787 | 2.586.031 |
| 2 | 82 | 72131601-012 | Pintura de estructura de techo | UNI | 1,00 | 1.943.400 | 1.943.400 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.381.400 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.381.400 | 2.274.933 | 2.274.933 |
| 2 | 83 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas | ml | 31,40 | 22.755 | 714.507 | 45.000 | 1.413.000 | 27.906 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 876.248 | 31.887 | 1.001.252 |
| 2 | 84 | 72131601-012 | Pintura de baranda metálica | M2 | 31,40 | 39.360 | 1.235.904 | 45.000 | 1.413.000 | 33.658 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.056.861 | 39.339 | 1.235.255 |
| 2 | 85 | 72102602-004 | Vidrios dobles | M2 | 4,20 | 221.400 | 929.880 | 120.000 | 504.000 | 181.209 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 761.078 | 174.203 | 731.653 |

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 86 | 72131601-011 | Desague pluvial Canaletas y bajadas | ml | 31,40 | 95.940 | 3.012.516 | 75.000 | 2.355.000 | 81.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.564.344 | 84.202 | 2.643.953 |
| 2 | 87 | 72131601-001 | Instalación del tablero TS de 6 AG. | UNI | 1,00 | 418.200 | 418.200 | 950.000 | 950.000 | 434.500 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 434.500 | 600.900 | 600.900 |
| 2 | 88 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores | UNI | 1,00 | 553.500 | 553.500 | 450.000 | 450.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 496.722 | 496.722 |
| 2 | 89 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | UNI | 8,00 | 141.143 | 1.129.144 | 115.000 | 920.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 907.624 | 123.199 | 985.589 |
| 2 | 90 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | UNI | 4,00 | 141.143 | 564.572 | 115.000 | 460.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 453.812 | 123.199 | 492.795 |
| 2 | 91 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | UNI | 4,00 | 141.143 | 564.572 | 115.000 | 460.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 466.032 | 124.217 | 496.868 |
| 2 | 92 | 72131601-001 | Alimentación de la red existente | UNI | 1,00 | 922.500 | 922.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.128.750 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 1.128.750 | 1.183.750 | 1.183.750 |
| 2 | 93 | 72131601-001 | Fluorescente de 3 x 40 con tubos Led | UNI | 4,00 | 236.289 | 945.156 | 450.000 | 1.800.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 769.440 | 292.883 | 1.171.532 |
| 2 | 94 | 72131601-001 | Fluorescente de 2 x 40 con tubo Led | UNI | 2,00 | 191.622 | 383.244 | 350.000 | 700.000 | 165.848 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 331.696 | 235.823 | 471.647 |
| 2 | 95 | 72131601-001 | Fluorescente de 1 x 40 con tubo Led | UNI | 2,00 | 145.294 | 290.588 | 250.000 | 500.000 | 132.773 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 265.546 | 176.022 | 352.045 |
| 2 | 96 | 72102201-9997 | Ventilador de techo de 56 " | UNI | 4,00 | 799.500 | 3.198.000 | 650.000 | 2.600.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.426.760 | 685.397 | 2.741.587 |
| 2 | 97 | 44111905-003 | Pizarrones acrílico 1,20 x 2,80 | UNI | 1,00 | 1.291.500 | 1.291.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.330.500 | 1.330.500 |
| 2 | 98 | 72131601-013 | Limpieza final | UNI | 1,00 | 1.845.000 | 1.845.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 1.942.539 | 1.942.539 |
| | | | TOTAL GENERAL | | | | | | | | | - | | **293.021.473** |
| | | | | | | | | | | | | - | | |
| | N° | | RUBRO | UNI | CANTIDAD | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.283.333 | 1.283.333 |
| 3 | 2 | 72141510-001 | Demolicion de Aberturas puertas y ventanas | UNI | 5,00 | 36.108 | 180.540 | 50.000 | 250.000 | 84.308 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 421.540 | 56.805 | 284.027 |
| 3 | 3 | 72141510-001 | Demolicion de electrica | GL | 1,00 | 421.260 | 421.260 | 650.000 | 650.000 | 1.303.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.303.000 | 791.420 | 791.420 |
| 3 | 4 | 72141510-001 | Demolicion de pisos y zocalo | M2 | 54,77 | 11.374 | 622.954 | 25.000 | 1.369.250 | 11.303 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 619.065 | 15.892 | 870.423 |
| 3 | 5 | 72141510-001 | Demolicion de contrapiso | M2 | 54,77 | 5.633 | 308.519 | 25.000 | 1.369.250 | 12.003 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 657.404 | 14.212 | 778.391 |
| 3 | 6 | 72131601-009 | Relleno y compactacion | M3 | 2,00 | 164.923 | 329.846 | 65.000 | 130.000 | 97.400 | CONTRATO Nº 27/2022, ID 407461 | 194.800 | 109.108 | 218.215 |
| 3 | 7 | 72131601-005 | Muros de elevacionMamposteria de 0,15 | M2 | 3,50 | 123.219 | 431.267 | 95.000 | 332.500 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 416.500 | 112.406 | 393.422 |
| 3 | 8 | 72131601-008 | Revoque de mamposteia con hidrofugo reposicion | M2 | 14,55 | 73.257 | 1.065.889 | 39.000 | 567.450 | 64.367 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 936.540 | 58.875 | 856.626 |
| 3 | 9 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 54,77 | 57.507 | 3.149.658 | 45.000 | 2.464.650 | 59.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.231.430 | 53.836 | 2.948.579 |
| 3 | 10 | 72152509-001 | Carpeta de nivelación | M2 | 54,77 | 35.163 | 1.925.878 | 35.000 | 1.916.950 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.000.912 | 35.565 | 1.947.913 |
| 3 | 11 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | M2 | 54,77 | 120.000 | 6.572.400 | 150.000 | 8.215.500 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 6.254.734 | 128.067 | 7.014.211 |
| 3 | 12 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | ml | 33,96 | 30.692 | 1.042.300 | 45.000 | 1.528.200 | 34.999 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.188.566 | 36.897 | 1.253.022 |
| 3 | 13 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica de 1,10 x 2,10 | UNI | 1,00 | 2.062.970 | 2.062.970 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.254.361 | CONTRATO Nº 13/2021, ID 400613 | 1.254.361 | 1.505.777 | 1.505.777 |
| 3 | 14 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00 | UNI | 2,00 | 1.400.000 | 2.800.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.606.666 | 1.151.111 | 2.302.222 |
| 3 | 15 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,50 | UNI | 2,00 | 1.700.000 | 3.400.000 | 950.000 | 1.900.000 | 1.163.211 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.326.422 | 1.271.070 | 2.542.141 |
| 3 | 16 | 72102602-004 | Provision y colocacion de vidrios | M2 | 4,56 | 216.648 | 987.915 | 120.000 | 547.200 | 181.209 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 826.313 | 172.619 | 787.143 |
| 3 | 17 | 72131601-012 | Pintura de paredes y pilares al latex | M2 | 131,74 | 26.479 | 3.488.343 | 22.000 | 2.898.280 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.816.113 | 25.815 | 3.400.912 |
| 3 | 18 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 12,12 | 38.515 | 466.802 | 45.000 | 545.400 | 35.100 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 425.412 | 39.538 | 479.205 |
| 3 | 19 | 72131601-012 | Pintura de techo tirantes al barniz tejuelones color ceramico | M2 | 73,74 | 34.303 | 2.529.503 | 35.000 | 2.580.900 | 28.816 | CONTRATO Nº 19/2022, ID 412932 | 2.124.892 | 32.706 | 2.411.765 |
| 3 | 20 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Alimentacion desde medidor hasta TP | GL | 1,00 | 782.340 | 782.340 | 1.500.000 | 1.500.000 | 649.425 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 649.425 | 977.255 | 977.255 |
| 3 | 21 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Tablero seccional | UNI | 1,00 | 409.224 | 409.224 | 750.000 | 750.000 | 366.955 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 366.955 | 508.726 | 508.726 |
| 3 | 22 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Tablero control de ventiladores | UNI | 1,00 | 541.620 | 541.620 | 450.000 | 450.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 492.762 | 492.762 |
| 3 | 23 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Alimentacion a tablero seccional | UNI | 1,00 | 452.072 | 452.072 | 1.200.000 | 1.200.000 | 434.500 | CONTRATO 18/2022 ID 413.274 | 434.500 | 695.524 | 695.524 |
| 3 | 24 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de tomas | UNI | 6,00 | 108.324 | 649.944 | 115.000 | 690.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 680.718 | 112.259 | 673.554 |
| 3 | 25 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de luces | UNI | 6,00 | 108.324 | 649.944 | 115.000 | 690.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 680.718 | 112.259 | 673.554 |
| 3 | 26 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de ventiladores | UNI | 2,00 | 108.324 | 216.648 | 115.000 | 230.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 233.016 | 113.277 | 226.555 |
| 3 | 27 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de Aire Split | UNI | 1,00 | 403.206 | 403.206 | 550.000 | 550.000 | 269.000 | CONTRATO 09/2022 ID 413260 | 269.000 | 407.402 | 407.402 |
| 3 | 28 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Fluorescentes Led de 3x40 Watts | UNI | 4,00 | 231.218 | 924.872 | 450.000 | 1.800.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 769.440 | 291.193 | 1.164.771 |
| 3 | 29 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Fluorescentes Led de 1x40 Watts | UNI | 2,00 | 142.175 | 284.350 | 250.000 | 500.000 | 132.773 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 265.546 | 174.983 | 349.965 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 72102201-9997 | Ventiladores de techo | UNI | 2,00 | 723.063 | 1.446.126 | 650.000 | 1.300.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.213.380 | 659.918 | 1.319.835 |
| 3 | 31 | 72131601-9984 | Rampa de acceso ancho 1,20 10% pendiente | UNI | 1,00 | 421.260 | 421.260 | 1.200.000 | 1.200.000 | 687.000 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 687.000 | 769.420 | 769.420 |
| 3 | 32 | 44111905-003 | Pizarrones acrílicos 1,20 x 2,80 | UNI | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3 | 33 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 1.927.539 | 1.927.539 |
| 3 | 34 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.456.320 | 1.456.320 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.268.773 | 1.268.773 |
| 3 | 35 | 72141510-001 | Demolicion de Aberturas puertas y ventanas | UNI | 5,00 | 36.408 | 182.040 | 50.000 | 250.000 | 84.308 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 421.540 | 56.905 | 284.527 |
| 3 | 36 | 72141510-001 | Demolicion de electrica | GL | 1,00 | 424.760 | 424.760 | 650.000 | 650.000 | 1.303.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.303.000 | 792.587 | 792.587 |
| 3 | 37 | 72141510-001 | Demolicion de pisos y zocalo | M2 | 61,51 | 11.469 | 705.458 | 25.000 | 1.537.750 | 11.303 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 695.248 | 15.924 | 979.485 |
| 3 | 38 | 72141510-001 | Demolicion de contrapiso | M2 | 61,51 | 5.680 | 349.377 | 25.000 | 1.537.750 | 12.003 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 738.305 | 14.228 | 875.144 |
| 3 | 39 | 72131601-005 | Muros de elevacionMamposteria de 0,15 | M2 | 6,25 | 124.242 | 776.513 | 95.000 | 593.750 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 743.750 | 112.747 | 704.671 |
| 3 | 40 | 72131601-008 | Revoque de mamposteia con hidrofugo reposicion | M2 | 35,64 | 73.866 | 2.632.584 | 39.000 | 1.389.960 | 64.367 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.294.040 | 59.078 | 2.105.528 |
| 3 | 41 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 61,51 | 57.985 | 3.566.657 | 45.000 | 2.767.950 | 59.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.629.090 | 53.995 | 3.321.232 |
| 3 | 42 | 72152509-001 | Carpeta de nivelación | M2 | 61,51 | 35.455 | 2.180.837 | 35.000 | 2.152.850 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.247.145 | 35.663 | 2.193.611 |
| 3 | 43 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | M2 | 61,51 | 114.194 | 7.024.073 | 150.000 | 9.226.500 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 7.024.442 | 126.131 | 7.758.338 |
| 3 | 44 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | ml | 32,00 | 30.947 | 990.304 | 45.000 | 1.440.000 | 34.999 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.119.968 | 36.982 | 1.183.424 |
| 3 | 45 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | UNI | 1,00 | 2.080.110 | 2.080.110 | 950.000 | 950.000 | 1.443.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.443.000 | 1.491.037 | 1.491.037 |
| 3 | 46 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00 | UNI | 2,00 | 1.179.619 | 2.359.238 | 750.000 | 1.500.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.606.666 | 1.077.651 | 2.155.301 |
| 3 | 47 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,50 | UNI | 2,00 | 1.401.617 | 2.803.234 | 980.000 | 1.960.000 | 1.163.211 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.326.422 | 1.181.609 | 2.363.219 |
| 3 | 48 | 72102602-004 | Provision y colocacion de vidrios | M2 | 5,84 | 218.448 | 1.275.736 | 120.000 | 700.800 | 181.209 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.058.261 | 173.219 | 1.011.599 |
| 3 | 49 | 72131601-012 | Pintura de paredes y pilares al latex | M2 | 130,67 | 26.699 | 3.488.758 | 22.000 | 2.874.740 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.785.118 | 25.889 | 3.382.872 |
| 3 | 50 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 11,28 | 38.835 | 438.059 | 45.000 | 507.600 | 35.100 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 395.928 | 39.645 | 447.196 |
| 3 | 51 | 72131601-012 | Pintura de techo tirantes al barniz tejuelones color ceramico | M2 | 77,48 | 34.588 | 2.679.878 | 35.000 | 2.711.800 | 28.816 | CONTRATO Nº 19/2022, ID 412932 | 2.232.664 | 32.801 | 2.541.447 |
| 3 | 52 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion desde medidor hasta TP | GL | 1,00 | 788.840 | 788.840 | 1.200.000 | 1.200.000 | 649.425 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 649.425 | 879.422 | 879.422 |
| 3 | 53 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero seccional | UNI | 1,00 | 412.624 | 412.624 | 750.000 | 750.000 | 366.955 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 366.955 | 509.860 | 509.860 |
| 3 | 54 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero control de ventiladores | UNI | 1,00 | 546.120 | 546.120 | 450.000 | 450.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 494.262 | 494.262 |
| 3 | 55 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion a tablero seccional | UNI | 1,00 | 455.828 | 455.828 | 1.200.000 | 1.200.000 | 434.500 | CONTRATO 18/2022 ID 413.274 | 434.500 | 696.776 | 696.776 |
| 3 | 56 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de tomas | UNI | 6,00 | 109.224 | 655.344 | 115.000 | 690.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 680.718 | 112.559 | 675.354 |
| 3 | 57 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de luces | UNI | 6,00 | 109.224 | 655.344 | 115.000 | 690.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 680.718 | 112.559 | 675.354 |
| 3 | 58 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de ventiladores | UNI | 2,00 | 109.224 | 218.448 | 115.000 | 230.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 233.016 | 113.577 | 227.155 |
| 3 | 59 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de Aire Split | UNI | 1,00 | 406.556 | 406.556 | 550.000 | 550.000 | 269.000 | CONTRATO 09/2022 ID 413260 | 269.000 | 408.519 | 408.519 |
| 3 | 60 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Fluorescentes Led de 3x40 Watts | UNI | 4,00 | 233.139 | 932.556 | 450.000 | 1.800.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 769.440 | 291.833 | 1.167.332 |
| 3 | 61 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Fluorescentes Led de 1x40 Watts | UNI | 2,00 | 143.357 | 286.714 | 250.000 | 500.000 | 132.773 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 265.546 | 175.377 | 350.753 |
| 3 | 62 | 72102201-9997 | Ventiladores de techo | UNI | 2,00 | 729.070 | 1.458.140 | 650.000 | 1.300.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.213.380 | 661.920 | 1.323.840 |
| 3 | 63 | 72131601-9984 | Rampa de acceso ancho 1,20 10% pendiente | UNI | 1,00 | 424.760 | 424.760 | 1.200.000 | 1.200.000 | 687.000 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 687.000 | 770.587 | 770.587 |
| 3 | 64 | 44111905-003 | Pizarrones acrílicos 1,20 x 2,80 | UNI | 1,00 | 1.256.963 | 1.256.963 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.218.988 | 1.218.988 |
| 3 | 65 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 1.536.987 | 1.536.987 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 1.673.201 | 1.673.201 |
| 3 | 66 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.479.600 | 1.479.600 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.276.533 | 1.276.533 |
| 3 | 67 | 72141510-001 | Demolicion de Aberturas puertas y ventanas | UNI | 8,00 | 36.990 | 295.920 | 50.000 | 400.000 | 84.308 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 674.464 | 57.099 | 456.795 |
| 3 | 68 | 72141510-001 | Demolicion de electrica | GL | 1,00 | 616.500 | 616.500 | 650.000 | 650.000 | 1.303.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.303.000 | 856.500 | 856.500 |
| 3 | 69 | 72141510-001 | Demolicion de mamposteria | M2 | 35,46 | 22.811 | 808.878 | 35.000 | 1.241.100 | 19.167 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 679.662 | 25.659 | 909.880 |
| 3 | 70 | 72141510-001 | Demolicion de artefactos sanitarios inodoros y lavatorios | GL | 1,00 | 554.850 | 554.850 | 750.000 | 750.000 | 3.500.000 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 3.500.000 | 1.601.617 | 1.601.617 |
| 3 | 71 | 72141510-001 | Demolicion de techo de tejas sin recupeacion | M2 | 108,25 | 18.495 | 2.002.084 | 35.000 | 3.788.750 | 33.405 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.616.091 | 28.967 | 3.135.642 |
| 3 | 72 | 72141510-001 | Demolicion de revoques | M2 | 15,32 | 11.714 | 179.458 | 25.000 | 383.000 | 19.937 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 305.435 | 18.884 | 289.298 |
| 3 | 73 | 72141510-001 | Demolicion de azulejos | M2 | 29,57 | 11.652 | 344.550 | 35.000 | 1.034.950 | 11.303 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 334.230 | 19.318 | 571.243 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74 | 72141510-001 | Demolicion de pisos y zocalo | M2 | 71,02 | 11.652 | 827.525 | 35.000 | 2.485.700 | 11.303 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 802.739 | 19.318 | 1.371.988 |
| 3 | 75 | 72141510-001 | Demolicion de contrapiso | M2 | 71,02 | 5.770 | 409.785 | 25.000 | 1.775.500 | 12.003 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 852.453 | 14.258 | 1.012.579 |
| 3 | 76 | 72131601-009 | Relleno y compactacion | M3 | 2,91 | 168.952 | 491.650 | 65.000 | 189.150 | 97.400 | CONTRATO Nº 27/2022, ID 407461 | 283.434 | 110.451 | 321.411 |
| 3 | 77 | 72131601-004 | Estructura de HºAº: Viga de galeria 0,15 x 0,25 | ml | 5,60 | 367.866 | 2.060.050 | 170.000 | 952.000 | 327.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.833.065 | 288.400 | 1.615.038 |
| 3 | 78 | 72131601-005 | Muros de elevacion- Mamposteria de 0,30 para revocar | M2 | 6,40 | 259.137 | 1.658.477 | 150.000 | 960.000 | 216.400 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.384.960 | 208.512 | 1.334.479 |
| 3 | 79 | 72131601-005 | Muros de elevacion- Mamposteria de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes | M2 | 13,34 | 126.228 | 1.683.882 | 150.000 | 2.001.000 | 251.467 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.354.570 | 175.898 | 2.346.484 |
| 3 | 80 | 72131601-007 | Techo de chapas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre estructura metalica color blanco interior ceramico exterior | M2 | 108,25 | 563.481 | 60.996.818 | 380.000 | 41.135.000 | 486.518 | CONTRATO 12/2022 TESAKA INGENIERIA ID 400613 | 52.665.574 | 476.666 | 51.599.131 |
| 3 | 81 | 72131601-008 | Revoque de nivelacion con hidrofugo | M2 | 59,48 | 75.047 | 4.463.796 | 39.000 | 2.319.720 | 64.367 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 3.828.549 | 59.471 | 3.537.355 |
| 3 | 82 | 72131601-008 | Revoque de viga de galeria | M2 | 3,64 | 75.047 | 273.171 | 39.000 | 141.960 | 56.078 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 204.124 | 56.708 | 206.418 |
| 3 | 83 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | M2 | 71,02 | 58.912 | 4.183.930 | 45.000 | 3.195.900 | 59.200 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 4.204.384 | 54.371 | 3.861.405 |
| 3 | 84 | 72152509-001 | Carpeta de nivelación | M2 | 71,02 | 36.022 | 2.558.282 | 35.000 | 2.485.700 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.594.574 | 35.852 | 2.546.185 |
| 3 | 85 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | M2 | 71,02 | 116.019 | 8.239.669 | 150.000 | 10.653.000 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 8.110.484 | 126.740 | 9.001.051 |
| 3 | 86 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | ml | 34,54 | 31.442 | 1.086.007 | 45.000 | 1.554.300 | 34.999 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.208.865 | 37.147 | 1.283.057 |
| 3 | 87 | 72102508-003 | Revestido de azulejos | M2 | 29,57 | 116.019 | 3.430.682 | 120.000 | 3.548.400 | 92.733 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.742.115 | 109.584 | 3.240.399 |
| 3 | 88 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | UNI | 1,00 | 2.113.362 | 2.113.362 | 950.000 | 950.000 | 1.254.361 | CONTRATO Nº 13/2021, ID 400613 | 1.254.361 | 1.439.241 | 1.439.241 |
| 3 | 89 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00 | UNI | 2,00 | 431.550 | 863.100 | 450.000 | 900.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.606.666 | 728.294 | 1.456.589 |
| 3 | 90 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,50 | UNI | 6,00 | 1.424.023 | 8.544.138 | 950.000 | 5.700.000 | 1.163.211 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 6.979.266 | 1.179.078 | 7.074.468 |
| 3 | 91 | 72102602-004 | Provision y colocacion de vidrios | M2 | 8,82 | 221.940 | 1.957.511 | 120.000 | 1.058.400 | 181.209 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.598.263 | 174.383 | 1.538.058 |
| 3 | 92 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex | M2 | 282,20 | 27.126 | 7.654.957 | 22.000 | 6.208.400 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 8.174.487 | 26.031 | 7.345.948 |
| 3 | 93 | 72131601-012 | Pintura de pilares al latex | M2 | 2,03 | 27.126 | 55.066 | 25.000 | 50.750 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 58.803 | 27.031 | 54.873 |
| 3 | 94 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 19,12 | 39.456 | 754.399 | 45.000 | 860.400 | 35.100 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 671.112 | 39.852 | 761.970 |
| 3 | 95 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas moldoradas desarrollo 33 | ml | 53,63 | 22.811 | 1.223.354 | 45.000 | 2.413.350 | 27.906 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.496.599 | 31.906 | 1.711.101 |
| 3 | 96 | 72131601-012 | Pintura de estructura de techo en sintetico | GL | 1,00 | 1.541.250 | 1.541.250 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.381.400 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.381.400 | 2.307.550 | 2.307.550 |
| 3 | 97 | 72131601-011 | Desague pluvial . Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | ml | 53,63 | 96.174 | 5.157.812 | 75.000 | 4.022.250 | 81.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 4.379.801 | 84.280 | 4.519.954 |
| 3 | 98 | 72131601-011 | Instalacion de agua hasta conexión principal reposicion de cisternas, tapa inodoro | UNI | 1,00 | 3.637.350 | 3.637.350 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.035.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.035.000 | 1.957.450 | 1.957.450 |
| 3 | 99 | 72131601-011 | Instalacion cloacal hasta primer registro | UNI | 1,00 | 3.390.750 | 3.390.750 | 850.000 | 850.000 | 6.448.800 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 6.448.800 | 3.563.183 | 3.563.183 |
| 3 | 100 | 72131601-011 | Provision y colocacion de mesada de granito de 4 bachas según plano incluye griferia y accesorios | UNI | 1,00 | 3.637.350 | 3.637.350 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.426.900 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.426.900 | 2.521.417 | 2.521.417 |
| 3 | 101 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion desde medidor hasta TP | GL | 1,00 | 801.450 | 801.450 | 850.000 | 850.000 | 649.425 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 649.425 | 766.958 | 766.958 |
| 3 | 102 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Tablero seccional | UNI | 1,00 | 419.220 | 419.220 | 750.000 | 750.000 | 366.955 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 366.955 | 512.058 | 512.058 |
| 3 | 103 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Tablero control de ventiladores | UNI | 1,00 | 554.850 | 554.850 | 450.000 | 450.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 497.172 | 497.172 |
| 3 | 104 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Alimentacion a tablero seccional | UNI | 1,00 | 463.115 | 463.115 | 650.000 | 650.000 | 434.500 | CONTRATO 18/2022 ID 413.274 | 434.500 | 515.872 | 515.872 |
| 3 | 105 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Alimentacion de circuito de tomas | UNI | 6,00 | 110.970 | 665.820 | 115.000 | 690.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 680.718 | 113.141 | 678.846 |
| 3 | 106 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Alimentacion de circuito de luces | UNI | 8,00 | 110.970 | 887.760 | 115.000 | 920.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 907.624 | 113.141 | 905.128 |
| 3 | 107 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Alimentacion de circuito de ventiladores | UNI | 2,00 | 110.970 | 221.940 | 115.000 | 230.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 233.016 | 114.159 | 228.319 |
| 3 | 108 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Alimentacion de circuito de Aire Split | UNI | 1,00 | 413.055 | 413.055 | 450.000 | 450.000 | 269.000 | CONTRATO 09/2022 ID 413260 | 269.000 | 377.352 | 377.352 |
| 3 | 109 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Fluorescentes Led de 3x40 Watts | UNI | 4,00 | 236.865 | 947.460 | 450.000 | 1.800.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 769.440 | 293.075 | 1.172.300 |
| 3 | 110 | 72131601-001 | Instalación eléctrica -Fluorescentes Led de 1x40 Watts | UNI | 4,00 | 145.648 | 582.592 | 250.000 | 1.000.000 | 132.773 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 531.092 | 176.140 | 704.561 |
| 3 | 111 | 72102201-9997 | Ventiladores de techo | UNI | 2,00 | 740.725 | 1.481.450 | 650.000 | 1.300.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.213.380 | 665.805 | 1.331.610 |
| 3 | 112 | 72131601-9984 | Rampa de acceso 10% pendiente | UNI | 1,00 | 431.550 | 431.550 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | CONTRATO Nº 11/2021, ID 400609 | 1.000.000 | 877.183 | 877.183 |
| 3 | 113 | 44111905-003 | Pizarrones acrilico 1,20 x 2,80 | UNI | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.233.333 | 1.233.333 |
| 3 | 114 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 2.000.125 | 2.000.125 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 1.827.581 | 1.827.581 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 229.741.569 |
| 4 | 1 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.475.844 | 1.475.844 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.275.281 | 1.275.281 |
| 4 | 2 | 72141510-001 | Demolicion de Aberturas puertas y ventanas | UNI | 12,00 | 36.896 | 442.752 | 50.000 | 600.000 | 84.308 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.011.696 | 57.068 | 684.816 |
| 4 | 3 | 72141510-001 | Demolicion de electrica | GL | 1,00 | 2.152.273 | 2.152.273 | 850.000 | 850.000 | 1.303.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.303.000 | 1.435.091 | 1.435.091 |
| 4 | 4 | 72141510-001 | Demolicion de mamposteria | M2 | 64,75 | 22.753 | 1.473.257 | 35.000 | 2.266.250 | 19.167 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.241.063 | 25.640 | 1.660.190 |
| 4 | 5 | 72141510-001 | Demolicion de techo de tejas sin recupeacion | M2 | 266,68 | 18.448 | 4.919.713 | 35.000 | 9.333.800 | 33.405 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 8.908.445 | 28.951 | 7.720.653 |
| 4 | 6 | 72141510-001 | Demolicion de revoques | M2 | 430,26 | 11.684 | 5.027.158 | 25.000 | 10.756.500 | 19.937 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 8.578.094 | 18.874 | 8.120.584 |
| 4 | 7 | 72141510-001 | De pilares de galeria | UNI | 9,00 | 61.494 | 553.446 | 100.000 | 900.000 | 298.933 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.690.397 | 153.476 | 1.381.281 |
| 4 | 8 | 72141510-001 | Demolicion de pisos y zocalo | M2 | 212,86 | 11.622 | 2.473.859 | 25.000 | 5.321.500 | 11.303 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.405.957 | 15.975 | 3.400.439 |
| 4 | 9 | 72141510-001 | Demolicion de contrapiso | M2 | 212,86 | 5.756 | 1.225.222 | 20.000 | 4.257.200 | 12.003 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.554.959 | 12.586 | 2.679.127 |
| 4 | 10 | 72131601-009 | Relleno y compactacion | M3 | 42,57 | 168.523 | 7.174.024 | 65.000 | 2.767.050 | 97.400 | CONTRATO Nº 27/2022, ID 407461 | 4.146.318 | 110.308 | 4.695.797 |
| 4 | 11 | 72131601-004 | Estructura de HºAº- Dados de HºAº 0,60 x ,060 x 0,30 para pilares | UNI | 27,00 | 344.364 | 9.297.828 | 350.000 | 9.450.000 | 246.451 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 6.654.177 | 313.605 | 8.467.335 |
| 4 | 12 | 72131601-004 | Estructura de HºAº-Pilares de HºAº 0,13 x 0,27 | ml | 75,60 | 378.761 | 28.634.332 | 150.000 | 11.340.000 | 252.500 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 19.089.000 | 260.420 | 19.687.777 |
| 4 | 13 | 72131601-004 | Estructura de HºAº-Viga de galeria 0,15 x 0,25 | ml | 27,95 | 366.932 | 10.255.749 | 130.000 | 3.633.500 | 327.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 9.148.957 | 274.755 | 7.679.402 |
| 4 | 14 | 72131601-004 | Estructura de HºAº-Encadenado sobre paredes (0,15 x 0,25) | ml | 55,10 | 366.932 | 20.217.953 | 150.000 | 8.265.000 | 884.625 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 48.742.838 | 467.186 | 25.741.930 |
| 4 | 15 | 72131601-009 | Mamposteria de nivelacion 0,45 base de pilares | M2 | 1,35 | 553.442 | 747.147 | 180.000 | 243.000 | 202.598 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 273.507 | 312.013 | 421.218 |
| 4 | 16 | 72131601-005 | Muros de elevacion - Mamposteria de 0,15 para revocar | M2 | 53,92 | 125.908 | 6.788.959 | 95.000 | 5.122.400 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 6.416.480 | 113.303 | 6.109.280 |
| 4 | 17 | 72131601-005 | Muros de elevacion -Mamposteria de 0,30 para revocar | M2 | 6,00 | 258.479 | 1.550.874 | 180.000 | 1.080.000 | 216.400 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.298.400 | 218.293 | 1.309.758 |
| 4 | 18 | 72131601-005 | Muros de elevacion -Mamposteria de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes laterales | M2 | 33,06 | 125.908 | 4.162.518 | 115.000 | 3.801.900 | 137.167 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 4.534.741 | 126.025 | 4.166.387 |
| 4 | 19 | 72131601-004 | Pilares de mamposteria con ladrillos prensados según detalle | ml | 22,50 | 596.487 | 13.420.958 | 170.000 | 3.825.000 | 333.144 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 7.495.740 | 366.544 | 8.247.233 |
| 4 | 20 | 72131601-007 | Techo de chapas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre estructura metalica color blanco interior ceramico exterior | M2 | 266,68 | 562.051 | 149.887.761 | 380.000 | 101.338.400 | 486.518 | CONTRATO 12/2022 TESAKA INGENIERIA ID 400613 | 129.744.620 | 476.190 | 126.990.260 |
| 4 | 21 | 72131601-008 | Revoque de nivelacion con hidrofugo | M2 | 430,68 | 74.856 | 32.238.982 | 35.000 | 15.073.800 | 64.367 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 27.721.580 | 58.074 | 25.011.454 |
| 4 | 22 | 72131601-008 | Revoque de viga de galeria | M2 | 18,17 | 74.856 | 1.360.134 | 39.000 | 708.630 | 56.078 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.018.937 | 56.645 | 1.029.234 |
| 4 | 23 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 212,86 | 58.762 | 12.508.079 | 45.000 | 9.578.700 | 59.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 12.558.740 | 54.254 | 11.548.506 |
| 4 | 24 | 72152509-001 | Carpeta de nivelación | M2 | 212,86 | 35.931 | 7.648.273 | 35.000 | 7.450.100 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 7.776.414 | 35.821 | 7.624.929 |
| 4 | 25 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | M2 | 212,86 | 115.725 | 24.633.224 | 150.000 | 31.929.000 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 24.308.612 | 126.642 | 26.956.945 |
| 4 | 26 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | ml | 132,85 | 31.362 | 4.166.442 | 45.000 | 5.978.250 | 34.999 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 4.649.617 | 37.120 | 4.931.436 |
| 4 | 27 | 72131601-005 | Guarda obras 0,80 de baldosones incluye contrapiso y cordones | M2 | 28,68 | 108.653 | 3.116.168 | 150.000 | 4.302.000 | 80.600 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 2.311.608 | 113.084 | 3.243.259 |
| 4 | 28 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | UNI | 4,00 | 1.199.123 | 4.796.492 | 950.000 | 3.800.000 | 1.443.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 5.772.000 | 1.197.374 | 4.789.497 |
| 4 | 29 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00 | UNI | 6,00 | 1.195.434 | 7.172.604 | 750.000 | 4.500.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 7.819.998 | 1.082.922 | 6.497.534 |
| 4 | 30 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,50 | UNI | 6,00 | 1.420.408 | 8.522.448 | 950.000 | 5.700.000 | 1.163.211 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 6.979.266 | 1.177.873 | 7.067.238 |
| 4 | 31 | 72102602-004 | Provision y colocacion de vidrios | M2 | 14,05 | 221.377 | 3.110.347 | 120.000 | 1.686.000 | 181.209 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.545.986 | 174.195 | 2.447.444 |
| 4 | 32 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex | M2 | 598,98 | 27.057 | 16.206.602 | 22.000 | 13.177.560 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 17.350.654 | 26.008 | 15.578.272 |
| 4 | 33 | 72131601-012 | Pintura de pilares con silicona | M2 | 31,50 | 27.057 | 852.296 | 35.000 | 1.102.500 | 29.300 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 922.950 | 30.452 | 959.249 |
| 4 | 34 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 39,90 | 39.356 | 1.570.304 | 45.000 | 1.795.500 | 35.100 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.400.490 | 39.819 | 1.588.765 |

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ml | 75,75 | 22.753 | 1.723.540 | 45.000 | 3.408.750 | 27.906 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.113.880 | 31.886 | 2.415.390 |
| 4 | 36 | 72131601-012 | Pintura de estructura de techo en sintetico | Gl | 1,00 | 5.903.376 | 5.903.376 | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.381.400 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.381.400 | 5.428.259 | 5.428.259 |
| 4 | 37 | 72131601-011 | Desague pluvial - Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | ml | 75,75 | 95.930 | 7.266.698 | 75.000 | 5.681.250 | 81.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 6.186.275 | 84.199 | 6.378.074 |
| 4 | 38 | 72131601-011 | Desague pluvial - Canaleta enbutida desarrollo 0,60 incluye bajada | ml | 9,65 | 166.032 | 1.602.209 | 170.000 | 1.640.500 | 128.800 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.242.920 | 154.944 | 1.495.210 |
| 4 | 39 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion desde medidor hasta TP | GL | 1,00 | 1.844.805 | 1.844.805 | 1.200.000 | 1.200.000 | 649.425 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 649.425 | 1.231.410 | 1.231.410 |
| 4 | 40 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero principal p/15 llaves | UNI | 1,00 | 1.254.467 | 1.254.467 | 1.200.000 | 1.200.000 | 874.200 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 874.200 | 1.109.556 | 1.109.556 |
| 4 | 41 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero seccional | UNI | 4,00 | 418.156 | 1.672.624 | 750.000 | 3.000.000 | 366.955 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.467.820 | 511.704 | 2.046.815 |
| 4 | 42 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero control de ventiladores | UNI | 4,00 | 553.442 | 2.213.768 | 550.000 | 2.200.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.946.668 | 530.036 | 2.120.145 |
| 4 | 43 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion a tablero seccional | UNI | 4,00 | 461.939 | 1.847.756 | 1.200.000 | 4.800.000 | 434.500 | CONTRATO 18/2022 ID 413.274 | 1.738.000 | 698.813 | 2.795.252 |
| 4 | 44 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de tomas | UNI | 16,00 | 110.688 | 1.771.008 | 115.000 | 1.840.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 1.815.248 | 113.047 | 1.808.752 |
| 4 | 45 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de luces | UNI | 24,00 | 110.688 | 2.656.512 | 115.000 | 2.760.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 2.722.872 | 113.047 | 2.713.128 |
| 4 | 46 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de ventiladores | UNI | 8,00 | 110.688 | 885.504 | 115.000 | 920.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 932.064 | 114.065 | 912.523 |
| 4 | 47 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de Aire Split | UNI | 4,00 | 412.006 | 1.648.024 | 450.000 | 1.800.000 | 269.000 | CONTRATO 09/2022 ID 413260 | 1.076.000 | 377.002 | 1.508.008 |
| 4 | 48 | 72131601-001 | Fluorescentes Led de 3x40 Watts | UNI | 16,00 | 236.264 | 3.780.224 | 450.000 | 7.200.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 3.077.760 | 292.875 | 4.685.995 |
| 4 | 49 | 72131601-001 | Fluorescentes Led de 1x40 Watts | UNI | 8,00 | 145.278 | 1.162.224 | 250.000 | 2.000.000 | 132.773 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 1.062.184 | 176.017 | 1.408.136 |
| 4 | 50 | 72102201-9997 | Ventiladores de techo | UNI | 8,00 | 738.844 | 5.910.752 | 650.000 | 5.200.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 4.853.520 | 665.178 | 5.321.424 |
| 4 | 51 | 72131601-9984 | Rampa de acceso ancho 1,20 10% pendiente | UNI | 1,00 | 430.455 | 430.455 | 1.200.000 | 1.200.000 | 687.000 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 687.000 | 772.485 | 772.485 |
| 4 | 52 | 44111905-003 | Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80 | UNI | 3,00 | 1.273.814 | 3.821.442 | 1.200.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 3.600.000 | 1.224.605 | 3.673.814 |
| 4 | 53 | 72131601-011 | Reparacion de instalacion de agua y cloaca | UNI | 1,00 | 2.066.182 | 2.066.182 | 1.200.000 | 1.200.000 | 6.244.880 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 6.244.880 | 3.170.354 | 3.170.354 |
| 4 | 54 | 72131601-011 | Provision de mesada de granito de dos bachas incluye griferia y accesorios p/ laboratorio | UNI | 1,00 | 3.074.675 | 3.074.675 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.426.900 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.426.900 | 2.333.858 | 2.333.858 |
| 4 | 55 | 72131601-011 | Reposicion de ceramica en galeria | M2 | 18,50 | 107.450 | 1.987.825 | 150.000 | 2.775.000 | 150.000 | | 2.775.000 | 135.817 | 2.512.608 |
| 4 | 56 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 4.378.337 | 4.378.337 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 2.953.651 | 2.953.651 |
| 4 | 57 | 72131601-002 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 1.483.200 | 1.483.200 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.150.000 | 1.277.733 | 1.277.733 |
| 4 | 58 | 72141510-001 | Demolicion de Aberturas puertas y ventanas | UNI | 4,00 | 37.080 | 148.320 | 50.000 | 200.000 | 84.308 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 337.232 | 57.129 | 228.517 |
| 4 | 59 | 72141510-001 | Demolicion de electrica | GL | 1,00 | 432.600 | 432.600 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.303.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.303.000 | 978.533 | 978.533 |
| 4 | 60 | 72141510-001 | Demolicion de mamposteria | M2 | 8,50 | 22.866 | 194.361 | 35.000 | 297.500 | 19.167 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 162.920 | 25.678 | 218.260 |
| 4 | 61 | 72141510-001 | Demolicion de techo de tejas sin recupeacion | M2 | 67,53 | 18.540 | 1.252.006 | 35.000 | 2.363.550 | 33.405 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.255.840 | 28.982 | 1.957.132 |
| 4 | 62 | 72141510-001 | Demolicion de revoques | M2 | 140,04 | 11.742 | 1.644.350 | 25.000 | 3.501.000 | 19.937 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.791.977 | 18.893 | 2.645.776 |
| 4 | 63 | 72141510-001 | Demolicion de De pilares de galeria | UNI | 3,00 | 61.800 | 185.400 | 150.000 | 450.000 | 298.833 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 896.499 | 170.211 | 510.633 |
| 4 | 64 | 72141510-001 | Demolicion de pisos y zocalo | M2 | 45,79 | 11.680 | 534.827 | 25.000 | 1.144.750 | 11.303 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 517.564 | 15.994 | 732.381 |
| 4 | 65 | 72141510-001 | Demolicion de contrapiso | M2 | 45,79 | 5.784 | 264.849 | 20.000 | 915.800 | 12.003 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 549.617 | 12.596 | 576.756 |
| 4 | 66 | 72131601-009 | Relleno y compactacion | M3 | 9,16 | 169.383 | 1.551.365 | 65.000 | 595.400 | 97.400 | CONTRATO Nº 27/2022, ID 407461 | 892.184 | 110.588 | 1.012.983 |
| 4 | 67 | 72131601-004 | Estructura de HºAº- Dados de HºAº 0,60 x ,060 x 0,30 para pilares | UNI | 7,00 | 346.080 | 2.422.560 | 300.000 | 2.100.000 | 246.451 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.725.157 | 297.510 | 2.082.572 |
| 4 | 68 | 72131601-004 | Estructura de HºAº- Pilares de HºAº 0,13 x 0,27 | ml | 12,00 | 380.648 | 4.567.776 | 150.000 | 1.800.000 | 252.500 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 3.030.000 | 261.049 | 3.132.592 |
| 4 | 69 | 72131601-004 | Estructura de HºAº- Viga de galeria 0,15 x 0,25 | ml | 7,30 | 368.761 | 2.691.955 | 130.000 | 949.000 | 327.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.389.531 | 275.365 | 2.010.162 |
| 4 | 70 | 72131601-004 | Estructura de HºAº- Encadenado sobre paredes (0,15 x 0,25) | ml | 24,60 | 368.761 | 9.071.521 | 150.000 | 3.690.000 | 884.625 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 21.761.775 | 467.795 | 11.507.765 |
| 4 | 71 | 72131601-009 | Muros de nivelacion - Mamposteria de nivelacion 0,45 base de pilares | M2 | 0,41 | 556.200 | 228.042 | 180.000 | 73.800 | 202.598 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 83.065 | 312.933 | 128.302 |

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

| | | | | | | PRESUPUESTO J&M INGENIERIA 27/06/2022 | | PRESUPUESTO AZ CONSTRUCCIONES 30/06/2022 | | CONTRATOS PASADOS PUBLICADOS EN EL SICP | REFERENCIA | | PRECIO PRMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72 | 72131601-005 | Muros de elevacion - Mamposteria de 0,30 para revocar | M2 | 4,50 | 259.768 | 1.168.956 | 180.000 | 810.000 | 216.400 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 973.800 | 218.723 | 984.252 |
| 4 | 73 | 72131601-005 | Muros de elevacion - Mamposteria de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes laterales | M2 | 6,72 | 126.536 | 850.322 | 115.000 | 772.800 | 119.000 | CONTRATO N° 08/21 CVE 02/21 | 799.680 | 120.179 | 807.601 |
| 4 | 74 | 72131601-004 | Pilares de mamposteria con ladrillos prensados según detalle | ml | 6,75 | 599.460 | 4.046.355 | 170.000 | 1.147.500 | 333.144 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.248.722 | 367.535 | 2.480.859 |
| 4 | 75 | 72131601-007 | Techo de chapas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre estructura metalica color blanco interior ceramico exterior | M2 | 67,53 | 564.852 | 38.144.456 | 380.000 | 25.661.400 | 486.518 | CONTRATO 12/2021 TESAKA INGENIERIA ID 400613 | 32.854.561 | 477.123 | 32.220.139 |
| 4 | 76 | 72131601-008 | Revoque de nivelacion con hidrofugo | M2 | 140,04 | 75.229 | 10.535.069 | 39.000 | 5.461.560 | 64.367 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 9.013.955 | 59.532 | 8.336.861 |
| 4 | 77 | 72131601-008 | Revoque de viga de galeria | M2 | 4,75 | 75.229 | 357.338 | 42.000 | 199.500 | 56.078 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 266.371 | 57.769 | 274.403 |
| 4 | 78 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 45,79 | 59.055 | 2.704.128 | 45.000 | 2.060.550 | 59.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 2.701.610 | 54.352 | 2.488.763 |
| 4 | 79 | 72152509-001 | Carpeta de nivelación | M2 | 45,79 | 36.110 | 1.653.477 | 35.000 | 1.602.650 | 36.533 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.672.846 | 35.881 | 1.642.991 |
| 4 | 80 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | M2 | 45,79 | 116.301 | 5.325.423 | 150.000 | 6.868.500 | 114.200 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 5.229.218 | 126.834 | 5.807.714 |
| 4 | 81 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | ml | 32,10 | 31.518 | 1.011.728 | 45.000 | 1.444.500 | 34.999 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.123.468 | 37.172 | 1.193.232 |
| 4 | 82 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | UNI | 1,00 | 1.205.100 | 1.205.100 | 950.000 | 950.000 | 1.443.000 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.443.000 | 1.199.367 | 1.199.367 |
| 4 | 83 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00 | UNI | 1,00 | 1.201.392 | 1.201.392 | 750.000 | 750.000 | 1.303.333 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.303.333 | 1.084.908 | 1.084.908 |
| 4 | 84 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas proyectantes 1,50 x 1,50 | UNI | 2,00 | 1.427.487 | 2.854.974 | 950.000 | 1.900.000 | 1.163.211 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.326.422 | 1.180.233 | 2.360.465 |
| 4 | 85 | 72102602-004 | Provision y colocacion de vidrios | M2 | 3,65 | 222.480 | 812.052 | 120.000 | 438.000 | 181.209 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 661.413 | 174.563 | 637.155 |
| 4 | 86 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex | M2 | 150,84 | 30.256 | 4.563.815 | 22.000 | 3.318.480 | 28.967 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 4.369.382 | 27.074 | 4.083.892 |
| 4 | 87 | 72131601-012 | Pintura de pilares con silicona | M2 | 11,25 | 30.256 | 340.380 | 35.000 | 393.750 | 29.300 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 329.625 | 31.519 | 354.585 |
| 4 | 88 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 9,60 | 39.552 | 379.699 | 45.000 | 432.000 | 35.100 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 336.960 | 39.884 | 382.886 |
| 4 | 89 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ml | 13,30 | 22.866 | 304.118 | 45.000 | 598.500 | 27.906 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 371.150 | 31.924 | 424.589 |
| 4 | 90 | 72131601-012 | Pintura de estructura de techo en sintetico | GL | 1,00 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.381.400 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 2.381.400 | 1.908.800 | 1.908.800 |
| 4 | 91 | 72131601-011 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | ml | 13,30 | 96.408 | 1.282.226 | 75.000 | 997.500 | 81.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.086.171 | 84.358 | 1.121.966 |
| 4 | 92 | 72131601-011 | Canaleta embutida desarrollo 0,60 incluye bajada | ml | 7,30 | 166.860 | 1.218.078 | 140.000 | 1.022.000 | 128.800 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 940.240 | 145.220 | 1.060.106 |
| 4 | 93 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion desde medidor hasta TP | GL | 1,00 | 803.400 | 803.400 | 1.200.000 | 1.200.000 | 649.425 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 649.425 | 884.275 | 884.275 |
| 4 | 94 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero seccional | UNI | 1,00 | 420.240 | 420.240 | 750.000 | 750.000 | 366.955 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 366.955 | 512.398 | 512.398 |
| 4 | 95 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero control de ventiladores | UNI | 1,00 | 556.200 | 556.200 | 450.000 | 450.000 | 486.667 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 486.667 | 497.622 | 497.622 |
| 4 | 96 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion a tablero seccional | UNI | 1,00 | 464.242 | 464.242 | 750.000 | 750.000 | 434.500 | CONTRATO 18/2022 ID 413.274 | 434.500 | 549.581 | 549.581 |
| 4 | 97 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de tomas | UNI | 4,00 | 111.240 | 444.960 | 115.000 | 460.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 453.812 | 113.231 | 452.924 |
| 4 | 98 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de luces | UNI | 4,00 | 111.240 | 444.960 | 115.000 | 460.000 | 113.453 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 453.812 | 113.231 | 452.924 |
| 4 | 99 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de ventiladores | UNI | 2,00 | 111.240 | 222.480 | 115.000 | 230.000 | 116.508 | CONTRATO N° 12/21 ID 400613 | 233.016 | 114.249 | 228.499 |
| 4 | 100 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Alimentacion de circuito de Aire Split | UNI | 1,00 | 414.060 | 414.060 | 450.000 | 450.000 | 269.000 | CONTRATO 09/2022 ID 413260 | 269.000 | 377.687 | 377.687 |
| 4 | 101 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Fluorescentes Led de 3x40 Watts | UNI | 4,00 | 237.442 | 949.768 | 450.000 | 1.800.000 | 192.360 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 769.440 | 293.267 | 1.173.069 |
| 4 | 102 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Fluorescentes Led de 1x40 Watts | UNI | 2,00 | 146.003 | 292.006 | 250.000 | 500.000 | 132.773 | CONTRATO Nº 12/2021, ID 400613 | 265.546 | 176.259 | 352.517 |
| 4 | 103 | 72102201-9997 | Ventiladores de techo | UNI | 2,00 | 742.527 | 1.485.054 | 650.000 | 1.300.000 | 606.690 | CONTRATO Nº 09/2022, ID 413260 | 1.213.380 | 666.406 | 1.332.811 |
| 4 | 104 | 72131601-9984 | Rampa de acceso ancho 1,20 10% pendiente | UNI | 1,00 | 432.600 | 432.600 | 1.200.000 | 1.200.000 | 687.000 | CONTRATO Nº 18/2022, ID 413274 | 687.000 | 773.200 | 773.200 |
| 4 | 105 | 44111905-003 | Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80 | UNI | 1,00 | 1.569.875 | 1.569.875 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | CONTRATO N° TECO CVE 05/21 | 1.200.000 | 1.323.292 | 1.323.292 |
| 4 | 106 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 1.586.333 | 1.586.333 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.982.617 | CONTRATO N° 32/21 ID 402927 | 1.982.617 | 1.856.317 | 1.856.317 |
| | | | TOTAL | | | | | | | | | | | **530.565.146** |

**1.298.791.038**

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso