INTENDENCIA MUNICIPAL

ADDENDA: No 01- ID: 312.120-EXPEDIENTE: 321.508-CONSTRUCCION DE PUENTE DE HO AO EN GLEBA 3 LADO OESTE Y AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL DE PUESTO DE SALUD DE PUERTO INDIO.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO LOTE 2 AMPLIACION Y REFACCION LOCAL DE PUESTO DE SALUD DE PUERTO INDIO

1.- COMPUTO METRICO POR ITEMS CARGADO EN EL SICP

FORMA PARTE DE LA PRESENTE ADENDA LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO DEL LOTE 01 Y 02 POR ITEMS CARGADOS EN EL SICP, MODIFICADOS Y ACTUALIZADOS

2.-PLANILLA DE COMPUTO METRICO DE LOTE 01 CONSTRUCCION DE PUENTE DE HO AO GLEVA 3 LADO OESTE Y AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL DE PUESTO DE SALUD EN PUERTO INDIO.

SE ANEXA LA PLANILLA DE COMPUTO METRO LOTE 01 Y 02 QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ADENDA

3. SECCION IV-CGC 22.1.

DESCRIPCION ACTUAL: Limite de la prorroga de los plazos para la ejecucion de las obras por causas de fuerza mayor es 05 dias.

DESCRIPCION MODIFICADA: Limite de la prorroga de los plazos para la ejecucion de las obras por causas de fuerza mayor es 05 dias.Las causas de fuerza mayor son: la falta a nivel nacional debidamente comprobado de algun material a ser utilizado en la obra, que a modo de ejemplo se cita el cemento.

Mbaracayu , 26 de mayo de 2.017

Fernando Benvenger

UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.