

Consultas Realizadas

Licitación 449839 - Lp1810-24 Adquisición de Materiales para Repotenciación de las Líneas de Transmisión 220 kV Coronel Oviedo - Carayaó y San Estanislao - Barrio San Pedro

Consulta 1 - planilla de precio

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2024
favor si pueden alzar la planilla de precio editable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar el archivo "LC LPI 1810-24 SUM. MAT. REPOT EDIT Y PROT", publicado junto con los formularios editables en el Portal de Contrataciones Públicas. Se podrán acceder a todos los documentos publicados con el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1ef01a4a-757a-634e-b645-1b68965a4781.html#documentos		

Consulta 2 - PLANOS SUBESTACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Solicitamos que revisen los archivos subidos en la sección "documentos" dado que el archivo denominado "planos-subestaciones-663a48456710b" se encuentra vacío. Favor subir los planos correspondientes. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar los planos remitidos a través de la Adenda N° 1, cuya copia obra en su poder.		

Consulta 3 - Documentos LC

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2024
Buenos estimados, consultamos amablemente en vista que mundialmente ya no se pueden consularizar documentos de embarque, consultamos si este punto es aun requerido en la LC "Carta de credito", ademas consultamos si los documentos de embarque, Por favor solicitamos que sea impresión en destino Telex release, esto ayuda a que los documentos de BL sean mas rapidos de manejar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo actualmente requerido en cuanto a Documentaciones, en base a lo indicado en la Cláusula 31 "Detalle de los Documentos de Embarque", dentro del Apartado "Condiciones Contractuales" del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2024
El plazo de entrega estipulado en el pliego de Bases y Condiciones de 3 meses para los suministros del presente llamado es insuficiente. Solicitamos tengan en cuenta que si bien algunos materiales se fabrican en Sudamérica, hay otros que se traen de Europa u otros continentes, en promedio mínimo de flete de estos materiales es de 60 días si todo sale bien. En ningún caso la fabricación de estos materiales es menor a 60 días, con lo cual ya estaríamos en mora con varios materiales. Por otro lado, la burocracia de documentación del contrato también influye en este plazo. La presentación del workstatement, la aprobación del workstatement, puede tardar mas de 30 días, La aprobación de los planos a cómo fabricar, etc. Son procesos necesarios que llevan su tiempo y van en detrimento del inicio de la fabricación de estos materiales. Por lo que para que la participación sea justa y abierta a varios fabricantes internacionales, sin limitar solo a los de este continente, solicitamos una Plazo de Entrega de por lo menos 180 días para entrega de estos materiales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, cuya copia obra en su poder.		

Consulta 5 - Prórroga de Apertura de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2024
Debido a la envergadura del proyecto, y la cantidad de ítems solicitados y con el objetivo de presentar una oferta acorde a los requerimientos de la ANDE, solicitamos una prórroga de 30 días para la apertura de las ofertas correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar las fechas establecidas en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 6 - Formula de Reajuste de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2024
Solicitamos incorporar las figuras de reajuste de precios para el cable HTLS; así también para los otros materiales solicitados en el presente llamado. El aluminio en el mercado internacional está muy variable, así como los otros metales que son materia prima de casi la totalidad de los suministros requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar que por tratarse de una Llamado a Licitación con un plazo de entrega muy corto, no se tiene prevista ninguna fórmula de reajuste de precios.		

Consulta 7 - Conductor HTLS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos amablemente al combocante pueda facilitar las tablas mencionadas en el documento (01 - ANEXOS EE.TT.03.02.81.95 HTLS TRAMOS COV-CYO Y SES-BSP) de la presente licitacion de manera a cumplir con todos lo requerimientos de la combocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que todas las tablas del documento 01 - ANEXOS EE.TT. 03.02.81.95 HTLS TRAMOS COV -CYO Y SES-BSP, no solamente se mencionan, están descriptas a continuación de cada una, toda la información complementaria a las EE.TT 03.02.81.95, a efectos de cumplir con los requerimientos solicitados por la contratante.		

Consulta 8 - ITEM 62 Aislador de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2024
En este item se solicita 786 unidades, en base a los herrajes que se piden abajo, no debería modificarse y ser 186 unidades?. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, cotizar conforme indicado en la Lista de Cantidades, cuya copia obra en su poder.		

Consulta 9 - Planos de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
Solicitamos amablemente los planos de referencia correspondientes a: 22. Placa Peligro de Muerte 23. Conjunto identificador de fase 26. Placa de Numeracion de torre		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para su oferta, que el oferente podrá proponer Placas y Conjuntos similares a los existentes y utilizados por ANDE en sus Líneas de Transmisión.		

Consulta 10 - PRORROGA EN PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
Debido a la envergadura del conjunto de materiales solicitados y por lecciones aprendidas de procesos anteriores solicitamos extender el plazo de entrega de los bienes en 210 días, sino se incurrirá indefectiblemente en multas por atraso ya que los tiempos de fabricación son mayores a 3 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 4 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 11 - Solicitud de planos

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
solicitamos amablemente los planos de referencia correspondientes a: 22. Placa Peligro de Muerte 23. Conjunto identificador de fase 26. Placa de Numeracion de torre		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 9 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 12 - Nomenclatura del cable HTLS

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
En la tabla de precios, ítem a.1.1 se solicita el suministro del conductor tipo HTLS, ACCC Brussels. Tenemos entendido que dicha nomenclatura corresponde a un fabricante determinado y consideramos que no se puede indicar marcas de productos en un llamado a licitación pública. Solicitamos que sea aclarado que ANDE aceptará ofertas de conductores tipo HTLS de otras marcas que cumplan con todos los requisitos del ítem 7. "características generales del conductor" de las EE.TT. no. 03.02.81.95 Rev.1 Otras marcas de conductores tipo HTLS poseen otras nomenclaturas diferentes a la solicitada en la planilla de precios y cumplen con todos los requerimientos de las EE.TT 03.02.81.95 Rev. y las exigencias del Pliego de Bases y condiciones. Gracias por su atención.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, cotizar conforme solicitado en la Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas, cuyas copias obran en su poder. No se aceptarán ofertas alternativas a lo solicitado.		

Consulta 13 - Plazo entrega de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
Solicitamos una prórroga de por menos 20 días de la fecha de entrega de las ofertas considerando la complejidad de la preparación de las mismas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 5 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 14 - Plazo de entrega de materiales

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
Considerando que los productos solicitados, en su gran mayoría, provienen de países extra-mercosur, los plazos de entrega requeridos son insuficientes para cumplir sin la posibilidad de incurrir en atrasos. Por lo expuesto y con el fin de recibir la mayor cantidad de ofertas posibles, solicitamos se extiendan estos plazos a por los menos a 180 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 4 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 15 - Fecha de inicio de la dirección especializada

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2024
Consultamos, para que fecha se estima que se debe realizar la Dirección Especializada en la instalación de los conductores HTLS y OPGW? La vigencia del contrato es solo de 590 días corridos y la contratante suele demorarse en definir la fecha de inicio del servicio, lo que acarrea en extensiones de la GFCC, y esto genera un sobre costo al contratado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, cuya copia obra en su poder.		

Consulta 16 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2024
Solicitamos una prórroga de por menos 20 días de la fecha de entrega de las ofertas ya que nos encontramos trabajando en conjunto con los fabricantes de suministros en la mejor estrategia para cumplir los plazos de entrega, los cuales son bastante exigentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 5 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 17 - Apertura de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2024
Favor dar una extensión en la apertura de ofertas de por lo menos 10 días. Este plazo indicado resulta insuficiente para una cotización acorde a lo solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 5 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 18 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2024
Que la ANDE esté atrasada en sus proyectos no implica que el mundo pueda moverse de acuerdo a lo que ella necesita. Un plazo de entrega de 90 días NO ES suficiente para afrontar este proyecto. Hay plazos de fabricación debido al proceso del mismo que duran mas de 120 días, por lo que con esta respuesta del plazo de entrega de la ANDE de 3 meses, lo único que hace es que trabajemos mal, ya que de entrada nos impondrán multas por entrega tardía. Solicitamos rever esta disposición y dar un plazo de entrega acorde. Podrían verificar contratos anteriores de la ANDE misma para ver qué plazos se cumplieron para estos ítems.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 4 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		

Consulta 19 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-06-2024
Se podría considerar no utilizar la Marca ACCC Brussels y usar su nombre tecnico CFCC-GROSBEAK o uno generico ya que la marca ACCC Brussels es una marca registrada y patentada, incluso la convocante puede tener problemas por utilizar marcas en un proceso licitatorio, recuerden que esta prohibido utilizar Marcas especificas sino que es utilizado las especificaciones tecnicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2024
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 12 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.		