


ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Adquisición de Sistema Integrado de Información Geográfica y Actualización 
Catastral 

 

 Producto: Orthoready - Bandas: R, G, B, Nir - Resolución: 50 cm - Nubosidad =< 
15% - ARCHIVO RECIENTE, ANTIGÜEDAD MENOR A 6 meses - 31/05/2021 - ID: 
1050010024A4C200Area Off Nadir: 13.2° Sun Elevation: 36.3°28/04/2021 - ID: 
10300100BD79B200Area Off Nadir: 14.2° Sun Elevation: 42.4°. 80 km2.  

 Servicio HD: Mejora en la definición de imágenes MaxarServicio realizado por la 
agencia aplicable a las imágenes de toda la constelación Maxar, lo que da lugar 
a imágenes HD de 30 cm derivadas de imágenes originales de 50 cm.  80 km2.  

 PAQUETE PROFESIONAL MOSAICO ORTORRECTIFICADO - 30 cm - El Servicio 
incluye: Untile, Ortorrectificación, Generación de Mosaico, Cambio de Formato, 
Pasaje a 8 Bits y Reproyección. 80 km2. 

 SERVICIOS DIGITALES: Servicio Digitalización de edificaciones. Se incluyen 
piletas. 

 Georreferenciación de distintos puntos de la ciudad con precisión. Para la 
correcta posición de las imágenes satelitales sobre el globo terráqueo. 50 
puntos. 

 Servicio: Unificación de bases de datos (Municipal+Catastro Nacional+Sistema 
Satelital+ Edificaciones digitalizadas). 

 Soporte tecnico y capaciación de funcionarios, hasta 3 funcionarios designados, 
que cumplan con aptitudes idoneas para el area tecnica. 

 Modulo de Gestion de Cobranza, para el monitoreo de las actividades del área 
de cobranzas que permite encontrar irregularidades en la base de datos 
municipal. El software permitira: Identificar los inmuebles con sus datos 
alfanumericos y su ubicacion geogafica exacta de acuerdo a la disponibilidad en 
el SNC, identificar la cantidad de metros cuadrados declarados de construcción 
de los inmuebles y realizar la comparación con los metros cuadrados de 
construción real en los inmuebles. Otros detalles en la presentacion del proyecto 
adjunto.  

 Relevamiento y actualizacion de pavimentos del distrito. 

 Módulo para la generación masiva de notificaciones con datos 
georreferenciadeos de los deudores.  

 Implementación de un servidor  en la nube para tener acceso en tiempo real de 
los datos de los inmuebles y otros servicios. 

 
LOS PRODUCTOS A SER REQUERIDOS CUENTAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: 
 
Objetivos y alcance del proyecto: 
 
1. Proporcionar imágenes digitales de alta resolución georreferenciadas y la 
digitalización de las construcciones existentes a la fecha de implementación. 



2. Crear una base de datos georreferenciada de todas las construcciones de la 
ciudad. 
3. Implementar un módulo de gestión de cobranza que incluye notificaciones y 
seguimiento de evasiones en la construcción. 
4. Capacitar a los funcionarios municipales para el uso del sistema, caja (control), 
y funcionarios de catastro local (generación de notificaciones). 
5. Proporcionar un manual de uso detallado de los módulos a implementar. 
6. Capacidad de ubicar las cuentas corrientes y padrones del distrito, según 
disponibilidad del SNC. 
7. Implementación del Servidor local. 
8. Actualización de pavimentos e inventario de las calles y rutas de toda la ciudad 
en formato SHP para acoplarse al servidor local. 
 
Identificación de los interesados y partes involucradas: 
- Autoridades municipales. 
- Departamento de Planificación Urbana. 
- Departamento de Catastro. 
- Ciudadanos y propietarios de propiedades. 
- Funcionarios municipales. 

 
Evaluación de la viabilidad y factibilidad del proyecto: 
- Análisis de recursos técnicos disponibles para la digitalización de 
construcciones y la detección de evasiones. 
- Evaluación de tecnología GIS necesaria para implementar PostgreSQL, PostGIS 
y QGIS dentro del entorno de las oficinas municipales. 
- Obtención de aprobación por parte de las autoridades para proceder en la 
obtención de planos en formato SHP con el SNC y para la adquisición de 
imágenes satelitales de alta resolución. 
 

Planificación 
Desarrollo de la implementación del sistema: 
 

1. Selección de tecnología de detección de construcciones y herramientas de 

procesamiento. 

2. Adquisición de imágenes satelitales de alta resolución. 

3. Inventario de las calles y caminos dentro del distrito de Ypane 

4. Realizar los trámites necesarios en el SNC para la adquisición de los elementos 

requeridos. Es necesaria la documentación de solicitud firmada por las 

autoridades. 

5. Cruzamiento de bases de datos institucionales o municipales con el Sistema 

Nacional de Catastro (SNC). 

6. Configuración de la infraestructura de servidores para el procesamiento de 

imágenes. 

7. Diseño e implementación del módulo de gestión de cobranza y seguimiento de 

evasiones en la construcción. 



8. Desarrollo de un programa de capacitación para los funcionarios municipales. 

9. Creación de un manual de uso detallado. 

10. Implementación personalizada de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

basado en los requerimientos previamente mencionados. 

11. Generación de informes de construcciones por cuenta corriente catastral. 

12. Asistencia técnica al operador de caja y a funcionarios durante la 

implementación del proyecto. 

 
Asignación de responsabilidades y roles del equipo de trabajo: 

● Designar un equipo técnico para la configuración del sistema de detección de 

construcciones, gestión de cobranza e inventario de las calles de la ciudad y sus 

características.  

● Asignar personal para la revisión y validación de resultados. 

● Designar instructores para el programa de capacitación. 

 
Identificación y gestión de riesgos y contingencias: 
 Identificar posibles riesgos durante el desarrollo del proyecto, como problemas con la 
calidad de las imágenes satelitales y desafíos en la implementación del módulo de 
gestión de cobranza. 
 Establecer planes de contingencia para mitigar estos riesgos. 
 
Aprobación del plan por parte de los interesados y partes involucradas: Presentar el plan 
completo a las autoridades y partes interesadas para su aprobación antes de comenzar 
la ejecución. 
 

Ejecución 
Implementación del sistema de información geográfica: 
 

1. Procesamiento de imágenes satelitales para la detección de edificaciones. 

2. Creación de una base de datos georreferenciada de las edificaciones detectadas. 

3. Cruzamiento de bases de datos institucional o municipal con el Sistema Nacional 

de Catastro (SNC). 

4. Implementación del módulo de cobranza y seguimiento de evasiones en la 

construcción e impuesto inmobiliario. 

5. Validación de los resultados por personal técnico. 

6. Desarrollo del programa de capacitación para los funcionarios municipales. 

7. Creación de un manual de uso detallado. 

8. Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG).. 

9. Implementación de servidores necesarios para el proyecto. 

10. Generación de informes de construcciones e informe de morosos relacionadas 

al impuesto inmobiliario. 

11. Actualizaciones de pavimentos  



12. Proporcionar asistencia técnica necesaria durante la implementación del 

proyecto. 

 
Coordinación y gestión de recursos humanos, materiales y financieros: 
 Asegurar la correcta coordinación de todos los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 
Monitoreo del progreso y el rendimiento del proyecto:  
Realizar seguimiento continuo para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con el 
plan establecido. 
 

Seguimiento y Control 
Seguimiento continuo del progreso del proyecto en relación con el plan establecido:  
 
Revisar regularmente el avance y el rendimiento del proyecto para asegurar su 
cumplimiento. 
 
Identificación y gestión de desviaciones y problemas: 
 Identificar cualquier desviación o problema que surja durante el desarrollo del proyecto 
y tomar acciones correctivas. 
 
Ajuste y corrección de actividades según sea necesario:  
Realizar ajustes en el plan si es necesario para garantizar el éxito del proyecto. 
 
Informes semanales de estado y avance del proyecto: 
Generar informes regulares para mantener a todas las partes interesadas informadas 
sobre el progreso. 
 

Cierre 
Entrega final de los productos y servicios del proyecto:  
Entrega de la base de datos georreferenciada de los inmuebles con sus edificaciones de 
la ciudad de Ypané, Paraguay, un sistema de control de cobranza y seguimiento de 
evasiones en la construcción e impuesto inmobiliario, un manual de uso detallado y un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) configurado a medida. 
 
Entrega de Base de Datos e Información Adicional (en formato digital): 

● Base de datos cruzada resultante del proyecto en formato SQL. 

● Archivos en formato Shapefile (SHP) que contienen información geoespacial 

detallada. 

● Imagen satelital de alta resolución utilizada en el proyecto. 

● Archivo en shp y sql , con la digitalización de las construcciones detectadas y de 

las calles de la ciudad con su información correspondiente. - 

 
Evaluación de los resultados y cumplimiento de los objetivos: 
 Evaluar si el proyecto logró los objetivos establecidos y cumplió con las expectativas. 
 



Anexo: Especificaciones Técnicas de las Computadoras. 
 
Para la implementación exitosa del proyecto del Sistema integrado de información 
geográfica en la ciudad de Ypané se requiere la adquisición de tres computadoras con 
las Especificaciones Técnicas de Computadora Tipo 1 – Avanzada que se encuentra en 
la plantilla del  SICP . -  
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