

**MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA**



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

**Contrato N° 22/2021**

**"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN DOS NIVELES, AREA ADMINISTRATIVA, PATIO DE FORMACION, ACCESO Y CERRAMIENTO FRONTAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.445 SAN FRANCISCO DE ASIS"**

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC N° 80024064-2, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, el Sr. JUAN ALBERTO BAEZ MARTINEZ con Cédula de Identidad N° 2.833.851, y la Secretaria General, Sra. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad N° 4.228.914, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la firma unipersonal **METALURGICA NUÑEZ** con RUC N° 2172215-3 representada en este acto por el Sr. RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL con C.I. N° 2.172.215 domiciliado en las calles A 70m Avda. Japón y Calle Venezuela, Distrito de Pirapó, República del Paraguay, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN DOS NIVELES, AREA ADMINISTRATIVA, PATIO DE FORMACION, ACCESO Y CERRAMIENTO FRONTAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.445 SAN FRANCISCO DE ASIS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -----

**1. OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte del CONTRATISTA de construcción de un bloque de aulas en dos niveles, área administrativa, patio de formación, acceso y cerramiento frontal en la Esc. Ba. N° 2.445 San Francisco de Asís". Según se detalla en el artículo 6° del presente contrato. -----



*Luz Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Núñez Esquivel*  
Metalúrgica Núñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
**de Rubén Núñez**  
**RUC: 2172215 - 3**  
**Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó**



## MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

### **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los Aspectos Generales del Contrato;
- (d) Los datos cargados en el SICP;
- (e) La oferta del Proveedor;
- (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### **3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 389.511.-----

### **4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Licitación Pública Nacional N.º 03/2021, " **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN DOS NIVELES, AREA ADMINISTRATIVA, PATIO DE FORMACION, ACCESO Y CERRAMIENTO FRONTAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.445 SAN FRANCISCO DE ASIS.** ". La adjudicación fue realizada por Resolución N° 498/2021. -----

### **5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. -----



*Marina Gautó Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
**de Rubén Nuñez**  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de (Gs: 1.205.476.753) (GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES). Los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
<b>1</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>24.349.237</b>
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	500	4.219	2.109.500
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	818	3.062	2.504.716
1.3	Obrador	Metros cuadrados	20	230.326	4.606.520
1.4	Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m )	Unidad	1	763.691	763.691
1.5	Demolición de techo de tejas con recuperación.	Metros cuadrados	322	15.618	5.028.996
1.6	Demolición de techo de Chapas con recuperación	Metros cuadrados	170	12.247	2.081.990
1.7	Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación	Metros cuadrados	584	11.874	6.934.416
1.8	Extracción de puertas y ventanas con recuperación	Unidad	16	19.963	319.408
<b>2</b>	<b>Movimiento de suelo</b>	<b>Metros cúbicos</b>	<b>1</b>		<b>25.281.021</b>
2.1	Excavación para zapatas aisladas, nivelación de ladrillos y vigas de fundación (incluye rampa)	Metros cúbicos	103	28.557	2.941.371
2.2	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra	Metros cúbicos	150	33.818	5.072.700
2.3	Desmante y nivelación de suelo en patio	Metros cúbicos	225	76.742	17.266.950
<b>3</b>	<b>Fundaciones e Estructura de H° A°</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>218.518.931</b>



*Maria Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Baez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



"Cambyretá en marcha"  
Periodo de Gobierno 2015-2020

3.1	Zapatas de Hormigón Armado. (Incluye zapatas de rampa)	Metros cúbicos	17	1.333.088	22.662.496
3.2	Vigas de fundación de Hormigón Armado.	Metros cúbicos	19	1.641.704	31.192.376
3.3	Pilares de Hº Aº en planta baja (Incluye troncos)	Metros cúbicos	11,9	1.678.388	19.972.817
3.4	Pilares de Hº Aº en Primer Piso	Metros cúbicos	4,05	1.678.388	6.797.471
3.5	Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	23,5	1.641.704	38.580.044
3.6	Vigas de Hormigón Armado en cubierta plana.	Metros cúbicos	4,5	1.641.704	7.387.668
3.7	Vigas de Hormigón Armado en sector de galería	Metros cúbicos	2	1.641.704	3.283.408
3.8	Losa de Hormigón armado del primer piso	Metros cúbicos	33	1.609.613	53.117.229
3.9	Losa de Hormigón armado en cubierta plana.	Metros cúbicos	4,5	1.609.613	7.243.259
3.10	Vigas de Hormigón Armado en rampa.	Metros cúbicos	5,5	1.609.613	8.852.872
3.11	Losas de Hormigón Armado en rampa.	Metros cúbicos	5	1.609.613	8.048.065
3.12	Encadenado superior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	Metro lineal	152	57.419	8.727.688
3.13	Cimiento de Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	8,5	312.181	2.653.539
4	<b>Aislacion Hidrofuga</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>7.478.348</b>
4.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	202	20.788	4.199.176
4.2	Aislación de losa sobre contrapiso de pendiente con cobertura aislante.	Metros cuadrados	76	43.147	3.279.172
5	<b>Mampostería</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>151.097.668</b>
5.1	Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm	Metros cuadrados	75	123.414	9.256.050
5.2	Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (P. Baja)	Metros cuadrados	160	118.917	19.026.720




*Luz Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Dayo Núñez Esquivel*  
Metalúrgica Núñez  
Contratista

METALURGICA NUÑEZ  
de Rubén Núñez  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pitrápó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

5.3	Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	120	118.917	14.270.040
5.4	Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino (P. Baja)	Metros cuadrados	253	144.863	36.650.339
5.5	Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	391	144.863	56.641.433
5.6	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (P. Baja)	Metros cuadrados	146	75.886	11.079.356
5.7	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	55	75.886	4.173.730
6	<b>Revoques</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>70.930.095</b>
6.1	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (P. Baja)	Metros cuadrados	710	23.539	16.712.690
6.2	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	634	23.539	14.923.726
6.3	Revoque de cielorraso (vigas y losa) : azotada 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratasado y fieltrado.	Metros cuadrados	554	38.734	21.458.636
6.4	Revoque de pilares de hormigón armado (P. Baja)	Metros cuadrados	87,6	70.188	6.148.469
6.5	Revoque de pilares y vigas de hormigón armado en (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	127	70.188	8.913.876
6.6	Revoque de mochetas en paredes de 30 cm una cara vista.	Metros cuadrados	83	33.406	2.772.698
7	<b>Techos de chapas</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>57.141.987</b>
	Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones.	Metros cuadrados	399	143.213	57.141.987




**Marina Gauto Sotelo**  
Secretaria General



**Juan Alberto Báez Martínez**  
Encargado de Despacho

**Rubén Darío Núñez Esquivel**  
Metalúrgica Núñez  
Contratista





# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



## "Cambyretá en marcha" Periodo de Gobierno 2015-2020

<b>8</b>	<b>Cielorraso</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>33.085.727</b>
8.1	Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios	Metros cuadrados	234	90.280	21.125.520
8.2	Cielorraso de machimbre de PVC en galería	Metros cuadrados	161	74.287	11.960.207
<b>9</b>	<b>Contrapiso y Carpetas</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>21.621.063</b>
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye deposito bajo rampa	Metros cuadrados	415	32.694	13.568.010
9.2	Contrapiso de cascote cerámico de 7 cm (1/4:1:4:6) sobre losa. Incluye rampa y cubierta plana	Metros cuadrados	269	29.937	8.053.053
<b>10</b>	<b>Pisos</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>59.454.952</b>
10.1	Piso de baldosas de granito reconstituido (P. Baja)	Metros cuadrados	415	102.793	42.659.095
10.2	Piso de baldosas de granito reconstituido (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	133	102.793	13.671.469
10.3	Piso alisado de cemento en rampa de H° A°	Metros cuadrados	60	32.649	1.958.940
10.4	Carpeta hidrófuga para cubierta plana	Metros cuadrados	52,5	22.199	1.165.448
<b>11</b>	<b>Zocalos</b>	<b>Metro lineal</b>	<b>1</b>		<b>9.063.790</b>
11.1	Zócalo granítico de 10 cm de ancho. Incluye galería y pilares (P. Baja)	Metro lineal	240	20.931	5.023.440
11.2	Zócalo granítico de 10 cm de ancho. Incluye galería y pilares (P. 1° Piso)	Metro lineal	190	21.265	4.040.350
<b>12</b>	<b>Revestimientos</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>17.244.742</b>
12.1	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (P. Baja)	Metros cuadrados	161	58.556	9.427.516
12.2	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (P. 1° Piso)	Metros cuadrados	133,5	58.556	7.817.226
<b>13</b>	<b>Vidrios</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>7.886.879</b>
13.1	Vidrios traslúcidos colocados de 3	Metros cuadrados	77	102.427	7.886.879



**Luz Marina Gauto Sotelo**  
Secretaria General



**Juan Alberto Báez Martínez**  
Encargado de Despacho

**Rubén Darío Nuñez Esquivel**  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172213 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

14	Pintura	Unidad Medida Global	1		82.020.805
14.1	Pintura látex interior/ exterior en paredes y pilares revocados, sin enduido	Metros cuadrados	1.300	14.220	18.486.000
14.2	Pintura de cielorraso (losas y vigas revocadas)	Metros cuadrados	614	16.459	10.105.826
14.3	Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior	Metros cuadrados	556	11.718	6.515.208
14.4	Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera.	Metros cuadrados	234	19.430	4.546.620
14.5	Pintura de marcos y aberturas de madera con barniz.	Metros cuadrados	150	18.617	2.792.550
14.6	Pinturas de balancines metálicos.	Metros cuadrados	150	21.883	3.282.450
14.7	Pintura de rejas y barandas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	392	23.453	9.193.576
14.8	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	173	17.583	3.041.859
14.9	Pintura de piso para señalización en sector de cancha.	Metros cuadrados	302	79.658	24.056.716
15	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		43.877.898
15.1	Puesto de medicion definitivo , trifasico ( conductores 4 x 16 mm) acometida de 6 m y limitadora hasta 45 A . Según plano y especificaciones	Unidad	1	1.685.076	1.685.076
15.2	Conexión electrica trifasica a la ANDE . Incluye gestion y costo de conexión	Unidad	1	1.535.843	1.535.843
15.3	Línea eléctrica subterránea, cable 4x16 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal)	Metro lineal	70	36.552	2.558.640
15.4	Pilar de mamposteria 0.45x0.45x1.70 m para puesto de medicion definitiva trifasica	Unidad	1	601.622	601.622




*Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172213 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



"Cambyretá en marcha"

Periodo de Gobierno 2015-2020

15.5	Tablero electrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Unidad	1	460.519	460.519
15.6	Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A	Unidad	3	460.519	1.381.557
15.7	Bocas para luces (P. Baja)	Unidad	25	61.222	1.530.550
15.8	Bocas para tomas de corriente simple (P. Baja)	Unidad	62	61.222	3.795.764
15.9	Bocas para luces (P. 1° Piso)	Unidad	23	61.222	1.408.106
15.10	Bocas para tomas de corriente simple (P. 1° Piso)	Unidad	58	61.222	3.550.876
15.11	Aparato eléctrico colocados, según especificaciones.	Unidad	37	339.344	12.555.728
15.12	Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado.	Unidad	10	42.846	428.460
15.13	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	Unidad	113	98.903	11.176.039
15.14	Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 1x40	Unidad	8	64.295	514.360
15.15	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	3	231.586	694.758
16	<b>Desague Cloacal</b>	<b>Unidad</b>	<b>1</b>		<b>9.616.231</b>
16.1	Desagüe cloacal, registro 60x60x60 cm.	Unidad	9	331.558	2.984.022
16.2	Desagüe de pileta de cocina con desengrasador hasta primer registro	Unidad	3	167.711	503.133
16.3	Desagüe cloacal de baño para damas en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	1.070.040	1.070.040
16.4	Desagüe cloacal de baño para caballeros en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	1.243.613	1.243.613
16.5	Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	300.354	300.354
16.6	Desagüe cloacal de baño para profesores en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	300.354	300.354



*Luz Marina Gauts Sotelo*  
Secretaria General




*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172213 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó





# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



## "Cambyretá en marcha" Periodo de Gobierno 2015-2020

16.7	Desagüe cloacal de baño para direccion en Planta baja , hasta el primer registro	Unidad	1	300.354	300.354
16.8	Desagüe cloacal de baño para damas en Primer Piso, hasta el primer registro	Unidad	1	1.070.040	1.070.040
16.9	Desagüe cloacal de baño para caballeros en Primer Piso, hasta el primer registro	Unidad	1	1.243.613	1.243.613
16.10	Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Primer Piso , hasta el primer registro	Unidad	1	300.354	300.354
16.11	Desagüe cloacal de baño para profesores en Primer Piso, hasta el primer registro	Unidad	1	300.354	300.354
17	<b>Desague pluvial</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>20.659.571</b>
17.1	Registro de desagüe pluvial de boca abierta 40x40x40 cm con rejilla	Unidad	15	254.678	3.820.170
17.2	Desagüe pluvial con caño de 100 mm , calce y colchón de arena	Metro lineal	232	25.093	5.821.576
17.3	Canal de desagüe pluvial con rejilla	Metro lineal	45,5	242.150	11.017.825
18	<b>Equipamiento Sanitario</b>	<b>Unidad</b>	<b>1</b>		<b>26.426.182</b>
18.1	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Planta Baja.	Unidad	1	4.235.632	4.235.632
18.2	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Planta Baja	Unidad	1	4.639.215	4.639.215
18.3	Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitados en Planta Baja	Unidad	1	1.854.580	1.854.580
18.4	Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Planta Baja	Unidad	1	937.630	937.630
18.5	Artefactos sanitarios colocados en baño para direccion Planta Baja	Unidad	1	937.630	937.630



*Marina Gauts Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Buez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172213 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

18.6	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Primer Piso.	Unidad	1	4.235.632	4.235.632
18.7	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Primer Piso.	Unidad	1	4.639.215	4.639.215
18.8	Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitado en Primer Piso.	Unidad	1	1.854.580	1.854.580
18.9	Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Primer Piso.	Unidad	1	937.630	937.630
18.10	Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con grifería pico móvil , colocada sobre base de mampostería, según especificaciones.	Unidad	3	510.259	1.530.777
18.11	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (planta baja y primer piso )	Unidad	3	207.887	623.661
19	<b>Provision de agua</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>5.697.074</b>
19.1	Instalación de agua fría en baño para damas en Planta Baja.	Unidad	1	785.414	785.414
19.2	Instalación de agua fría en baño para caballeros en Planta Baja.	Unidad	1	785.414	785.414
19.3	Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Planta Baja .	Unidad	1	346.974	346.974
19.4	Instalación de agua fría en baño para profesores en Planta Baja	Unidad	1	346.974	346.974
19.5	Instalación de agua fría en baño para direccion Planta Baja	Unidad	1	346.974	346.974
19.6	Instalación de agua fría en baño para damas en Primer Piso	Unidad	1	785.414	785.414
19.7	Instalación de agua fría en baño para caballeros en Primer Piso.	Unidad	1	785.414	785.414



*Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
**de Rubén Nuñez**  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



## "Cambyretá en marcha" Periodo de Gobierno 2015-2020

19.8	Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Primer Piso.	Unidad	1	346.974	346.974
19.9	Instalación de agua fría en baño para profesores en Primer Piso.	Unidad	1	346.974	346.974
19.10	Instalación de agua fría para Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable.	Unidad	1	130.848	130.848
19.11	Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4"	Metro lineal	50	13.794	689.700
20	<b>Aberturas</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>56.973.107</b>
20.1	Puerta tablero de Cedro doble hoja - 1,20x2,10 m. (P01), según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	8	1.088.402	8.707.216
20.2	Puerta tablero de Cedro - 0,80x2,10 m (P03), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	10	617.072	6.170.720
20.3	Puerta batiente 1,00x2,10, (P02), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	2	934.506	1.869.012
20.4	Puerta placa vaivén una hoja (0,70 x 1,90 m. ), (P04), según especificaciones.	Unidad	12	662.990	7.955.880
20.5	Puerta placa batiente una hoja (0,80 x 2,10 m. ), (P05), según especificaciones.	Unidad	3	729.608	2.188.824
20.6	Ventana tipo balancín colocada 1,50 x 1,20 m. (V1) según especificaciones.	Metros cuadrados	132	200.129	26.417.028
20.7	Ventana tipo balancín colocada de 0,60 x 0,40 m (V2)	Metros cuadrados	3,6	200.129	720.464
20.8	Ventana tipo balancín colocada de 1,50 x 0,60 m (V3)	Metros cuadrados	4,4	200.129	880.568
20.9	Ventana en secretaria colocada de 2,30 x 1,20 m (V4)	Metros cuadrados	2,8	430.025	1.204.070
20.10	Ventana de madera en cantina, según especificaciones.	Metros cuadrados	1,8	477.403	859.325



**Marina Gauto Sotelo**  
Secretaria General



**Juan Alberto Báez Martínez**  
Encargado de Despacho

**Rubén Darío Núñez Esquivel**  
Metalúrgica Núñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

21	Carpintería metálica	Unidad Medida Global	1		44.169.802
21.1	Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	83,75	73.533	6.158.389
21.2	Bajada de desagüe pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	89,25	79.200	7.068.600
21.3	Baranda metálica colocada de caños de acero en rampa.	Metro lineal	54	288.910	15.601.140
21.4	Baranda metálica colocada para galería, según especificaciones.	Metro lineal	53,5	168.225	9.000.038
21.5	Portón metálico de abrir colocado en pabellón de niños y sector de rampa, según especificaciones.	Metros cuadrados	4	391.459	1.565.836
21.6	Portón metálico de abrir colocado en el acceso principal, según especificaciones.	Metros cuadrados	3,7	391.459	1.448.398
21.7	Portón metálico corredizo en el acceso principal, según especificaciones	Metros cuadrados	8,5	391.459	3.327.402
22	Obras exteriores- Cerramiento perimetral	Unidad Medida Global	1		23.724.425
22.1	Excavación para dados de hormigón y base de mampostería para cerramiento perimetral. Incluye excavación para dados en sector de cancha	Metros cúbicos	8,5	28.557	242.735
22.2	Dados de Hormigón in situ de 0,30 m x 0,30 m x 0,90 m en columnas metálicas. Incluye dados para vallado de cancha	Metros cúbicos	4,7	476.362	2.238.901
22.3	Nivelación de 0.30 m ladrillo común a tres hiladas	Metros cuadrados	10,5	123.834	1.300.257
22.4	Mampostería de ladrillo de 0.15 m a la vista (altura promedio = 40 cm)	Metro lineal	23	92.061	2.117.403
22.5	Reja metálica, según detalle y especificaciones.	Metros cuadrados	70	217.178	15.202.460
22.6	Guarda obra de 60 cm de ancho, según especificaciones	Metro lineal	39	52.976	2.066.064



*Marina Gauto Sotelo*  
Secretaría General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
**de Rubén Nuñez**  
RUC: 2172215-3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



"Cambyretá en marcha"  
Periodo de Gobierno 2015-2020

22.7	Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior	Metros cuadrados	47,5	11.718	556.605
<b>23</b>	<b>Pizarra acrílica</b>	<b>Unidad</b>	<b>1</b>		<b>3.448.884</b>
23.1	Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,50 m x 1,20 m)	Unidad	6	574.814	3.448.884
<b>24</b>	<b>Canaleta</b>	<b>Metro lineal</b>	<b>1</b>		<b>3.586.432</b>
24.1	Reposicion de canaleta aerea en bloque de dos niveles existentes	Metro lineal	25	75.760	1.894.000
24.2	Reposicion de bajada pluvial en bloque existente.	Metro lineal	21	80.592	1.692.432
<b>25</b>	<b>Cielorraso</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>1.625.040</b>
25.1	Reposición de cielorraso en bloque existente	Metros cuadrados	18	90.280	1.625.040
<b>26</b>	<b>Hormigon armado</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>103.078.365</b>
26.1	Piso de hormigón en el patio, según especificaciones.	Metros cuadrados	1.465	62.283	91.244.595
26.2	Piso de hormigón en vereda, según especificaciones.	Metros cuadrados	190	62.283	11.833.770
<b>27</b>	<b>Mastil de metal</b>	<b>Unidad</b>	<b>1</b>		<b>1.169.000</b>
27.1	Mastil metálico sobre base de mamposteria revocada . Según especificaciones	Unidad	1	1.169.000	1.169.000
<b>28</b>	<b>Carpinteria metalica</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>24.259.608</b>
28.1	Vallado metálico en el sector de cancha (Ver especificaciones)	Metros cuadrados	216	112.313	24.259.608
<b>29</b>	<b>Placas</b>	<b>Unidad</b>	<b>1</b>		<b>3.417.905</b>
29.1	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	1.008.012	1.008.012
29.2	Letra Corpórea de polifan, colocado en el portico de acceso según especificaciones	Unidad	1	2.409.893	2.409.893
<b>30</b>	<b>Revoques</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>2.953.798</b>
30.1	Empastado	Metros cuadrados	110	18.073	1.988.030
30.2	Losa para mesada ( sala de gastronomía / cantina )	Metros cúbicos	0,6	1.609.613	965.768



*Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Itapúa



# MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

<b>31</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>	<b>Metros cúbicos</b>	<b>1</b>		<b>314.127</b>
31.1	Excavación para zapatas aisladas, nivelación de ladrillos ,encadenado inferior	Metros cúbicos	11	28.557	314.127
<b>32</b>	<b>Estructura de Hormigon Armado</b>	<b>Metros cúbicos</b>	<b>1</b>		<b>23.308.849</b>
32.1	Vigas de fundación de Hormigón Armado.	Metros cúbicos	1,6	1.641.704	2.626.726
32.2	Viga de hormigon armado 15 x 30 cm.	Metros cúbicos	0,65	1.641.704	1.067.108
32.3	Zapatas de Hormigón Armado.	Metros cúbicos	1,95	1.333.088	2.599.522
32.4	Pilares de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup>	Metros cúbicos	2,05	1.678.388	3.440.695
32.5	Vigas de Hormigón Armado .	Metros cúbicos	6,7	1.641.704	10.999.417
32.6	Losa de Hormigón armado	Metros cúbicos	1,6	1.609.613	2.575.381
<b>33</b>	<b>Mamposteria</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>9.360.891</b>
33.1	Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm	Metros cuadrados	1,7	123.414	209.804
33.2	Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar	Metros cuadrados	61	118.917	7.253.937
33.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar	Metros cuadrados	25	75.886	1.897.150
<b>34</b>	<b>Aislacion Hidrofuga</b>	<b>Unidad Medida Global</b>	<b>1</b>		<b>1.157.368</b>
34.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	11,05	20.788	229.707
34.2	Aislación de losa sobre contrapiso de pendiente con cobertura aislante.	Metros cuadrados	21,5	43.147	927.661
<b>35</b>	<b>Revoques</b>	<b>Metros cuadrados</b>	<b>1</b>		<b>5.930.276</b>
35.1	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes	Metros cuadrados	156	23.539	3.672.084
35.2	Revoque de cielorraso (vigas y losa): azotada 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratasado y fieltrado.	Metros cuadrados	58,3	38.734	2.258.192



*Luz Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General




*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Núñez Esquivel*  
Metalúrgica Núñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
**de Rubén Núñez**  
**RUC: 2172215 - 3**  
**Cel: 0985 - 702 572 - Pírapó.**





## MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

36	Pintura	Unidad Medida Global	1		3.047.346
36.1	Pintura látex interior/exterior en paredes y pilares revocados, sin enduido	Metros cuadrados	214,3	14.220	3.047.346
37	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		940.830
37.1	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	Unidad	3	98.903	296.709
37.2	Bocas para luces	Unidad	1	61.222	61.222
37.3	Bocas para tomas de corriente simple	Unidad	1	61.222	61.222
37.4	Carpeta hidrófuga para cubierta plana	Metros cuadrados	23,5	22.199	521.677
38	Limpieza Final	Unidad	1		1.558.500
38.1	Limpieza final	Unidad	500	3.117	1.558.500

### 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: Esc. Bás. N° 2445 San Francisco del B° San Francisco. -----

### 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá.-----

### 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. -----



*Marina Gauto Sotelo*  
Secretaría General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Núñez Esquivel*  
Metalúrgica Núñez  
Contratista



## MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica**

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):**

No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (500) quinientos días corridos, contados desde la firma del contrato.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. -----

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ---

**14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2021, " CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN DOS NIVELES, AREA ADMINISTRATIVA, PATIO DE FORMACION, ACCESO Y CERRAMIENTO FRONTAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.445 SAN FRANCISCO



*Luz Marina Gauto Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Nuñez Esquivel*  
Metalúrgica Nuñez  
Contratista

METALURGICA NUÑEZ  
de Rubén Nuñez  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó



**MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA**



*"Cambyretá en marcha"*  
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

DE ASIS". -----

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. -----

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. -----

EN PRUEBA de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veintiuno. -----



*Luz Marina Gautó Sotelo*  
Secretaria General



*Juan Alberto Báez Martínez*  
Encargado de Despacho

*Rubén Darío Núñez Esquivel*  
Metalúrgica Núñez  
Contratista

**METALURGICA NUÑEZ**  
**de Rubén Nuñez**  
RUC: 2172215 - 3  
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó