

METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 454/2024 DEL 15/02/2024.																
MCN N° 68/2024 - CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA DE LAS CAÑERÍAS DE DESAGUE CLOACAL E INFORME - ID N° 443980																
						Área técnica responsable: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA								VARIACIÓN ENTRE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR Y EL PRECIO REFERENCIAL CONSIDERADO	DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATACIÓN ANTERIOR				FUENTES DE REFERENCIA			PROMEDIO SIMPLE	PRESENTE LLAMADO						
		Duración/ Tipo	Precio Unitario	Cantidad Adjudicada	Total	1	2	3		Procedimiento/ Método	Precio referencial considerado	CANTIDAD	PRECIO TOTAL		15% POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL	25% POR DEBAJO DEL PRECIO REFERENCIAL
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INSPECCION FILMICA Y FOTOGRAFICA, VERIFICACION E INFORME TECNICO, DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP	N/A	N/A	N/A	N/A	Presupuesto de LIMPIEZAS TECNICAS CLOACALES S.A. NOV/2023 Ajustado al IPC *	Presupuesto de TES INGENIERIA MAR/2024	Presupuesto de VIS INGENIERIA ABR/2024	€ 125.454.125	PROMEDIO DE TODAS LAS FUENTES	€ 125.454.125	1	€ 125.454.125	N/A	€ 144.272.243	€ 94.090.594
													€ 125.454.125			

* CALCULO DE IPC	
IPC DE NOVIEMBRE 2023	129,4
IPC DE FEBRERO 2024	131
INDICE	1,012

Dictamen UOC: con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y el método indicado por la misma, esta Unidad Operativa de Contratación señala que la metodología utilizada a fin de determinar el precio referencial ha sido la indicada en la columna "Procedimiento/ Método".

Las fuentes obtenidas por el área técnica se detallan en la presente planilla.

Asimismo, se indica que atendiendo a la especialidad del objeto de contratación en el cual se requiere un servicio muy particular y específico como el de la inspección fílmica y fotográfica de las cañerías de desagüe cloacal del edificio del BCP; no ha sido posible obtener otras fuentes, ya que el BCP no ha contratado un servicio o consultoría similar anteriormente, ni se han podido obtener precios de contrataciones anteriores de otras intituciones, catálogos, revistas, páginas web, etc; por lo que, se obtiene el precio referencial en virtud de lo establecido en el Anexo de la Res. DNCP N° 454/2024 que establece lo siguiente: ***"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia."***





PRESUPUESTO

BCP
Ing. Gonzalo Torres
0982932737

Fecha: 14/11/2023

Nº presupuesto: 1302-23 J

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentarle nuestra propuesta Del retiro cloacal.

Trabajos a realizar

- Inspección de tuberías.
- Limpieza de tuberías.
- Desplazamiento.

Precio:

Limpieza y destranque de TuberíasGs. 1.200.000 (x hora)

Inspección de tuberías.....Gs. 1.200.000 (x hora)

Desplazamiento.....Gs. 275.200

Observación:

**El equipo de trabajo está conformado por dos personas.
1530 metros de inspección se estima 50 horas de trabajo.
Más la limpieza 50 horas estimadas.**

Total estimado: 120.275.200 Gs.

Observación:

- ✓ Los trabajos los realizaríamos en horario a convenir.
- ✓ Los trabajos serán facturados por hora y el tiempo mínimo facturado será de una hora.
- ✓ Desplazamiento 16.000 gs por km.
- ✓ IVA incluido en todos nuestros precios
- ✓ Los camiones de apoyo los gestionara el cliente, en caso de ser gestionados por LTC estos serán pagados al contado, o cheque diferido
- ✓ No incluye ningún otro trabajo no descripto, ni especificado en este presupuesto.
- ✓ Los trabajos no descriptos en este presupuesto y que sean solicitados para su realización se computarán como adicionales de conformidad con el cliente.
- ✓ Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha de emisión de este presupuesto.



- ✓ Solicitamos de ser posible acompañar los trabajos por parte de personal de mantenimiento.
- ✓ Los Días domingos y feriados se le incrementa 20% al total del presupuesto.
- ✓ Forma de pago será contado a 8 días. Para pago a crédito se efectuará un 3% adicional por mes de crédito.
- ✓ Los trabajos de larga duración se facturarán semanalmente por los trabajos realizados.

Especificaciones:

Los trabajos los estaríamos realizando con un camión diseñado específicamente para dicha tarea.

- ✓ Tipo; Camión combinado
- ✓ Marca; Mercedes Benz
- ✓ Modelo; 1831

- ✓ Tipo; Camión combinado
- ✓ Marca; Iveco
- ✓ Modelo; 2005

La limpieza ofertada se realizará con un camión de las siguientes características

- Cuba de lodos con fondo desplazable con capacidad de hasta 8.000 L. y Cuba de agua de hasta 8.000 L. según necesidades del cliente
- Camión con tres bombas, succión, alta presión y trasiego.
- Bomba de alta presión 170 bar y caudal de 300 l/min., con manguera de longitud 150 m.
- Depresor alto vacío 1.300 m3/hora.
- Boca de llenado de lodos con válvula bola de 100mm (4") y racor con tapa.
- Tubería de aspiración y filtro decantador.
-

También realizamos trabajos de:

- ❖ Destranque de tuberías.
- ❖ Desagote de Pozos, Fosas, Cámaras Sépticas, Registros, Piletas.
- ❖ Inspección fotográfica y filmica.
- ❖ Alquiler de balones obturadores.
- ❖ Packers para sellados internos de tuberías.



www.ltcparaguay.com.py

info@ltcparaguay.com.py

021-50 47-12

.....
Cliente

.....
L.T.C S. A

Gonzalo Alejandro Torres Galeano

De: Andrea Dávalos <andrea@tesingenieria.com.py>
Enviado el: jueves, 21 de marzo de 2024 8:14
Para: Gonzalo Alejandro Torres Galeano
Asunto: RE: Precio referencial de inspección de cañerías cloacales
Datos adjuntos: bcp (1).pdf

Buen Día,

Adjunto presupuesto solicitado.

Atte.
Andrea Dávalos

De: Gonzalo Alejandro Torres Galeano [mailto:gtorres@bcp.gov.py]
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2024 15:12
Para: Andrea Dávalos
CC: Gustavo Javier Molas Gimenez
Asunto: Precio referencial de inspección de cañerías cloacales

Buenos tardes, estamos en busca de una licitación de consultoría para la inspección fílmica de la red de desagües cloacales del complejo edilicio del Banco Central del Paraguay, consultamos si la empresa podría realizar dicha consultoría y de ser el caso el precio de la misma.

Adjunto el anexo técnico de los trabajos solicitados, en dicho anexo se encuentra la planilla para presupuesto, y así también un plano esquemático de la red de desagües del complejo.

Desde ya muchas gracias.

Atte.

ING. GONZALO TORRES

Soporte Técnico
Mantenimiento de Edificios
y Obras Civiles

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Subsuelo 1- Asunción, Paraguay

E-mail: gtorres@bcp.gov.py



Aviso Legal: Este correo electrónico puede contener información de carácter reservado y/o confidencial perteneciente al Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos". Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico, no podrán ser considerados como información oficial del BCP, salvo expresa autorización del Directorio del BCP o Dependencia autorizada por el mismo. Se han tomado todas las precauciones razonables a fin de garantizar la ausencia de cualquier

tipo de software malicioso en este correo electrónico. El BCP no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso de correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del correo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique al BCP por correo electrónico o a la línea telefónica 595 21 608 011/60 y elimínelo inmediatamente.

Disclaimer: This email may contain proprietary and/or confidential information belonging to the Central Bank of Paraguay (CBP) or third parties, and is protected by Law 489/95 "Charter of the Central Bank of Paraguay" and Law 861/96 "General Banking, Financial and Other Credit Institutions". Whether you are the intended recipient of this mail or not (or responsible for delivering the message to the right recipient), you are not allowed to use, copy, reproduce or distribute the message in whole or in part, without prior authorization. The views, opinions, conclusions and other information expressed in this email may not be considered as official information from CBP, unless prior written authorization of the CBP's Board of Directors or Unit duly authorized by it. All reasonable precautions have been taken to ensure the absence of any malicious software in this email. The CBP is not liable for any loss or damage caused by the use of e-mail or attachments. However, the relevant analysis of the mail, including the pertinent malicious software detection methods before use, is highly recommended. If you have received this message by mistake, please notify CBP by email or telephone: 595-21-608011/60 and delete it immediately."

PRESUPUESTO



TES Ingeniería RUC N° 2292560-0

Dirección : 14 de abril 3255 c/ Paraiso

Teléfono: 021 553407 0981 405452

Cliente	Banco central del paraguay	Número de presupuesto:	PR44-JAD
Domicilio		Fecha:	3/20/2024
Ciudad		Válido hasta:	4/20/2024
RUC:		Plazo de entrega:	
Contacto :		Correo :	
Teléfono :			

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INSPECCION FILMICA Y FOTOGRAFICA, VERIFICACION E INFORME TECNICO, DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP	unidad global	1	150,000,000	150,000,000
Total					150,000,000

TOTAL	150,000,000
-------	-------------

Subtotal	150,000,000
Descuento %	
Total Gs.	150,000,000

Más información:

Método de pago: Cheque al día o Transferencia Bancaria

Otros:

Le(s) damos las gracias por su confianza en nuestro servicio.

Atentamente,


Jóse Andrea Dávalos
TES INGENIERÍA
andrea@tesingenieria.com.py
Andrea Dávalos
Dpto. de Obras Civiles
TES Ingeniería

Gonzalo Alejandro Torres Galeano

De: Gonzalo Alejandro Torres Galeano
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2024 8:50
Para: 'Ing. Dario Villanueva'; 'Gabriela Dávalos P.'
CC: Gustavo Javier Molas Gimenez
Asunto: Consultoría de inspección fílmica de las redes de desagüe cloacal del BCP
Datos adjuntos: Anexo Técnico para inspeccion de cañerías BCP.docx; Desagues cloacales del complejo BCP 2023.pdf

Buenos días, estamos en busca de una licitación de consultoría para la inspección fílmica de la red de desagües cloacales del complejo edilicio del Banco Central del Paraguay, consultamos si la empresa podría realizar dicha consultoría y de ser el caso el precio de la misma.

Adjunto el anexo técnico de los trabajos solicitados, en dicho anexo se encuentra la planilla para presupuesto, y así también un plano esquemático de la red de desagües del complejo.

Desde ya muchas gracias.

Atte.



ING. GONZALO TORRES

Soporte Técnico
Mantenimiento de Edificios
y Obras Civiles

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Subsuelo 1- Asunción, Paraguay

E-mail: gtorres@bcp.gov.py

Gonzalo Alejandro Torres Galeano

De: dario Ramon Villanueva <dario.nueva@gmail.com>
Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 10:32
Para: Gonzalo Alejandro Torres Galeano
CC: Gustavo Javier Molas Gimenez
Asunto: Re: presupuestos
Datos adjuntos: Inspeccion de tuberias.pdf

Adjunto el nuevo presupuesto
sls
Dario

El vie, 5 abr 2024 a las 10:24, Gonzalo Alejandro Torres Galeano (<gtorres@bcp.gov.py>) escribió:

Buenos días, muchas gracias por el presupuesto.

Por favor corregir el encabezado, debería ser inspección de cañerías cloacales del BCP



VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.
Cnel. Martínez 2375C/ Santa Teresa
E-mail: dario.nueva@vis.com.py /
www.vis.com.py
Telefax: 595-21-680861
Asunción Paraguay

Asunción, 3 de abril de 2024.

Señores.

BCP

PRESENTE

Atn: Gustavo Molas / Marcelo Ferreira.

Presupuesto Inspección de tuberías Cloacales e Informe

Nos dirigimos a Uds. Con el objeto de presupuestar los siguientes trabajos:

“Contratación del servicio de consultoría para la inspección fílmica y fotográfica, verificación e informe técnico, de las cañerías de desagüe cloacal en el complejo edilicio bip”, de acuerdo a las especificaciones técnicas enviadas.

Longitud total aprox. .1530m

Registros 48 unidades

Cantidad de tramos 58.

Se proveerá de las imágenes y las filmaciones necesarias, con un informe final de los trabajos efectuados.

Precio Total: 104.600.000 gs total

Observación:

Los precios Incluyen el IVA.

Forma de pago: crédito

Plazo de entrega: 30 días

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Darío Villanueva
Gerente-Propietario



**ESTUDIOS ECONÓMICOS
DPTO. DE ÍNDICE DE PRECIOS
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN**

Base Diciembre 2017=100

ASUNCIÓN

AÑO/MES	ALIMENTACIÓN	B. ALCOH.	P. VESTIR	ALOJAMIENTO		MUEBLES Y	GAS Y OTROS	P. EL HOGAR	SALUD	TRANSPORTE	COMUNICACIÓN	RECREACIÓN	EDUCACIÓN	RESTAURAN	BIENES	ÍNDICE	VARIACIONES (%)		
				B. NO ALCOH.	TABACOS												GENERALES	ACUM.	INTER.
2020	101,9	93,3	103,5	106,7	106,9	108,5	113,5	101,5	107,7	115,1	107,0	107,8	106,5	106,7	106,1	106,5	0,0	0,0	2,8
ENE	102,3	93,4	103,2	106,0	106,3	106,4	114,4	100,9	105,7	111,1	106,5	106,7	106,1	0,0	0,0	2,8			
FEB	102,0	93,4	103,3	106,3	106,3	106,6	114,4	101,0	106,3	115,0	106,9	107,2	106,3	0,2	0,2	2,4			
MAR	102,6	93,7	103,4	106,3	106,4	106,7	114,1	101,2	106,3	115,5	107,0	107,4	106,5	0,2	0,4	2,5			
ABR	102,5	93,6	103,3	106,3	106,5	107,0	112,3	101,2	106,3	115,5	107,0	107,5	106,3	-0,2	0,2	2,0			
MAY	100,7	92,9	103,3	106,3	106,5	107,3	111,9	101,2	106,3	115,5	107,0	107,6	105,7	-0,6	-0,4	0,7			
JUN	98,8	92,6	103,5	106,6	106,7	107,6	111,6	101,5	106,8	115,5	107,1	107,7	105,3	-0,4	-0,8	0,5			
JUL	99,0	93,3	103,6	106,7	106,8	109,1	112,8	101,7	108,5	115,5	107,2	108,0	105,8	0,5	-0,3	1,1			
AGO	100,1	93,0	103,6	106,8	107,0	109,8	113,6	101,7	108,9	115,5	107,1	108,2	106,3	0,5	0,2	1,6			
SEP	100,8	93,0	103,6	107,0	107,3	109,8	114,0	101,9	109,1	115,5	107,0	108,2	106,6	0,3	0,5	1,6			
OCT	102,4	93,2	103,7	107,1	107,7	110,1	114,1	101,9	109,3	115,5	106,8	108,3	107,1	0,5	0,9	1,7			
NOV	104,6	93,6	103,7	107,2	107,8	110,3	114,3	102,1	109,6	115,5	106,8	108,6	107,8	0,7	1,6	2,2			
DIC	106,4	93,4	103,7	107,3	107,9	110,8	114,4	102,1	109,5	115,5	107,8	108,7	108,4	0,6	2,2	2,2			
2021	111,2	94,8	104,1	109,3	109,9	112,9	121,3	102,4	110,8	116,2	110,0	110,1	111,6						
ENE	107,8	93,7	103,7	107,3	108,4	111,0	114,2	102,1	109,3	115,5	108,0	109,1	108,9	0,5	0,5	2,6			
FEB	107,7	94,1	103,8	107,4	108,6	111,1	114,7	102,0	109,2	116,2	108,2	109,1	109,0	0,1	0,6	2,5			
MAR	107,0	93,7	103,6	107,7	108,8	111,4	116,2	101,8	109,5	116,2	108,4	109,1	109,1	0,1	0,6	2,4			
ABR	106,6	94,2	103,5	108,0	108,9	111,8	115,6	101,7	109,9	116,3	108,5	109,1	109,0	-0,1	0,6	2,5			
MAY	107,5	94,7	103,7	108,1	109,0	112,1	117,9	101,9	110,1	116,3	108,6	109,2	109,6	0,6	1,1	3,7			
JUN	107,3	94,8	103,8	108,2	109,2	112,6	119,9	102,3	110,1	116,3	108,6	110,0	110,0	0,4	1,5	4,5			
JUL	109,3	94,8	103,9	109,0	109,8	112,7	123,3	102,4	110,4	116,3	108,7	110,5	111,3	1,2	2,7	5,2			
AGO	111,6	95,1	104,2	109,5	110,2	113,6	124,1	102,5	111,1	116,3	109,5	110,8	112,3	0,9	3,6	5,6			
SEPT	114,5	95,2	104,5	110,4	110,7	114,1	124,3	102,5	111,4	116,3	111,0	110,9	113,4	1,0	4,6	6,4			
OCT	117,5	95,4	104,6	111,8	111,1	114,4	128,5	102,7	112,4	116,3	113,0	110,9	115,2	1,6	6,3	7,6			
NOV	118,6	95,6	104,8	112,0	111,7	114,6	129,1	103,3	112,9	116,3	113,7	111,0	115,8	0,5	6,8	7,4			
DIC	119,5	96,0	105,0	111,7	112,1	115,0	127,4	103,4	113,0	116,3	114,1	111,3	115,8	0,0	6,8	6,8			
2022	127,9	99,4	108,0	112,2	116,1	118,6	143,7	103,8	116,1	121,0	120,9	116,8	122,5						
ENE	123,0	96,3	105,3	111,7	112,4	116,3	130,2	103,4	113,4	116,3	115,1	112,5	117,5	1,5	1,5	7,9			
FEB	124,6	96,3	105,6	111,9	112,5	116,7	134,4	103,4	114,4	120,8	116,3	113,7	119,1	1,4	2,8	9,3			
MAR	125,7	96,9	106,1	112,3	113,3	117,3	137,3	103,4	115,2	121,1	117,7	114,4	120,1	0,8	3,7	10,1			
ABR	127,7	97,3	106,8	113,1	113,8	117,3	143,8	103,5	115,2	121,1	119,5	114,5	121,9	1,5	5,3	11,8			
MAY	127,3	98,3	107,3	113,4	114,4	117,6	143,9	103,8	115,7	121,1	119,8	115,5	122,1	0,2	5,4	11,4			
JUN	127,3	98,8	108,0	113,5	115,1	118,1	146,3	104,0	116,2	121,1	120,4	116,4	122,7	0,5	6,0	11,5			
JUL	127,5	99,6	108,4	113,7	117,5	118,4	149,1	104,0	116,5	121,1	121,6	117,6	123,6	0,7	6,7	11,1			
AGO	129,6	100,0	108,8	113,9	118,0	119,1	147,0	103,9	116,9	121,1	122,9	117,9	124,1	0,4	7,2	10,5			
SEPT	129,3	100,9	109,2	110,6	118,4	120,1	147,1	104,0	116,7	122,2	123,7	118,7	124,0	-0,1	7,1	9,3			
OCT	130,3	101,8	109,4	111,0	119,0	120,2	147,0	103,9	117,3	122,2	124,2	119,4	124,5	0,4	7,5	8,1			
NOV	131,7	102,6	110,0	110,9	119,2	120,8	149,7	104,2	117,8	122,2	124,5	120,2	125,4	0,7	8,3	8,3			
DIC	130,5	103,6	110,6	110,9	119,3	121,0	148,7	104,5	118,3	122,2	124,9	120,7	125,2	-0,2	8,1	8,1			
2023	135,5	107,8	113,0	115,0	121,9	125,2	148,1	104,8	119,1	128,3	127,5	124,4	128,2						
ENE	132,5	104,3	110,9	114,4	119,6	122,3	151,7	104,6	118,8	122,2	125,0	122,0	126,7	1,2	1,2	7,8			
FEB	133,1	105,0	111,6	114,7	119,9	122,8	151,2	104,6	118,6	128,9	125,8	122,3	127,3	0,5	1,7	6,9			
MAR	134,7	106,4	111,8	114,8	120,1	123,5	150,2	104,6	118,6	128,9	126,0	122,7	127,8	0,4	2,1	6,4			
ABR	136,8	106,9	112,3	114,8	120,5	124,4	148,7	104,7	118,9	128,9	126,3	123,2	128,3	0,4	2,5	5,3			
MAY	136,9	107,7	112,5	115,1	120,7	125,0	148,1	104,1	118,7	128,9	126,5	123,8	128,3	0,0	2,5	5,1			
JUN	135,3	108,3	112,7	115,2	120,9	125,5	147,4	104,1	118,7	128,9	127,2	124,0	127,9	-0,3	2,2	4,2			
JUL	134,3	108,5	113,2	115,4	122,9	125,6	147,3	104,3	118,3	128,9	127,9	124,6	127,9	0,0	2,2	3,5			
AGO	133,8	108,7	113,3	115,2	123,4	125,8	145,7	105,3	118,8	128,9	128,3	124,9	127,7	-0,2	2,0	2,9			
SEPT	134,5	109,3	114,0	115,0	123,5	126,7	147,5	105,2	119,0	128,9	128,3	125,5	128,3	0,5	2,5	3,5			
OCT	136,0	109,6	114,2	115,1	123,7	126,9	148,0	105,5	119,5	128,9	129,1	126,3	128,9	0,5	3,0	3,5			
NOV	138,0	109,4	114,3	115,3	123,6	126,9	146,6	105,6	120,1	128,9	129,2	126,4	129,4	0,4	3,4	3,2			
DIC	140,0	109,6	114,6	115,3	123,7	127,5	145,2	105,2	120,6	128,9	129,8	126,6	129,8	0,3	3,7	3,7			
2024	145,8	110,1	115,0	115,7	123,9	128,4	145,6	105,8	121,1	132,8	131,5	127,6	132,0						
ENE	144,2	109,9	114,7	115,4	123,8	127,7	144,6	105,5	121,1	129,0	130,7	127,0	131,0	0,9	0,9	3,4			
FEB	143,0	110,0	114,9	115,5	123,8	128,4	144,0	105,5	120,9	134,0	131,3	127,6	131,0	0,0	0,9	2,9			
MAR	146,2	110,0	115,1	115,7	123,9	128,5	147,0	105,9	120,8	134,0	131,5	127,9	132,4	1,1	2,0	3,6			
ABR	149,6	110,5	115,3	116,1	124,1	129,0	146,6	106,3	121,4	134,0	132,4	128,0	133,4	0,8	2,8	4,0			

Página Web: www.bcp.gov.py