

**NOTA UOC/DCO/ANDE N° 28/2024**

Asunción, 18 de julio del 2024

Señor

Abog. Juan Agustín Maria Encina Pérez  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)  
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a las observaciones de fecha 17/07/2024 sobre la verificación del llamado con ID N° 441437, en el cual nos informan que el mismo ha sido verificado, pero de momento, no será difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), por existir unos puntos que se deben adecuar a la legislación que regula las Contrataciones del Estado.

**Observaciones:****1. Datos de Licitación****Cláusulas incompletas o datos insuficientes**

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso

**Comentario**

Solicitamos ajustarse a lo establecido en la Res DNCP 4401/2023, Artículo 40. Documentaciones: (...)i En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados.-

**Respuesta:** *Se adjunta el reporte solicitado.***2. Datos del SICP****Forma de pago cuando el proceso es pluri**

Teniendo en cuenta que el proceso reviste de carácter Plurianual, se deberá indicar en la cláusula referente a pagos que los pagos realizados en ejercicios próximos se encuentran supeditados a la aprobación del presupuesto.

**Comentario**

Se solicita establecer en el PBC.

**Respuesta:** *Se ha realizado el ajuste correspondiente en el punto Formas y Condiciones de Pago del PBC.*

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

gg/

*p/a*  
*[Firma]*  
**Dirección de Contrataciones Públicas**  
**DCP – UOC – ANDE.**  
**Lic. Jaime A. ANDE.**  
División de Licitaciones y Contratos  
**DCP/LC**



ANDE

ANEXO DE SOLPED N° 1030000295

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INICIO DE TRÁMITES DE NUEVO PROCEDIMIENTO, EN PARALELO A PROCEDIMIENTO NO FINALIZADO CON OBJETO LICITADO IDÉNTICO.


En atención a la Resolución DNCP N° 1231/2024 que en su Artículo 2° *“Prohibición de iniciar procedimientos idénticos”*, establece que queda estrictamente prohibido a las Convocantes iniciar procedimientos de contratación cuyo objeto licitado sea idéntico al de un procedimiento no finalizado por la misma Convocante, y asimismo, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 4° *“Excepciones”* de la citada Resolución que expresa: *“Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad podrá solicitar a la DNCP autorización expresa para la realización de procedimientos de contratación con objeto licitado idéntico en paralelo a procedimientos no finalizados”*, cumplimos en informar lo siguiente:

El llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional para el *“Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex, bajo la modalidad de Contrato Abierto”* - ID N° 441437, fue previsto en el PAC 2024 a fin de dar continuidad a la OCP N° 56722/2022, originada en la CD ANDE N° 6572/2022 – ID N° 407634, suscrito con la firma INTERPRO de Juan Carlos Zucolillo Galli, para el *“Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex, bajo la modalidad de Contrato Abierto”*, con una vigencia desde el **01/12/2022 hasta el 31/10/2024**.

Al respecto, considerando que el servicio a licitar es requerido para la atención de la demanda de trabajos mantenimiento de las aberturas de Blindex en varios locales de la Institución ubicados en Asunción y Área Metropolitana, entre ellos principalmente, el Edificio de la Sede Central de la ANDE, a fin de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad tanto a funcionarios como a clientes que acuden a las oficinas de la ANDE, lo que permite preservar una buena imagen para la Institución, por lo que en ese sentido, resulta **imperioso el inicio de los trámites del nuevo llamado antes de la finalización del Contrato vigente**, teniendo en cuenta todas las gestiones y plazos legales que deben ser cumplidos para la aprobación de la adjudicación y posterior suscripción del nuevo contrato que se origine mediante el nuevo procedimiento citado precedentemente, previendo así que este servicio tan necesario no sea interrumpido, en el marco de la ejecución de acciones que posibiliten la eficiente atención de servicios de apoyo logístico generales dentro de la Institución y que se encuentra a cargo del Departamento de Servicios Generales.

Por lo expuesto, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 4° *“Excepciones”* de la Resolución DNCP N° 1231/2024, solicitamos proseguir con los trámites del nuevo llamado a MCN para el *“Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex, bajo la modalidad de Contrato Abierto”* - ID N° 441437, conforme a dicha fundamentación.

Atentamente,

  
**Lic. Francisca Soria O.**  
Jefa Dpto. de Servicios Generales  
28 MAYO 2024

**MISIÓN DE LA ANDE:**

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
PLANILLA INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE N° 6572/2022 - ID N° 407634

"Servicio de mantenimiento de Aberturas tipo Blindex, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

OCP N° 56722/2022 - PROVEEDOR: INTERPRO de Juan Carlos Zucillo - VIGENCIA: 01/12/2022 al 31/10/2024

MONTO MÍNIMO: 50.000.000

MONTO MÁXIMO: 100.000.000

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario \$ (IVA incluido)	2023				2024				TOTAL EJECUCIÓN (15 MESES)	
				JUNIO		SEPTIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO	
				Cant.	Precio Total \$ (IVA incluido)	Cant.	Precio Total \$ (IVA incluido)	Cant.	Precio Total \$ (IVA incluido)	Cant.	Precio Total \$ (IVA incluido)	Cant.	Precio Total \$ (IVA incluido)
1.	Mantenimiento de puertas blindadas de vidrio templado	Unidad	180.000	1	180.000	5	900.000	4	720.000	5	900.000	8	1.440.000
2.	Remoción de aberturas de aluminio/cristal	m2	60.000			0	3.900	3	150.000			0	384.000
3.	Provisión de Cristal crudo de 10 mm incoloro	m2	357.131										
4.	Provisión de Cristal crudo de 10 mm color	m2	498.077										
5.	Provisión de Cristal crudo de 8 mm incoloro	m2	310.284										
6.	Provisión de Cristal crudo de 8 mm color	m2	382.684										
7.	Provisión de Cristal crudo de 6 mm incoloro	m2	235.045	8.174	1.921.258			5	1.245.739			0	3.166.996
8.	Provisión de Cristal crudo de 6 mm color	m2	307.546										
9.	Provisión de Cristal crudo de 5 mm incoloro	m2	194.891										
10.	Provisión de Cristal crudo de 5 mm color	m2	263.640										
11.	Provisión de Cristal crudo de 4 mm incoloro	m2	162.240			31.000	5.029.440					31	5.029.440
12.	Provisión de Cristal crudo de 4 mm color	m2	212.940										
13.	Provisión de Cristal crudo de 3 mm incoloro	m2	111.540										
14.	Provisión de Cristal crudo de 3 mm color	m2	162.240										
15.	Colocación de Cristal crudo	m2	90.000	8.174	735.660	31.000	2.790.000	9	783.000			48	4.308.660
16.	Provisión de Cristal templado de 10 mm color bronce o gris	m2	753.480										
17.	Provisión de Cristal templado de 10 mm incoloro	m2	502.320	5.530	2.777.830	1.920	964.454					7	3.742.284
18.	Provisión de Cristal templado de 8 mm color bronce o gris	m2	644.280			3.260	2.100.353			14	9.019.920	0	11.120.273
19.	Provisión de Cristal templado de 8 mm incoloro	m2	458.640										
20.	Provisión de Cristal templado de 6 mm color bronce o gris	m2	589.680							4,20	2.476.656	0	2.476.656
21.	Provisión de Cristal templado de 6 mm incoloro	m2	414.960										
22.	Provisión de Cristal templado de 5 mm color bronce o gris	m2	535.080										
23.	Provisión de Cristal templado de 5 mm incoloro	m2	382.200										
24.	Provisión de Cristal templado de 4 mm color bronce o gris	m2	480.480										
25.	Provisión de Cristal templado de 4 mm incoloro	m2	338.520										
26.	Colocación de Cristal templado	m2	130.000	5.530	718.900	4.320	561.900			14	1.820.000	0	3.100.500
27.	Provisión de Freno Hidráulico de piso (color a elección)	Unidad	850.000	2	1.700.000							4	3.400.000
28.	Provisión de Freno Hidráulico aéreo para vidrio (color a elección)	Unidad	548.543										
29.	Colocación de Freno Hidráulico de piso o aéreo	Unidad	90.000	2	180.000							4	360.000
30.	Provisión de zócalo superior o inferior para corte 3000	ML	140.000	2.000	280.000	4.000	560.000	4	560.000	1	140.000	4	560.000
31.	Provisión de zócalo superior o inferior para corte Sta. Marina	ML	120.000	4.000	480.000	2.000	240.000			1	120.000	0	840.000
32.	Colocación de zócalo superior o inferior	ML	90.000	5.000	450.000	5.000	450.000	4	360.000	1	90.000	4	360.000
33.	Provisión de Caradura central (color a elección)	Unidad	150.000										

Ing. Diana M. Cuquejo S.  
Secc. Mtto. Civil de Edif. y Muebles

Arq. Carmen Martínez  
D.S.A.N.S.G?

Página 1

Dr. Francisco Solís C.  
Dpto. de Servicios Generales  
Jefe? o Jefe?

**PLANILLA INFORME DE EJECUCIÓN**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE N° 6572/2022 - ID N° 407634**

"Servicio de mantenimiento de Aberturas tipo Blindex, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"  
 OCP N° 56722/2022 - PROVEEDOR: INTERPRO de Juan Carlos Zucolillo - VIGENCIA: 01/12/2022 al 31/10/2024  
 MONTO MÍNIMO: 50.000.000  
 MONTO MÁXIMO: 100.000.000

		Precio	2023				2024		TOTAL EJECUCIÓN (15 MESES)								
			JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO										
34	Provisión de Cerradura pico de loro (color a elección)	Unidad	180.000	0	0	0	2	360.000	0	2	360.000						
35	Provisión de Cerradura tipo clip (color a elección)	Unidad	85.000	0	2	170.000	0	2	170.000	0	4	340.000					
36	Provisión de Cerradura de seguridad HDL (color a elección)	Unidad	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	Colocación de Cerraduras para vidrio templado	Unidad	90.000	0	2	180.000	0	4	360.000	0	6	540.000					
38	Provisión de Manijones tipo H con aleación en aluminio de 30 cm	Unidad	150.000	1	150.000	0	0	0	0	0	1	150.000					
39	Provisión de Manijones tipo H con aleación en aluminio de 100 cm	Unidad	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40	Colocación de Manijones tipo H	Unidad	60.000	2	120.000	0	0	0	0	0	2	120.000					
41	Provisión de Manijones circulares en madera	Unidad	45.000	0	1	45.000	0	0	0	0	1	45.000					
42	Colocación de Manijones circulares en madera	Unidad	60.000	0	1	60.000	0	0	0	0	1	60.000					
43	Provisión de Manijas para ventanas (color a elección)	Unidad	60.000	0	8	480.000	1	60.000	0	20	1.200.000	29	1.740.000				
44	Colocación de Manijas para ventanas	Unidad	60.000	0	8	480.000	1	60.000	0	20	1.200.000	29	1.740.000				
45	Provisión de Bujes (color a elección)	Unidad	25.000	2	50.000	4	100.000	4	100.000	5	125.000	8	200.000	23	575.000		
46	Provisión de Pasador (color a elección)	Unidad	55.000	0	0	0	0	0	0	4	220.000	4	220.000	4	220.000		
47	Provisión de Contra Cerraduras para vidrio templado simple (color a elección)	Unidad	60.000	0	0	0	0	0	1	60.000	0	1	60.000	1	60.000		
48	Provisión de Contra Cerraduras para vidrio templado doble (color a elección)	Unidad	120.000	0	0	0	0	0	1	120.000	0	1	120.000	0	120.000		
49	Provisión de Tiradores (color a elección)	Unidad	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Provisión de Bisagras para ventanas proyectantes (color a elección)	Unidad	50.000	0	0	0	0	0	3	150.000	0	3	150.000	0	150.000		
51	Provisión de Brazo para ventana proyectante hasta 30 cm (color a elección)	Unidad	80.000	0	8	640.000	2	160.000	3	240.000	20	1.600.000	33	2.640.000	33	2.640.000	
52	Provisión de Bujete de Goma	Unidad	25.000	0	16	400.000	9	225.000	0	20	500.000	45	1.125.000	45	1.125.000		
53	Colocación de herrajes y accesorios en general para vidrio templado	Unidad	120.000	2	240.000	16	1.920.000	5	600.000	3	360.000	16	1.920.000	42	5.040.000	42	5.040.000
54	Provisión de Perfiles de aluminio (color a elección)	ML	75.000	0	10.300	772.500	24	1.800.000	16	1.200.000	16	1.200.000	0	50	3.720.000	50	3.720.000
55	Colocación de Perfiles de aluminio	ML	50.000	0	10.300	515.000	26	1.300.000	16	800.000	10	500.000	62	3.115.000	62	3.115.000	
56	Provisión de Contra vidrio metálico para manopara	ML	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Colocación de Contra vidrio metálico	ML	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Provisión de Contra vidrio de madera	ML	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Colocación de Contra vidrio de madera	ML	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Provisión de Guía Metálica para abertura corrediza	ML	85.000	0	2.800	238.000	0	7	595.000	0	7	595.000	0	10	893.000	10	893.000
61	Colocación de Guía Metálica	ML	55.000	0	2.800	154.000	0	7	385.000	0	7	385.000	0	10	539.000	10	539.000
62	Provisión de Masilla 1 kg	Unidad	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Colocación de Masilla	Unidad	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Provisión de sellador 300 ml	Unidad	45.000	0	3	135.000	4	180.000	2	90.000	6	270.000	15	675.000	15	675.000	
65	Colocación de sellador para vidrio	ML	25.000	5.000	125.000	3.000	75.000	24	600.000	2	50.000	10	250.000	44	1.100.000	44	1.100.000
66	Remoción de cerraduras en aberturas de aluminio	Unidad	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Provisión de cerraduras en aberturas de aluminio	Unidad	275.000	0	0	0	1	275.000	0	0	0	0	1	275.000	1	275.000	
68	Mano de obra de colocación de cerraduras para aberturas de aluminio	Unidad	85.000	0	0	0	1	85.000	0	0	0	1	85.000	0	1	85.000	

Arq. Carmen Martínez  
 DSA/DSG2

Ing. Diana M. Cuquejo S.  
 Sect. Mnt. Punt. de Edif. y Almacenes

Dpto. de Servicios Generales  
 Jefe 29 MAYO 2024

PLANILLA INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE N° 6572/2022 - ID N° 407634


"Servicio de mantenimiento de Aberturas tipo Blindex, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"


OCP N° 56722/2022 - PROVEEDOR: INTERPRO de Juan Carlos Zucolillo - VIGENCIA: 01/12/2022 al 31/10/2024

MONTO MÍNIMO: 50.000.000  
MONTO MÁXIMO: 100.000.000

	Precio	2023				2024		TOTAL EJECUCIÓN (15 MESES)
		JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
69	Provisión de bisagras para puertas de aluminio	Unidad	145.000	0	4	580.000	0	4
70	Mano de obra de colocación de bisagras para puertas de aluminio	Unidad	90.000	0	4	360.000	0	4
71	Provisión de puerta de 0,80x2,10 en carpintería de aluminio	Unidad	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	2
72	Mano de obra de colocación de puerta de aluminio	Unidad	220.000	1	220.000	2	440.000	3
TOTALES		55	10.108.647	192	27.614.347	145	13.898.704	114
							158	13.980.000
								664
								80.233.275

RESUMEN	
MONTO TOTAL EJECUTADO:	80.233.275
SALDO MONTO MÁXIMO:	19.766.725
% DE EJECUCIÓN:	80,23%

  
Sección Mantenimiento Civil de Edificios y  
Muebles de Oficina - DSA/DSG2  
Arq. Carolina Velloso  
DS A/PRO

  
Jefa  
de Servicios Generales  
28 MAYO 2024

Ing. Diana M. Cuquejo S.  
Secc. Mto. Civil de Edif. y Muebles