

Asunción, 5 de julio de 2024.

DLCM N° 13/2024.

SEÑOR

DR. AGUSTIN ENCINA PEREZ, Director

DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, sobre los comentarios realizados al llamado de *PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS* ID N° 451.354.

1. Datos de Licitación.

Cláusulas incompletas o datos insuficientes.

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso.

Comentario

1. Se verifica que para ciertos ítems como por ejemplo el 21 hacen mención a obras, sin embargo, el presente proceso no cuenta con tal atributo por lo que se solicita replantear tales puntos. // 2. Se verifica que existe un contrato vigente hasta el 31/12/24 con los mismos ítems solicitados.

Respuesta: El área requirente de la convocatoria en el Dpto. de Obras e Infraestructura institucional, instancia que menciona respecto a la observación, que los trabajos de mamparas del tipo divisorias con cualquier tipo de materiales como Durlock, melaminas, maderas, vidrios templados u otros similares, utilizan terminología relacionada a obras, ya que, por una parte, facilitan la comprensión de los extremos de las prestaciones o bienes requeridos, y por otra, proporcionan mejores elementos para el control por parte de la contratante en la ejecución del contrato. Recordamos que el objeto de gasto establecido en el clasificador presupuestario para estas prestaciones o bienes es el OBJ 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, situación que implica la utilización del pliego de bienes y servicios aprobado por la DNCP. Esta contratación y la utilización del pliego estándar de bienes y servicios es el aplicado ya desde hace varios periodos, siendo ejecutados con éxito. Respecto al contrato vigente con los mismos ítems solicitados, éste cuenta a la fecha con una ejecución de 89% (adjunto reporte de ejecución), siendo sus saldos insuficientes respecto al carácter apremiante para el normal desarrollo de actividades de varias áreas de la DNIT que requieren traslado y disposición en los Edificios de Gobierno en la zona Litoral de la bahía de Asunción, pendientes de adecuación de oficinas por medio de la ejecución de la contratación que nos ocupa.

Solicitamos valorar el criterio y argumentos expuestos respecto a esta observación, y publicar la convocatoria que nos ocupa.

2. Datos del SICP.

Forma de pago cuando el proceso es pluri.

Comentario

Teniendo en cuenta que el proceso reviste de carácter Plurianual, se deberá indicar en la cláusula referente a pagos que los pagos realizados en ejercicios próximos se encuentran supeditados a la aprobación del presupuesto.

Respuesta: Se subsana dicha descripción.

3. Documentos del SICP.

Documentos sin firma/ aclaración de firma.

Se solicita a la convocante remitir el documento firmado y/o con las aclaraciones de firmas correspondientes.

Comentario

El dictamen técnico no cuenta con la firma del responsable de la UOC.

Respuesta: Se subsana el comentario.

Atentamente.



Karen Quiñonez
Abog. Karen Quiñonez, Jefa
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
Unidad Operativa de Contrataciones
GGA - DNIT

Karen Quinonez

De: clmartinez@aduana.gov.py
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2024 09:51
Para: 'Karen Quinonez'
Asunto: RV: Ordenes Fametel
Datos adjuntos: Ordenes de Fametal emitidos.pdf

De: kramirez@aduana.gov.py <kramirez@aduana.gov.py>
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2024 9:40
Para: clmartinez@aduana.gov.py
Asunto: Ordenes Fametel


Buenos días!

Adjunto ordenes emitidos por la empresa Fametal.


Dicho contrato cuenta con un monto de 400.000.000 millones, de los cuales se ha ya emitido por un monto de 386.946.380 con un saldo sobrante de 13.053. 620 gs.

Saludos!

Arq. karen Ramirez
Fiscal de Obras
Departamento De Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

 595 21 413 4476

 Avda. José Asunción Flores - Edificio Costanera

 www.aduana.gov.py

 GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



DNIT
Dirección Nacional de
Ingresos Tributarios

Ordenes

pin nro contrato período contrato tipo orden nro orden período orden PROVISIÓN DE MAMPARAS Y CORTINADOS (42/2023)

#	NRO.	FECHA	CC	RECEPCIÓN PREVISTO	RECEPCIONADO	LUGAR ENTREGA	TOPE ENTREGA	OBSERVACIÓN	VALOR	DOCUMENTO	ACTIVO	CONFIRMADO
1	OS/922/2023	11/11/2023	CO-23015-23-234251	25/11/2023	11/12/2023	Edificio Litoral 4to Piso - Divisorias Desmontables Zona Norte.	25/11/2023		72.568.000	NO	SI	SI
2	OS/921/2023	11/11/2023	CO-23015-23-234251	25/11/2023	11/12/2023	Edificio Litoral 4to Piso - Divisorias Desmontables Zona Oeste.	25/11/2023		73.846.000	NO	SI	SI
3	OS/23/2024	08/01/2024	CO-23015-23-234251	23/01/2024	07/03/2024	Edificio Litoral, Divisorias zona oeste	30/01/2024		89.097.500	NO	SI	SI
4	OS/22/2024	08/01/2024	CO-23015-23-234251	23/01/2024	07/03/2024	Edificio Litoral 4to piso - Divisorias zona Central	30/01/2024		77.532.800	NO	SI	SI
5	OS/16/2024	19/01/2024	CO-23015-23-234251	22/01/2024	05/03/2024	Edificio ARASA - 4to piso	23/01/2024		749.700	NO	SI	SI
6	OS/112/2024	12/02/2024	CO-23015-23-234251	12/03/2024	21/03/2024	Edificio Litoral Planta Baja	12/03/2024		36.848.000	NO	SI	SI
7	OS/43/2024	21/02/2024	CO-23015-23-234251	21/02/2024	11/03/2024	Edificio Sofía- trabajos de mampara.	26/02/2024		539.000	NO	SI	SI
8	OS/42/2024	04/03/2024	CO-23015-23-234251	08/03/2024	11/03/2024	Itsa	08/03/2024		750.000	NO	SI	SI
9	OS/17/2024	08/03/2024	CO-23015-23-234251	18/03/2024	21/03/2024	Edificio Litoral, adicional planta baja y readecuación 3er piso	18/03/2024		9.153.800	NO	SI	SI
10	OS/141/2024	11/03/2024	CO-23015-23-234251	18/03/2024	02/04/2024	Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera - Cortinas.	18/03/2024		5.467.200	NO	SI	SI
11	OS/151/2024	22/03/2024	CO-23015-23-234251	22/03/2024	08/04/2024	Edificio DNIT Litoral - Mamparas 5to piso Coordinación	02/04/2024		8.190.000	NO	SI	SI
12	OS/202/2024	16/04/2024	CO-23015-23-234251	22/04/2024	23/04/2024	Edificio Litoral, complemento 4to piso	22/04/2024		3.542.900	NO	SI	SI
13	OS/232/2024	25/04/2024	CO-23015-23-234251	02/05/2024	06/05/2024	Edificio Costanera - Cortinas.	02/05/2024		990.080	NO	SI	SI
14	OS/315/2024	30/05/2024	CO-23015-23-234251	11/06/2024	11/06/2024	Edificio Litoral - Cortinas 4to piso	11/06/2024		7.670.400	NO	SI	SI
Total									386.945.380			