

**CONTRATO UOC3 N° 04/2024****"LPN - REPARACIÓN Y REFUERZO DE VARIOS PUENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" – ID N° 421.824**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López N° 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Ing. Com. **OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ** y la Secretaria General, Sra. **MARIA CRISTINA SIGNORINO**, con Cédulas de Identidad N° 3.390.329 y 2.356.162, respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA** con RUC N° 80012708-0, con domicilio en las calles **GRAL. ANDRADA 779 E/BRUNO GUGGIARI** de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada este acto por el **ING. OSCAR ANTONIO RUBIANI YANHO**, con Cédula de Identidad N° 616391, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente contrato para la obra "**REPARACIÓN Y REFUERZO DE VARIOS PUENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN**" – ID N° 421.824, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** Y **EL PROVEEDOR**, con relación a la Licitación Pública Nacional para la obra "**REPARACIÓN Y REFUERZO DE VARIOS PUENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN**" – ID N° 421.824

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

| | |
|------------------------------------|-------------|
| JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN | |
| SECRETARÍA GENERAL | |
| Contrato Homologado | |
| Res. N° 4539 | 29 MAY 2024 |
| Fecha | |
| Secretario General | Folio 1/11 |

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 421.824

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

**COVIPA**

CONSTRUCCIONES Y

VIVIENDAS PARAGUAYAS

AV. Mariscal López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de Los Comuneros – Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación



Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Intendente Municipal

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones N°3



4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional, convocado por la Municipalidad de Asunción, según Resolución N° 1303/2023 I, de la Intendencia Municipal y Resolución JM N° 3333/23, de la Junta Municipal.

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 783/2024, de la Intendencia Municipal, Homologada por la Junta Municipal por Resolución N° 4539.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la promulgación de la Resolución de la Junta Municipal, que homologa el contrato suscripto por parte de la Intendencia Municipal, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. En caso de que el proceso de contratación no culmine en el presente ejercicio fiscal, la Convocante está autorizada a desarrollar el proceso licitatorio, incluyendo la adjudicación, quedando sujeta la validez de la contratación a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Artículo 14 de la Ley 2051.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Unitario IVA incluido | Precio IVA Incluido |
|------|--|----------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Limpieza de armaduras | 167,12 | 34.418 | 5.751.936 |
| 2 | Escarificación mecánica | 41,78 | 530.210 | 22.152.174 |
| 3 | Puente de adherencia | 41,78 | 218.181 | 9.115.602 |
| 4 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1,67 | 13.303.158 | 22.216.274 |
| 5 | Inyección de fisura con epoxi | 187,32 | 530.448 | 99.363.519 |
| 6 | Andamios | 2.661,44 | 3.684 | 9.804.745 |
| 7 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 88,5 | 344.357 | 30.475.595 |
| 8 | Puente de adherencia base epoxi | 88,5 | 218.181 | 19.309.019 |
| 9 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 88,5 | 427.977 | 37.875.965 |
| 10 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 88,5 | 2.123.451 | 187.925.414 |
| 11 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 88,5 | 406.251 | 35.953.214 |
| 12 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 316,37 | 427.977 | 135.399.083 |
| 13 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 316,37 | 31.664 | 10.017.540 |
| 14 | Andamios | 3.421,85 | 3.684 | 12.606.095 |
| 15 | Limpieza de armaduras | 162,52 | 34.418 | 5.593.613 |
| 16 | Escarificación mecánica | 40,63 | 530.210 | 21.542.432 |
| 17 | Puente de adherencia | 40,63 | 218.181 | 8.864.694 |
| 18 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1,63 | 13.303.158 | 21.684.148 |
| 19 | Inyección de fisuras con epoxi | 95,4 | 530.448 | 50.604.739 |
| 20 | Andamios | 2.217,36 | 3.684 | 8.170.596 |
| 21 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 88,5 | 344.357 | 30.475.595 |

Ing. Oscar A. Rumbak
Representante Legal
Calle López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones N°3
Intendente Municipal



| | | | | |
|----|--|--------------------------|------------|-------------|
| 22 | Puente de adherencia base epoxi | 88,5 | 218.181 | 19.309.019 |
| 23 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 88,5 | 427.977 | 37.875.965 |
| 24 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 88,5 | 2.123.451 | 187.925.414 |
| 25 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 88,5 | 406.251 | 35.953.214 |
| 26 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 316,37 | 427.977 | 135.399.083 |
| 27 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 316,37 | 31.664 | 10.017.540 |
| 28 | Andamios | 3.421,85 | 3.684 | 12.606.095 |
| 29 | Limpieza de armaduras | 99,92 | 34.418 | 3.439.047 |
| 30 | Escarificación mecánica | 24,98 | 530.210 | 13.244.646 |
| 31 | Puente de adherencia | 24,98 | 218.181 | 5.450.161 |
| 32 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1 | 13.303.158 | 13.303.158 |
| 33 | Inyección de fisuras con epoxi | 3,4 | 530.448 | 1.803.523 |
| 34 | Inyección de fisuras con graut | 10 | 184.771 | 1.847.710 |
| 35 | Preparación de la superficie para reparación de erosión | 10 | 108.009 | 1.080.090 |
| 36 | Hormigón estructural | 1,64 | 1.403.815 | 2.302.257 |
| 37 | Aplicación del mortero de reparación de erosión | 29 MAY 2024 | 427.977 | 4.279.770 |
| 38 | Andamios | Res. N° 4857 Fecha 35,49 | 3.684 | 130.745 |
| 39 | Limpieza de armaduras | 177,95 | 34.418 | 6.124.683 |
| 40 | Escarificación mecánica | 44,49 | 530.210 | 23.589.043 |
| 41 | Puente de adherencia | 44,49 | 218.181 | 9.706.873 |
| 42 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1,78 | 13.303.158 | 23.679.621 |
| 43 | Inyección de fisuras con graut | 36,25 | 530.448 | 19.228.740 |
| 44 | Andamios | 1.520,82 | 3.684 | 5.602.701 |
| 45 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 19,72 | 344.357 | 6.790.720 |
| 46 | Puente de adherencia | 19,72 | 218.181 | 4.302.529 |
| 47 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 19,72 | 427.977 | 8.439.706 |
| 48 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 38,6 | 2.123.451 | 81.965.209 |
| 49 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 38,6 | 406.251 | 15.681.289 |
| 50 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 42,92 | 427.977 | 18.368.773 |
| 51 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 42,92 | 31.664 | 1.359.019 |
| 52 | Andamios | 304,16 | 3.684 | 1.120.525 |
| 53 | Limpieza de armaduras | 137,96 | 34.418 | 4.748.307 |
| 54 | Escarificación mecánica | 34,49 | 530.210 | 18.286.943 |
| 55 | Puente de adherencia | 34,49 | 218.181 | 7.525.063 |
| 56 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1,38 | 13.303.158 | 18.358.358 |
| 57 | Inyección de fisuras con epoxi | 2 | 530.448 | 1.060.896 |
| 58 | Inyección de fisuras con graut | 37 | 184.771 | 6.836.527 |
| 59 | Preparación de la superficie para reparación de erosión | 71 | 108.009 | 7.668.639 |
| 60 | Aplicación del mortero de reparación de erosión | 71 | 427.977 | 30.386.367 |
| 61 | Andamios | 1.014,88 | 3.684 | 3.735.134 |
| 62 | Limpieza de armaduras | 135,54 | 34.418 | 4.678.783 |

Ing. Oscar A. Rodríguez
Representante Legal
Av. Mcal. López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de los Comunes - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (55-21) 663311 int. 3223



Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa Rendición Municipal N° 3
Oscar Andrés Rodríguez Quirónez

ASUNCIÓN
EN ORDEN

| | | | | |
|-----|--|----------|------------|-------------|
| 63 | Escarificación mecánica | 33,99 | 530.210 | 18.021.838 |
| 64 | Puente de adherencia | 33,99 | 218.181 | 7.415.972 |
| 65 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1,36 | 13.303.158 | 18.092.295 |
| 66 | Preparación de la superficie para reparación de erosión | 6 | 108.009 | 648.054 |
| 67 | Aplicación del mortero de reparación de erosión | 6 | 427.977 | 2.567.862 |
| 68 | Andamios | 2.281,23 | 3.684 | 8.404.051 |
| 69 | Perforación y anclajes de estribos | 232 | 47.218 | 10.954.576 |
| 70 | Perforación y anclajes de armaduras principales | 12 | 72.368 | 868.416 |
| 71 | Acero de refuerzo | 191,86 | 12.741 | 2.444.488 |
| 72 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 28,88 | 344.357 | 9.945.030 |
| 73 | Puente de adherencia | 28,88 | 218.181 | 6.301.067 |
| 74 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 28,88 | 427.977 | 12.359.976 |
| 75 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 81,93 | 2.123.451 | 173.974.340 |
| 76 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 81,93 | 406.251 | 33.284.144 |
| 77 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 257,26 | 427.977 | 110.101.363 |
| 78 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 257,26 | 31.664 | 8.145.881 |
| 79 | Andamios | 570,31 | 3.684 | 2.101.022 |
| 80 | Limpieza de armaduras | 18,8 | 34.418 | 647.058 |
| 81 | Escarificación mecánica | 4,7 | 530.210 | 2.491.987 |
| 82 | Puente de adherencia | 4,7 | 218.181 | 1.025.451 |
| 83 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 0,19 | 13.303.158 | 2.527.600 |
| 84 | Andamios | 30,42 | 3.684 | 112.067 |
| 85 | Limpieza de armaduras | 20 | 34.418 | 688.360 |
| 86 | Escarificación mecánica | 5 | 530.210 | 2.651.050 |
| 87 | Puente de adherencia | 5 | 218.181 | 1.090.905 |
| 88 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 0,2 | 13.303.158 | 2.660.632 |
| 89 | Andamios | 3.000 | 3.684 | 11.052.000 |
| 90 | Limpieza de armaduras | 2 | 34.418 | 68.836 |
| 91 | Escarificación mecánica | 0,5 | 530.210 | 265.105 |
| 92 | Puente de adherencia | 0,5 | 218.181 | 109.091 |
| 93 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 0,02 | 13.303.158 | 266.063 |
| 94 | Inyección de fisuras con epoxi | 191 | 530.448 | 101.315.568 |
| 95 | Inyección de fisuras con graut | 184.771 | 369.542 | |
| 96 | Andamios | 1.710,92 | 3.684 | 6.303.029 |
| 97 | Escarificación mecánica | 15,84 | 530.210 | 8.398.526 |
| 98 | Anclajes de adherencia | 90 | 28.787 | 2.590.830 |
| 99 | Perforación y anclajes de estribos | 40 | 47.218 | 1.888.720 |
| 100 | Perforación y anclajes de armaduras principales | 80 | 72.368 | 5.789.440 |
| 101 | Acero de refuerzo | 236,99 | 12.741 | 3.019.490 |
| 102 | Relleno con microhormigón | 1,97 | 2.276.185 | 4.484.084 |
| 103 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 61,74 | 344.357 | 21.260.601 |

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

g. Oscar A. Rubiani y
Representante
Av. Irala, López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de Los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones N°3



| | | | | |
|-----|--|----------|------------|-------------|
| 104 | Puente de adherencia | 61,74 | 218.181 | 13.470.495 |
| 105 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 61,74 | 427.977 | 26.423.300 |
| 106 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 139,4 | 2.123.451 | 296.009.069 |
| 107 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 139,4 | 406.251 | 56.631.389 |
| 108 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 129 | 427.977 | 55.209.033 |
| 109 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 129 | 31.664 | 4.084.656 |
| 110 | Andamios | 2.281,23 | 3.684 | 8.404.051 |
| 111 | Limpieza de armaduras | 218,03 | 34.418 | 7.504.157 |
| 112 | Escarificación mecánica | 54,51 | 530.210 | 28.901.747 |
| 113 | Puente de adherencia | 54,51 | 218.181 | 11.893.046 |
| 114 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 2,18 | 13.303.158 | 29.000.884 |
| 115 | Inyección de fisuras con epoxi | 39,2 | 530.448 | 20.793.562 |
| 116 | Inyección de fisuras con graut | 30 | 184.771 | 5.543.130 |
| 117 | Andamios | 3.421,85 | 3.684 | 12.606.095 |
| 118 | Perforación y anclajes de estribos | 160 | 47.218 | 7.554.880 |
| 119 | Perforación y anclajes de armaduras principales | 12 | 72.368 | 868.416 |
| 120 | Acero de refuerzo | 202,27 | 12.741 | 2.577.122 |
| 121 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 92,36 | 344.357 | 31.804.813 |
| 122 | Puente de adherencia | 92,36 | 218.181 | 20.151.197 |
| 123 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 92,36 | 427.977 | 39.527.956 |
| 124 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 201,35 | 2.123.451 | 427.556.859 |
| 125 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 201,35 | 406.251 | 81.798.639 |
| 126 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 223,79 | 427.977 | 95.776.973 |
| 127 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 223,79 | 31.664 | 7.086.087 |
| 128 | Andamios | 3.421,85 | 3.684 | 12.606.095 |
| 129 | Limpieza de armaduras | 104,32 | 34.418 | 3.590.486 |
| 130 | Escarificación mecánica | 26,08 | 530.210 | 13.827.877 |
| 131 | Puente de adherencia | 26,08 | 218.181 | 5.690.160 |
| 132 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 1,04 | 13.303.158 | 13.835.284 |
| 133 | Inyección de fisuras con epoxi | 530,448 | 1.060.896 | |
| 134 | Inyección de fisuras con graut | 184,771 | 2.771.565 | |
| 135 | Andamios | 506,94 | 3.684 | 1.867.567 |
| 136 | Provisión de perfiles IPN 130 | 2 | 1.959.089 | 3.918.178 |
| 137 | Colocación de perfiles IPN 130 | 249.984 | 499.968 | |
| 138 | Relleno con mortero de reparación en apoyo de perfiles de refuerzo | 0,11 | 11.427.371 | 1.257.011 |
| 139 | Perforación y anclajes de armaduras principales | 12 | 72.368 | 868.416 |
| 140 | Acero de refuerzo | 47,38 | 12.741 | 603.669 |
| 141 | Preparación de superficie para aplicación de cfc | 28,98 | 344.357 | 9.979.466 |
| 142 | Puente de adherencia | 28,98 | 218.181 | 6.322.885 |
| 143 | Mortero de protección en zona aplicación fibras | 28,98 | 427.977 | 12.402.773 |

19. Oscar A. Rubiano y
Representante
AV. Mca. López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones N°3



| | | | | |
|-----|--|--------|------------|-------------|
| 144 | Fibra de carbono y compuesto epoxídico | 71,65 | 2.123.451 | 152.145.264 |
| 145 | Mano de obra colocación refuerzo fibra carbono | 71,65 | 406.251 | 29.107.884 |
| 146 | Relleno con mortero de protección (parte inferior de la estructura del puente) | 34,37 | 427.977 | 14.709.569 |
| 147 | Pintura sobre relleno con mortero de protección | 34,37 | 31.664 | 1.088.292 |
| 148 | Andamios | 506,94 | 3.684 | 1.867.567 |
| 149 | Limpieza de armaduras | 23,1 | 34.418 | 795.056 |
| 150 | Escarificación mecánica | 5,7 | 530.210 | 3.022.197 |
| 151 | Puente de adherencia | 5,7 | 218.181 | 1.243.632 |
| 152 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | 0,23 | 13.303.158 | 3.059.726 |
| 153 | Inyección de fisuras con epoxi | 3 | 530.448 | 1.591.344 |
| 154 | Inyección de fisuras con graut | 10 | 184.771 | 1.847.710 |
| 155 | Andamios | 304,16 | 3.684 | 1.120.525 |
| 156 | Excavación | 25 | 22.583 | 564.575 |
| 157 | Relleno con compactación manual | 10 | 72.885 | 728.850 |
| 158 | Hormigón ciclópeo | 15 | 829.793 | 12.446.895 |
| 159 | Muro de piedra bruta colocada | 30 | 476.354 | 14.290.620 |
| 160 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 32,5 | 34.433 | 1.119.073 |
| 161 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 162 | Excavación | 25 | 22.583 | 564.575 |
| 163 | Relleno con compactación manual | 10 | 72.885 | 728.850 |
| 164 | Hormigón ciclópeo | 15 | 829.793 | 12.446.895 |
| 165 | Muro de piedra bruta colocada | 30 | 476.354 | 14.290.620 |
| 166 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 32,5 | 34.433 | 1.119.073 |
| 167 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 168 | Excavación | 10 | 22.583 | 225.830 |
| 169 | Relleno con compactación manual | 5 | 72.885 | 364.425 |
| 170 | Hormigón ciclópeo | 15 | 829.793 | 12.446.895 |
| 171 | Muro de piedra bruta colocada | 4,8 | 476.354 | 2.286.499 |
| 172 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 13 | 34.433 | 447.629 |
| 173 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 174 | Excavación | 21 | 22.583 | 474.243 |
| 175 | Gaviones | 21 | 566.396 | 11.894.316 |
| 176 | Colchones reno | 114,5 | 344.788 | 39.478.226 |
| 177 | Relleno con compactación manual | 183,07 | 72.885 | 13.343.057 |
| 178 | Hormigón ciclópeo | 24,65 | 829.793 | 20.454.397 |
| 179 | Muro de piedra bruta colocada | 57,69 | 476.354 | 27.480.862 |
| 180 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 25 | 34.433 | 860.825 |
| 181 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 182 | Excavación | 41,67 | 22.583 | 941.034 |
| 183 | Gaviones | 10,22 | 566.396 | 5.788.567 |
| 184 | Colchones reno | 41,67 | 344.788 | 14.367.316 |

1. Oscar A. Rubian, López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Representante de los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones N°3

Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Intendente Municipal

**ASUNCIÓN
EN ORDEN**

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------|-------------|
| 185 | Relleno con compactación manual | 6,9 | 72.885 | 502.907 |
| 186 | Hormigón ciclópeo | 16,97 | 829.793 | 14.081.587 |
| 187 | Muro de piedra bruta colocada | 33,64 | 476.354 | 16.024.549 |
| 188 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 50 | 34.433 | 1.721.650 |
| 189 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 190 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 191 | Excavación | 110,23 | 22.583 | 2.489.324 |
| 192 | Gaviones | 25,48 | 566.396 | 14.431.770 |
| 193 | Colchones reno | 110,23 | 344.788 | 38.005.981 |
| 194 | Relleno con compactación manual | 13,88 | 72.885 | 1.011.644 |
| 195 | Hormigón ciclópeo | 9,26 | 829.793 | 7.683.883 |
| 196 | Muro de piedra bruta colocada | 84,15 | 476.354 | 40.085.189 |
| 197 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 50 | 34.433 | 1.721.650 |
| 198 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 199 | Excavación | 115 | 22.583 | 2.597.045 |
| 200 | Gaviones | 222 | 566.396 | 125.739.912 |
| 201 | Colchones reno | 115 | 344.788 | 39.650.620 |
| 202 | Relleno con compactación manual | 114,24 | 72.885 | 8.326.382 |
| 203 | Hormigón ciclópeo | 40 | 829.793 | 33.191.720 |
| 204 | Muro de piedra bruta colocada | 257,25 | 476.354 | 122.542.067 |
| 205 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 50 | 34.433 | 1.721.650 |
| 206 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 207 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 208 | Excavación | 50 | 22.583 | 1.129.150 |
| 209 | Relleno con compactación manual | 30 | 72.885 | 2.186.550 |
| 210 | Hormigón ciclópeo | 60 | 829.793 | 49.787.580 |
| 211 | Muro de piedra bruta colocada | 120 | 476.354 | 57.162.480 |
| 212 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 65 | 34.433 | 2.238.145 |
| 213 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 214 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 215 | Excavación | 15,1 | 22.583 | 341.003 |
| 216 | Gaviones | 30,7 | 566.396 | 17.388.357 |
| 217 | Colchones reno | 22,93 | 344.788 | 7.905.989 |
| 218 | Relleno con compactación manual | 21,75 | 72.885 | 1.585.249 |
| 219 | Hormigón ciclópeo | 37,01 | 829.793 | 30.710.639 |
| 220 | Muro de piedra bruta colocada | 64,31 | 476.354 | 30.634.326 |
| 221 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 20 | 34.433 | 688.660 |
| 222 | Cartel de obra | 1 | 2.426.427 | 2.426.427 |
| 223 | Excavación | 120 | 22.583 | 2.709.960 |
| 224 | Relleno con compactación manual | 240 | 72.885 | 17.492.400 |
| 225 | Hormigón ciclópeo | 145 | 829.793 | 120.319.985 |
| 226 | Muro de piedra bruta colocada | 275 | 476.354 | 83.361.950 |

19. Oscar A. Rubiani y
Representante Legal
Av. Mar López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de Los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Rendición Municipal
Car. Andrés B. Rodríguez Quinónez
Rendiciones N° 3

SENDERA

#ASUNCIÓN
#EN ORDEN

| | | | | |
|-----|---|----|-----------------------|---------------|
| 227 | Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra | 50 | 34.433 | 1.721.650 |
| 228 | Cartel de obra | 1 | 2.426.426 | 2.426.426 |
| | | | Total IVA Incluido | 4.940.290.205 |

El total a pagar por las obras alcanza el monto de Gs. 4.940.290.205 (Guaraníes Cuatro mil novecientos cuarenta millones doscientos noventa mil doscientos cinco) IVA incluido, según precios ofertados que forma parte del presente contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)


El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendario, desde la orden de inicio, excluido el período de movilización.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones siguientes:

- A) la aprobación de autoridades públicas competentes;
- B) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
- C) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

La obra será implementada en las siguientes ubicaciones:

- Av. 21 Proyectadas entre México y Antequera
- Av. 21 Proyectadas entre México y Antequera
- Av. Juan Domingo Perón entre Porã y Chivato
- Puente Mayor Infante Rivarola y Mburicaó
- Puente Reclus y Mburicaó
- Puente Av. Colón entre Haedo y Gral Díaz (sobre el arroyo Jaén)
- Puente Tte. Villalón y Arroyo Ferreira
- Puente 27 Proyectadas y Capitán Figari
- Puente 38 Proyectadas y Arroyo Ferreira
- Puente 29 Proyectadas y Arroyo Ferreira
- Puente Tte. Garay y Arroyo Ferreira
- Puente Casanello y Arroyo Ferreira
- Puente Pizarro y Arroyo Lambaré



Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS.


9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal



Av. Mcal. López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de Los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones N°3

**ASUNCIÓN
EN ORDEN**

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El anticipo será del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.
El Director de Obras Municipales y el Fiscal de Obra verificarán las documentaciones requeridas y, previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días, contados a partir de la aprobación por parte del Director de Obras Municipales y el Fiscal de Obra, el cual deberá expedirse en un plazo no mayor a 10 (diez) días contados a partir de la presentación de la solicitud.
De constatar defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.
El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera: el Contratista deberá presentar su Factura acompañada del Certificado de Obra mensual correspondiente previamente aprobado por el Director de Obras Municipales. Del importe de cada factura, se deducirá el veinte por ciento (20%) en concepto de amortización por el anticipo.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)


ANTICIPO: Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro del plazo de 10 (diez) días contados a partir de la notificación de la homologación del contrato por parte de la Junta Municipal, la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

- El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
- Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19;
- La Factura correspondiente.

Los documentos a) y b) deberán presentarse en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas, Bloque A, 2° piso. Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19 deberá presentarse en la UOC3, Bloque A, 2° Piso.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del 10 (diez) por ciento del monto del contrato.
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será hasta treinta (30) días posteriores a la Recepción Definitiva de las obras.

FONDO DE REPARO: Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva. No se admitirá la sustitución por una póliza de seguros.




Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal



Av. Mcal. López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de Los Comeneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones N°3



**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras objeto de la contratación comprenden lo establecido en la Descripción de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones; y en caso de que hubiere, sus Adendas.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al

Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.


Para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10 días del mes de junio de 2024.

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal



Av. Mcal. López N° 5556 esq. Cap. Bueno
Edificio de Los Comuneros - Bloque "A" - Piso 2
Tel: (595-21) 663311 int. 3223



Car Andrés Rodríguez Quiñónez
Intendente Municipal

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones N°3

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación



Administración y Finanzas

00000115

11 de 11



Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASUNCIÓN
EN ORDEN

POR CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal



ING. OSCAR ANTONIO RUBIANI YANHO

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MARIA CRISTINA SIGNORINO
SECRETARIA GENERAL

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

| | |
|-----------------------------|-------------|
| JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN | |
| SECRETARÍA GENERAL | |
| Contrato Homologado | |
| Res. N° 4539 | 29 MAY 2024 |
| | |
| Secretario General | Folio 11/11 |

CONTRATO DE OBRAS N° 01/2023.

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. **FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el Abg. **SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**, domiciliada en la calle Víctor Cáceres 409 c/ Pindo - B° Villa Amelia, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay con RUC N° 80008416-0, representada en este acto por el ING. **ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN** con Cédula de Identidad 524875, en carácter de **REPRESENTANTE LEGAL**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 10/2022 OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. -

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



Afiliación: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419.268.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N° 10/2022, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 114/2023 y R.J.M.S.L N° 09/2023 de fecha 01 de febrero de 2023.-

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

| Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 | | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-013 | Limpieza preliminar | Metros cuadrados | 1 | 7.200 | 7.200 |
| 2 | 72131601-013 | Cartel de señalización | Unidad Medida Global | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1 | 4.800 | 4.800 |
| 4 | 72131701-008 | Levantamiento de empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | 72131701-008 | Regularización de la Base | Metros cuadrados | 1 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | 72131701-008 | Nivelación - Topografía | Metros cuadrados | 1 | 9.700 | 9.700 |
| 7 | 72131701-008 | Reposición de Pavimento Tipo empedrado | Metros cuadrados | 1 | 69.000 | 69.000 |
| 8 | 72131701-008 | Reposición de Cordón/Cuneta | Metro lineal | 1 | 147.000 | 147.000 |

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

| Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| 9 | 72131701-008 | Drenaje de Base de empedrado | Metro lineal | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 10 | 72131701-008 | Remoción de Estructuras Existente | Metros cuadrados | 1 | 41.000 | 41.000 |
| 11 | 72141511-003 | Excavación de Zanjas de Drenaje | Metros cúbicos | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 12 | 72131701-008 | Registro de Inspección | Unidad | 1 | 1.435.000 | 1.435.000 |
| 13 | 72131601-013 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 1 | 4.200 | 4.200 |
| | | | | | Precio Total | 3.026.900 |

Precio Unitario Total de adjudicación: Gs. 3.026.900 (Son guaraníes tres millones veinte y seis mil novecientos) IVA incluido.

Monto Mínimo de adjudicación: Gs. 1.000.000.000 (Son guaraníes mil millones) IVA incluido. -

Monto Máximo de adjudicación: Gs. 2.000.000.000 (Son guaraníes dos mil millones) IVA incluido

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO NACIONAL DE FOMENTO N° 0002000000242535.-**

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicios del Pliego de bases y condiciones. -

Administración del Contrato

La administración del contrato estará a cargo de: **ECON. LUCIANO FLECHA.**

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10 % DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO.**

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- **Seguro contra daños a terceros:** El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **10.000.000 DIEZ MILLONES DE GUARANIES.**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- **Seguro contra accidentes de trabajo:** El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10.000.000 DIEZ MILLONES DE GUARANIES**

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
Municipalidad de San Lorenzo

ING. FELIPE SÁENZ
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

Visión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **10.000.000 DIEZ MILLONES DE GUARANIES.**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **DEBERA CUBRIR HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS**

Constancia de presentación de declaración jurada

Se recuerda la vigencia de la Ley N° 6919/22. Los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que 'acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos' en los procedimientos de contrataciones públicas

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. -

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIX SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.


Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 23 días del mes de febrero de 2023.

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

ING. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC N° 80008416-0
"La Contratista"





CONTRATO N°18/2024 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY Y LA EMPRESA KARUMBE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES CON RUC.: 3583835-3 EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°05/2024 CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA. - ID. 449956.

En la ciudad de Villa Curuguaty, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, por una parte la **MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY**, con RUC N° 80023935-0, representada en este acto por el señor Intendente Municipal **Walter Pio Ramírez Chaparro**, paraguayo, con Cédula de Identidad Civil N.º 2.808.603, y refrendado por la Secretaria General de la Administración Municipal **Abg. Mónica Clarisa Larrea Ramírez**, paraguaya, con Cédula de Identidad Civil N.º 3.486.866, ambos con domicilio laboral en la calle Carlos Antonio López c/ Independencia Nacional distrito de Villa Curuguaty, denominada en adelante la contratante, por una parte, y por la otra, la firma **Karumbe Construcciones Civiles y Viales**, con RUC. 3583835-3, domiciliada en la calle DR EUSEBIO AYALA de la Ciudad de YPEJHU, Dpto. de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario, **Sr. ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA**, con Cédula de Identidad N° 3583835, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.



Walter Pio Ramirez Chaparro
Intendente Municipal



**KARUMBE CONSTRUCCIONES
CIVILES Y VIALES
RUC: 3583835 - 3**



4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 449956.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 05/2024, convocado por la U.O.C. de la Municipalidad de Villa Curuguaty. La adjudicación fue realizada según R.I.M N° 1353/2024.

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

| Licitación: 449956 - CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|--|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Lote 1 - CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| Grupo 1 - CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo de obra | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | procedencia: Py |
| 2 | 72102905-001 | Preparación de Terreno a empedrar | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1.044,00 | 4.500 | 4.500 | 4.698.000 | procedencia: Py |
| 3 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 77,00 | 60.000 | 60.000 | 4.620.000 | procedencia: Py |
| 4 | 72102905-001 | Relleno para soporte de cordón | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 20,00 | 45.000 | 45.000 | 900.000 | procedencia: Py |
| 5 | 72131701-002 | Pavimento tipo empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 864,00 | 52.000 | 52.000 | 44.928.000 | procedencia: Py |
| 6 | 72131701-9998 | Badén y Cuneta tipo cordón de Hº | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: BLOCK | 18,00 | 1.400.000 | 1.400.000 | 25.200.000 | procedencia: Py |
| 7 | 72101703-003 | Muro de Piedra Bruta | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 66,00 | 890.000 | 890.000 | 58.740.000 | procedencia: Py |
| 8 | 72101704-001 | Losa de Acceso Vehicular | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 4,20 | 2.400.000 | 2.400.000 | 10.080.000 | procedencia: Py |
| 9 | 72141202-001 | Canal a cielo Abierto | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 128,00 | 810.000 | 810.000 | 103.680.000 | procedencia: Py |
| 10 | 82101502-004 | Cartel de Obras | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | procedencia: Py |
| 11 | 72131601-013 | Trabajos Limpieza Final | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | procedencia: Py |
| | | | | | | Total, por Lote 1 | 257.046.000. | |



Ing. Pío Ramón Chaparro
Intendente Municipal



VARUMBE CONSTRUCCIONES
CIVILES Y VIALES
RUC: 3583835 - 3



| Licitación: 449956 - CONSTRUCCION DE 1044 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Lote 2 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA | | | | | | | | |
| Grupo 1 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON MURO DE PIEDRA EN EL BARRIO CERRO CORA | | | | | | | | |
| Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo de obra | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | procedencia: Py |
| 2 | 72101703-003 | Muro de Piedra | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 86,00 | 870.000 | 870.000 | 74.820.000 | procedencia: Py |
| 3 | 72101704-001 | Construcción de losa | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 4,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | procedencia: Py |
| 4 | 72141202-001 | Canal a Cielo Abierto | unidad de medida: Metro lineal presentación: BLOCK | 79,00 | 810.000 | 810.000 | 63.990.000 | procedencia: Py |
| 5 | 82101502-004 | Cartel de Obras | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | procedencia: Py |
| 6 | 72131601-013 | Trabajos Limpieza Final | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | procedencia: Py |
| | | | | | | Total, por Lote 2 | 152.510.000. | |
| Total General | | | | | | | 409.556.000 | |

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: *No aplica.*

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será:

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.


8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA


Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Sr. Cesar Arlindo Sanabria Guayan. – Administrador de Contrato


Walter Pío Ramírez Chaparro
Intendente Municipal




KARUMBE CONSTRUCCIONES
CIVILES Y VIALES
RUC: 3583835 - 3



10-FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11-MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12-CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS


Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14-ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15-IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma





castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16-SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Curuguaty, Dpto. de Canindeyú República del Paraguay a los 07 días del mes de junio del año 2024.



Abg. Mónica Clarisa Larrea Ramírez
Secretaría General



Walter Pío Ramírez Chaparro
Intendente Municipal

ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA
Contratista

RUMBE CONSTRUCCIONES
CIVILES Y VIALES
RUC: 3583835 - 3



GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2024

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO
ABIERTO DE PBC EN LA CALLE ALBORADA UBICADA
EN LA COMPAÑIA 10 DEL BARRIO ALBORADA**

ID N° 440.120

CONTRATO N° 8/2024

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

AC CONSTRUCCIONES

de AMBROSIO CORONEL

RUC N°: 1713683-0

Capiatá – Paraguay


AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

2024



GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

CONTRATO N° 8/2024

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km. 23,500, República del Paraguay, representada para este acto por la INTENDENTE MUNICIPAL, ABG. LAURA CRISTINA GAMARRA DE TALAVERA, con Cédula de Identidad N° 2.372.410, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma AC CONSTRUCCIONES con RUC N° 1713683-0, domiciliada en Isla Bogado de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el señor AMBROSIO CORONEL, con Cédula de Identidad N° 1.713.683, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es regular la relación jurídica entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra de CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE ALBORADA UBICADA EN LA COMPAÑIA 10 DEL BARRIO ALBORADA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Los Aspectos Generales del Contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Las pólizas de seguro para obras.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 440120.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)


El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 2/2024, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según Resolución I.M.C. N° 1141/2024. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M.C. N° 3634/2024.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la presente contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 por parte de la Junta Municipal.

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

| Items | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|-------|--|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 800 | 2.850 | 2.280.000 |
| 2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,50 x 2,50) m. | Unidad | 2 | 1.147.950 | 2.295.900 |
| 3 | RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA SOCAVADA | Metros cúbicos | 80 | 93.100 | 7.448.000 |
| 4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES CONCAVOS PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 200 | 33.990 | 6.798.000 |
| 5 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO. LA PIEDRA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO C/PIEDRA LIBRE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 800 | 55.320 | 44.256.000 |
| 6 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 800 | 2.250 | 1.800.000 |
| 7 | MURO DE PROTECCION DE CORDONES PREFABRICADOS (8,00 m. x 3) | Metro lineal | 24 | 32.900 | 789.600 |
| 8 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO 1,80 m FILO A FILO 1,00 m LIBRE DE CANALIZAC.) C/ FIJACION DE CAÑOS NEGROS PARED GRUESA (50mm) ENTRE MUROS DE PBC VERTICAL C/50 cm SEPARACION HORIZONTAL C/3 SEPARACION ENTRE EJES P/FILTROS DE NACIENTES | Metros cúbicos | 112 | 645.000 | 72.240.000 |
| 9 | PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm. | Metros cuadrados | 100 | 235.000 | 23.500.000 |
| 10 | TAPA Y BASE DE H°A° CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (8,00 x 2,00 x 0,20)mts por 2 | Metros cúbicos | 6,4 | 2.370.000 | 15.168.000 |
| 11 | BADEN DE H° A° DE 2,00 mts DE ANCHO POR 9,00 mts DE LARGO | Metros cuadrados | 18 | 245.000 | 4.410.000 |
| 12 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (8,00 x 0,50 x 0,40) m. | Metros cúbicos | 1,6 | 590.000 | 944.000 |
| 13 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL) | Metros cuadrados | 50 | 7.010 | 350.500 |

AC CONSTRUCCIONAL
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641

Calle sin nombre - Luque





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

| Items | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|--------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 14 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 800 | 3.400 | 2.720.000 |
| Precio total | | | | | 185.000.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes, ciento ochenta y cinco millones. –

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: *No aplica*.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El periodo de construcción de la obra es de 30 (treinta) días calendario, desde la orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: CALLE ALBORADA UBICADA EN LA COMPAÑIA 10 DEL BARRIO ALBORADA. El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Ing. Alicia Mabel Cabrera Leiva, Administradora de contrato.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días corridos, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 20.000.000 (Veinte millones).

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados.

de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0951 847 641
Calle sin nombre - Luque





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 20.000.000 (Veinte millones).

- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 20.000.000 (Veinte millones).

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Deberá ser presentada mediante póliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecución del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberá contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. Los seguros indicados no eximirán al contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE ALBORADA UBICADA EN LA COMPAÑIA 10 DEL BARRIO ALBORADA.


14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.


Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.


PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General




ABG. LAURA CRISTINA GAMARRA DE TALAVERA
Intendente Municipal


AMBROSIO CORONEL
AC CONSTRUCCIONES
RUC N° 1713683-0
AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque