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R —— ey

En el Distrito de General Delgado, Departamento de Itapua, Republica del Paraguay, a los 07 dias
del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés, los que suscriben: por una parte, en
representacion de la Municipalidad de General Delgado con RUC N2 80046257-2, el Sr. Cecilio
Florentin Benitez Ibificz, paraguayo, domiciliado en este distrito, casado, portador de la Cédula
de Identidad N° 3.251.252, INTENDENTE MUNICIPAL, segin A.S N° 84/2021 de la Justicia
Electoral de Itapua; y el SECRETARIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL Sra. Rosa Aidelis
Lescano con C.ILN° 5.491.698, La Municipalidad con domicilio Sobre la Calle Joaquin Ibarra
esquina Padre josé Kube, en adelante denominada la CONTRATANTE la Empresa LA FIRMA FAVIO
ARIEL AQUINO JACQUET RUC N° 4855147-3,, CON DOMICILIO EN GENERAL DELGADO, ITAPUA, en
adelante denominada la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el “CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA
ESCUELA BASICA N2 211 CARLOS ANTONIO LOPEZ”, el cual estard sujeto a las siguientes cldusulas y
conaiciones:

1. OBJETO
“CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N2 211 CARLOS ANTONIO LOPEZ”
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los
siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) Laoferta del Proveedor;

(f) La resolucién de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificacion;
Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso
de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden enunciado

anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones
(PAC) con el ID N°436195.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacién N° 01/2023, convocado por la
Municipalidad de General Delgado, segin resoluciéon N° 97/2023. La adjudicacién fue realizada por
Resolucién N°104/2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde de la firma del contrato hasta el cumplimiento total
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N°

205103} Idad d Preci
Unidad de reclo
: antid: Precio total
:;e Descripcion del Bien Medida C'm dad unitario —
1 |uimpiezay preparacionde terreno m2 63,7 5.642 e ]
nr,
2 |Preparacidn de laobra Replanteo m2 63,7 8.400 o5 000
3 |Preparacién de la obra Vallado de obra. Gl 1 3.069.988 3.069.988
Cartel de obra (estructura metdlicay chapa n® 24) 2.00x 1,50 m con
4 |impresidn adhesiva. UN 1 1.718.9?1 1.718.901
5 |Placade inauguracién Gl 1 1.810.151 1.810.151
6 |Excavaciény carga de cimiento con PBC.| m3 14 603.289 8.446.046
7 |Estructura de H° A°: Dado de H° A°. m3 0,25 3.163.826 790.957
8 |Estructurade H° A°: Encadenados de H® A°. m3 2,17 2.856.799 6.199.254
9 [Estructurade H° A®: Loseta de H°A° sobre puerta de acceso. Gl 1 478.761 478.761
10 |Muros de nivelacién: De 0,45 cm. m2 3,6 298.573 1.074.863
11 |Muros de nivelacién: De 0,30 cm. m2 7,5 218.411 1.638.083
12 [Muros de nivelacién: De 0,60 cm. m2 0,6 382.705 229.623
13 |Rellenoy apisonado de interiores m3 23,3 149.932 3.493.416
14 |Aislacion asfaltica: De paredes m2 6,4 50.859 325.498
15 |Muros de elevacidn: De 0,15 pararevocar. m2 3,4 125,648 427.203
Muros de elevacién: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes
16 |prensados. m2 34,5 252,292 P 8_7pa_035
17 |Muros de elevacién: De 0,30 para revocar. m2 13,5 189.523 2.558.561
Muros de elevacidn: De 0,15 visto a una cara de Tadrillos comunes
18 |prensados. m2 31,82 145.723 4.636.906
Muros de elevacion: Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2
19 |hiladas) ML 16 32.560 520.960
20 |Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados. [ML 6,6 251.972 1.663.015
Provisién y colocacién de techo de chapa termo acusticade 4 cm
21 [prepintado, clavaderos de cafio industrial m2 90,5 472.501 42.761.341
Provisién y colocacién de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con
desarrollo de 45 cm y reticulado de angulode 11/4x 1/8a 302, Incluye
22 |anti oxido y pintura sintética. ML 7,7 389.548 2.999.520
Provisién y colocacién de viga de perfil "U" de 100 con desarrollo de 25
cm reticulado de dngulo de 1 1/4x 1/8 a 30e. Incluye pintura sintética
23 |paragaleria. UN 7,7 389.548 2.999.520
24 |Revoques : De paredes interior y exterior a una capa m?2 61 49.080, 2,993.880
:56 :evoques: Moldura lineal en balancines m?2 38,8 55.027 2.135.048
isos Contrapi °
Ll piso de H° de cascotes 10 cms. m2 58 57.432 3.331.056
:8 Pisos Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.- m2 58 39.343 2.281.894
Pisos Piso cerdmico antideslizante de pri
29 {Pisos Zocalo cerdmicg de B auﬁrr:'_ mera calidad m2 58 122.595 7.110.510
Aberturasmetalicas : Puerta metalica de 1,20x Z, 10 (provision y ML e 21156 1.134.624
30 |colocacién) UN 1
: 2.735.506 2.735.
Aberturas metlicas ; Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms, 25500
31 |(provisién colocacién) LN
. 4 559.976 2.239.904
32_|Alfeizar de ventanas : De revoque 1: 3 (cemento - arena) ML 25.8 47.639
nturas : ] . . .
33 P'%Mjes revocadas al latex. m2 1.229.086
34 P%s vistos con anti moho incoloro. 2 - 28248 2:323.128
35 _|Pinturas: pe balancines con pintura sinté = 1.2 21.978 e
ntética.
m2 10,32 39.053 403.027
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36 [Pinturas : De ladrillos vistos con anti moho incoloro. m2 109 34.977 3.812.493
37 |Pinturas : De puerta metalica con pintura sintética. m2 5,5 39.053 214.792
38 |Pinturas : Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética. ML 23 34.209 786.807
39 |Colocadon de vidrios m2 10,32 341.678| 3.526.117
40 |Desagiie Pluvial Canaleta y cafio de bajada N2 26 - desarrollo 40 cms.  |ML 23 133.39% 3.068.108
41 |Instalacion eléctrica Instalacién del tablero TS10 de 10 AG. UN 1 176.472 176.472
42 |Instalacidn eléctrica Instalacidn de tableros de comando TC. UN 1 135.168 135.168
Instalacién eléctrica Instalacién de los tableros de comando de
43 |ventiladores TCV. UN 2 150.722 301.444
44 |Instalacidn eléctrica Alimentacion de los circuitos de luces. UN 10 141.198 1.411.980
45 |Instaladdn eléctrica Alimentacién de los circuitos de tomas. UN 6 141.198, 847.188
46 |Instaladdn eléctrica Alimentacién de los circuitos de ventiladores. UN 8 177.039 1.416.312
47 |Instalacidn eléctrica Alimentacién de los circuitos del TC. UN 1 163.673 163.673
Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 105W con
48 |campana acrilica. UN 6 500.820 3.004.920
Artefactos electricos Artefactos foco de bajo consumo de 60W para
49 |galeria. UN 2 214.009 428.018
Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 105W con
50 [protector para exterior. UN 3 228.583 685.749
51 |Artefactos eléctricos Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro|UN 1 454.672 454.672
52 |Artefactos eléctricos Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN 1 180.879 180.879
53 |Artefactos eléctricos Ventilador de techo de 56" UN 4 811.461 3.245.844
54 |Varios Rampa de discapaditados, con baranda de cafio gaivanizado. UN 1 1.654.534 1.694.534
Varios Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigén de cascotes, carpeta
de cemento 2cm con junta de dilatacién asfaltica de 1cmy cordén de
55 |ladrillo comtin. m2 24 140.230 3.365.520
Varios Caminero: contrapiso de 10 cm hormigdn de cascotes, carpeta
56 lde cemento 2cm v corddn de ladrillo comiin m2 8,5 140,230 1.191.955
57 _|Mobiliarios: Pizarrén Adrilico de 2,75x 1,20.- UN 1 1.799.017 1.799.017
58 |Limpiezade obra m2 63,7 9.774 622.604
Son guaranies: dento
dncuentay ocho
millones quinientos
setenta mil 158.570.379
trescientos setentay
nueve,

Son guaranies 158.570.379 (ciento cincuenta y ocho millones quinientos setenta mil
trescientos setenta y nueve).———

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: 120 dias corridos, contados a partir de la
firma del orden de inicio.

El Sitio donde se ejecutard la obra: Escuela Bdsica N° 211 Carlos Antonio Ldpez.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del contrato estard g cargo de: del Departamento de Administracién y Finanzas
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9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones

Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37

inc. f) Ley N° 2051/03)
Se establece un Anticipo: Porcentaje de Anticipo: 20% del monto total adjudicado.
a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias después de la firma

del contrato
b. Direccién: Calle Joaquin Ibarra es Padre José Kube
c. Horario de atencién: 07:00 a 12:00 Horas
d. Oficina y/o departamento: Administracion y Finanzas
Responsable de la recepcidn: Sr. Albert Mereles

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art.
37inc. g) Ley N° 2051/03)

- Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacién de la solicitud: 5 DIAS HABILES, DESPUES DE PRESENTADA LA SOLICITUD Y LOS

DOCUMENTOS PARA COBRO DE ANTICIPO

- Periodo de validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de: 240 (DOSCIENTOS
CUARENTA) DIAS CORRIDOS COMPUTADOS DESDE LOS DIEZ DIAS CORRIDOS SIGUIENTES A LA FECHA DE
LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato es de: 5% (CINCO POR CIENTO).

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podrd aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de
conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario
debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato deberd comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley
N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. ) Ley N° 2051/03)
“CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N2 211 CARLOS ANTONIO LOPEZ”

ftem | Descripcién del Bien oo
Medida

1 Limpieza y preparacionde terreno m2
Preparacién de la obra Replanteo m2
Preparacién de la obra Vallado de obra. Gl
Cartel de obra (estructura metlica y chapa n® 24) 2.00 x 1,50 m con impresién adhesiva. UN
Placa de inauguracién Gl
Excavacién y carga de cimiento con PBC.I m3
Estructura de H° A*: Dado de H° A°. | 1 m3
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8 Estructura de H® A°: Encadenados de H® A°. m3
9 Estructura de H° A°: Loseta de H°A° sobre puerta de acceso. Gl
10 Muros de nivelacion: De 0,45 cm. m2
11 Muros de nivelacién: De 0,30 cm. m2
iz iviuros de nivelacion: De 0,60 cm. m2
13 Relleno y apisonado de interiores m3
14 Aislacion asféltica: De paredes m2
15 Muros de elevacién: De 0,15 para revocar. m2
16 Muros de elevacién: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados. m2
17 Muros de eievacion: De 0,30 para revocar. m2
18 Muros de elevacién: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. m2
19 Muros de elevacién: Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ML
20 Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados. ML
21 Provisién y colocacién de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial m2
Provision y colocacion de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de dngulo de
22 11/4 x1/8 a 30°. Incluye anti oxido y pintura sintética. ML
Provisién y colocacién de viga de perfil "U" de 100 con desarrollo de 25 cm reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8
23 a 302. Incluye pintura sintética para galeria. UN
24 Revoques : De paredes interior y exterior a una capa m2
25 Revoques : Moldura lineal en balancines m2
26 Pisos Contrapiso de H® de cascotes 10 cms. m2
27 Pisos Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.- m2
28 Pisos Piso ceramico antideslizante de primera calidad m2
29 Pisos Zdcalo cerdmico de 8 cm de altura.- ML
30 Aberturas metdlicas : Puerta metdlica de 1,20 x 2,10 (provision y colocacién) UN
31 Aberturas metilicas : Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisién y colocacién) UN
32 Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ML
33 Pinturas : De paredes revocadas al latex. m2
34 Pinturas : De pilares vistos con anti moho incoloro. m2
35 Pinturas : De balancines con pintura sintética. m2
36 Pinturas : De ladrillos vistos con anti moho incoloro. m2
37 Pinturas ; De puerta metilica con pintura sintética. m2
38 Pinturas : Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética. ML
39 | Colocacion de vidrios m2
40 Desagiie Pluvial Canaleta y cafio de bajada N2 26 - desarrollo 40 cms. ML
41 Instalacion eléctrica Instalacion del tablero TS10 de 10 AG. UN
42 Instalacién eléctrica Instalacién de tableros de comando TC. UN
43 Instalacién eléctrica Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV. UN
44 Instalacién eléctrica Alimentacién de los circuitos de luces. UN
45 Instalacién eléctrica Alimentacién de los circuitos de tomas. UN
46 Instalacién eléctrica Alimentacién de los circuitos de ventiladores. UN
47 Instalacidn eléctrica Alimentacién de los circuitos del TC. UN
48 Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 105W con campana acrilica. UN
49 Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 60W para galerfa. UN
Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 105W con protector para exterior. UN

Artefactos eléctricos Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro

ogqvo)

Artefactos eléctricos Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores
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53 Artefactos eléctricos Ventilador de techo de 56 " UN

54 Varios Rampa de discapacitados, con baranda de cafio galvanizado. UN

Varios Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigén de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de
55 dilatacion asfaltica de 1 cm y corddn de ladrillo comin. m2
Varios Caminero: contrapiso de 10 cm hormigén de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordén de ladrillo

56 comun m2
57 Mobiliarios: Pizarrén Acrilico de 2,75 x 1,20.- UN
m2

58 Limpieza de obra

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP.

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacién
debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del procedimiento, y si
dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea
afectado por la nulidad quedard automéaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la
comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y
obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. |) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimird conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucién del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen
la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de General Delgado, Republica del Paraguay, a los siete dias del mes de noviembre del afio dos mil

Veéirititrés.

Lic. Florentin Benitez, Intendente Municipal.

o por W Lic. Rosa Lescano, Secretaria Municipal.
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Firmado por Sr. Favio Ariel Aquino Jacquet, Contratista.
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