



Capiatá, 14 de enero de 2025

INFORME DE REPORTE DE INCIDENCIA O CANTIDADES UTILIZADAS EN CADA ITEMS EN
CONTRATOS SIMILARES

Señor:
Abg. Juan Agustín Encina, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Municipalidad de Capiatá, me dirijo a usted en el marco del proceso de llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional para la **Construcción, reconstrucción y/o reparación de empedrado y obras auxiliares** con ID N° 459596, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Art. 40° inc. i) de la Resolución DNCP N° 4401/2023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS", esta Unidad cumple en presentar el siguiente reporte de incidencia o cantidades utilizadas en cada ítems en contratos similares, conforme al siguiente detalle:

Construcción, reconstrucción y/o reparación de empedrado y obras auxiliares					
ITEMS N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO ANTERIOR	REFERENCIA
1	Marcación y replanteo	M2	1	0,85	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
2	Cartel indicador oficial medida (2,50 X 1,50) m	UN	1	0	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
3	Provisión y colocación de cordones prefabricado de forma cóncavo de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	1	0,15	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
4	Construcción de empedrado según especificaciones técnicas	M2	1	18,53	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
5	Compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras con arena lavada de río y ripio	M2	1	0,97	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
6	Pintura de cordón (a la cal)	M2	1	0,03	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
7	Submuración	M3	1	0	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
8	Construcción de muro de contención de piedra bruta colocada	M3	1	0	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082
9	Provisión y colocación de muro cordón prefabricado de forma cóncavo de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, 1dosaje: 1:3:5	ML	1	0,15	CONTRATO ABIERTO CON ID N° 441082





ITEMS Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO ANTERIOR	REFERENCIA
10	Colocación de baranda metálica	ML	1	0	CONTRATO ABIERTO CON ID Nº 441082
11	Piso de hormigón armado	M2	1	0	CONTRATO ABIERTO CON ID Nº 441082
12	Muro de gaviones	M3	1	0	CONTRATO ABIERTO CON ID Nº 441082
13	Limpieza final	M2	1	1,19	CONTRATO ABIERTO CON ID Nº 441082

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO CON ID Nº 441082

REPARACIONES VARIAS DE EMPEDRADOS EN ZONAS CRITICAS - CONTRATO ABIERTO - ID Nº 441082				
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION CON RESPECTO AL MONTO TOTAL EJECUTADO
1	MARCACION Y REPLANTEO	metros cuadrados	4.221.000	0,85
2	DESMONTE DE EMPEDRADO Y CORDONES EN MAL ESTADO	metros cuadrados	53.199.312	10,66
3	RELLENO DE ZONA SOCAVADA	metros cubicos	32.206.786	6,46
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVO DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	756.650	0,15
5	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	metros cuadrados	92.472.435	18,53
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	metros cuadrados	4.825.722	0,97
7	DESMONTE Y COLOCACIÓN DE TUBO. INCLUYE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA Y TERMINACIÓN FINAL	Metro lineal	71.426.630	14,32
8	ALISADA ENTRE PIEDRAS	metros cuadrados	28.097.126	5,63
9	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	metros cubicos	-	-
10	BADEN e=10cm CON DOSIFICACIÓN 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	metros cuadrados	144.739.939	29,01
11	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN CUNETA	Metro lineal	60.862.506	12,20
12	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO CORDON PREFABRICADO DE FORMA CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	-	-
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	metros cuadrados	164.160	0,03
14	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	metros cuadrados	5.936.800	1,19
TOTAL			498.909.066	100,00

Se expide el presente informe, para los fines pertinentes.

Atentamente.



C.P. Julio César Bareiro
Director de la U.O.C.