
 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción 

de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras 

necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 

 

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE VISITA TÉCNICA 
 

REF: LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº11/2025 DE MENOR CUANTIA 

NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA DE SAN BORJA 

DEL DISTRITO DE FRAM ID Nº 460956.- 

1- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 230/2025 "Que reglamentan los 

procedimientos de contratación regidos por la Ley N" 7021/22 "De Suministros y Contrataciones 

Públicas", ART 41. Visita o inspección técnica, procede a elevar el DICTAMEN DE 

JUSTIFICACIÓN referente a la obligatoriedad de la visita en la ejecución de la obra, en los 

términos que se exponen a continuación:  

2- ANTECEDENTES: 

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Fram, realiza este 

procedimiento de llamado a LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL MCN N° 

11/2025 ID Nº 460956, destinado para la “construcción de mejoramiento y ampliación de 

sistema de agua potable en la compañía de San Borja del Distrito de Fram” correspondiente 

al objeto de gasto 521-30-011 (ROYALTIES).- 

3- MARCO NORMATIVO 

Qué; el Art. 49 Consultas y juntas de aclaraciones de la Ley 7021/2022 “DE SUMINISTROS 

Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, que establece; “Todo potencial oferente que necesite 

alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitar a la 

convocante a través de los mecanismos determinados por la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas o en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección 

indicadas por la convocante. 

En el reglamento de la presente Ley se especificará la metodología, los términos y condiciones 

de participación en las juntas de aclaraciones y visitas técnicas. 

Las convocantes no podrán realizar el acto de apertura sin antes contestar todas las consultas 

que hayan sido presentadas dentro del plazo establecido en la reglamentación de la presente 

Ley.”.-  

Qué; el Art. 68 del Decreto 2264/24 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 

7021/2022 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS” Juntas de aclaraciones 

y visitas técnicas.; “Se podrá establecer la realización de una visita al sitio de ejecución de 

contrato en las bases de la contratación con indicaciones de fechas, horas y procedimiento, a 

los efectos de que el oferente visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la 

información que pueda ser necesaria para preparar la oferta. Los gastos relacionados con dicha 

visita correrán por cuenta del oferente.”.- 

La Resolución DNCP N° 230/2025 Art.41 Visita o inspección técnica dispone; 

“Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea 

imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer en las bases de 

la contratación que dicha visita será obligatoria, para el efecto, deberá remitir la justificación 

respectiva. En estos casos no se aceptará la presentación de declaración jurada.”. –  
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4- JUSTIFICACIÓN 

La visita al sitio de ejecución de las obras asegura que el oferente pueda evidenciar e 

identificar todos los factores que podrían afectar la correcta ejecución de la obra y que puedan 

afectar los costos de la oferta a realizar. 

La inspección in situ permitirá: 

 Analizar el tipo de suelo, las condiciones geográficas y los posibles problemas relacionados 

con el terreno que podrían afectar la construcción, ya que además de excavar en la zona 

indicada en el lugar existen arroyos las cuales hay que prever la forma de realizar la 

instalación de caños.- 

 La visita permite verificar si el sitio es accesible para los equipos de maquinaria pesada 

para el transporte de materiales y si existen restricciones o problemas logísticos que puedan 

retrasar el proceso. 

 Permite prever los puntos de acceso y las medidas de seguridad para los trabajadores, los 

transeúntes y las personas que circulan en los alrededores, si bien, la zona es un área rural, 

en el lugar se encuentran varias casas y además el camino es un trayecto de alto tránsito de 

maquinarias agrícolas.- 

 

5- OBJETIVO DE LA VISITA 

Realizar un levantamiento detallado de las dimensiones y condiciones del área para una correcta 

planificación de la cantidad de materiales y recursos necesarios ya que el oferente debe proveer el 

ripio. Esta evaluación servirá como base para realizar la correcta cotización de las ofertas por parte 

de los oferentes. 

La zona de ejecución de obras se encuentra a 12 kilómetros del casco urbano, al realizar la visita 

de obra el oferente podrá recabar datos de los lugares estratégicos el cual requiere y les sirve para 

la logística de los personales, para adquisición de combustible y de adquisición de materiales de 

construcción 

6- CONCLUSIÓN 

En atención a lo expuesto, se considera imprescindible la realización de visitas técnicas 

para prever cualquier factor que podría afectar la correcta ejecución de la obra y la correcta 

cotización de las ofertas por parte de los oferentes teniendo en cuenta todos los factores 

mencionados que podrían acarrear costos adicionales. Este dictamen respalda la necesidad de 

dichas inspecciones como paso previo a la ejecución de las obras de construcción de mejoramiento 

y ampliación de sistema de agua potable en la compañía de San Borja del Distrito de Fram.- 

Fram, 07 de Julio de 2025.- 
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                                                                                                Responsable de UOC 
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