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g INTENDENCIA

Temuin de Pamguayidad
CONTRATO N° 17/2023

“OBRA DE REGULARIZACION DE CAPA ASFALTICA EN CALLE GONDRA DEL
DISTRITO DE ITAKYRY”

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY domiciliada en calle Avda. Cerro Cora esq. 12 de
Junio de esta Ciudad, Republica del Paraguay, representada para este acto por el sefior ,
MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS con Cédula de Identidad N° 1.198.358, en su caracter de
Intendente Municipal; en su publico despacho ante el Sr. FRANCISCO MELLO
ALFONZO, con Cédula de Identidad N° 3.274.096, Secretario General de la
Municipalidad, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra,
la frma EMPRESA HERMES S.A.C.L.S, domiciliada en San Alberto - Alto Parana,
Republica del Paraguay; representada en este acto por el Sr. ODILO HERMES, con C.I.
N°® 1.599.468, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como
"LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA’, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones:

1. OBJETO
OBRA DE REGULARIZACION DE CAPA ASFALTICA EN CALLE GONDRA DEL
DISTRITO DE ITAKYRY, CON ID N° 432531.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) ElPliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato:

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor:

(f) La resolucién de adjudicacién del Contrato emitida por la Contratante y su
respectiva notificacion;
Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradicciéon o discrepancia entre los mismos, la prioridad se
dara en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al
Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 432531.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacion por Concurso de
Ofertas N° 04/2023, convocado por la Municipalidad de Iltakyry. La adjudicacion fue
realizada por Resolucién IM. N°1422/2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde suscripcion hasta el cumplimiento
total de Ias obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37

inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Unidad :
ftem|  Descripcién del Bien de |Cantidad | Frecio “;‘%2;’ Precio total
Medida (VA Incly
1 |Cartel de obra mg;dade 2 1.490.171 2.980.342
2 |Limpieza y replanteo de obra 2?;2:?; dins 7.568,00 6.832 51.704.576
Limpieza y despeje de calles | Metros
3 empedradas cuadiats 7.568,00 3.480 26.336.640
Triturada para base estabilisada (sub | Metros
base) cabecera de tramo eusebio ayala | cubicos d 297.276 w080:022
Riego de liga Litros 6.357,12 12.462 79.222.429
Construccion de Lomada con | Unidad de
sefializacion vertical y horizontal Medida 3 7.483.501 22330508
7 kR;g%a;zacuon de concreto asfaltico 85 migf;dos 7.568,00 80.335 607.975.280
8 | Pintura de demarcacion asfaltico en frio ng?: dos 259 68.311 17.692.549
9 | Limpieza final de obras ng;s - 7.568,00 1.456 11.019.008
Monto |

Total: Guaranies Ochocientos veinte y un millones, cuatrocientos dos mil,
doscientos cincuenta y nueve.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N°
2051/03)

El plazo de terminacién de las obras es de 60 (sesenta) dias corridos desde la emision del
acta e inicio de obra.

Las obras serén llevada a cabo en: La Calle Gondra del Distrito de ltakyry, (se adjunta
ubicacion en el SICP).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la
Resolucion de Adjudicacion y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administraciéon del contrato estara a cargo de: La Secretaria General de la Intendencia
Municipal.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N°
2051:‘03) '
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Termufio de Paraguayidad

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Se otorgara un anticipo del 10% del valor contractual, inicamente en el caso de que sea
adjudicado una MIPYMES en cumplimiento del Art, 188 de la Ley N° 7050/23 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023" y el Art. 353 de su Decreto N° 8759/23. asi como la CIRCULAR DNCP Ne°
02/2023

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberd presentar Garantia por el anticipo, en alguna de las formas
establecidas en el articulo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 -

Con respecto a la Garantia de Cumplimiento del Contrato. El contratista debera garantizar

el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantia Bancaria y/o b) Pdliza de Seguros
de fiel cumplimiento. Esta garantia debera ser del 5% del monto total del contrato, con un
periodo de validez 90 (noventa) dias debera presentar a mas tardar dentro de los diez
(10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03
de Contrataciones Publicas. APLICA

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas
conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto
equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de rescisién de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N°
2051/03 “De Contrataciones Publicas’, caso contrario debera seguir aplicando el monto
de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la

Garantia de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”,
modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
OBRA DE REGULARIZACION DE CAPA ASFALTICA EN CALLE GONDRA DEL
DISTRITO DE ITAKYRY.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k)
Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporaimente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en Ia Ley N° 2051/03 y en las
Condiciones Contractuales.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automéaticamente
sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP,
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debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte
ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con
las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las
Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncion, Republica
del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de ltakyry, Republica del Paraguay, a los 07 dias del mes de
septiembre de 2023.
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SR. ODILO HERMES
Representante
EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.
EMPREEA
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