



PAVIMENTO A ASFALTAR
Ancho: 7m
Longitud: 641m




- REGULARIZACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA
- ASFALTO EXISTENTE
- EMPEDRADO EXISTENTE

CORTE



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY	
Departamento: De Obras	
Proyecto y Fiscalización	
Lam. N°:01	Obra: Regularización de Capa Asfáltica - CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, KA'A JARY
Año: 2.025	



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



Avenida. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry

RUC. N.º 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315 - E-mail municipalidad_itakyry@hotmail.com


Departamento de Alto Paraná - Paraguay

OBRA: Regularización de capa asfáltica - Calle 29 de Septiembre, Ka'a Jary

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra	Un	1,00		
2	Limpieza y replanteo de obra	M2	4.577,00		
3	Limpieza y despeje de calles empedradas	M2	4.577,00		
4	Riego de liga	Litros	3.844,68		
5	Regularización de concreto asfáltico 85 kg x m2	M2	4.577,00		
6	Pintura de demarcación asfáltico en frío (3 línea de demarcación)	m2	192,30		
7	Limpieza final de obras	M2	4.577,00		
Precio total					

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avenida. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry



RUC. N.º 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315 - E-mail municipalidad_itakyry@hotmail.com
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

OBRA: Regularización de capa asfáltica - Calle 29 de Septiembre, Ka'a Jary

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Mes-1				Mes-2			
		SEM-1	SEM-2	SEM-3	SEM-4	SEM-1	SEM-2	SEM-3	SEM-4
	Trabajo preliminares de obra								
1	Cartel de obra								
2	Limpieza y replanteo de obra								
3	Limpieza y despeje de calles empedradas								
4	Riego de liga								
5	Regularización de concreto asfáltico 85 kg x m2								
6	Pintura de demarcación asfáltico en frío								
7	Limpieza final de obras								

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538