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CONTRATO N° 02/2023
Modalidad de Contratacion: CD N° 02/2023
“ENRIPIADO ACCESO ESC. BAS. N° 6395 1° MAYO - VILLA YGATIMI”

Entre la Municipalidad de Villa Ygatimi, domiciliada en el Distrito de Villa Ygatimi, Dpto. de Canindeyu,
Republica del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Ricardo Giménez Martinez con Cédula
de Identidad N° 3.002.203, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra,
la firma FRA-VA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS con RUC 1546884-4, domiciliada en Curuguaty,
Republica del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Francisco Vazquez Espinola, con
Cédula de Identidad N° 1.546.884, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en
conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente
"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA’, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas
y condiciones:

1. OBJETO
“ENRIPIADO ACCESO ESC. BAS. N° 6395 1° MAYO - VILLA YGATIMI”

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los
siguientes:

(a) Contrato;

(b) EIl Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolucion de adjudicacién del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de

Contrataciones (PAC) con el ID N° 423402.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contrataciéon N° 02/2023, convocado por la
Municipalidad de Villa Ygatimi, segln resolucién N° _0% /2023. La adjudicacién fue realizada por
Resolucién N° _©0¢ /2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde la emisién de la Orden de Inicio hasta el
cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcién definitiva de las obras.
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la
Ley N° 2051/03)

Precio
item CCa‘tsglic?:o Descripcion del Bien Unidad de Medida | Cantidad urzli\tla;io Precio total
incluido)

1 | 82101502-004 | CARTEL OBRA Unidad 1 1.000.000 |  1.000.000
2 | 72131601-9974 | MARCACION Y REPLANTEO Metros cuadrados | 3.750 2500| 9.375.000
3 | 72141102-001 | PERFILADO Y NIVELACION TERRENO Metros cuadrados | 3.750 3.750 | 14.062.500
4 | 72131701-014 | CARGADA Y COMPACTACION CON RIPIO Metros cibicos | 562,5 105.000 | 59.062.500
5 | 72102905-001 | COMPACTACION MECANICA Metros cuadrados | 3.750 4500 | 16.875.000
6 | 72103004-002 | CUNETAS A AMBOS LADOS Metro lineal 100 9.500|  950.000
7 | 72102905-001 | EXCAVACION Metros cubicos 2,9 95.000|  275.500
8 | 72102905-001 | RELLENO Y COMPACTACION Metros cubicos | 0,96 110.000|  105.600
9 | 72131701-017 | COLOCACION TUBOS H° A° Unidad 7 650.000 | 4.550.000
10 | 72131701-017 | EXCAVACION Metros cubicos 0,8 95.000 76.000
11 | 72102905-001 | RELLENO Y COMPACTACION Metros cubicos 0,4 110.000 44.000
12 | 72131701-017 | COLOCACION TUBOS He A° Unidad 5 455.000| 2.275.000
13 | 72131701017 | EXCAVACION Metros cubicos 2,9 95.000|  275.500
14 | 72102905-001 | RELLENO Y COMPACTACION Metros cibicos | 0,96 110.000|  105.600
15 | 72131701-017 | COLOCACION TUBOS H° A°® Unidad 7 650.000 | 4.550.000
16 | 72131601013 | ghToad FRALY BETIRG DE MATERIALES Metros cuadrados | 3.750 1500 | 5.625.000
.';;i;’lm 119.207.200

El importe total a pagar por las obras es de guaranies: ciento diecinueve millones doscientos siete
mil doscientos.- ‘

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo de Ejecucion de la Obra sera de hasta 60 (sesenta) dias posteriores a la Orden de Inicio,
conforme al Cronograma de Avance de Obras.

Recepciones: Recepcion Provisoria a los 8 (ocho) dias de haber culminado el Trabajo y la Recepcién
Definitiva a los 10 (diez) dias de haber recibido la recepcién provisoria.

El pago sera efectuado de la siguiente forma: segun avance de certificado de obra.

El pago establecido se efectuara con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de Municipalidad
de Villa Ygatimi, para el Ejercicio Financiero 2023”; en el Rubro “520-30-003 “Construcciones”.-

Fondo de reparo: Del monto de cada pago al Contratista, se deducira el 5% (cinco por ciento) en
concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta dentro de los
diez dias posteriores a la recepcién definitiva.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administracion del contrato estara a cargo de: ANA LIZ MARTINEZ, Responsable de UOC.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecucioén de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones
Contractuales.
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10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantia de Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento) del valor total del
contrato. Podra ser presentado mediante Declaraciéon Jurada, dentro de los diez dias posteriores a la
firma del Contrato.

La vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato sera de: 120 (ciento veinte) dias contados
desde el dia siguiente a la fecha de suscripcion del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de
conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario
debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la
Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

12. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
“ENRIPIADO ACCESO ESC. BAS. N° 6395 1° MAYO - VILLA YGATIMI”

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada
o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si
dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea
afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la
comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y
obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. 1) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecuciéon del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de Villa Ygatimi, Republica del Paraguay, a los siete dias del mes de febrero del afio dos mil
velntltres

Firma Adjudicada; "fV A Construcciones Y Servicios

Construcgion: s y Servicios
Rucy/1546884 - 4



