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JUSTIFICACION DE LA VISITA TECNICA OBLIGATORIA

Para que una propuesta de construccion sea precisa y competitiva, la visita a la obra es un paso
indispensable. Esta inspeccion en persona le da a los oferentes la oportunidad de conocer de
primera mano las particularidades del sitio, las condiciones del terreno y cualquier factor que pueda
influir en la ejecucién del proyecto. De esta manera, se evitan sorpresas y se garantiza una
planificacion mas solida.

Durante la visita técnica para la licitacion “CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDORES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS”, se podré identificar riesgos potenciales que podrian afectar
el proyecto, tales como: el clima local y su impacto en el cronograma de trabajo, areas protegidas
o regulaciones que deban ser consideradas, la proximidad de servicios publicos y otras
infraestructuras que puedan influir en el proyecto.

Con la informacién recopilada durante la visita, los posibles oferentes pueden:

- Ajustar costos: Realizar estimaciones mas precisas de costos basadas en condiciones reales.
- Optimizar el cronograma: Desarrollar un cronograma de trabajo mas realista y factible.

Es importante mencionar que con la visita al lugar de obra se podra tener claro como acceder y
llegar al sitio de la construccion solicitada, y de esta se pueden estimar mejor los costos asociados
al transporte de materiales y la movilizacién de equipos, lo que resulta en un presupuesto mas
preciso.




