



**CONTRATO N° 16/2026**

**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

**CONTRATO**

Entre LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS, domiciliada en 1° de Marzo y Fulgencio Yegros de la ciudad de Desmochados, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, señor **CÉSAR ADRIANO IDOYAGA BENÍTEZ**, con cédula de identidad N° 1.189.654 y la Secretaria General, señora **RAMONA MIRIAN PAREDES GRAVO**, con cédula de identidad N° 3.436.298, quien refrendará la firma del Intendente Municipal, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RAMÓN ANTONIO BAEZ ESPINOZA**, RUC 2292112-5, domiciliado en Las Residentas c/Tte. Fossati de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA**, con cédula de identidad N° 2.292.112, en su carácter de propietario, denominado en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de *Obras de Mejoramiento en la Escuela Básica N° 94 Virgen Del Carmen y el Colegio Nacional Virgen Del Carmen de Desmochados*, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Objeto del contrato**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

Constituye el objeto del presente llamado, establecer las obligaciones y los derechos de las Partes Contratantes con Relación al CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS, correspondiente al llamado a LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2026 - ID N° 489125.-

**Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**EL CONTRATANTE**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2292112-5  
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati  
Cel.: (0993) 144 440 - Pilar - Paraguay



**Ramona Mirian Paredes Gravo**  
Secretaria General



**Cesar A. Idoyaga Benítez**  
Intendente Municipal



CONTRATO N° 16/2026

"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

- ❖ La garantía de fiel cumplimiento de contrato. -

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 489125.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2026, convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS. La adjudicación fue realizada según acto administrativo - RESOLUCIÓN I.M. / ADM. / N° 07/2026.-


Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE 1 - ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN - RESTAURACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPLAS

| Ítem | Descripción                                       | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|------|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1    | Demolición de revoque de pared                    | Metros Cuadrados | 30,00    | 25.430 ✓                       | 762.900      |
| 2    | Revoque de pared a una capa con hidrófugo.        | Metros Cuadrados | 30,00    | 59.820 ✓                       | 1.794.600    |
| 3    | Revestimiento con azulejo.                        | Metros Cuadrados | 109,00   | 168.000                        | 18.312.000   |
| 4    | Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes. | Unidad           | 6,00     | 2.000.000                      | 12.000.000   |
| 5    | Puerta tipo tablero 1,10 x 2,10 con marco.        | Unidad           | 3,00     | 4.196.660                      | 12.589.980   |

  
BÁEZ CONSTRUCCIONES  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2282112-5  
Calle Los Residentes c/ Tto. Fossati  
Cel.: (0983) 144 440 - Pilar - Paraguay

  
Ramona Mirian Paredes Gravo  
Secretaría General  


  
Cesar A. Idoyaga Benítez  
Intendente Municipal  




**CONTRATO N° 16/2026**

**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

|    |                                                                                                                            |                      |        |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 6  | Renovación del sistema de cañería de sanitarios (Caño PVC Rígido de 1/2" roscable, conexión, codo, tee, alma doble, etc.). | Unidad Medida Global | 1,00   | 4.123.330 | 4.123.330  |
| 7  | Cambio y reposición de cisterna alta.                                                                                      | Unidad               | 6,00   | 174.330   | 1.045.980  |
| 8  | Cambio y reposición de inodoro.                                                                                            | Unidad               | 6,00   | 1.716.660 | 10.299.960 |
| 9  | Cambio y reposición de tapa para inodoro.                                                                                  | Unidad               | 6,00   | 145.330   | 871.980    |
| 10 | Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal (incluye flexibles y sopapas de desagüe)                         | Unidad               | 4,00   | 1.101.660 | 4.406.640  |
| 11 | Cambio y reposición de canillas.                                                                                           | Unidad               | 4,00   | 170.000   | 680.000    |
| 12 | Pozo absorbente 2,00x3,00 (Pozo Ciego)                                                                                     | Unidad               | 1,00   | 6.512.500 | 6.512.500  |
| 13 | Cámara séptica 1.5X2X1,20                                                                                                  | Unidad               | 1,00   | 5.242.500 | 5.242.500  |
| 14 | Pintura de techo de sanitarios.                                                                                            | Metros Cuadrados     | 50,00  | 53.650    | 2.682.500  |
| 15 | Pintura de pared al látex.                                                                                                 | Metros Cuadrados     | 180,00 | 50.870    | 9.156.600  |
| 16 | Reposición total del sistema de cableado existente a nuevo.                                                                | Unidad Medida Global | 1,00   | 6.396.660 | 6.396.660  |
| 17 | Artefacto de iluminación tipo Led.                                                                                         | Unidad               | 10,00  | 311.250   | 3.112.500  |
| 18 | Cambio y reposición de llave de punto y toma.                                                                              | Unidad               | 6,00   | 181.660   | 1.089.960  |
| 19 | Construcción de rampa inclusiva con barandas.                                                                              | Unidad               | 3,00   | 1.855.000 | 5.565.000  |
| 20 | Limpieza final y retiro de materiales.                                                                                     | Unidad Medida Global | 1,00   | 1.387.500 | 1.387.500  |
| 21 | Cartel de obra (2,40m X 2m).                                                                                               | Unidad               | 1,00   | 2.512.500 | 2.512.500  |

**BÁEZ CONSTRUCCIONES**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2292112-5  
Calle Las Residentes c/ Tte. Fouquet  
Cel.: (0983) 144 440 - Pilar - Paraguay

**Ramona Mirian Paredes Gravo**  
Secretaría General

**Cesar A. Goyaga Benítez**  
Intendente Municipal





**CONTRATO N° 16/2026**

**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

|              |                      |        |      |           |             |
|--------------|----------------------|--------|------|-----------|-------------|
| 22           | Placa Conmemorativa. | Unidad | 1,00 | 2.476.660 | 2.476.660   |
| Precio Total |                      |        |      |           | 113.022.250 |

*Son guaraníes ciento trece millones veintidós mil doscientos cincuenta.* \_\_\_\_\_

**LOTE 2 - COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN - REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE PROFESORES Y SANITARIOS**

| Ítem | Descripción                                         | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1    | Demolición de revoque de pared en 6 aulas.          | Metros Cuadrados | 267      | 25.430                         | 6.789.810    |
| 2    | Azotada con hidrofugo.                              | Metros Cuadrados | 267      | 32.330                         | 8.632.110    |
| 3    | Revoque de pared saneada                            | Metros Cuadrados | 267      | 62.900                         | 16.794.300   |
| 4    | Pintura de techo.                                   | Metros Cuadrados | 371      | 53.650                         | 19.904.150   |
| 5    | Pintura de pared al látex.                          | Metros Cuadrados | 834      | 50.870                         | 42.425.580   |
| 6    | Pintura sintética de abertura tipo balancín.        | Unidad           | 17       | 212.870                        | 3.618.790    |
| 7    | Pintura sintética de rejas de ventana.              | Unidad           | 17       | 2.679.660                      | 45.554.220   |
| 8    | Pintura sintética de puertas.                       | Unidad           | 6        | 343.330                        | 2.059.980    |
| 9    | Pintura sintética de rejas de puertas.              | Unidad           | 6        | 301.460                        | 1.808.760    |
| 10   | Reparación y pintura de pizarrones de aulas.        | Unidad           | 6        | 680.000                        | 4.080.000    |
| 11   | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | Metro Lineal     | 163      | 239.460                        | 39.031.980   |

**U. O. C. CONSTRUCCIONES**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2202112-5  
Calle Los Residentes 9/ Tte. Foresti  
Cel.: (0983) 144 910 - Pilar - Paraguay





**CONTRATO N° 16/2026**

**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

|    |                                                                                                                 |                      |     |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------|
| 12 | Demolición de revoque de pared en Biblioteca y Sala de Profesores.                                              | Metros Cuadrados     | 61  | 25.430    | 1.551.230  |
| 13 | Azotada con hidrofugo.                                                                                          | Metros Cuadrados     | 61  | 32.330    | 1.972.130  |
| 14 | Revoque de pared saneada                                                                                        | Metros Cuadrados     | 61  | 62.900    | 3.836.900  |
| 15 | Pintura de techo en biblioteca y sala de profesores.                                                            | Metros Cuadrados     | 124 | 53.650    | 6.652.600  |
| 16 | Pintura de pared al látex en biblioteca y sala de profesores.                                                   | Metros Cuadrados     | 308 | 50.870    | 15.667.960 |
| 17 | Pintura sintética de abertura tipo balancin.                                                                    | Unidad               | 8   | 283.830   | 2.270.640  |
| 18 | Pintura sintética de rejas de ventana.                                                                          | Unidad               | 6   | 267.960   | 1.607.760  |
| 19 | Pintura sintética de puertas.                                                                                   | Unidad               | 2   | 343.330   | 686.660    |
| 20 | Pintura sintética de rejas de puertas.                                                                          | Unidad               | 2   | 301.460   | 602.920    |
| 21 | Cambio y reposición de artefactos eléctricos de iluminación tipo Led en aulas, biblioteca y sala de profesores. | Unidad               | 25  | 307.500   | 7.687.500  |
| 22 | Limpieza de zona de obras (aulas, biblioteca y sala de profesores).                                             | Unidad Medida Global | 1   | 2.412.500 | 2.412.500  |
| 23 | Demolición de revoque de pared en sanitarios (baño sexado).                                                     | Metros Cuadrados     | 33  | 25.430    | 839.190    |
| 24 | Revoque de pared a una capa con hidrófugo                                                                       | Metros Cuadrados     | 33  | 59.370    | 1.959.210  |
| 25 | Revestimiento con azulejo.                                                                                      | Metros Cuadrados     | 119 | 168.000   | 19.992.000 |
| 26 | Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes.                                                               | Unidad               | 6   | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 27 | Puerta tipo tablero 1,10 x 2,10 con marco.                                                                      | Unidad               | 3   | 4.196.660 | 12.589.980 |

**BÁEZ CONSTRUCCIONES**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2292113-5  
Calle Las Residentas el Tte. Foresti  
Cel.: (0993) 144 140 - PHar - Paraguay



Ramona Mirian Paredes Gravo  
Secretaria General

Cesar A. Idoyaga Benítez  
Intendente Municipal





**CONTRATO N° 16/2026**  
**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

|    |                                                                                                                            |                      |     |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------|
| 28 | Cambio y reposición de cisterna alta.                                                                                      | Unidad               | 6   | 174.330   | 1.045.980  |
| 29 | Cambio y reposición de inodoro.                                                                                            | Unidad               | 6   | 1.716.660 | 10.299.960 |
| 30 | Cambio y reposición de tapa para inodoro.                                                                                  | Unidad               | 6   | 145.330   | 871.980    |
| 31 | Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal (incluye flexibles y sopapas de desagüe)                         | Unidad               | 4   | 1.101.660 | 4.406.640  |
| 32 | Cambio y reposición de canillas.                                                                                           | Unidad               | 4   | 170.000   | 680.000    |
| 33 | Pozo absorbente 2,00x3,00 (Pozo Ciego)                                                                                     | Unidad               | 1   | 6.512.500 | 6.512.500  |
| 34 | Cámara séptica 1.5X2X1,20                                                                                                  | Unidad               | 1   | 5.242.500 | 5.242.500  |
| 35 | Pintura de techo de sanitarios.                                                                                            | Metros Cuadrados     | 51  | 53.650    | 2.736.150  |
| 36 | Pintura de pared interior y exterior al látex.                                                                             | Metros Cuadrados     | 202 | 50.870    | 10.275.740 |
| 37 | Renovación del sistema de cañería de sanitarios (Caño PVC Rígido de 1/2" roscable, conexión, codo, tee, alma doble, etc.). | Unidad Medida Global | 1   | 4.270.000 | 4.270.000  |
| 38 | Reposición total del sistema de cableado existente a nuevo.                                                                | Unidad Medida Global | 1   | 6.396.660 | 6.396.660  |
| 39 | Artefacto de iluminación tipo Led.                                                                                         | Unidad               | 10  | 311.250   | 3.112.500  |
| 40 | Cambio y reposición de llave de punto y toma.                                                                              | Unidad               | 6   | 181.660   | 1.089.960  |
| 41 | Limpieza de zona de obras (baños).                                                                                         | Unidad Medida Global | 1   | 1.675.000 | 1.675.000  |
| 42 | Cartel de obra (2,40m X 2m).                                                                                               | Unidad               | 1   | 2.512.500 | 2.512.500  |

**Dr. Ramón Antonio Báez Espinoza**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2292112-9  
Calle Los Residentes s/ Tm. Posetti  
Cel.: (9993) 144 440 - Pilar - Paraguay



**Ramona Mirian Paredes Gravo**  
Secretaría General

**Cesar A. Idoyaga Benítez**  
Intendente Municipal





**CONTRATO N° 16/2026**

**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

|              |                      |        |   |           |             |
|--------------|----------------------|--------|---|-----------|-------------|
| 43           | Placa Conmemorativa. | Unidad | 1 | 2.476.660 | 2.476.660   |
| Precio Total |                      |        |   |           | 346.633.590 |

*Son guaraníes trescientos cuarenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil quinientos noventa.-*

*El monto total del presente contrato LOTES 1 y LOTE 2 asciende a la suma de Gs. 459.655.840 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta). -----*

**Vigencia del Contrato**

La vigencia del presente contrato será:

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**Plazo, lugar y condiciones de la obra**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

**Administración del Contrato**

La administración de éste contrato estará a cargo de la funcionaria RAMONA MIRIAN PAREDES GRAVO, ADMINISTRADORA DE CONTRATOS. -

**Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

**Multas**


Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel

  
**BÁEZ CONSTRUCCIONES**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2292113-5  
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati  
Cel.: (0993) 144 440 - Pilar - Paraguay



  
**Ramona Mirian Paredes Gravo**  
Secretaria General



  
**Cesar A. Idoyaga Benítez**  
Intendente Municipal



## **CONTRATO N° 16/2026**

### **"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

### ***Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir***

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

### ***Solución de Controversias***

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

### ***Anulación de la adjudicación***

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

### ***Idioma del Contrato***


El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

  
**RAMÓN BÁEZ ESPINOZA**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2302112-5  
Calle Leo Residentes c/ Tío. Posseti  
Cel.: (0983) 144 440 - Pilar - Paraguay

  
**Ramona Mirian Paredes Gravo**  
Secretaría General  


  
**Cesar A. Idoyaga Benítez**  
Intendente Municipal  




**CONTRATO N° 16/2026**

**"DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 94 VIRGEN DEL CARMEN Y EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS Y EL SEÑOR RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"**

**Suscripción**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Desmochados, República del Paraguay al día 19 mes **junio** y año **2026**.

  
**RAMONA MIRIAN PAREDES GRAVO**  
Secretaria General



  
**CÉSAR ADRIANO IDOYAGA BENITEZ**  
Intendente Municipal



  
**RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA**  
RUC 2292112-5  
PROVEEDOR

**BÁEZ CONSTRUCCIONES**  
de Ramón Báez Espinoza  
RUC: 2292112-5  
Calle Las Residentes o/ Tta. Fossati  
Cel.: (0983) 144 640 - Pilar - Paraguay