



CONTRATO N° 47/2024 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COLINIA CURUPAYTY

En la ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay, a los 19 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro entre la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY, domiciliada en Avenida Santa Rosa de Lima N° 1078, República del Paraguay, representada para este acto por la PROF. MARÍA VICTORIA SALINAS SOSA en carácter de Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N°451.580 y la LIC. MARIA JOSE OVIEDO SALINAS en carácter de Secretaria General, con Cedula de Identidad N° 4.108.850, denominada en adelante el CONTRATANTE, y, por una parte, y, por la otra, la empresa VENTUS S.A domiciliada en la Calle Regimiento Sauce 7000, Ciudad del Este, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por WILSON ANTONIO BOBADILLA LOMAQUIS, con Cédula de Identidad N° 4.443.493, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COLINIA CURUPAYTY

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Los Aspectos Generales del Contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 452067.



ventus S.A.
Consultoria & Asesoramientos
RUC: 80117007-9





4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Excepción N° 09/2024, convocado por MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 356/2024 de fecha 05 de julio del corriente año.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Table with 6 columns: Item, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario (IVA incluido), Precio Total. It lists 10 items including cartels, replanting, soil preparation, and paving, with a total price of 277.324.390.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs 277.324.390 (Guaraníes Doscientos setenta y siete millones trescientos veinticuatro mil trescientos noventa) IVA INCLUIDO.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio. A construirse en la COLONIA CURUPAYTY



Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 20 (Veinte) días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Aldo Báez - UOC

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato. No se otorgará anticipo

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

NO APLICA

13. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad a la Ley N° 7021/22 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en la Ley N° 7021/2022 "De Contrataciones Públicas"

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COLONIA CURUPAYTY

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la



Ventus S.A.
Consultoría & Asesoramientos
RUC: 80117007-9





Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 7021/22 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay al día 19 del mes de julio del año 2024.



Lic. María Jose Oviedo Salinas
Secretaria General



María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal

.....
WILSON ANTONIO BOBADILLA LOMAQUIS
VENTUS S.A

ventus S.A.
Consultoria & Asesoramientos
RUC: 80117007-9