Municipalidad de Lambaré

Unidad Operativa de Contrataciones
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareiios”

Misién: “Ser un Municipio transparente y democratico; que respete a la persona, a los valores, las culturas y proteja el medio ambiente, que
potencie el servicio solidario y la atencién preferencial a la nifiez, la juventud y la tercera edad”

DICTAMEN UOC

CONTRATACION ViA EXCEPCION N2 04/2025
“REPARACION PUENTE GUARANIES Y ARROYO LAMBARE” — INTENCION 912

Lambaré, 24 de Noviembre de 2025

Sefior

ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS, Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE LAMBARE

PRESENTE

De mi mayor consideracion:

En representacion de la Unidad Operativa de Contrataciones — UOC, de conformidad lo establecido en la
Resolucion DNCP N2 230/25; Articulo 82. Comunicacién posterior del procedimiento de contratacion. “Cuando
la convocante no hubiere publicado las bases de la contratacion con anterioridad a la fecha prevista para la
presentacion de ofertas, deberd comunicar a la DNCP, a los efectos de la difusion en el SICP y su posterior
emisién del cédigo de contratacion, los siguientes documentos: a) El Dictamen suscripto el titular de la
UOC/UEP que justifique la realizacién de contratacion por la via de la excepcién y la razon por la cual los
documentos del procedimiento no han sido publicados en los plazos previstos;...”, en virtud del cual me dirijo
a usted a fin de elevar a consideracion el dictamen que acredita el supuesto de excepcionalidad previsto en
el Art. 40 de la Ley 7021/22.

Que, la norma sefialada establece en su “Articulo 40.- Contratacion por excepcion. Las convocantes bajo su
responsabilidad podrdn llevar a cabo contrataciones sin sujetarse a los tipos de procedimientos
convencionales y especiales establecidos en la presente Ley, en los supuestos que a continuacién se sefialan:
1)...2) Otras causales de excepciones que no afectan a la concurrencia: a)...c) Existan razones justificadas para
la adquisicién o locacién de bienes, o contratacion de servicios u obras, por urgencias impostergables....”,
reglamentada por la Resolucién DNCP N° 230/25; Articulo 90. Procedimiento por urgencia impostergable con
Aviso de Intencién de Compra; “El procedimiento de contratacién por la via de la excepcion por urgencia
impostergable con aviso de intencién de compra, podrd ser realizado unicamente cuando la urgencia sea de
tal magnitud que la publicacién del llamado por el plazo sefialado en la presente resolucion, pueda generar
un perjuicio al interés publico. Las convocantes bajo su exclusiva responsabilidad podrdn optar por la
aplicacion del presente procedimiento...”

ANTECEDENTES

Que, en fecha 21 de noviembre del presente afio; la Direccién de Obras de esta institucion remite el Dictamen
Técnico, que refiere entre otras cosas; “.. 1. Antecedentes

e El Puente Guaranies constituye un elemento fundamental y estratégico de conexion vial entre los
barrios Villa Virginia y Valle Ybate, garantizando la integracién entre sectores residenciales y
comerciales.

* El Arroyo Lambaré, que atraviesa la zona, cumple funciones hidrdulicas esenciales para el drenaje
pluvial del drea.

» Durante la inspeccidn se constatd la presencia de socavacion en la base de los apoyos del puente,
situacién que compromete su estabilidad estructural y la seguridad de los usuarios. La verificacion
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realizada evidencia deterioros tanto estructurales como ambientales que afectan la seguridad y la
funcionalidad de ambas infraestructuras.
e A raiz de las intensas lluvias registradas en los dltimos dias, la situacién del puente se ha agravado, y
sumada a su estado actual, representa un peligro para el trdnsito vehicular y peatonal.
2. Inspeccion y Diagndstico
v Puente Guaranies:
e Fisuras longitudinales y transversales en la losa de hormigén.
e Corrosion avanzada en armaduras metdlicas.
e Desgaste de juntas de dilatacion.
e Deficiencias en barandas y elementos de seguridad vial.
e Socavacion en la base de los estribos y pilas.
e Fisuras en la losa de hormigdn.
v' Arroyo Lambaré:
e Frosion progresiva en mdrgenes.
e Sedimentacién que reduce la capacidad hidrdulica.
e  Obstrucciones por residuos solidos.
3, Evaluacion Técnica
El andlisis estructural indica una disminucién de la capacidad portante del puente frente a las cargas
actuales de trdnsito.
En el aspecto hidrdulico, el arroyo presenta riesgos de desbordes en eventos de lluvia intensa.
La socavacion en la base representa el principal riesgo, ya que disminuye la capacidad portante de los
apoyos y puede generar asentamientos diferenciales o colapso parcial.
Se identifican riesgos de:
e [Inestabilidad estructural por pérdida de soporte en fundaciones.
e Accidentes viales por falta de elementos de seguridad, deterioré de la calzada y barandas.
»  Inundaciones por obstruccion o reduccion del cauce hidrdulico.
4. Propuesta de Intervencion
*  Puente Guaranies:
e [nyeccion de mortero y relleno en zonas socavadas.
e Construccién de enrocado o gaviones en la base para proteccion contra erosion.
e Estructura con hormigén armado.
e Sustitucién de armaduras corroidas.
e Rehabilitacion de juntas de dilatacion.
e Instalacion de barandas metdlicas nuevas.
e Arroyo Lambaré:
e Limpieza y encauzamiento del cauce.
*  Proteccion de mdrgenes mediante muros de contencion y gaviones.
s Implementacion de sistema de control de residuos solidos.
5- Conclusiones
* La reparacién del Puente Guaranies y del Arroyo Lambaré resulta urgente e indispensable para
garantizar la sequridad vial, la proteccién ambiental y la continuidad de la movilidad urbana, dado que
la socavacién en la base compromete directamente la estabilidad estructural.
» Se recomienda ejecutar las obras necesarias, asegurando la proteccién de las fundaciones y la
recuperacion de la capacidad hidrdulica del arroyo.
e En caso de que los trabajos programados no se realicen con la urgencia requerida, la infraestructura
podria representar un riesgo significativo para el trdnsito vehicular y peatonal...” (sic.)




Municipalidad de Lambaré

Unidad Operativa de Contrataciones
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambarefios”

Misién: “Ser un Municipio transparente y democratico; que respete a la persona, a los valores, las culturas y proteja el medio ambiente, que
potencie el servicio solidario y la atencién preferencial a la nifiez, la juventud y la tercera edad”

Que, en la misma misiva la Direccién de Obras y Mantenimiento remite ademds la planilla de cémputo
métrico y presupuesto estimativo, las especificaciones técnicas, asi como planos, fotografias y ubicacion del
lugar, cuyo detalle se adjunta al presente dictamen.

DICTAMEN

Que, de acuerdo a la Ley N° 3966/2010 “Organica Municipal”, que establece en su Articulo 52.- Las
Municipalidades y su Autonomfa. Las Municipalidades son los drganos de gobierno local con personeria
juridica que, dentro de su competencia, tienen autonomia politica, administrativa y normativa, asi como
autarquia en la recaudacion e inversién de sus recursos, de conformidad al Articulo 166 de la Constitucion
Nacional. Asi mismo sefiala, el Articulo 51.-Deberes y atribuciones del Intendente. Son atribuciones del
Intendente municipal:

a) ejercer la representacion legal de la Municipalidad;

b) promulgar las Ordenanzas y resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, pues su caso, vetarlas;

e) administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la Municipalidad, de acuerdo al
presupuesto;

g) ejecutar el presupuesto municipal;

j) efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitacién publica o concurso de ofertas, y
realizar las adjudicaciones.

Que, la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas” en su Art. N° 40, Inciso c) del numeral
2., indica que las convocantes bajo su responsabilidad podran llevar a cabo contrataciones sin sujetarse a los
tipos de procedimientos convencionales y especiales establecidos en la Ley, en los supuestos... ¢) Existan
razones justificadas para la adquisicion o locacién de bienes, o contratacién de servicios u obras, por
urgencias impostergables

Que, es necesaria la implementacion de medidas urgentes que contribuyan a la rdpida y eficaz respuesta a la
situacion mencionada, teniendo en cuenta que la Municipalidad estd obligada a adoptar las medidas
tendientes a atenuar las alteraciones ocasionadas por los eventos adversos, determinando su caracter y
estableciendo acciones especificas ordinarias y extraordinarias a las instituciones publicas y privadas, asi
como la poblacién en general, razon por la cual resulta urgente dar curso a la excepcion para la ejecucion del
contrato, previo tramites de rigor para este tipo de procedimiento de contratacion.

Que, habiendo analizado todo lo supra mencionado, se encuentran reunidos los requisitos requeridos en la
Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas” en su Art. N° 40, Inciso c) del numeral 2, y
reglamentaciones vigentes, por lo cual corresponde DAR CURSO a la modalidad de Contratacién por la Via
de Excepcién — Urgencia Impostergable, para la CONTRATACION POR LA ViA DE LA EXCEPCION N° 04/2025
“REPARACION PUENTE GUARANIES Y ARROYO LAMBARE" - INTENCION 912.

Salvo mejor parecer, es mi dictamen.




