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REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
 

 

Convocante: 

Ministerio de Justicia (MJ) Ministerio de Justicia 

 
Nombre de la Licitación: 

CVEX N° 13 2025 - READECUACION Y RECONSTRUCCION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE CORDILLERA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE EN EL MARCO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD - URGENCIA 

IMPOSTERGABLE 

(versión 1) 

 

 
Modalidad: 

CE 

 
Publicado el: 

15/11/2025 

 
"CONTENIDO DEL AVISO DE INTENCIÓN DE COMPRA" 

Versión 2 
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Datos de la Convocatoria 

Nombre de la Licitación: CVEX N° 13 2025 - READECUACION Y RECONSTRUCCION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE 

CORDILLERA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE EN EL MARCO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD - Urgencia 

Impostergable 

Convocante: Ministerio de Justicia (MJ) 

Unidad de Contratación: Ministerio de Justicia 

RESUMEN DEL LLAMADO 
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Especificaciones Técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido 

 
Las Especificaciones técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido será conforme se establece en las bases: 

 
 
 

 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 

 
 

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento 

de contratación. 

 

 
FECHA Y HORA DE APERTURA 

Lugar de Entrega de Oferta: Mesa de entrada de la Dirección de Contrataciones. Avda. Rodríguez de Francia esq. EE.UU, Asunción, Ministerio de Justicia sede Central, 2do piso 

Lugar de Apertura de Ofertas: Oficina de la Dirección de Contrataciones, Avda. Rodríguez de Francia esq. EE.UU, Asunción, MJ Sede Central, 2do piso 

Fecha y hora tope de presentación de oferta: 17/11/2025 Hora: 15:45hs 

Fecha y horas de Apertura de Oferta: 17/11/2025 Hora: 16:00hs 

Sistema de Adjudicación: Por Total 

Tipo de Contrato: Contrato Cerrado 

Los oferentes deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del llamado. 

Así como lo estipulado en la Ley 7021/22 y la Resolución DNPC N.º 230/25; Los oferentes podrán adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por la Ley, el Decreto y las 

reglamentación es que la DNCP emita al efecto.. 

Formalización de la contratación 

Se formalizará esta contratación mediante: Contrato 

Documentación requerida para la firma del contrato 

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado. 

1. Personas Físicas / Jurídicas 

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; 

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; 

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social. 

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la 

reglamentación pertinente - CPS 

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación. 

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato. 

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22. 

2. Documentos. Consorcios 

 

 
Difusión de los documentos de la Convocatoria 

 
 

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de 

la convocatoria que obren en el mismo. 

 
 
 

 
Contratación Pública Sostenibles - CPS 

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de 

nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene 

como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones. 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles 

en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica- 

de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/ 

CONDICIONES GENERALES 

 
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes. 

Original o fotocopia del Consorcio constituido 

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio. 

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación. 

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no 

presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/
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Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las 

consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP. 

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada. 

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar 

la fecha, hora y lugar de realización en el SICP. 

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos 

los casos se deberá levantar acta circunstanciada. 

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. 

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta. 

 
 
 

 

Aclaración de los documentos de la convocatoria 
 

 
Formato y firma de la oferta 

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente. 

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales. 

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta. 

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas. 

 
 
 

 
Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP. 

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas. 

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha 

prorrogada. 

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente. 
 

 
Plazo para presentar las ofertas 

 

 
Oferentes en consorcio 

Idioma de la oferta 

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. 

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:NO APLICA 

 

Precio y formulario de la oferta 

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles 

para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo 

demás a la reglamentación vigente. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación: 

1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y 

totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo. 

2. En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales 

correspondientes. 

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales 

correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios. 

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no 

cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios. 

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera: 

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y 

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación. 

 

Abastecimiento simultáneo 
 
 

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:NO APLICA 

 

Moneda de la oferta y pago 
 
 

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se 

aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos. 

 

 
La moneda de la oferta y pago será: Guaranies 

Copias de la oferta - 

 

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales. 

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias. 

Cantidad de copias requeridas: 0 copias 

 

Método de presentación de ofertas 

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será: Un sobre 

En caso de presentación física, los sobres deberán: 

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente; 
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2. Estar dirigidos a la convocante; 

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y 

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas. 

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico. 

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que 

acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. 

Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura. 

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

Documentos de la oferta 

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta. 

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante 

en el presente pliego. 

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23. 

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se 

entenderá que toda su oferta y documentación es pública. 

 

OfertasAlternativas 

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma: NO APLICA 

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente 

una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna mejores condiciones de oportunidad, 

calidad y costo. 

 

Periodo de validez de las ofertas 

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 90 

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un 

periodo menor será rechazada. 

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser 

también prorrogada. 

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que 

modifiquen sus ofertas. 

 

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución. 
 

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación 

de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante. 

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera: 

1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio. 

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio. 

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada: 
 

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta, 

2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas, 

3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o 

4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a: 
 

d.1 Firmar el contrato, 

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato, 

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato, 

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas, 

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 
 

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto. 

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios". 

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la 

convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea 

notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado. 

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser 

entregada antes del cumplimiento de la prestación. 

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las 

obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 120 

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. 

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas 

Apertura de ofertas 

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de 

los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP. 

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP. 

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como: 

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación 

de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se 

permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una 

autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las 

Ofertas. 

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, 

bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante. 

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta 

a todos los presentes. 

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas 

sin abrir a los remitentes. 
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7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de 
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mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá 

de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico. 

Visita al sitio de ejecución del contrato. no aplica 

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: 

Fecha: por la urgencia no aplica 

Lugar: 

Hora: 

Procedimiento:La visita al sitio de la obra debe ser realizada por un profesional Arquitecto o Ingeniero, debidamente acreditado (C.I. N°, Nombre y Apellido), en representación nota mediante de la Empresa 

Oferente, en el horario fijado por la convocante 

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: 

Participación obligatoria: 

Considerando que la visita técnica es un requisito obligatorio, se aclara que el siguiente texto NO APLICA: "Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que 

conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato" corresponde a una parte estándar del pliego, 

cuyo texto no puede ser eliminado 

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta. 

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente 

para preparar la oferta y ejecutar el contrato. 

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación. 

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas. 

Datos para la identificación del sitio de obras 

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula Nº 748 

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 

Sitio donde se ejecutará la obra: penitenciarias de cordillera 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado. 

Condición de Participación 

 
Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado. 

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para 

presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS". 

 

 
Sucursales 

 
 

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas 

como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o 

sucursales. 

 

Requisitos de Calificación 

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 

7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y 

formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica. 

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de 

presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato. 

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis: 
 

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y 

además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales. 

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22. 

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del 

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL. 

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el 

comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. 

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas 

inhabilitadas que constan en el registro de Sanciones a Proveedores del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, 

cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22. 

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP. 

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a 

la DNCP para los fines pertinentes. 

 

Método de Evaluación 

Basada únicamente en precio 

 

Análisis de precios ofertados. 
 
 

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado 

de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: 

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se 

encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. 

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. 

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la 

Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional. 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro 
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La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será: 

 

 
 

 
Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado. 

 
 

 
Costo expresado en la moneda de la oferta. 

 
Elementos de Valor Fijo 

 

 
Mano de obra 

 

 
Herramientas 

 

 
Vehículos - movilidad 

 

 
Servicios básicos 

 

 
Elementos de Valor Variable 

 

 
Insumos 

 

 

Mantenimiento 

 

 
Gastos administrativos 

 

 
Gastos de venta 

 

 
Total, de costos 

 

 
Utilidad esperada 

 

 
Precio del bien/servicio antes de impuestos 

 

 
Impuestos 

 

 
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos 

 

 
El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

 

 
Composición de Precios 

 
 

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen: 
 

1. El empleo de los recursos humanos del país. 

2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay. 
 

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia. 

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación. 

 
1. Formulario de Oferta (*) 

 
[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. 

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación 

vigente.] 

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

 
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP. 

 
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**) 

 
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**) 

 
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) 

 
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.(**) 

 
7. Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**) 

8. Documentos legales.Oferentes. 
 

8.1. Personas Físicas. 
 

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*) 
 

b.  Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC(*) 
 

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente 

otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) 
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8.2. Personas Jurídicas. 
 

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos 

deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) 

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*) 

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*) 
 

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por 

Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de 

directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) 

8.3. Oferentes en Consorcio. 
 

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el 

apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes 

Individuales Personas Jurídicas. (*) 

b.  Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las 

formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*) 

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*): 

1. i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades 

anónimas. 

d.  Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden 

consistir en (*): 

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. 
 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de 

Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente. 

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario. 

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera 

a) Para contribuyente de IRE GENERAL. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años ( 2022, 2023, 2024). 

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total. 

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 3 años ( 2022, 2023, 2024). 

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo ( 2022, 2023, 2024). 

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. 

Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado. 

b) Para contribuyente de IRE SIMPLE. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años( 2022, 2023, 2024). 

c) Para contribuyente de IRP. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años( 2022, 2023, 2024). 

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (( 2022, 2023, 2024). 

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales 

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 
Requisitos Mínimos 

 
Requisitos de Cumplimiento 

 
Documentación 

requerida 

 
Oferente 

Individual 

 
Consorcios 

 
Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada 

Socio 

 
Socio 

Líder 

 

Coeficiente de 

Liquidez: Activo 

corriente / Pasivo 

Corriente debe ser 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  
Completar el 

Formulario de 

situación 

f i n a n c i e r a y 

presentar los 

documentos 

que se indiquen 

en el pliego de 

bases y 

condiciones. 

igual o mayor a 1 Esta   

información será   

extraída del Balance   

General   

correspondiente a los   

ejercicios fiscales   

cerrados.(   

( 2022, 2023, 2024).   
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Coeficiente de 

Solvencia: Pasivo 

Total / Activo Total 

igual o menor a 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  
Completar el 

Formulario de 

situación 

financiera y 

presentar los 

documentos 

que se indiquen 

en el pliego de 

bases y 

condiciones. 

0,80.Esta información   

será extraída del   

Balance General   

correspondiente a los   

ejercicios fiscales   

cerrados ( 2022, 2023,   

2024).   

 
Demostrar que posee 

o que tiene acceso a 

s u f i c i e n t e s activos 

líquidos,   activos 

reales libres de 

gravámenes,líneas de 

crédito y otros medios 

financieros 

(independientemente 

de cualquier anticipo 

estipulado en el 

contrato)   para 

cumplir los requisitos 

en materia de flujo de 

fondos  para   la 

construcción exigidos 

para el o los contratos 

en caso    de 

suspensión, 

reanudación   de 

faenas u otros 

retrasos en los pagos. 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

 
Debe 

cumplir con 

el requisito 

 
Debe 

cumplir 

por lo 

menos 

con el[40 

%] del 

requisito 

mínimo 

 
Debe 

cumplir 

por lo 

menos 

con 

el[60 %] 

del 

requisito 

mínimo 

 
Completar el 

Formulario de 

situación 

financiera, y 

presentar los 

documentos 

probatorios 

que se 

indiquenen el 

pliego de bases 

y condiciones. 

El mínimo de activos 

líquidos y/o acceso a 

créditos libres de 

otros compromisos 

contractuales del 

adjudicatario será: 50 

% (cincuenta por 

ciento) del monto 

máximo del llamado. 

     

Las deducciones al flujo de 

fondos exigidos por 

compromisos derivados de 

otros contratos solo se 

harán cuando dichos 

contratos se encuentren en 

ejecución. 

     

Este mínimo de activos 

líquidos que constituirá el 

capital operativo, debe ser 

el resultado de la diferencia 

entre el Activo Corriente 

menos el Pasivo Corriente. 

     

Puede ser complementado 

con líneas de crédito 

otorgadas por entidades 

financieras. 

     

 
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera 

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 
 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. 

b.  Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un 

Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. 

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años( 2022, 2023, 2024). para contribuyente de IRE General. 

d.  IVA General de 3 (tres) años 2022, 2023, 2024). para contribuyentes sólo del IVA General. 

e. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años ( 2022, 2023, 2024)., para contribuyentes del IRPC. 

f. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años [( 2022, 2023, 2024)., para contribuyentes de Renta Personal. 

g. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas 

Experiencia general en obras 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 

 

Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada Socio Socio Líder 
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Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos 

cinco (5) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o 

superior a 70 % del monto máximo de la presente licitación. 

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de 

las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o 

terminadas por el oferente, dividido el número de (3) años señalado 

en el párrafo precedente. 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

 
Debe 

cumplir con 

el requisito. 

 
Debe cumplir por lo 

menos con el [40 %] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

 
Debe cumplir por lo 

menos con el [60%] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

 
Completar los Formularios: Completar 

los  Formulario Experiencia general y Facturación 

anual media en construcción, y presentar los 

documentos probatorios que se indiquen en el pliego 

de bases y condiciones. 

  

Experiencia específica en obras 
 
 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 
 

 
Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
 
 

 
Cada Socio Socio Líder 

 

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de 

participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al 

menos un [1] contrato, durante los últimos cinco [5] años, similares a las obras 

propuestas. 

La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la 

tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección 

Descripción de la Obra. 

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo 

menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir por lo 

menos con el[40 % ]de 

los requisitos 

mínimos requeridos. 

Debe cumplir por lo 

menos con el [60 %] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar el formulario 

de "Experiencia específica 

en Construcción" 

 

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, 

ejecutados en el período 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] en las siguientes actividades 

clave: 

-2 (dos) Contratos de Mantenimiento y reparaciones de estructuras edilicias y/o 

Construcción de Obras Civiles con una superficie de mínimo 25.000 m2 de replanteo y 

marcación. 

-2 (dos) contratos de Mantenimiento y reacondicionamiento eléctrico en instalaciones 

de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles 

-2 (dos) contratos de Mantenimiento y reacondicionamiento en instalaciones 

hidráulicas de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles 

- Contrato de Colocacion de Techo de chapa con estructura metálica sumados hasta en 

2(dos) contratos la cantidad de 4.000 m2 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe cumplir por lo 

menos con el 40 % ] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Debe cumplir por lo 

menos con el 60 % de 

los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar los 

formularios: "Experiencia 

General en Construcción" 

y "Situación Financiera" 

  

Justificación de la experiencia específica solicitada 

Los años solicitados en la experiencia específica requerida para la contratación de la obra, obedece principalmente para corroborar que la firma oferente posee experiencia y arraigo suficiente para llevar 

adelante la construcción y ejecución de la obra objeto de la presente convocatoria, de tal forma a garantizar a la convocante y al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación. 

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras 

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. 
 

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. 
 

3. Fotocopias de contratos o facturaciones en el sector publico o privado, anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada. 
 

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. 

5. Formularios indicados en los apartados "experiencia general" y "experiencia específica. 

6. Listado de (3) tres Clientes tanto empresas Públicas como Privadas indicando nombre y Nro. de contacto 

7. Constancia de Ruc o Constitucion de Sociedad que demuestre la antigüedad de la empresa: mínimo 15 años. En caso de Consorcios, este requisito debe ser cumplitodo por todos los integranes. 

 

Capacidad en materia de personal 

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices: 
 
 

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación 

requerida 

 

Oferente 

individual 

Consorcios 

 

Todas las 

partes 

combinadas 

 

Cada 

socio 

 

Socio 

líder 
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Demostrar que cuenta con personal 

debidamente calificado para 

desempeñar los siguientes cargos 

clave: 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito 

 
Debe 

cumplir con 

el requisito 

 
Completar el 

formulario: 

"Lista del 

personal 

propuesto para 

la obra" 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
al día.[O1] 

2- (1) Un Ingeniero electricista o 

electromecánico con al menos 1 (un) 

año de experiencia con matrícula 

categoría A de la ANDE con registro 

del MOPC. 

3- (2) dos Técnicos electricistas con 

certificado de instituto reconocido 

por el Ministerio de Educación. 

4 - (1) un Técnico en Construcciones 

Civiles con certificado de instituto 

reconocido 

 

 
5- El oferente deberá contar en su 

nómina empresarial como mínimo 

con 60 (sesenta) personales los 

últimos 6 (seis) meses. Para el 

efecto, deberá presentar las planillas 

de IPS correspondiente a los últimos 

6 (seis[O2] ) meses anteriores a la 

fecha de Apertura de ofertas. [O3] 

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal 

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. 

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. 

3. Listado de personal propuesto con sus repectivas acreditaciones 

4. Presentar planilla de IPS de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta[O4] 

5. Copia de certificados del personal propuesto que acredite lo solicitado en Capacidad del personal.[O5] 

 

Capacidad en materia de equipos 

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices: 
 
 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 
 

 
Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
 
 

 
Cada Socio Socio Líder 

 

 
Demostrar que puede disponer oportunamente 

de los equipos esenciales en propiedad o en 

alquiler, que a continuación se indican: 

Mezcladoras eléctricas 

Camioneta de apoyo. 

Sierras circulares eléctricas. 

Maquina amoladora cortadora de baldosas 

cerámicas, calcáreas y azulejos. 

Herramientas menores para uso de albañilería. 

Carretillas. 

Escaleras dobles. 

Guantes de cuero. 

Delantales para soldaduras 

Protectores. 

Casco de protección 

Botiquín de primeros auxilios 

Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a 

realizar. 

Equipos de señalamiento y de seguridad. 

Contar con contenedores para desalojo de 

escombros 

Los equipos mínimos necesarios presentados 

por los oferentes no deberán estar 

comprometidos en otras obras[O6] . 

Los equipos mínimos necesarios presentados 

por los oferentes no deberán estar 

comprometidos en otras obras. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Deben 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir por lo menos 

con el [25%] de los requisitos 

mínimos requeridos 

Debe cumplir por lo menos 

con el [40%] de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar el Formulario N°7 y 8; y Presentar 

los documentos que se indiquen en el 

pliego de bases y condiciones. 

  

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos 

 
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en 

1- (1) un Ingeniero Civil o Arquitecto 

con al menos 5 (cinco) años de 

experiencia en el rubro de las 

construcciones, Los mismos serán 

los responsables de la dirección y 

ejecución de los trabajos. Ambos 

deberán contar con el Registro de 

Profesionales emitido por el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones y Patente Municipal 
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condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. 

2. Contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

3. Listado de Instalaciones, Vehículos, Equipos y Maquinarias con la descripción correspondiente. 

 

Otros criterios que la convocante requiera 

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán: La Convocante a través del Comité de Evaluación se reserva el derecho de efectuar las verificaciones in situ de 

la Infraestructura, Equipos, herramientas, así como equipamiento de Seguridad para el personal, con que cuenta el Oferente 

 
 

 
Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas 

solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito. 

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información. 

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas. 

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos. 
 

 

Aclaración de las ofertas 

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas 

solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito. 

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información. 

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas. 

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos. 

 

Disconformidad, errores y omisiones 

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación 

significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. 

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo 

apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad. 

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su 

aceptación: 

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 

corregido. 

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total. 

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo. 

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán 

las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

 

Criterios de desempate de ofertas 

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus 

ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación 

pertinente 

 

Criterios de Adjudicación 

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y 

Contrataciones Públicas’’. 

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación. 

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en 

los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero. 

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y 

cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente. 

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de 

contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos 

mínimos establecidos. 

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo. 

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones 

debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación. 

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el 

monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación. 

 

Notificaciones 

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del 

Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe 

de evaluación. 

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia 

íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto. 

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante. 

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el 

informe de evaluación y la resolución de adjudicación. 

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente. 

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato. 
 
 

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión. 

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas. 

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto. 
 

 

Audiencia Informativa 
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[O1]Aca no hace falta estar en dependencia, se debe probar con contratos y curriculum, lo que si hay que tener en cuenta que deben tener al dia los registros y patentes. 
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[O2]Favor indicar si deberá ser seis meses o doce meses 

[O3]Aca no se marco nada, por eso se deja, se entendio que el que no tiene relación de dependencia serian los ingenieros y arquitectos, favor verificar este extremo, en este extremo puede ser cualquier 

personal administrativo. 

[O4]Esto es un standart de la dncp, en teoría pueden ser personales administrativos. 

[O5]Esto se había tachado pero esto se refiere al curriculum, matriculas, titulo, patentes, registros, no es recomendable eliminar uno por se el standart de la dncp y otro porque acredita el nivel técnico. 

[O6]Favor agregar o sacar mas cosas que puedan diferenciar, estas cosas se cotejaran con la propiedad de los bienes o con contratos de alquiler o declaración jurada pero el comité se reservara de ir a 

verificar que esten disponibles el comité preguntará de demostrar como esta. 

 

 
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya 

determinados por plantillas aprobadas por la DNCP. 

Alcance y descripción de las obras 

ITEM N° 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. ALCANCE DE LAS OBRAS1. Descripción de las obras 

Los trabajos a ser ejecutados serán principalmente: 

 Trabajos preliminares 

 Albañilería 

 Cielorrasos 

 Cimientos 

 Estructuras 

 Dinteles 

 Revoques 

 Aislaciones 

 Contrapiso 

 Pisos 

 Revestidos 

 Zócalos 

 Pintura 

 Carpintería de madera 

 Mamparas 

 Carpintería de hierro 

 Techo 

 Canaletas y bajadas 

 Parasoles 

 Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales 

 Provisión y colocación de Artefactos sanitarios y griferías 

 Instalación eléctrica 

 Vidrios 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A.- INTRODUCCION 

La presente documentación tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que servirán de base para la ejecución de los trabajos de provisión de materiales y mano de obra especializada para 

realizar el mejoramiento y reparaciones varias de las infraestructuras 

B.- ALCANCE DE LA DOCUMENTACION 

Las especificaciones técnicas establecidas en esta documentación establecen los procedimientos que se deberán seguir, los requisitos que se deberán cumplir y la descripción de las obras que serán 

ejecutadas por la empresa adjudicataria de los trabajos que se mencionan en el numeral anterior. Su cumplimiento será de carácter obligatorio y servirá de base para la fiscalización de las obras a ser 

realizadas. 

Todas las obras o partes de obras que la contratista ejecutare fuera de las normas, reglamentos y procedimientos establecidos en la presente documentación serán rechazadas y estas al ser rechazadas, 

serán de reposición obligatoria por parte de la empresa contratista sin costo alguno por parte de la Comitente. 

La presente documentación, forma parte del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación de la obra Mantenimiento y Reparaciones Varias de Infraestructura, por lo tanto, servirá de base para 

la elaboración de precios de los diferentes rubros del presupuesto. En ningún caso se podrá alegar desconocimiento de la misma. 

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentación constituyen el marco de referencia para la ejecución de la obra, ante cualquier omisión o discrepancia que pudiera 

haber, se recurrirá a las normas de buena ejecución de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio. 

La obra será ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la contratista de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y 

asumiendo las responsabilidades que en él se fijen. 

C.- NORMAS Y REGLAMENTOS 

A continuación, se detallan las Normas y Reglamentos que regirán para la presente documentación, las que se constituyen en complemento de estas. Se remitirá a los mismos para la interpretación, 

aclaración de dudas y/o insuficiencia que pudiera haber en la presente documentación técnica. 

Los reglamentos y normas cuyas disposiciones se prescriben como complementarias a la presente Especificación Técnica son: 

Reglamento de Construcción 

Reglamento General de Construcción de la ciudad de Asunción. 

Normas de estructuras de Hormigón 

Norma Española E.H. 91 

Normas ACI CODE 318-77 

Normas NB 1-78 

Normas sobre estructura metálica 

Normas DIN 1050 y DIN 4114 

Normas de instalaciones sanitarias 

Normas de materiales y de cálculos de instalaciones domiciliarias de ESSAP y deINTN NP 44 y NP 68 

Normas de instalaciones eléctricas 

Normas de ANDE para baja tensión N° 146-71 t de media tensión N° 62-75 
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Normas de instalación telefónicas 

Norma de instalación telefónica de COPACO N° 326-72 

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral, el contratista deberá instalar todas las señalizaciones de advertencia para los usuarios del edificio. En los trabajos a ser ejecutado fuera 

de los horarios normales de trabajo y durante fines de semana, el contratista deberá coordinar con la fiscalización los horarios y la o las fechas disponibles. 

D.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

D.1 DIRECCION DE OBRA 

En vista a la naturaleza y el sitio en que se ejecutaran los trabajos la contratista mantendrá en el sitio de las obras, en forma permanente, un director de obras Ingeniero/Arquitecto, que la representará en 

todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de 

importancias que sea necesaria durante la ejecución de las obras. 

La Contratista está obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un director de Obras o Residente que la representará en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 

Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de importancia que sea necesaria durante la ejecución de 

las obras. 

El representante técnico del contratista deberá ser un profesional Arquitecto o Ingeniero, con inscripción en el Registro de Profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

D.2 FISCALIZACION DE LA OBRA 

El Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Obras e Infraestructura supervisara durante el tiempo que durasen las obras mencionadas, el cual será profesional Arquitecto o Ingeniero Civil. 

El Fiscal residente, en caso que lo hubiere, elevara los informes pertinentes a la Dirección de Obras e Infraestructura en forma semanal y en caso de modificaciones y/o actuaciones que pudieren ocurrir 

durante el desarrollo de los trabajos remitirá inmediatamente los antecedentes correspondientes a la Dirección de Obras para su posterior estudio y aprobación conjunta. 

Cabe mencionar que el fiscal residente de obras es el profesional responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra y responde en forma directa a la Dirección de Obras e Infraestructura. 

Todos los trabajos que ejecute la contratista deberán ser aprobados por la FISCALIZACIÓN DE OBRAS previa consulta con la Dirección de Obras para su posterior ejecución. 

Todas las modificaciones o trabajos adicionales introducidas en obras deberán indefectiblemente ser aprobadas por la Dirección de Obras e Infraestructura para su posterior ejecución. 

La fiscalización tendrá, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien materiales destinados a las obras, se preparen o acondicionen equipos destinados 

a la ejecución de las obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restricción alguna. 

La contratista está obligada a suministrar a la FISCALIZACIÓN DE OBRA, todos los elementos y herramientas de control y medición en el momento en que la misma lo requiera. 

La FISCALIZACIÓN DE OBRA tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no reúnan las condiciones exigidas por el Contrato. Está asimismo, autorizada a ordenar la suspensión de 

las obras cuando, a su juicio, tal interrupción sea necesaria para garantizar la correcta ejecución de la obra. 

D.3 COORDINACION DE LA OBRA 

A los efectos de una correcta y puntual ejecución de la obra, se realizarán reuniones periódicas de coordinación entre la Fiscalización de Obra y Dirección de Obras e Infraestructura del Ministerio de 

Justicia. 

La contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir a dichas reuniones, a las que será convocada por el Fiscal, así como la eventual participación de los técnicos responsables de la obra, 

de las distintas Empresas Sub-contratistas, a los efectos de obtener la necesaria coordinación con las Empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Contrato, responder 

cuestionarios y asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y aclarar todo lo que sea de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de 

trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los sub- contratistas. En cada una de estas reuniones se 

labrarán actas que serán rubricadas por los participantes y en la que se consignarán, el resultado, las metas y en general la actuación de las partes en la ejecución de la obra. Estas actas en sí mismas se 

constituirán en antecedentes válidos para juzgar y eventualmente aplicar multas por incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas. 

D.4 LIBRO DE OBRAS 

A los efectos del control de la obra, se llevará un LIBRO DE OBRAS, que debe ser impreso por la Contratista de acuerdo al modelo a ser proveído por la Dirección de Obras, cuyas páginas estarán foliadas, en 

original y dos copias. 

El original corresponderá a la Contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este libro permanecer en el lugar de las obras. Una copia corresponderá al Fiscal y la otra 

copia corresponderá a la Dirección de Obras del Ministerio de Justicia, quedando a cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas. 

En dicho Libro de Obras, la FISCALIZACIÓN dejará constancia del control de los trabajos y de la ejecución de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma de obras y 

demás documentos del Contrato. 

Asimismo, se dejará constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicándose las causas y demás circunstancias y hechos que se estimen necesarios. 

Se anotarán igualmente en el Libro de Obras, las órdenes impartidas por el FISCAL, así como las protestas de la Contratista. 

El libro de obras deberá ser firmado todos los días por el residente de obras y el fiscal residente. El libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razón por la que todos los datos registrados en 

el adquieren valor legal. 

Son obligaciones de la contratista mantener el libro de obras y Notas de pedido, el cual debe ser conformado y rubricado por el profesional residente. 

La fiscalización está facultada a escribir cualquier observación que considere pertinente en el mismo. 

La empresa contratista tendrá un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las órdenes de servicio emanadas por la Fiscalización y/o por la Dirección de Obras. 

Cumplido este plazo y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberán ser cumplidas obligatoriamente. 

E.- SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos 

consecuentes del uso indebido de patentes. 

F.- TOLERANCIAS DE EJECUCION 

A continuación, se establecen las tolerancias que se establecerán durante la ejecución de las obras. 

a) Desviaciones verticales 

En las líneas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel por cada 3.00 metros como máximo 18 milímetros. 

Para las columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas verticales, por cada 3.00 metros como máximo 6 milímetros. 

b) Variación de niveles o de pendientes 

Variación de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos, soleras, cielorrasos y caras interiores de vigas, por cada 3 metros como máximo 6 milímetros. 

En cualquier paño con un máximo de 6 metros como máximo 10 milímetros. Para paños mayores se incrementarán en 1 milímetro la tolerancia citada por cada metro que exceda los 6 metros 

c) Variaciones de las líneas de estructuras 

La variación de las líneas de estructura a partir de las condiciones establecidas en los planos y posición relativa de las paredes, será en 6 metros de 10 milímetros y en 12 metros de 20 milímetros como 

máximo. 

d) Variación de ubicación de aberturas 

La variación de la ubicación de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas en ambos sentidos, alto y ancho, será de 5 milímetro como máximo. 

e) Variación de medidas transversales 

La variación de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de paredes, será como máximo de 5 milímetros. 

En cualquiera de los casos que se compruebe alguna irregularidad, la contratista deberá tomar los recaudos necesarios para corregir las imperfecciones en forma inmediata. 

G.- AGUA PARA LA OBRA 

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y toda el agua para la obra en general, deberá ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las normas técnicas vigentes. 

Otros tipos de aguas podrán ser utilizadas exclusivamente para riegos o limpieza de la obra. 

Dicha agua estará sujeta al análisis correspondiente y a la aprobación de la Fiscalía. 

Las características del análisis y el costo que demande el mismo, correrán por cuenta de la Contratista. 
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La Contratista realizará los trámites correspondientes a la conexión de agua, cuyos costos correrán por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrá por su cuenta toda la instalación provisoria de 

agua, necesaria para la buena ejecución de la obra. 

La Contratista deberá prever la posible provisión de agua de fuentes distintas de la de ESSAP, ante el eventual caso de que dicha Institución no pueda realizarlo o de que la provisión sea insuficiente. La 

falta de provisión de agua a la Contratista, no será bajo ningún motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecución de la obra. 

Todos los gastos que demanden la instalación y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalización de la misma, será por cuenta de la Contratista. 

H.- MATERIALES LIGANTES 

Se definen como materiales ligantes todos aquellos que sirven de elemento de ligazón en morteros y hormigones y que por lo tanto están destinados a dar rigidez y/o dureza al producto terminado. 

I.- CALES 

Son cales las que se obtienen de la calcinación en hornos de altas temperaturas, de piedras calizas libres de agregados y constituidas principalmente por carbonatos de calcio. 

CAL VIVA 

Deberá llegar a obra sin alteraciones de ningún tipo por efectos del aire, humedad, o calor, y deberá estar protegida de estos agentes hasta tanto se realice su apagado, razón por la que deberá ser estibada 

en condiciones climáticas apropiadas depositados en lugares cubiertos. 

La extinción o el apagamiento se harán en la obra, en piletas realizadas para elefecto, y acorde al procedimiento normalmente empleado para el efecto, tarea que deberá estar a cargo de obreros expertos 

en el apagado, a fin de evitar la quema o anegado de la cal. 

Para el apagado, se utilizará únicamente el agua autorizada en la presente especificación, y su rendimiento deberá ser por cada kilo de cal que se apague de dos litros de pasta de cal. 

Los pozos de apagado de cal serán de mampostería de ladrillos, tanto las paredes laterales como el fondo, debiendo las paredes laterales sobresalir del nivel del terreno, para evitar el ingreso de agua de la 

superficie, Se procurará, además, su impermeabilización a través de su correcta ejecución, y será de tamaño y profundidad adecuados para obtener un correcto apagado. 

La cal apagada, luego del tiempo de reposo de por lo menos 120 horas o 5 días de iniciado el apagado, se depositará en fosas de las mismas características que las indicadas anteriormente. Se evitará el 

ingreso de material proveniente del exterior, por lo cual si es conveniente se procederá a tapar la superficie expuesta. 

La cal apagada tendrá una consistencia pegajosa al tacto, de color blanco y de aspecto de pasta fina. La Fiscalía podrá rechazar las pastas que a su exclusivo criterio no estén correctamente apagadas. En 

ningún caso se podrá utilizar cal apagada antes de su completo enfriamiento. 

CAL HIDRATADA 

Deberán llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fábrica de procedencia. 

Deberán ser de polvo impalpable, sin grumos y que no deje más del 15 % de residuo sobre tamiz 900 mallas por metro cuadrado, se considerará el inicio del fraguado a la hora de realizado el mortero y 

terminado de fraguar a las 30 horas siguientes. No podrán ser utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. 

Todo mortero fraguado será desechado y no podrá agregarse a nuevos morteros. La Contratista por lo tanto cuidará de preparar la cantidad necesaria de mortero, para su uso inmediato. 

Para las calles hidráulicas deberán estar protegidas de los agentes climáticos hasta tanto se utilice en obra, razón por la que deberá ser estibada en condiciones climáticas apropiadas y depositadas en 

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. 

La Fiscalía podrá rechazar parte o todas las partidas de cales hidráulicas que no reúnan las condiciones exigidas en la presente especificación. 

CEMENTOS 

Los cementos llegarán a obra en bolsas en perfecto estado de conservación. El almacenamiento de los mismos se dispondrá en locales cerrado, seco y bien ventilado. Se colocarán sobre pisos elevados a 

fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podrán apilonarse más de las cantidades permitidas por las normas. 

Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, será rechazado y por lo tanto deberá ser retirado lo antes posible del lugar de obra. Los cementos podrán ser del tipo 1, o cemento 

puzolanico o cemento de albañilería, se podrán usar también los cementos importados, con previa autorización de la fiscalización de obras. Su uso será obligatorio para cada lugar establecido en los 

planos o en la presente especificación, no pudiendo substituirse un tipo por otro. 

No se admitirá el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, la Contratista cuidará de preparar las cantidades necesarias para su uso inmediato en la obra. 

El uso del tipo de cemento y de la proporción para las diferentes partes de la obra es la que se especifica en cada rubro por dosaje. Lo establecido en las especificaciones pertinentes no podrá ser 

modificado sin la autorización expresa de la FISCALIA. 

AGREGADOS ARENAS 

La arena deberá ser limpia, sin sales, sin substancias orgánicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberá ser cribada y lavada antes de su empleo. Su composición granulométrica será 

la más continua posible, debiendo variar entre 0.2 mm a 1.5 mm. 

PIEDRAS 

Las piedras que formen parte de estructuras serán del tipo basáltica, no deberán presentar grietas ni agujeros, ser de tamaño homogéneo según su aplicación particular, ser fáciles de trabajar y con 

buena capacidad de adherencia a los morteros. 

Las piedras de características y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos serán especificadas en el ítem correspondiente. Todos los tipos de piedras deberán estas limpias y libre de 

cualquier tipo de material adherido, antes de su aplicación. 

Las piedras trituradas serán del tipo basáltico, libre de cualquier tipo de materiales adheridos, presentar la granulometría requerida para la sección de obra a ser aplicada en particular, conforme a las 

especificaciones correspondientes al rubro. Su variación granulométrica será entre 7 milímetros a 30 milímetros. 

CASCOTES 

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos o nivelaciones, provendrán de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpios y corresponder a trozos angulosos. Su 

medida variará entre 2 centímetros a 5 centímetros. 

No se admitirán cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengas residuos orgánicos, aceites u otros 

materiales que a juicio de la Fiscalía, lo conviertan en inapropiados para su uso. 

En todos los casos deberán estar aprobados por la Fiscalía, previa a su aplicación a la obra. 

ADITIVOS 

En todos los casos en que se especifique, se aplicaran aditivos a los morteros y hormigones, en las proporciones y bajo los procedimientos establecidos por los fabricantes. Se tendrá especial cuidado en 

su utilización dentro del plazo de aplicación especificado para cada producto. 

Previa a su aplicación de aditivos en los morteros, se deberá presentar a la FISCALIA el material a ser utilizado con sus características de uso, la que deberá ser aprobada previamente por esta. 

MORTEROS Y HORMIGONES 

Los morteros deberán ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes, agregados y agua de amasado establecidos en la presente especificación. Todos los 

morteros deberán ser amasados por medios mecánicos, en maquinarias destinados al efecto. 

No se fabricará mayor cantidad de mortero que el que permita el tiempo de fraguado desde su preparación hasta su aplicación. 

Todo mortero que haya fraguado, no podrá volver a ser utilizado y deberá retirarse inmediatamente del lugar de la obra. 

A continuación, se detallan los tipos de morteros que deberán ser utilizados en las distintas partes de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y 

suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se medirán en estado pastoso. 

PLANILLA DE MORTEROS 

TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicación en planos. 

1/4 parte de Cemento Tipo 1 

1 parte de Cal hidráulica hidratada 

4 partes de arena mediana 

6 partes de cascotes 

1 dosis de hidrófugo por cada 50 kg de Cemento 
 

 
TIPO B: Para tabiques de 0,10 - 0,15 y 0,20 - 0,30 de espesor. 

1 parte de Cemento Tipo 1 
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1 parte de Cal hidráulica hidratada 

6 partes de arena 
 

 
TIPO C: Para revoques interiores 

1 parte de Cemento Tipo 1 

4 parte de Cal hidráulica hidratada 

20 partes de arena fina 

 
TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta. 

1/2 parte de Cemento Tipo 1 

1 parte de Cal hidráulica hidratada 

4 partes de arena gruesa 

1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento 
 

 
TIPO E: Capas aisladoras de concreto hidrófugas para revoques impermeables. 

1 parte de Cemento Tipo 1 

3 partes de arena 

1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento 
 
 
 

 
TIPO F: carpeta para base de pisos. 

1 parte de Cemento Tipo 1 

1/4 parte de Cal hidráulica hidratada 

6 partes de arena gruesa 

1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento 
 

 
TIPO G: Para colocación de pisos de piedra etc. 

1/4 parte de cemento 

1 parte Cal Hidráulica hidratada 

4 partes de arena mediana 
 

 
PLANILLA DE MORTEROS 

TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal 

1/4 parte de cemento 

1 parte Cal Hidráulica Hidratada 

4 partes de arena fina 
 

 
TIPO I: Para pisos de concreto 

1 parte de Cemento 

2 1/2 partes de arena fina 

TIPO J: Para contrapisos armados en contacto con terreno natural. 

1 parte de Cemento Tipo 1 

3 partes de arena mediana 

4 partes de piedra triturada IV 

1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento 

TIPO K: Para contrapisos sobre losa. 

1/4 parte de Cemento 

1 parte de Cal hidráulica hidratada 

4 partes de arena gruesa 

6 partes de Cascotes de ladrillo 

TIPO L: Revoques base de revestimiento Revocolor 

1 parte Cemento 

1 parte de Cal 

5 partes de arena 

1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento 

TIPO LL: colocación de revestimientos cerámicos 

1 parte de Cemento Tipo 1 

1 parte de arena 

TIPO M: Para azotada 

1 parte de Cemento Tipo 1 

3 partes de arena 

TIPO N: Para asiento de estructura metálica. 

1 parte de cemento Tipo 1 

3 parte arena. 

GEOTECNIA 

El movimiento de tierra y en general las excavaciones, se harán de acuerdo a lo indicado por la fiscalización de obra y se tomará toda clase de precauciones para evitar desmoronamientos. 

Los trabajos en el terreno deberán ser hechos en seco, por lo tanto, será responsabilidad de la Contratista, deprimir la napa freática si hubiere en el lugar de trabajo, o realizar el achique de aguas 
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procedentes de precipitaciones. 

Si durante la ejecución de las fundaciones se presentaren situaciones diferentes a la de los resultados de los estudios de suelo, la Contratista deberá comunicar a la Fiscalía de esta situación. En todos los 

casos la Contratista deberá tener la aprobación de la Fiscalía para dar inicio a los trabajos de ejecución de cualquier tipo de fundación. 

Las excavaciones profundas se harán por capas sucesivas, hasta llegar a las cotas de fundación indicadas en los planos. En caso de entrada de agua en forma accidental, se procederá a la excavación de una 

capa adicional. En ningún caso se fundará sobre terreno suelto que haya sido arrastrado a causa de entrada de agua a los pozos. 

Las paredes resultantes de las excavaciones, serán perfectamente verticales, así como los fondos serán perfectamente horizontales y nivelados. En todos los casos se deberá tomar las precauciones 

necesarias para evitar desprendimientos o desmoronamientos, para el efecto se deberán realizar los correspondientes apuntalamientos, tablestacados, arriostramientos, etc. 

La CONTRATISTA será responsable de los gastos que demanden estos trabajos auxiliares de excavación, así como de las consecuencias que pudiera acarrear los mismos. Terminadas las excavaciones se 

procederá a rellanar las fosas de inmediato una vez que se hayan terminado las fundaciones. 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. GENERALIDADES 

A. Esta especificación establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinación del dosaje del hormigón, mezclado, transporte, colocación, terminación y curado, con el fin de 

asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan. Consigna, además, las condiciones de control de calidad, recepción y medición del hormigón colocado en obra. 

B.  El hormigón de cemento Tipo 1 que en adelante se denominará hormigón, estará constituido por una mezcla homogénea ryde los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Tipo 1d 

normal, aditivos, árido fino y árido grueso. 

C. La calidad de un determinado tipo de hormigón será uniforme; la dosificación, el transporte, colocación, compactación, protección y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras 

compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del diseño 

estructural. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

A. El contratista es el único responsable de la calidad del hormigón, de la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos y demás documentos del proyecto. 

B.  El hecho de aprobación por parte de la fiscalización de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecución de las estructuras, no exime al contratista de la responsabilidad establecidas 

en A y C 

C. El contratista deberá subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparación no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demás 

documentos del proyecto, el contratista demolerá la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la fiscalización. 

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA 

A. El cemento se almacenará en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenarán por separado y con el orden cronológico de llegada. El 

empleo de los mismos será en el mismo orden. 

B.  Los áridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregación de partículas, la contaminación de substancias extrañas y el mezclado de áridos de distintas granulometrías. Los ensayos para 

verificar si los áridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometría se harán con muestras obtenidas en el lugar de medición, antes de ingresar en la hormigonera.- 

C. Los aditivos se almacenarán evitando su contaminación, evaporación y deterioro. Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitación antes 

de su medición con el objeto de asegurar una distribución uniforme de los materiales que los forman. - 

CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO 

A. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos mínimos de cemento del hormigón, en ningún caso serán menores que los que se indican a continuación: 

1. - Estructuras resistentes de hormigón simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3. 

2. - Estructuras corrientes de hormigón armado: 350 Kg./m3. 

B.  El contenido unitario de cemento del hormigón no excederá de 450 Kg./m3. 

TAMAÑO MAXIMO DE ARIDO GRUESO 

A. El tamaño máximo nominal del árido grueso no podrá ser mayor que: 

- 1/5 de la menor dimensión lineal de la sección del elemento estructural. 

- 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 

- 3/4 del mínimo recubrimiento libre de la armadura. 

Se adoptará la condición que determine un tamaño máximo menor. 

B.  En caso de columnas u otros elementos verticales se cumplirá lo expuesto en A, y, además, el tamaño máximo no excederá de 2/3 de la mínima separación libre entre las barras de la armadura. 

MAXIMO CONTENIDO UNITARIO DE AGUA. CONSISTENCIA DEL HORMIGON. 

A. El contenido de agua del hormigón será el mínimo posible que permita su adecuada colocación y compactación, perfecto llenado y la obtención de estructuras compactadas y bien terminadas. 

B.  El máximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg./m3, no excederá de 185 Lts/m3. Para contenidos de cemento mayores, dicho contenido de 

agua se incrementará en 10 Lt/m3, por cada 50 Kg. de cemento en exceso sobre 350 Kg./m3.- 

C. Una vez colocado el hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. 

D.  Una vez colocado el hormigón en el encofrado, en ningún caso se le podrá adicionar agua. 

E. La compactación se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigón estará comprendido dentro de los siguientes límites: 

- En general: 2 a8 cm. 

- En secciones de difícil colocación: máximo 10 cm. 

ADITIVOS 

A. El hormigón contendrá un fluidificante de tipo adecuado, que será provisto por el contratista. El tipo y la dosis serán propuestos por el contratista, considerando las condiciones ambientales y de 

temperatura y serán sometidos a la aprobación de la fiscalización. 

B.  En los casos no previstos en estas especificaciones, el contratista podrá proponer el empleo de un incorporador de aire. La decisión que adopte la fiscalización al respecto, no podrá ser modificada 

durante el desarrollo de la obra, salvo mediante autorización previa. 

C. Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporación al hormigón deberá demostrarse que dichos aditivos son compatibles debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado en 

la hormigonera, diluido en el agua de mezclado. 

RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON 

A. La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de su resistencia característica de roturar a compresión Fck correspondiente a la edad en que aquel deba soportar 

las tensiones de proyecto. Salvo indicación expresa en otro sentido, dicha edad será de 28 días y Fck = 240 Kg./cm2. 

Para el cálculo de la resistencia característica estimada, se utilizara Fck estimado = X1 + X2 - X3  0.9 X1 donde X1< X2<. < X6 son los resultados obtenidos en los ensayos de rotura de probetas, 

en una muestra de 6 probetas. En general se seguirán las indicaciones y recomendaciones emitidas por el Comité Europeo del Hormigón. 

Los valores de las resistencias características son los indicados en los planos correspondientes. 

B.  El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará sobre la base de ensayos de probetas cilíndricas normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura moldeada y curada de acuerdo a lo 

que establecen las normas del INTN. 

C. Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado de las probetas se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura. - 

RESISTENCIA CARACTERISTICA - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL HORMIGÓN DE OBRA 

A. En obra se controlará sistemáticamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, mediante ensayos de compresión. 

B.  Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

- Fckest. igual o mayor que la especificada. 

- El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera será igual o mayor que Fckest. 

- Ningún resultado individual será menor a 85% de Fck. 

C. Si no cumplen una o más de las condiciones indicadas en B, el hormigón representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas especificaciones. 
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COMPOSICION Y DOSIFICACION DEL HORMIGON 

A. Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigón se determinará en forma experimental, teniendo en cuenta las exigencias establecidas en 6.4, que determinan sus 

características y condiciones de calidad. 

El dosaje correcto del hormigón será aquel que le proporcione: 

- Consistencia y Trabajabilidad. 

- Resistencia especificada. 

- Máxima protección de las armaduras. 

- Resistencia a la acción agresiva del medio ambiente al que estará expuesta la estructura. 

- Condiciones necesarias requeridas por las estructuras. 

B.  Se realizarán los ensayos necesarios para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en la elaboración del hormigón 

en obra. 

C. Es responsabilidad del contratista la preparación de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar la ejecución de la estructura. - 

D.  Los resultados de los ensayos de resistencia de los hormigones de prueba, deberán dar resistencias medias tales, a las edades que corresponda, que, con el coeficiente de variación estimado o 

determinado para dicho hormigón, pueda obtenerse la resistencia característica especificada. No se autorizará la colocación de ningún hormigón que no cumpla con lo especificado más arriba. - 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTROLES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA 

A. El contratista realizará ensayos periódicos para verificar si la calidad del hormigón especificada es obtenida en obra. Estos ensayos serán independientes de los que realice la fiscalización. - 

B.  El contratista llevará un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a más de la anotación del lugar preciso de colocación del hormigón representado 

por las muestras. - 

C. La fiscalización podrá verificar y controlar la realización y los resultados de los ensayos en todo momento. 

ENSAYOS MINIMOS A REALIZAR Y SU FRECUENCIA 

A. Las tomas de muestras de los materiales y del hormigón fresco se harán como lo indican las normas CEB - RILEM. - 

B.  Sobre el hormigón fresco se realizarán por los menos los siguientes ensayos: asentamiento y tiempo de fraguado; el primero se hará por lo menos cada seis horas de trabajo. 

El tiempo de fraguado se determinará con la frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de temperatura ambiente y a los controles a realizar, de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. - 

C. La resistencia mecánica a compresión, a la edad de 28 días y a las edades menores que interesan por el proceso constructivo, se determinara durante ensayos realizados sobre muestras extraídas en 

el momento de la colocación del hormigón en los encofrados. Se anotará la fecha y hora de dichas extracciones, el número de identificación de las probetas con la muestra, y el lugar preciso de la 

estructura de donde procede la extracción. Los ensayos se harán con la frecuencia indicada en 

4.6.3. -ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA JUZGAR LA UNIFORMIDAD CALIDAD DELHORMIGON COLOCADO EN OBRA 

A. Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigón, se analizarán estadísticamente los resultados de 16 ensayos como mínimo, realizados a la edad de 28 días y verificado el 

cumplimiento de lo establecido en 4.4.6.B. Cuando no se disponga él número mínimo de ensayos establecidos, se analizarán los disponibles, de acuerdo a lo especificado en 4.4.6.B, Si la frecuencia 

de extracción de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de hormigón, se deberán extraer muestras, como mínimo de 5 pastones distintos, o de cada 

pastón si se emplean menos de 5. Todas las probetas se curarán en condiciones normalizadas de humedad y temperatura. - 

B.  Para obtener la información en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo día de trabajo, en momentos elegidos al azar. En cada uno de los días 

sgtes. Por cada tipo de hormigón se extraerán por lo menos 3 muestras por cada 50 m3 o fracción menor de hormigón colocado en obra. Todas las muestras se extraerán en el lugar de colocación 

definitiva del hormigón en los encofrados. 

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la fiscalización podrá aumentar o reducir el número de muestras a extraer, siempre que cada tipo de hormigón este representado por 3 

muestras como mínimo. 

C. Las muestras extraídas el primer día, se enumerarán desde el 1 en adelante. 

Con cada muestra impar se moldearán por lo menos 3 probetas. Dos de ellas se ensayarán a la edad de 28 días o edad especificada. La tercera se ensayará a la edad de 7 días o edad menor a la que 

se desee obtener información. 

Con cada muestra de numeración par, se moldearán 2 probetas, que serán ensayada 

a la edad de 28 días o edad especificada para juzgar la calidad del hormigón. - 

D.  Con cada muestra extraída a los días subsiguientes al primero, se moldearán por lo menos 2 probetas, que se ensayarán a la edad de 28 días u otra especificada. 

E. Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos serán satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos de las 2 probetas de resistencia extremas, moldeadas de la misma 

muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad, es menor que 15% de la resistencia media de ambas. Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspenderá el hormigonado hasta subsanar las 

deficiencias en los procedimientos mencionados. - 

F. Las probetas se moldearán y ensayarán en presencia de representantes de la fiscalización y del contratista. - 

G.  El resultado de un ensayo estará dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad. - 

H. Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 días, se calculará la resistencia media y la resistencia característica de cada tipo de hormigón, y se verificara el cumplimiento 

de las condiciones especificadas en 4.6 Si dichas condiciones no se cumplen, se procederá a reajustar la mezcla de inmediato y se reincidiera el procedimiento descripto a partir de B, como si recién 

se iniciaran los trabajos. - 

I. Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificación del cumplimiento de las especificaciones sé hará en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los 

resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad del ensayo. 

J. Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 días indican, a juicio de la fiscalización, que el hormigón no alcanzara la resistencia especificada para la edad de 28 días, se tomaran las medidas 

correctivas inmediatamente. 

CALIDAD Y UNIFORMIDAD DEL HORMIGON JUZGADA POR LA RESISTENCIA MECANICAS 

A La calidad del hormigón de obra se juzgará en función del valor de la resistencia característica obtenida en los ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecución de la 

estructura. - 

B. Según lo disponga la fiscalización, la verificación del cumplimiento de lo establecido en 4.4.6 podrá realizarse para cada elemento estructural o para el total del hormigón de cada tipo 

colocado en obra. 

C. Según la resistencia característica obtenida, se reconocen los sgtes. niveles: 

I.- Fck est> 95% Fck 

II.- 85% Fck 

Fckest = resistencia característica del hormigón en obra 

Fck = resistencia característica del hormigón especificada. 

D. Cuando la Fckest. < 0.9 Fck y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura 

resulten perjudicadas, él será el único responsable de las consecuencias de dichas operaciones. 

E. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON EN OBRA 

I.- Fckest> 95% Fck 

A. Si se cumple lo especifico en 4.6 el hormigón será aceptado automáticamente. 

B.  Si no se cumple lo especificado en 4.4.6 se extraerán testigos del elemento estructural representado por las probetas moldeadas o se ejecutarán ensayos no destructivos a satisfacción de la 

Fiscalía. Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudios será aceptada. 

En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizará prueba de carga parcial sobre el elemento estructural en estudio. 

Si la misma arroja resultados satisfactorios, el hormigón será aceptado; en caso contrario, el Contratista deberá demoler y reconstruir, el elemento estructural afectado. 

II.- 85 % Fck 

Si no se cumple lo especificado en 4.4.6, los elementos estructurales serán investigados en la misma forma que en 4.1.b y se le aplicarán los mismos criterios de aceptación y rechazo. 
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III.- 65 % Fck 

En este caso, las zonas o elementos estructurales serán demolidos y reconstruidos por el Contratista. 

Como alternativa, el Contratista podrá presentar un proyecto de refuerzo de la zona afectada. Si el proyecto fuese aceptado por la Fiscalización, esta autorizará su ejecución, a costa del Contratista. 

Terminado el refuerzo, se realizará una prueba de carga parcial de la zona rechazada. Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona será aceptada, en caso contrario el Contratista procederá a la 

demolición y reconstrucción de la zona rechazada. 

 

 

IV.- Fckest. < 65 % Fck 
 

 
La estructura o elemento estructural efectuado será demolido y reconstruido, sin cargo, por el Contratista. 

 

 
CONDICIONES DE PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON DE OBRA JUZGADOS POR ENSAYOS DE RESISTENCIA 

A. Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 días o a la edad especificada arrojare resistencias menores del 85 % de las resistencias obtenidas al 

ensayar las probetas moldeadas según norma, el Contratista deberán adoptar medidas para mejorar los métodos y procedimientos de protección y curado del hormigón de obra. En caso contrario, 

la Fiscalización ordenará la suspensión de las operaciones de hormigonado, por causas imputables al Contratista. 

 

 
B.  Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, será sometido a curado adicional de 14 días mínimo, si se usó cemento portland 

normal y por lo menos 7 días si se hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial 

 

 
Él curado adicional realizará el Contratista sin cargo alguno. 

 

 
C. Cuando las probetas curadas en condiciones normalizadas dan resistencias mucho mayores que la resistencia característica especificada, no se exigirá el cumplimiento de lo expuesto en A., 

pero será necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra, arrojen resultados por lo menos 15 % mayores que Fck. 

 

 

D.  En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalización podrá decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la resistencia del hormigón colocado en obra. 
 

 
E. Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizará una prueba de carga parcial en la zona o elemento estructural moldeado con el hormigón de referencia. 

 

 
F. Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigón será aceptado; en caso contrario el Contratista, a su costa, procederá a demoler y reconstruir la zona defectuosa. 

 

 
PRODUCCION, COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO DEL HORMIGON, MEDICION DE LOS MATERIALES 

A. El cemento, los áridos y el agua se medirán en peso o volumen y los aditivos líquidos se medirán en volumen a satisfacción de la Fiscalización. 

B.  No serán pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberán ser pesadas. 

C. El cemento, la arena y los áridos gruesos de distinta granulometría, se medirán separadamente. El cemento a granel se medirá en balanza especial y se pondrá en contacto con los áridos el 

entrar en la hormigonera. 

D.  Se determinará con frecuencia el contenido de humedad de los áridos para dosificar el agua de mezclado. 

E. Los dispositivos para medir los aditivos líquidos, serán mecánicos. Cada aditivo se medirá separadamente y los recipientes de medición que deberán ser transparentes y graduados, se 

mantendrán limpios y a la vista del operador encargado de la medición. 

F. Las mediciones del agua, cementos y áridos se harán con un error menor del 1% y menor del 3 % para los aditivos. 

G.  El equipo de medición de los materiales, se mantendrá en perfecto estado de funcionamiento. 

H. Las balanzas serán de cuadrantes graduados, de fácil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y dispondrán de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que 

integra el pastón de hormigón. El Contratista entregará a la Fiscalización un ejemplar de las Instrucciones para la instalación y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendrá a la vista el operador 

de la planta. 

 

 
MEZCLADO 

 

 
A. El hormigón será mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado útil debe ser mayor que el volumen de hormigón correspondiente a 2 bolsas de cemento de 50 Kg. 

 

 

B.  La descarga se hará sin producir segregación del hormigón. La velocidad del tambor será de 14 a 20 r.p.m. 
 

 
C. El tiempo de mezclado para pastones de 1.5 m3 no será menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores 

capacidades, el tiempo de mezclado se incrementará en 30 segundos por cada 750 dm3 o fracción de exceso. 

 

 
El máximo tiempo de mezclado no superará los 5 minutos. 

 

 
D.  Si después de realizado el mezclado se produjese el fenómeno de "Falso Fraguado" el remezclado se hará sin agregar agua. 

 

 
E. Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecerá en forma experimental. 

 

 
F. Parte del agua de mezclado ingresará a la hormigonera, antes que los materiales sólidos. El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado. 

 

 
G.  Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigón obtenido deberá tener características uniformes. 

 

 
En caso contrario se aumentará el tiempo de mezclado o se reemplazará la hormigonera a indicación de la Fiscalización. 

 

 
H. Se podrán combinarlas operaciones de mezclado y transporte del hormigón hasta el lugar de su colocación. 

 

 
Queda prohibido el transporte del hormigón en camiones que no tengan dispositivo agitador. 

 

 
I. Solo se elaborará la cantidad de hormigón necesaria para su empleo inmediato. 
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TRANSPORTE 

A. El transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en los encofrados se hará con rapidez y sin interrupciones. Se evitará la segregación y pérdida de los 

materiales componentes del hormigón, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada. 

B.  El intervalo de llegada de los pastones consecutivos no excederá de20minutos. 
 

 
C. La Fiscalización verificará las condiciones de funcionamiento del equipo de transporte para dar cumplimiento a lo especificado en A y B. 

 

 
D.  Para transporte a corta distancia de mezclas de hasta 10 cm. De asentamiento, podrán emplearse equipos desprovistos de agitadores. 

 

 
E. Las canaletas serán metálicas o recubiertas de chapas metálicas y tendrán pendientes tales que impidan la segregación del hormigón. 

 

 
F. No se permitirá el transporte y conducción del hormigón por métodos neumáticos. 

 

 
G.  El transporte del hormigón por bombeo solo será permitido si el equipo tiene capacidad y características adecuadas y no produce vibraciones perjudiciales al hormigón recién colocado en obra. 

 

 
MAXIMO INTERVALO ENTRE MEZCLADO Y COLOCACION 

A. Todo el hormigón debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. 
 

 
B.  Cuándo se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificarán en función del tiempo del fraguado inicial del hormigón. 

 

 
TEMPERATURAS EXTREMAS DEL HORMIGON EN EL MOMENTO DE SU COLOCACION A.  Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocación sea de 5 grados centígrados o menor, la 

temperatura del hormigón inmediatamente antes de su colocación no será menor de 10 a 25 grados centígrados. 

 

 
B. En tiempo caluroso no se permitirá la colocación de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32 grados centígrados. 

 

 
HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO 

A. Solo podrá colocarse hormigón en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5 grados centígrados y en ascenso, siempre que la mezcla en el momento de su colocación, tenga de 10 a 

25 grados centígrados. 

 

 
B.  Se suspenderá el hormigonado cuándo la temperatura del aire sea de 5 grados centígrados en descenso. 

 

 
C. Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2 grados centígrados sobre cero, el hormigón colocado en obra será protegido convenientemente durante 5 días por lo 

menos. Se evitará que el hormigón tenga menos de 10 grados centígrados sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad. 

 

 
D.  Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitará el secado del hormigón. 

 

 
E. Todo hormigón perjudicado por la acción de bajas temperaturas será demolido y reemplazado. 

 

 
F. No se permitirá el hormigonado antes que la Fiscalización verifique la existencia en obra de los medios de protección del hormigón contra la acción de las bajas temperaturas. 

 

 
HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

A. Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32 grados centígrados, se tomará la temperatura del hormigón cada media hora. 
 

 
B.  Cuando la temperatura del hormigón antes de su colocación pase de 30 grados centígrados, se humedecerán los encofrados con agua, a la menor temperatura posible. La pila de árido 

grueso se mantendrá humedecida y la colocación y terminación del hormigón se hará lo más rápido posible y el curado se iniciará apenas la superficie del hormigón adquiera una consistencia que 

le impida deteriorarse por la acción del curado. 

 

 
C. Cuando la temperatura del hormigón llegue a 32 grados centígrados, se enfriarán los áridos y el agua de mezclado, para obtener un hormigón con menos de 32 grados centígrados. 

Cuándo el hormigón recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32 grados centígrados, se suspenderán las operaciones de colocación. 

 

 
D.  Todo hormigón que resulte deteriorado por la acción de altas temperaturas será demolido y reconstruido. 

 

 
E. Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger el hormigón, son de su exclusiva responsabilidad. 

 

 
COLOCACION DEL HORMIGÓN 

PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION 

A. La colocación del hormigón se iniciará después que la Fiscalización lo autorice por escrito. No obstante dicha autorización, el Contratista es el único responsable de la ejecución de las 

estructuras de acuerdo a los planos y demás documentos del proyecto, así mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.- 

 

 
B.  Las superficies de fundación y otras que se pondrán en contacto con el hormigón, se encontrarán perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales 

sueltos. 

 

 

No se hormigonará sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento. Las superficies porosas serán selladas. No se colocara hormigón bajo agua, sin autorización escrita de la 

fiscalización.- 

 

 
D.  Las superficies internas de los encofrados deberán estar limpias, libres de cualquier sustancia extraña.- 

 

 
E. Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales será eliminado de las superficies de las armaduras y elementos metálicos que quedarán incorporados al hormigón.- 

 

 
F. Las superficies internas de los encofrados porosos se humedecerán y luego se cubrirán con sustancias que faciliten el rápido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitará el contacto 

de dicha sustancia con las armaduras.- 
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G.  Sobre las superficies de los encofrados no existirán acumulaciones de agua, ni de otros líquidos.- 

JUNTA DE CONSTRUCCION 

A. Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural. Cuando ello no sea posible, se indicará en los planos la ubicación de las juntas 

de construcción.- 

B.  En los casos de emergencia, las juntas de construcción se ubicarán y ejecutarán 

en la forma en que menos se perjudique a la estructura. En general, se dispondrán normales a la dirección de los esfuerzos principales de compresión que se desarrollen en el lugar.- 

C. Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocarán y empotrarán en ellas barras de acero suplementarias o anclajes. Las 

armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.- 

D.  Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podrán emplearse adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida eficiencia y aprobados por la fiscalización y aplicadas bajo la exclusiva 

responsabilidad del contratista, en lo que se refiere a la calidad de la junta obtenida.- 

JUNTAS DE CONSTRUCCION Y JUNTAS DE DILATACION 

A. Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las especificaciones complementarias.- 

B.  Los métodos y materiales que se emplearán en la ejecución de las juntas serán previamente aprobados por la fiscalización.- 

C. La ejecución será cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actúen y cumplan la función asignada.- 

DISPOSICIONES GENERALES S/ COLOCACION DEL HORMIGON 

A. El contratista hará un plan de hormigonado que deberá someter a la fiscalización para su aprobación.- 

B.  El contratista comunicara a la fiscalización la fecha y hora de la iniciación de las tareas de hormigonado.- 

C. El hormigón será depositado lo más cerca de su posición definitiva en los encofrados. La velocidad de su colocación será la mínima posible y el trabajo lo deberá hacer personal idóneo.- 

D.  El hormigón de vigas y tableros de puentes será colocado en capas continuas de espesores máximos antes que la carpa precedente alcance el tiempo de fraguado inicial. 

El hormigón que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se halla endurecido parcialmente o contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra. En ningún caso se permitirá el 

agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigón.- 

E. Para los lugares de difícil colocación y compactación del hormigón o donde haya acumulación de armaduras, el hormigón contendrá 50 Kg. más de cemento por cada metro cubico, la mezcla 

tendrá exceso de arena, y el tamaño máximo de árido grueso de 19 mm. 

El asentamiento será de 12 cm. Inmediatamente después se colocará hormigón con las características generales especificadas para el elemento estructural.- 

F. No podrá verterse libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 metros. Para alturas mayores se usarán embudos y conductos cilíndricos ajustables. El conducto se mantendrá 

lleno de hormigón y el extremo inferior permanecerá sumergido en el hormigón fresco.- 

G.  La colocación del hormigón sobre superficies inclinadas se iniciará en el punto más bajo de estas.- 

H. No se realizarán operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigón.- 

I. Mientras el hormigón de una estructura esté en estado plástico, no podrán hormigonarse otros elementos que deban ser sustentados por aquellas.- 

COMPACTACION 

A. Después de su colocación en los encofrados, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima densidad posible sin producir segregación.- 
 

 
B.  La compactación se realizará por vibración mecánica de alta frecuencia.- 

 

 
C. El mínimo de vibradores y su potencia serán los necesarios para que la compactación se realice con rapidez y eficiencia.- 

 

 
D.  La vibración deberá quedar terminada en un plazo mínimo de 15 minutos contados a partir del momento en que el hormigón se colocó en los encofrados.- 

 

 
E. Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraerán en posición vertical; deberán penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y re vibrarla. 

 

 
F. No podrá colocarse hormigón fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente compactado. El hormigón no podrá ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el 

tiempo de fraguado inicial.- 

 

 
G.  Los vibradores se colocaran a distancias menores que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva.- 

 

 
H. El vibrador será mantenido en cada lugar de inserción, solo durante el tiempo necesario para producir la compactación del hormigón. La vibración será interrumpida tan pronto cese el 

desprendimiento de las grandes burbujas de aire y aparezca lechada en la superficie. 

 

 
Se evitara los contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su posición especificada.- 

 

 
I. Los vibradores de encofrados se usaran solo cuando el uso de los de inmersión sea imposible y cuando la resistencia de los encofrados lo permitan.- 

 

 
J. Todo equipo de compactación que no se opere satisfactoriamente debe ser reemplazado. Cuando sea necesario, la vibración mecánica será completada con la compactación manual.- 

 

 
K. Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamiento sufriesen deformaciones que modifiquen las dimensiones, niveles o alineaciones de los 

elementos estructurales, la fiscalización ordenará al contratista la demolición y reconstrucción de las partes afectadas.- 

 

 
PROTECCION DEL HORMIGON 

A. Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la protección y el curado. 
 

 
Luego de su colocación, el hormigón será protegido contra la lluvia, calor o frío excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda acción que tienda aperjudicarlo.- 

 

 
B.  Se evitará el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocación, protección y curado.- 

 

 
C. Los túneles, conductos, galerías y estructuras similares, deberán permanecer cerrados, para evitar la circulación del aire y el secado y agrietamiento del hormigón, durante el período de 

curado y el mayor tiempo posible.- 

 

 
D.  Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2 grados centígrados sobre cero, el hormigón será mantenido a 10 grados centígrados como mínimo, durante, por lo menos, 

las primeras 72 horas. Las 18 horas sgtes se lo mantendrá a temperatura mayor de 5 grados centígrados. 

 

 
E. En tiempos calurosos se adoptarán las precauciones establecidas en 6.16 y se evitara que las condiciones atmosféricas provoquen un secado prematuro del hormigón.- 
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E.  Una vez finalizado el periodo de protección establecido, se evitaran cambios bruscos de temperatura.- 

 

 
G. El contratista deberá cambiar los métodos de protección y curado que no permitan obtener hormigón de la alta calidad especificada. En caso contrario este será demolido.- 

 

 
CURADO DEL HORMIGON DISPOSICIONES GENERALES 

A. El curado se iniciará tan pronto como el endurecimiento de la superficie del 

hormigón lo permita.- 

 
B.  Se establece un periodo de curado mínimo de 7 días para los hormigones de cemento portland normal, siempre que la temperatura del aire en contacto con el hormigón se mantenga en 10 

grados centígrados o más. 

 

 
Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado será de 4 días.- 

 

 
C. Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los períodos de curado establecidos en B, serán 10 y 7 días respectivamente.- 

 

 
D.  Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigón que no estén en contacto con el encofrado se mantendrán humedecidos. Si se desencofra 

la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método de curado adoptado.- 

 

 
E. El curado podrá realizarse por humedecimiento, aplicación superficial de compuestos líquidos para curado o vapor.- 

 

 
F. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigón se emplee calor, el hormigón se mantendrá humedecido. La máxima temperatura de curado será de 70 grados centígrados.- 

 

 
CURADO POR HUMEDECIMIENTO 

El hormigón se mantendrá permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. 
 

 
El agua se podrá aplicar directamente sobre la superficie del hormigón o sobre 

arpillera, tela de algodón, u otro material capaz de mantener la humedad. 

 
Al finalizar el curado, se procederá a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.- 

 

 
DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

REMOCION DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

A. Se podrán remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura así lo permita, sin producir daño a la estructura, evitando todo impacto o vibraciones.- 
 

 
B.  Especial cuidado se pondrá en las juntasen general liberándolas de todo resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento, las juntas en general.- 

 

 
C. El contratista y la fiscalización fijarán el momento de sacar los encofrados y las cimbras. 

 

 
Antes de la remoción, el contratista someterá a consideración de la fiscalización la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.- 

 

 
PROGRAMAS DE TRABAJOS 

A. El orden de remoción de encofrados, puntales, etc. se determinará de modo que en las estructuras no aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas.- 
 

 
B.  Para establecer el momento de desencofrado se tendrán en cuenta: 

 

 
1. - Tipo, dimensiones, importancia y ubicación de la estructura. 

 

 
2. - Tensiones máximas a que estará sometido el hormigón en el momento de desencofrado. 

 

 
3. - Condiciones de curado del hormigón, sus características y las de los materiales componentes. 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
A. Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no podrán removerse antes de 72 horas contadas a partir del 

momento en que el hormigón alcanza el tiempo de fraguado inicial. A dichas horas se les sumaran los números de días en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura, 

permanece por debajo de 5 grados centígrados. 

 

 
Tampoco se iniciara la remoción, si el hormigón no es suficientemente resistente a posibles deterioros, que puedan ocurrir como consecuencia del desencofrado.- 

 

 
B.  No se iniciará la remoción de cimbras y puntales antes de 10 días a partir del momento en que sé hormigonó el elemento estructural sostenido por aquellos, Con respecto a temperaturas 

menores de 5 grados centígrados, tiene validez 10señalado en A. 

 

 
Tampoco se iniciara la remoción, si la resistencia del hormigón de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.- 

 

 
C. En estructuras excepcionales, la remoción se iniciara solamente después de transcurrido el doble de números de días indicado en B. Para estas estructuras se exigirá la medición de fechas y 

el control de su progreso a medida que se sacan los sostenes.- 

 

 
D.  Durante el desencofrado no se deberán producir roturas de aristas y vértices de la estructura.- 
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E. En general, los encofrados se retirarán de abajo hacia arriba, así las columnas se desencofrarán antes de losas y vigas.- 

 

 
F. El descenso de apoyos de los puntales será gradual y uniforme.- 

 

 
G.  Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a la totalidad de las cargas y sobrecargas del cálculo, serán tratados con precauciones especiales.- 

 

 
H. No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas- 

 

 
I. Las sobrecargas del cálculo solo serán aplicadas en estructuras que no tengan por lo menos 30 días de edad.- 

 

 
J. Los elementos de sostén se eliminarán hasta una profundidad de 50 cm. Por lo menos, debajo de la superficie del terreno. 

 

 
Todos los restos de encofrados y escombros se eliminarán del área deubicación de la estructura.- 

 

 
PLAZOS MÍNIMOS 

A. Los plazos mínimos que deberán permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son: 

Encofrados laterales de vigas y muros 3 días. Encofrado de columnas y pilares 7 días. 

Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigón visto 

dejando puntales de seguridad en las losas 14 días. Remoción de todos los puntales de seguridad de losas y vigas 21 días. 

B.  En casos especiales, cuando las características de la estructura así lo exigen, los plazos mínimos de A. serán aumentados por la fiscalización. 
 

 
C. Los plazos mínimos serán reducidos por la fiscalización cuando se usen cementos de alta resistencia inicial, o aditivos aceleradores de la resistencia y siempre que no se ponga en 

peligro la seguridad de la estructura.- 

 

 
REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES 

A. Las reparaciones de los defectos superficiales se harán inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberán terminarse dentro de las siguientes 24 horas.- 
 

 
B.  Las superficies reparadas tendrán las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. 

 

 
Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberán tener el mismo aspecto que las zonas vecinas 

 

 
DEFECTOS SUPERFICIALES 

Los defectos que deberán reparar el contratista son: 
 
 
 

 
A. Defectos ocasionados por segregación del hormigón o malas compactaciones.- 

 

 
B.  Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.- 

 

 
C. Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.- 

 

 
D.  Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc. originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.- 

 

 
D. Otros defectos provocados por diversas causas.- 

 

 
REPARACIONES DE LAS SUPERFICIES 

A. El hormigón defectuoso será eliminado hasta llegar al hormigón de buena calidad. Se limpiarán con chorros de agua las superficies a reparar y por lo menos, una faja de 15 cm de ancho a 

ambos lados.- 

 

 
B.  Para facilitar la adherencia con el hormigón de la estructura, se preparará un mortero de una parte de cemento portland y una parte de arena fina de diámetro menor a 0.59 mm. La 

consistencia del mortero será de crema espesa, que se introducirá en las irregularidades de la superficie a reparar, después que la película brillante de agua de lavado haya secado.- 

 

 
C. Las reparaciones se harán, con mortero de la misma composición que el mortero del hormigón. Para las superficies expuestas, parte del cemento portland gris será sustituido por 

cemento blanco, para no tener diferencias de color en la superficie. 

 

 
La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.- 

 

 
E. El mortero se preparará, con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocación, una o dos horas antes de su empleo.- 

 

 
F. El mortero especificado en C, se colocara sobre la mezcla mencionada en B, apenas desaparezca el aspecto brillante del mortero. 

 

 
El mortero de reparación se compactara y nivelara con la superficie de la estructura dándole una sobre elevación que será enrasada una hora después de su colocación. 

 

 
G La superficie reparada se mantendrá permanentemente humedecida durante 

7 días. 

 
En superficies expuestas a la vista, para darle el acabado superficial, no se usarán herramientas metálicas.- 
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OTRAS REPARACIONES 

A. Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, serán totalmente eliminadas por desgaste u otro método adecuado, sin perjudicar a la estructura.- 
 

 
TOLERANCIAS 

A. Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demás documentos del proyecto.- 

 

 
B.  Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, serán rechazados si los ensayos deresistencias y las pruebas de 

carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados satisfactorios. 

 

 
En este caso la estructura será reforzada o demolida y reconstruida por el contratista.- 

 

 
C. Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura será rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el 

material en exceso. 

 

 
El contratista hará los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto la seguridad de la estructura.- 

 

 
D.  Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, serán rechazados si perjudican a la estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.- 

E. Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, serán rechazadas. 

F. La contratista podrá proponer otra dosificación que no esté de acuerdo con lo anteriormente citado, pero que cumpla con las características de resistencia y trabajabilidad según el tipo de 

estructura, con el acuerdo de la fiscalización. 

ENCOFRADOS 

A. Tendrán las formas, dimensiones y alineaciones necesarias para moldear las estructuras, de modo que ellas tengan las dimensiones y formas indicadas en los planos. Su construcción será 

esmerada. Serán resistentes, rígidos y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante el hormigonado.- 

B.  Para estructuras cuyas superficies quedarán expuestas a la vista, los encofrados de madera se construirán con tablas planas, fenólicas o de otros materiales aprobados por la 

fiscalización.- 

C. En todos los ángulos y rincones de los encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares de madera cepillada de 2.5 cm de catetos, para los casos de hormigón visto. 

D.  Si durante las operaciones de moldeo de la estructura, se observan hundimientos que superen en más de 1 cm a los previstos, la fiscalización ordenará la suspensión del hormigonado 

hasta que el contratista adopte las medidas correctivas, que a juicio de aquel resulten convenientes. 

Cuando las medidas correctivas no fueran hechas antes de que el hormigonado alcance el tiempo de fraguado inicial, se suspenderá el hormigonado, 

y la estructura que resulte perjudicada por dicho motivo, será demolida por el contratista. 

VARILLAS DE ACERO GENERALIDADES 

Las armaduras utilizadas deberán ser barras corrugadas de acero de alta resistencia y de dureza natural, las cuales deben presentar homogeneidad en cuantos a sus características 

geométricas y no tener fisuras ni estar atacadas por corrosión, no estar descascaradas ni tener burbujas. Las varillas deben tener una longitud mínima de 12 metros. 

En caso de ser posible conseguir longitudes especiales mayores, los empalmes 

detallados en planos pueden ser suprimidos y reemplazados por una varilla de longitud mayor.- 

CARACTERISTICA DE DISTINCION 

Todas las varillas deben venir a la obra embaladas por diámetros y estar indicadas claramente la marca y la característica de clasificación, del acero al que pertenecen. 

El peso de las barras puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso nominal de las mismas, el control del mismo se hará con cada lote de varillas por la fiscalización, la cual rechazará las 

varillas que no llenen los requisitos de estas especificaciones.- 

MUESTRAS 

De cada lote de varillas que llegue a obra, se separará un segmento de una de las extremidades de 6 varillas elegidas al azar, de aproximadamente 2.20 metros despreciándose los 20 cm del extremo 

y esta será la muestra respectiva del lote, la cual será autenticada y remitida al laboratorio para los ensayos.- 

ENSAYOS 

Se someterán las muestras obtenidas a los ensayos de doblado según los métodos dados por la NB-5 y a los ensayos de tracción según los métodos dados por la NB-4 en los cuales se tomaran 

como sección transversal el área de una varilla de acero ficticia de sección circular que tenga el mismo peso por unidad de longitud que la varilla ensayada. 

Si la fiscalización juzga necesaria, se harán también los ensayos de adherencia y de comprobación de resistencia a la fatiga. 

ACEPTACION O RECHAZO 

En caso de que uno o más resultados no satisfagan las exigencias, el lote del cual fue tomada la muestra será separado y rechazado y se tomaran dos nuevas muestras del mismo lote y se las 

someterá a los ensayos especificados en 7.4. Si todos los ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado, pero si alguno de los ensayos no lo fuera, el lote será rechazado. 

Si más del 20 % de los lotes de una partida fueren rechazados, la fiscalización rechazará toda la partida.- 

CONDICIONES NECESARIAS 

En el ensayo de tracción la muestra debe tener tensiones de fluencia mínima de 5.000 Kg./cm2 y alargamiento no mayor que 8% y tener un cociente mínimo de 

1,1 entre tensión de rotura y fluencia 

En el ensayo de doblado con diámetro de mandril normalizado para los diámetros de 25 mm.y superiores, la muestra debe soportar un doblado a 180 grados sin presentar fisuras ni roturas.- 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

Todos los elementos estructurales a la vista, serán construidos con hormigón característica impermeable. 

Al efecto, el contratista deberá utilizar, a su costa, aditivos que confieran al hormigón dicha característica particular, siguiendo las instrucciones precisas del fabricante del producto. 

Previo a la utilización del aditivo mencionado, el contratista proveerá a la fiscalización de toda la información pertinente, que le permita autorizar o no la utilización del mismo.- 

AISLACIONES 

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales 

impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra protección contra la penetración del agua, sea ésta de infiltración, perforación bajo presión, como la humedad del suelo. 

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilización por la Contratista de la Obra serán previamente aprobados por la Fiscalización de Obra, quién los verificará 

estrictamente en la realización de los trabajos. Se deberán presentar catálogos de los materiales a ser empleados y luego se seguirá estrictamente las especificaciones del fabricante. 

Se establece claramente que el único responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo exclusivo cargo estarán las reparaciones posteriores necesarias si se 

comprobara entradas de agua o presencia de humedad 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RUBROS 

 
1. Trabajos Preliminares Relleno de tierra gorda y compactación manual 

2. Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica 
 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la a probación 

de la Dirección de Obras o la Fiscalización. 
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Encasodequelatierraextraídadelaexcavaciónseaarcillosaodemalacalidadno se permitirá su utilizacióncomo rellenode lascimentaciones, y deberán ser 

retiradasdelaObraporpartedelaContratista,ylamismalaremplazaráporarena gordauotromaterialáridodebuenacalidad. 

Deacuerdoanormas,lacompactaciónseharáporcapasdehastaunmáximode30 cm.,semojaráelmaterialderellenopreviamentealacompactación 

3- Trabajos Preliminares Limpieza de Terreno (no incluye corte de arboles) 

Consiste en dejar limpio de basura y/o cualquier otro elemento que obstaculice el lugar donde se hará la construcción. Se contempla también tareas de desmontes y/o relleno 

Si se encontrasen hormigueros, se dispondrá que los mismos sean eliminados ante de dar comienzo a la obra. El contratista deberá eliminar de la zona de proyecto todos los materiales provenientes de la 

limpieza, quemando o empleando cualquier otro método de eliminación 

Las plantas y/o árboles que se conservan deberán ser protegidas para que no se corten o estropeen accidentalmente 

Se deberá ubicar convenientemente el lugar para hacer la mezcla de modo que facilite los trabajos y que su lugar no tenga que ser cambiado hasta el final de la obra. 

El acopio de materiales, deberá ser localizado de modo que no moleste la circulación en la obra; asimismo debe preverse la facilidad de la entrada y salida. 

Si se necesita hacer desmonte, se puede aprovechar parte de la tierra (zarandeada) para mezcla en determinados lugares y lo que sobra para relleno, previa aprobación de la Fiscalía. 

Todo este trabajo se cotizará p/m2 de superficie a limpiar y/o aclarando la tarea que se realizará. 

Hecho esto, se quedará nivelado el terreno, dejándolo en forma, para el replanteo. 

El contratista se encargará de hacer los destronques de árboles, que están ubicados en el área de construcción del edificio, quedando además a cargo suyo, la eliminación fuera del lugar de obra y la 

limpieza de la basura en la forma que él disponga. 

Los árboles serán arrancados de raíz, vale decir que en las zonas edificadas o en sus proximidades no deberá quedar enterrada partes alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por 

putrefacción. 

La contratista deberá proceder a la demolición de todo lo existente en el sitio de obras. 

Las demoliciones abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para la construcción y que no esté específicamente especificado en los planos como elemento que deba permanecer. 

El producto de la demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser utilizado en contrapiso y rellenos, previa autorización de la Fiscalía de obras.- 

Trabajos Preliminares Desmonte de Tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido. 

Llamamos desmonte/excavación al movimiento de tierras a cielo abierto realizado de forma manual o mecánica que se hace para que el terreno alcance el nivel del plano de arranque de lo que se va a 

construir (los cimientos). 

Consiste las acciones que a realizar sobre un terreno antes de la ejecución de una obra. Estas acciones son realizadas mayormente con la ayuda de maquinaria especializada aunque si son de pequeña 

dimensión, también pueden realizarse de forma manual. 

Antes del movimiento de tierras hay que despejar el terreno de plantas, rocas y desperdicios. 

Antes de hacer cualquiera de estas acciones se debe llevar a cabo un replanteo, para que la maquinaria y los camiones de transporte puedan acceder fácilmente a la zona en la que se realizarán los 

trabajos. 

Cuando tenemos el terreno despejado y se ha realizado el replanteo comenzarán las excavaciones. 

Tenemos varios tipos de excavaciones: 

Desmonte: Quitar la tierra por encima de la rasante del plano de arranque de la construcción. 

Vaciado: Quitar tierra que haya por debajo de la rasante del plano de arranque de la construcción. 

Terraplenado: Cuando hay que poner tierra (u otros materiales) porque el terreno está por debajo del plano de arranque y hay que hacer que alcence ese nivel. 

Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde de zanja, relleno, apisonado y desparramo 

sobrante. 

Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8m para canalizaciones, incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante. 

Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados. 

Las excavaciones necesarias a las obras a construir como fundaciones de zapatas, vigas de fundación se harán hasta la profundidad que el terreno muestre su capacidad portante suficiente y ensanchar en 

su superior p/ permitir el trabajo del operario para soportar las cargas de fundación y según las indicaciones de la Fiscalización de obras quienes verificarán las cotas y la naturaleza del terreno antes de 

proceder a la carga de los mismos. 

El Contratista deberá usar un sistema adecuado para proteger las construcciones vecinas y las calles vecinas.- 

Se debe evitar la entrada de las aguas superficiales, y si fuera necesaria se extraerá elagua de infiltración por medio de bombeo y drenaje. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metro cúbico (m3) 

Trabajos Preliminares Cartel de Obra 150x2,00 

La Contratista colocará en el lugar que señale la Dirección de Obras, 1 (un) cartel principal de obra, de acuerdo al diseño propuesto por la Dirección de Obras. 

Se colocará frente a la obra, en un lugar escogido por la Fiscalización, y tendrá como mínimo las siguientes dimensiones: 1,50 m x 2,00 m, con la leyenda respectiva que la Dirección de obras indicará, 

contando con 2 (dos) reflectores de 500W. 

Previo al emplazamiento del mismo, deberá someterse a la aprobación de la Fiscalización de Obras. 

4. Trabajos Preliminares Desmonte de Tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido. 
 

 
Llamamos desmonte/excavación al movimiento de tierras a cielo abierto realizado de forma manual o mecánica que se hace para que el terreno alcance el nivel del plano de arranque de lo que se va a 

construir (los cimientos). 

 

 
Consiste las acciones que a realizar sobre un terreno antes de la ejecución de una obra. Estas acciones son realizadas mayormente con la ayuda de maquinaria especializada aunque si son de pequeña 

dimensión, también pueden realizarse de forma manual. 

 

 
Antes del movimiento de tierras hay que despejar el terreno de plantas, rocas y desperdicios. 

 

 
Antes de hacer cualquiera de estas acciones se debe llevar a cabo un replanteo, para que la maquinaria y los camiones de transporte puedan acceder fácilmente a la zona en la que se realizarán los 

trabajos. 

 

 
Cuando tenemos el terreno despejado y se ha realizado el replanteo comenzarán las excavaciones. 

 

 
Tenemos varios tipos de excavaciones: 

 

 
 Desmonte: Quitar la tierra por encima de la rasante del plano de arranque de la construcción. 

 Vaciado: Quitar tierra que haya por debajo de la rasante del plano de arranque de la construcción. 

 Terraplenado: Cuando hay que poner tierra (u otros materiales) porque el terreno está por debajo del plano de arranque y hay que hacer que alcence ese nivel. 
 

 

5- Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde de zanja, relleno, apisonado y desparramo 

sobrante. 

6- Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8m para canalizaciones, incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante. 

7- Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados. 
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Las excavaciones necesarias a las obras a construir como fundaciones de zapatas, vigas de fundación se harán hasta la profundidad que el terreno muestre su capacidad portante suficiente y ensanchar en 

su superior p/ permitir el trabajo del operario para soportar las cargas de fundación y según las indicaciones de la Fiscalización de obras quienes verificarán las cotas y la naturaleza del terreno antes de 

proceder a la carga de los mismos. 

 

 
El Contratista deberá usar un sistema adecuado para proteger las construcciones vecinas y las calles vecinas. - 

 

 
Se debe evitar la entrada de las aguas superficiales, y si fuera necesaria se extraerá el agua de infiltración por medio de bombeo y drenaje. 

 

 
El cómputo métrico y la valoración económica serán en metro cúbico (m3) 

 

 
8- Trabajos Preliminares Cartel de Obra 150x2,00 

La Contratista colocará en el lugar que señale la Dirección de Obras, 1 (un) cartel principal de obra, de acuerdo al diseño propuesto por la Dirección de Obras. 

Se colocará frente a la obra, en un lugar escogido por la Fiscalización, y tendrá como mínimo las siguientes dimensiones: 1,50 m x 2,00 m, con la leyenda respectiva que la Dirección de obras indicará, 

contando con 2 (dos) reflectores de 500W. 

Previo al emplazamiento del mismo, deberá someterse a la aprobación de la Fiscalización de Obras. 
 

 
Queda prohibida la inscripción de anuncios publicitarios, salvo indicaciones contrarias de la Fiscalización de Obras. 

 

 
El cartel será colocado dentro de un plazo máximo de 15 (quince) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. 

 

 
9- Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera 

 

 
El vallado perimetral de obra deberá ser metálico, ciego y con una altura no inferior a 1,80mts. 

 

 
El vallado de obra se construirá con postes de madera y su escuadría será de 3x3de una longitud de 2,50 metros. 

 

 
Los postes de madera irán enterrados setenta centímetros y deben salir una altura libre de 1,80 metros altura de la superficie. 

 

 
Se colocarán por los postes de madera en forma horizontal dos chapas de zinc Nº 26de 0,90 cm de ancho. las chapas irán clavadas a los postes de madera. 

 

 
Todos los materiales a ser utilizados en el vallado de protección de obra deben ser nuevo y no podrán utilizar materiales reciclados. 

 

 
Una vez que termine la obra el vallado será desmontado y los mismos serán 

retirados por la contratista y la misma será la encargada de trasladar los materiales del vallado al lugar que fije la Contratante. 
 

 
10- Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales 

 

 
Es la infraestructura necesaria para ser utilizada para el personal, los técnicos y los depósitos de materiales y herramientas, organizada en tres bloques. 

 

 
Oficina para técnicos: contará con una oficina para el Fiscal de Obras, una sala de reunión, una oficina para la Contratista de Obras Civiles y un baño destinado a esta área. Los muros serán de 0,15 m con 

ladrillos comunes, revoque a la lona y pintura a la cal; cubierta de chapas de galvanizadas Nº 26 y aislante térmico de 5 mm con aluminio; cielorraso de poliestireno expandido; piso de hormigón alisado; 

baño con piso calcáreo, paredes azulejadas hasta 1,50 m, lavatorio e inodoro en loza blanca; puertas de madera machimbrada con cerraduras. Se instalarán artefactos fluorescentes y ventiladores de techo 

en los locales de trabajo. 

 

 
Depósitos de materiales y herramientas: un área para el Contratista de Obras Civiles y para los Contratistas de Instalaciones Especiales. Los muros serán de 0,15 m con ladrillos comunes, revoque a la lona y 

pintura a la cal; cubierta de chapas de fibrocemento; piso de hormigón alisado; puertas de madera machimbrada con cerraduras o porta candados. 

 

 
Area de servicio al personal: incluye baños y duchas para el personal. La implantación y diseño final de estas instalaciones será aprobado por el Fiscal de Obras quien autorizará la ejecución. Se proveerá 

instalación eléctrica, instalación sanitaria y el tratamiento de los efluentes cloacales. 

 

 
11- Trabajos Preliminares Replanteo y marcación 

El trazado y replanteo de los muros, tabiques y vanos, serán realizados con estricta sujeción al Proyecto, para los cuales el Contratista empleará hilos bien tendidos y de cómoda identificación. 
 

 
Las señales del replanteo general, así como las de replanteo parcial importante, que 

exija la Fiscalización, serán de índole permanente. El Contratista suministrará en la obra el personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalización pueda verificar la exactitud de las operaciones 

de trazado y replanteo. Sin este requisito no podrá, por ningún concepto, dar inicio a la construcción. 

 

 
Fuera de ésta intervención, el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas, haciéndose responsable de cualquier error. 

 

 
Los niveles y alineaciones indicados en el Proyecto son aproximados, los datos sobrela rasante, líneas, etc. del terreno deberán ser obtenidos in situ con la Fiscalización. Se tendrá en cuenta que el nivel 

del Guarda obra deberá estar a 0.20 m por encima del nivel más alto del terreno delimitado por los ejes principales, de la construcción, salvo que exista otra indicación de la Fiscalización al respecto. 

 

 
12- Trabajos Preliminares Excavación para zapatas 

13 -Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC 

14- Trabajos Preliminares Excavación de tierra para construcción de cordon de 0,15- ancho: 0,20 
 

 
Las excavaciones necesarias a las obras a construir como fundaciones de zapatas, vigas de fundación se harán hasta la profundidad que el terreno muestre su capacidad portante suficiente y ensanchar en 

su superior p/ permitir el trabajo del operario para soportar las cargas de fundación y según las indicaciones de la Fiscalización de obras quienes verificarán las cotas y la naturaleza del terreno antes de 

proceder a la carga de los mismos. 
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El Contratista deberá usar un sistema adecuado para proteger las construcciones vecinas y las calles vecinas.- 
 

 
Se debe evitar la entrada de las agua superficiales, y si fuera necesaria se extraerá el agua de infiltración por medio de bombeo y drenaje. 

 

 
El cómputo métrico y la valoración económica serán en metro cúbico (m3) 

 

 

15- Trabajos Preliminares Desmonte de manual de tierra, sin acarreo 

Consiste las acciones que a realizar sobre un terreno antes de la ejecución de una obra. Estas acciones son realizadas mayormente con la ayuda de maquinaria especializada aunque si son de pequeña 

dimensión, también pueden realizarse de forma manual. 

 

 
Antes del movimiento de tierras hay que despejar el terreno de plantas, rocas y desperdicios. 

 

 
Antes de hacer cualquiera de estas acciones se debe llevar a cabo un replanteo, para que la maquinaria y los camiones de transporte puedan acceder fácilmente a la zona en la que se realizarán los 

trabajos. 

 

 
Cuando tenemos el terreno despejado y se ha realizado el replanteo comenzarán las excavaciones. 

 

 
Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso 

Trabajos Preliminares Desmonte de pisos 

 
DEMOLICIÓN DE PISOS EN GENERAL 

La demolición de piso se hará sin recuperación de materiales, retirando todo material suelto y mezcla con la que estaba asentado lo pisos. 

 

 
La Contratista deberá proceder al desmonte y/o demolición de todo lo existente en el sitio de obras. 

 

 
Las demoliciones abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para la construcción y que no esté claramente especificado en los planos como elemento que deba permanecer. 

 

 
El producto de la desmonte y/o demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser utilizado en contrapiso y rellenos, previa autorización de la Fiscalía de obras.- 

 

 
El desmonte y/o demolición del contrapiso o piso existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el 

picado del material adhesivo adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

 

 
El desmonte y/o demolición abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para la construcción y que no esté específicamente especificado en los planos como elemento que deba permanecer. 

 

 
El producto de la demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser reutilizado en contrapiso y rellenos, previa autorización de la Fiscalía de obras. - 

 

 
DEMOLICIÓN DE AZULEJOS ROTOS Y LADRILLEJOS: 

Se demolerán los averiados cuidando lo menos posibles de no dañar los enteros. 
 

 
DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS CALCÁREOS, GRANÍTICOS Y CERÁMICOS: 

La demolición de los zócalos se hará retirando totalmente con la mezcla sobrante de la pared. 
 

 
Trabajos Preliminares Abrir Vano en pared 

 

 
A realizar en lugares indicados según plano. En zonas próximas a detalles utilizar herramientas como taladros, máquinas de corte, como elementos indicadores de cortes. 

 

 
Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua, instalaciones eléctricas y rejas 

 

 
El desmonte y/o demolición abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para la construcción y que no esté específicamente especificado en los planos como elemento que deba permanecer. 

 

 
El producto de la demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser reutilizado, previa autorización de la Fiscalía de obras. - 

 

 
Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica 

 

 
El desmonte y/o demolición abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para la construcción y que no esté específicamente especificado en los planos como elemento que deba permanecer. 

 

 
El producto de la demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser reutilizado, previa autorización de la Fiscalía de obras. - 

 

 
Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin contenedor 

 

 
Consiste en el retiro del material sobrante y desechos producto de la ejecución de los trabajos. 

 

 
La Contratista deberá retirar de la zona de trabajo todos los materiales provenientes de la limpieza periódica, 

 

 
Las excavaciones necesarias para las obras a construir se harán hasta la profundidad que determine el cálculo y el terreno muestre la capacidad portante necesaria. 

 

 
La zanja de excavación deberá ser ensanchada en su parte superior para permitir el trabajo del operario. 
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El Contratista deberá adoptar un sistema adecuado, de acuerdo a la situación que se presente, para proteger las construcciones vecinas. 
 

 
Se debe evitar la entrada de las aguas superficiales, y si fuera necesario se extraerá 

el agua de infiltración por medio de bombeo y drenaje. 

 
La programación de los trabajos será tal que permita la ejecución de los trabajos dentro de las 24horas de realizada la excavación. 

 

 
Toda excavación que presente riesgo de derrumbe será entibada, apuntalada y arriostrada, para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalización. 

 

 
Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, cavado 

Llamamos desmonte/excavación al movimiento de tierras o escombros a cielo abierto realizado de forma manual o mecánica que se hace para que el terreno alcance el nivel del plano de arranque de lo 

que se va a construir (los cimientos). 

 

 
Consiste las acciones que a realizar sobre un terreno antes de la ejecución de una obra. Estas acciones son realizadas mayormente con la ayuda de maquinaria especializada, aunque si son de pequeña 

dimensión, también pueden realizarse de forma manual. 

 

 
Antes del movimiento de tierras o escombros hay que despejar el terreno de plantas, rocas y desperdicios. 

 

 
Antes de hacer cualquiera de estas acciones se debe llevar a cabo un replanteo, para que la maquinaria y los camiones de transporte puedan acceder fácilmente a la zona en la que se realizarán los 

trabajos. 

Cuando tenemos el terreno despejado y se ha realizado el replanteo comenzarán las excavaciones. 
 

 

Materiales Generalidades 
 

 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 

 

 
NORMAS GENERALES 

Los ladrillos serán, convenientemente mojados a medida que se proceda su colocación, el mortero del lecho no excederá de un centímetro y medio de espesor, envolverá completamente al ladrillo de 

modo que al apretar éste, rebalse la mezcla por las juntas, apretándolas con fuerza en las llagas. Todas las paredes que deban ser revocadas o reajustadas, tendrán las juntas degolladas a 15mm. de 

profundidad. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y el absoluto el empleo de cascotes. 

 

 
Las hiladas serán perfectamente horizontales, las llagas deberán corresponderse alternativamente según líneas verticales, los muros se seguirán a plomo, sin alabeos en sus paramentos, ni salientes que 

excedan tolerancia de los ladrillos. La trabazón será ejecutas según las reglas del arte, debiendo ser erigida simultáneamente y al mismo nivel todas las partes que deban ser trabadas para regularizar el 

asiento y enlace de la albañilería. 

 

 
En algunos casos, se reforzará la trabazón con varillas de hierro de 8mm. de diámetro cada 4 o 5 hiladas. 

 

 
LADRILLOS COMUNES 

 

 
Serán uniformes y con formas regulares, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, estarán unifórmemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerán de núcleos u otros cuerpos extraños, no serán 

friables. 

 

 
Tendrán las siguientes dimensiones: 27cm. de largo, 13,5cm. de ancho y5,5cm. de espesor o 26cm. x 12,5cm. x 05cm., aproximadamente. 

 

 
Ensayados a la compresión en probetas, constituidos por (2)dos medios ladrillos unidos con mezcla de cemento Tipo 1, darán cuando menos una resistencia de 70kgs/cm2. 

 

 
Se harán de ladrillos comunes los muros de 0.20, 0.15, etc. de espesor. Los tabiques de 0.15 serán ejecutados así mismo con ladrillos comunes, salvo indicación contraria consignada en los planos. 

 

 
Serán asentados con mezcla tipo ll y lll para 0.30 o más espesor, y 0.15 respectivamente. 

 

 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de preceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla 

apretándolos de manera que está rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llana y se recogerá en esta la mezcla que fluya por las juntas de los parámetros. 

 

 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad. 

 

 
Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que mitad de su ancho en todo los sentidos. 

 

 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 

 

 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

 

 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor delos lechos de mortero, no exceder de 15mm. 

 

 
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con parámetros bien paralelos entre si y sin pandeos. La erección se practicar simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 

trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

 

 
En las paredes no se tolerar resalto o depresión con respecto al plano prescrito para el haz de albañilería que sea mayor de un centímetro cuando el parámetro deba revocarse o de 5mm. si el ladrillo 

debiera quedar a la vista. 

 

 
Cuando los planos se indiquen mampostería reforzada, se colocar en la misma dos hierros de 8 mm.de diámetro cada cuatro hiladas. 
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Las uniones de las columnas de hormigón con la mampostería y en especial las exteriores, se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. 
 

 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpinterías, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elásticas, aprobada previamente por la fiscalización de 

Obra, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. 

 

 
Al levantar las paredes la contratista dejara las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez colocada los caños se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no 

deben interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albañilería reforzada. 

 

 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc. los ejecutará la Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna por cuanto a su 

valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 

 

 
También se consideran incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, cornisas, goterones amurado de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin 

estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 

 

 
Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilización por la Contratista de la Obra serán previamente aprobados por la Fiscalización de Obra, quién los verificará 

estrictamente en la realización de los trabajos. Se deberán presentar catálogos de los materiales a ser empleados y luego se seguirá estrictamente las especificaciones del fabricante. 

 

 
Se establece claramente que el único responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo exclusivo cargo estarán las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara 

entradas de agua o presencia de humedad 

 

 
Albañilería Mampostería con ladrillos comunes 

 

 
Se emplearán ladrillos comunes, y deberán estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. El mortero a ser utilizado será de 1:4:8 (cemento, cal y arena). El 

aplomado y la nivelación de las paredes serán perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres) hiladas. 

 

 
Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no será mayor 

que 1,5 cm 

 

 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30 

Se emplearán ladrillos comunes, y deberán estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. El mortero a ser utilizado será de 1:4:8 (cemento, cal y arena). El 

aplomado y la nivelación de las paredes serán perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres) hiladas. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las 

juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no será mayor que 3 cm. 

 

 
ENVARILLADO DE PAREDES 

Se colocarán dos varillas conformadas de 8 mm de dureza natural y de resistencia característica igual o superior a 4200 kg/cm2 sobre la primera hilada de ladrillo sobre marco, fijadas con mortero de 

dosaje 1:3 (cemento: arena) y reforzados en los sitios con aberturas, sobrepasados ambos lados 50 a 30 cm como mínimo. 

 

 
NIVEACIÓNDE 0,30 

 

 
Para el asiento de los ladrillos utilizar mortero de dosaje 1:2:8 (cemento: cal:arena), hasta alcanzar el nivel de cota del contrapiso. Para la primera hilada sobre el cimiento se utilizará un mortero 1:4 

(cemento: arena). 

 

 
Aplicarán las mismas Especificaciones Técnicas expresadas en Mampostería de 

Elevación Albañilería Mampostería con ladrillos huecos 

 
El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen 

por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable. 

 

 
El mortero a utilizarse será el M6 (1:2:8). 

 

 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocación. 

 

 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad. 

 

 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto no al uso de cascotes. 
 

 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10 mm. 

 

 
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las 

partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

 

 
Cuando en los planos se indique mampostería reforzada, se colocarán en la misma dos hierros de diámetro 6 mm cada cuatro hiladas. 

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería, y en especial las exteriores, se trabarán con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de 

ambos materiales. 

 

 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, y albañilería, etc., expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica aprobada previamente por la Fiscalización de 

Obra, en forma a asegurar una impermeabilización permanente. 

 

 
Al levantar las paredes se dejarán las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez colocados los caños se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 

interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albañilería reforzada. 

 

 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc. se ejecutarán como parte de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna por cuanto su valor se encuentra 
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comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. También se considerarán incluidos en los precios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, cornisas, goterones, 

empotramiento de grampas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 

Albañilería Pilar de ladrillo 

Se emplearán ladrillos comunes, y deberán estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. El mortero a ser utilizado será de 1:4:8 (cemento, cal y arena). 

El aplomado y la nivelación de las paredes serán perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres) hiladas. 

Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no será mayor 

que 1,5 cm 

Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizadoy revocado con enduido de terminación y retoque de pintura 

Se colocarán dos varillas conformadas de 6 mm de dureza natural y de resistencia característica igual o superior a 4200 kg/cm2 en la zona de rotura sobre la primera hilada de ladrillo sobre marco, 

fijadas con mortero de dosaje 1:3 (cemento: arena). Incluye y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura 

Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente 

Se reparará con varilla de diámetro 8 mm o 10 mm x 0.70 m en forma de zeta cada 0.50 m. macizadas con mezcla 1:3:(cemento y arena) según corresponda. 

Las áreas trabajadas deberán quedar con terminación de revoque fratachado filtrado incluido en el costo del rubro. 

Albañilería Envarillado con varilla de 8mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30cm 2 varillas por hiladas 

Se colocarán dos varillas conformadas de 8 mm de dureza natural y de resistencia característica igual o superior a 4200 kg/cm2 sobre la primera hilada de ladrillo fijadas con mortero de dosaje 1:3 

(cemento: arena). 

Albañilería Pared de placas yeso estructurado de 0,10sin lana de vidrio 

Las paredes de placas de yeso estructurado se componen de una estructura de perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en caliente. Sobre esta estructura resistente, se fijan las placas de yeso 

utilizando tornillos autorroscantes. En el interior de las paredes se pueden incorporar materiales aislantes e instalaciones de todo tipo. 

Las juntas entre placas se terminan aplicando masilla y cinta de papel, las improntas de las fijaciones y los perfiles de terminación se masillan, obteniéndose una superficie apta para recibir todo tipo de 

terminación o revestimiento. 

Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes y ladrillos laminados 

Se emplearán ladrillos comunes o laminados, y deberán estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. El mortero a ser utilizado será de 1:4:8 (cemento, 

cal y arena). El aplomado y la nivelación de las paredes serán perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres) hiladas. 

Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no será mayor 

que 1,5 cm 

Albañilería Estantes de material terminación revoque- Incluye tejuelon, relleno de H° Esp: 5cm 

Los tejuelones a utilizar deberán se de color y forma uniforme sin fisuras y partes rotas de 18 cm x 55 cm El ancho del de estante es de 60 cm x 50 cm 

Sobre el tejuelon llevara una capa de H°A° con varilla de 6 mm.- Espesor 3 cm 

Terminacion revoque fratachado y filtrado 

Guarda Obras con cordón de ladrillos comunes Incluye base de contrapiso cascotes de 10cm, terminación de revoque fratachado Ancho: 1.00m 

Para la realización del guadaobra se tendrán en cuenta las mismas indicaciones para la ejecución de contrapiso, alisado de cemento y revoque fratachado 

Será construido el contrapiso de hormigón de cascotes con espesor de 0,10m; asentado sobre suelo el perfectamente nivelado y compactado con cordón de borde de ladrillo común de 0.30m. 

Por encima llevará una carpeta de mortero Tipo I, de espesor de 2cm, con un ancho no menor a 0.65m. Antes del fraguado de la carpeta, se realizará el alisado de la superficie con un fratacho y una ligera 

pendiente de 2% hacia los canales del badén. 

Una vez fraguada la carpeta, se realizarán cortes transversales distanciados cada 

1.00 m, de juntas de 5 mm y profundidad de 2cm, los mismos se harán con máquina de corte para hormigón, que servirán como junta de dilatación 

cielorraso de metal desplegado Incluye estructura de metálica de soporte, metal desplegado y revoque de terminación 

Cimientos Excavación y carga de Cimiento PBC 

Tendrán una profundidad promedio de 80 cm y el ancho de los mismos dependerá del ancho de las mamposterías que soportarán. 

Las piedras serán colocadas una a una con mortero de asiento, como si fuera a construirse una mampostería de elevación. 

No se permitirá bajo ningún sentido el arrojado de las piedras en las zanjas y el posterior vertido del mortero para relleno. 

Antes de iniciar la carga de los cimientos, en la base de asiento de los mismos se colocará una capa de 3 cm de espesor del mortero a ser utilizado conforme a las Especificaciones Técnicas. 

Se tendrá especial cuidado en realizar correctamente el trabado de las piedras a fin de evitar que verticalmente coincidan las juntas. 

Se permitirá el escalonamiento de los cimientos siempre y cuando la profundidad de los mismos sea superior o igual a 1,00 m. 

Estructuras de H°A° 

NORMAS GENERALES 

En los rubros de hormigón armado en general se reguirán por las mismas especificaciones técnicas, indicaciones y consideraciones que se enunciaron en la sección Estructura de Hormigón armado 

Zapata 

Es la parte de la estructura que será la encargada de transmitir las cargas al suelo. 

Las cargas de las estructuras llegan a la fundación a través de pilares y/o muros, dependiendo del tipo de estructura que se trate. 

En la mayoría de los casos, los suelos tienen baja resistencia en relación a los materiales que constituyen la estructura. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metro cúbico (m3) 

La dosificación del hormigón es de FCK-150, se respetarán las medidas y las especificaciones que figuren en los planos. 

Vigas de fundación: 

Generalmente se la utiliza como unión de la estructura y además se la usa como soporte estructural de mampostería, se debe respetar la dimensión de acuerdo al ancho de las paredes durante la etapa de 

construcción. 

Se respetara las medidas que figuren en los planos y las decisiones de la fiscalización de obras al respecto.- 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metro cúbico (m3) 

Vigas cadena 

Se denomina vigas cadena a las ejecutadas sobre los muros de albañilería ya sea para sostenerlos transversalmente y/o para recibir y distribuir cargas provenientes de losas o cubiertas contiguas. El ancho 

y canto de la mismas y la disposición de las barras de acero se realizará de acuerdo a los detalles del proyecto. 

Las dimensiones mínimas para una viga cadena será 0,13 x 0,30 m y la cuantía mínima de armaduras 4 varillas de 8 mm de diámetro en sus esquinas. Se dispondrán estribos con varilla de 6 mm de diámetro 

cada 20 cm. 

Para la ejecución de estas estructuras se considerará todo lo dispuesto en Estructura de Hormigón Armado de las Disposiciones Generales. 

Losa de hormigón armado, FCK=180 KG/CM2 

La Fiscalización de Obra autorizará por escrito el llenado de hormigón de las losas previa verificación y aprobación de lo siguiente: 

Precisión, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturación de los encofrados. 

Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos. 

Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y limpieza de las barras de acero. 

Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos, canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban quedar empotrados en el hormigón 

Calidad, disposición y sujeción de juntas de dilatación. 



33/10
4 

 

Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. 

Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada. 

Estructuras especiales 

Se denominará estructuras especiales a las no especificadas en los puntos anteriores. Las mismas se construirán siguiendo estrictamente los detalles del proyecto. 

Para la ejecución de estas estructuras se considerará lo dispuesto en Estructura de Hormigón Armado de las Disposiciones Generales. 

El cómputo métrico y la valoración económica incluirán la disposición de aberturas y la colocación de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigón 

Losa Rap Alivianado 

Consiste un entrepiso de hormigón armado formado por Pre Losas híper vibradas prensadas con trenzas adherentes y rigidizada por 4 nervios longitudinales entre 12 y 25 cm de altura, con la superficie 

inferior perfectamente acabada y lista para pintar. En dichos nervios se colocan bovedillas cerámicas de diferentes espesores 9, 12, 16 o 20 cm que con una capa de hormigón complementaria de 4 a 6 cm 

permite obtener variedad de espesores estructurales para losas de hasta 51 cm que puede satisfacer requisitos estáticos determinados por luces de hasta 15 mts y cargas notables. Asegurando una 

reducción considerable de tiempos de ejecución en la obra y reduciendo la necesidad de trabajos para apuntalamiento y encofrado (que se elimina por completo). Es una solución segura y rápida de llevar 

a cabo. 

Es un sistema de entrepiso unidireccional mixto, producto de la unión de viguetas de hormigón pretensado, de ladrillos cerámicos y una malla secundaria distributiva en acero. Esta unión se realiza 

mediante la colada en obra de una capa de hormigón masa, de 4 a 6cm, que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible (monolítica) con todas las ventajas del hormigón 

pretensado y del ladrillo cerámico. Este sistema se utiliza desde tiempos remotos en la construcción, no sólo por cuestiones financieras, sino porque se presenta como una solución rápida, liviana, de fácil 

ejecución y no requiere de maquinaria pesada para su armado. 

Por los ladrillos huecos utilizados en el seno de la losa. Deberán verificar la norma IRAM 11.601 con una transmitancia térmica 1,61 (watt/m2 °C). Por los ladrillos huecos utilizados en el seno de la losa. 

Verificar la norma IRAM 11.601 con una transmitancia térmica 1,61 (watt/m2 °C). 

Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, 

Las paredes llevarán en los lugares con aberturas doble adintelado realizado con viga de hormigón prefabricado. Las características y dimensiones de las vigas serán las adecuadas para soportar las cargas 

de los vanos correspondientes. En todos los casos los dinteles deberán sobrepasar 40 cm. a ambos lados las dimensiones de los vanos y aberturas. En los lugares de apoyo irán sentados con mortero 

reforzado 1:3 (cemento y arena). 

El rubro incluye el picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura 

Revoques de pared 

NORMAS GENERALES 

PREPARACIÓN DE PARAMENTOS. 

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mampostería de ladrillos, hasta 1,5 cm de profundidad mínima y 

desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de morteros existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. 

Cuando el paramento a revocar, o destinados a recibir posteriores revestimiento de azulejos o similar, sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado con mortero M1 

suficientemente fluido. Este costo estará incluido en el rubro revoque interior de paredes o revoque exterior según el caso. 

No se permitirá revocar paredes que no se hayan asentado completamente. Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, el paralelismo de las 

mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando laatención de la Fiscalización de Obra cuando éstos fueran deficientes, para que sean corregidos por el Contratista de Obra en el caso que la 

obra sea por contratos separados. 

Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente, y en forma frecuente, en la 

medida necesaria, para evitar fisuras. 

EJECUCIÓN DEL REVOQUE. 

Las canchadas de mortero para la ejecución de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboración al aire libre, no podrán realizarse en lo posible bajo vegetación que pueda producir el vuelo de esporas. 

Las superficies curvas se revocarán empleando plantillas de madera. Para lograr la debida planeidad será obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de intersección de los 

paramentos entre sí y de éstos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. También se cuidará especialmente la fractura del revoque al nivel de los zócalos para que al ser aplicados adosen perfectamente 

a la superficie revocada. 

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm. 

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera. 

En el caso de revoque a la cal, se lo alistará perfectamente. Si después de esta operación quedasen rebabas o cualquierotro defecto, se los hará desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro 

ligeramente humedecido a fin de obtener una superficie lisa y sin defecto alguno. 

REVOQUE INTERIOR DE PAREDES. 

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán comose especifica en este apartado. 

En todos los casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de acabado fino o terminación. La primera capa se aplicará con mortero M8 y la 

segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporción 1:1. 

Inmediatamente después del fragüe se trabajará confratás de fieltro para hacerlo más liso. 

La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15 días y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza. 

Los enduhidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un espesor que podrá variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutará una vez 

terminadas y cerradas las canalizaciones embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones eléctricas, de agua, gas, etc. 

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan. 

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberán alcanzar la altura total de las mismas, más allá del nivel del cielorraso. Y todos los muros interiores deberán elevarse hasta la losa o viga 

por encima de ellos. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados 

(m2) e incluirán todo lo exigido en las especificaciones. 

REVOQUE EXTERIOR DE PAREDES. 

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicación contraria en los planos o planilla de locales, se revocarán como se especifica en este apartado. 

En todos los casos se hará una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero M7 que contiene hidrófugo, con un espesor no inferior a 15mm. 

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetarán estrictamente las especificaciones generales de planeidad y buena terminación. 

En el caso de revoque base para la aplicación de Revocolor u otro revestido similar, se ejecutarán las ranuras o buñas especificadas en los planos o por la Fiscalización de Obra. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados 

(m2), e incluirán todo lo exigido en las especificaciones y en los planos, inclusiveranuras o buñas. 

REVOQUE DE LOSAS Y VIGAS DE HORMIGÓN. 

En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigón. Previo azotado con mortero M1, se harán dos capas de revoques: la primera con 

mortero M8 y luego la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso. Se tomarán las 

debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado. 

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un espesor que podrá variar de 3 a 5mm. Para ejecutar los revoques se deberá cuidar 

de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2) de la proyección horizontal de losas y de la superficie de costados y fondos de vigas. 

REVOQUE PEINADO. 

Se lo utiliza para asiento del revestimiento cerámico en muros. Se ejecutará exactamente igual al revoque exterior pero con el acabado tipo peinado. 

DEMOLICIÓN DE REVOQUES DETERIORADO POR HUMEDAD. 

Se procederá a la demolición de todas las partes afectadas por la humedad, sacando todas las partes flojas, para luego proceder a las reparaciones correspondientes. 



34/10
4 

 

REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/ HIDRÓFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5 CM. 

Igual procedimiento del anterior con agregado de hidrófugo en el agua de amasado debiendo realizar un buen amasado siendo un mezcla homogénea, con terminación filtrada fina 

REVOQUE DE CIELO RASO 1:4:12 

Se harán con una primera capa de mortero 1:6: (cemento y arena) en forma de azotada y posteriormente una segunda capa de dosaje 1:4:12 (cemento, cal y arena) con terminación filtrado fino. 

BUÑAS DE BORDE DE LOSAS EN VOLADIZOS 

Las buñas tendrán un ancho de 3 cm. y 1 cm. de espesor lo suficiente paraevitar escurrimiento de agua será realizado con mortero de 1:4:10 (cemento, cal y arena) 

BUÑAS EN REVOQUE 

Se hará en la unión de mampostería y hormigón para evitar la aparición visual de fisura. 

Aislaciones Azotada impermeable (1:3), Espesor 0,5cm 

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de 

cuidados constructivos, que den a la obra protección contra la penetración del agua, sea ésta de infiltración, perforación bajo presión, como la humedad del suelo. 

Sobre la pared afectada se aplicada una azotada de mortero:3: (cemento y arena) con hidrófugo cubriendo totalmente los ladrillos y las juntas verticales y horizontales, si se harán por etapas prever una 

solapa de 20 cm. para proseguir con la azotada y una vez terminado antes de secado aplicaran los revoques. 

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, 

alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor. 

En primer lugar se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del 

muro y las dos hiladas lateralmente. 

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalización de Obra los verificará y aprobará para proseguirse la ejecución de paredes 

AISLACION HORIZONTAL DE PARED EXISTENTE. 

Para casos de muros interiores o exteriores con humedad ascendente. Se debe retirar el revoque existente por lo menos 50 cm por encima del nivel afectado, saturar con agua, aplicar impermeabilizante 

polimérico y cristalizarte con una o dos manos. Realizar azotada con cemento 1:3, una vez seca, realizar el revoque impermeable con mezcla 1:4. Para caso de enlucido, esperar que el anterior se 

encuentre bien endurecido. 

AISLACIÓN HORIZONTAL DE PARED 

Se realizará en todo el espesor de la pared y lados laterales en forma de U invertido, como mínimo 5 cm sobre el nivel del piso interior acabado. La aislación deberá estar nivelada y se aplicará a los tres 

lados. 

180- Aislaciones Aislac.. vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07mts- Incluye azotada hidrofuga y pintura asfáltica 

AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS ENTERRADOS. 

Todos los muros de mampostería o de hormigón que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, tanto interior como exterior, serán tratados para no permitir el paso de la 

humedad. 

En caso de presencia de napa freática o corriente subterránea de aguas de lluvia, es obligatoria la construcción de un sistema de drenaje que conduzca estas aguas lejos del contacto con el muro. 

AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS DOBLES EXTERIORES. 

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantarán en un plano paralelo a otro revocado construido hacia el interior del edificio. El muro interior se construirá previamente al visto o exterior. 

Previamente a la construcción del muro exterior se ejecutará una barrera impermeable sobre la cara exterior del muro denominado interior mediante la aplicación de un azotado con mortero M2 en varias 

capas hasta lograr un espesor de al menos 5mm. 

AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS REVESTIDOS DE PIEDRA. 

Todos los muros de mampostería o de hormigón revestidos con piedra y cuya cara opuesta dé al interior del edificio serán tratados contra la penetración de agua de lluvia. Para la aislación de la superficie 

se aplicará, del lado del revestimiento y previamente a él, una capa de revoque hidrófugo M2 de por lo menos 5mm alisado al fratás. Sobre ésta se aplicará un revestimiento impermeabilizante basado en 

cemento con polímeros que deberá aplicarse con brocha en dos (2) manos cruzadas, obedeciendo el intervalo de 6 horas aproximadamente entre cada mano. En caso de uniones con elementos 

estructurales de hormigón, utilizar tela de poliéster para evitar fisuras. 

Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y pintura asfáltica 

AISLACIÓN DE LOSAS EN LOCALES HÚMEDOS. 

Las losas de hormigón sobre las que se asentarán instalaciones de desagüe cloacal y/o pluvial serán tratadas para evitar el paso del agua en caso de pérdidas. También serán tratadas las losas bajo pisos 

expuestos a la intemperie y/o el lavado continuo con agua como baños y cocinas. 

El proceso incluye la limpieza de la superficie a ser impermeabilizada que comprende tanto la losa como las paredes laterales hasta una altura de 20cm en caso de ésta sea rebajada. Luego se azotará la 

superficie con mortero M1 de un espesor aproximado de 3mm, sobre el cual se realizará una capa alisada de 15mm de espesor con mortero M2. Sobre ésta se aplicará una capa de imprimación con asfalto 

sólido en caliente, sin grietas ni claros. Posteriormente se colocará una membrana multicapa de 2mm de espesor conteniendo capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegadas a la capa de 

imprimación y soldando los solapes de membrana cuidando que la misma cubre los paramentos verticales. Sobre la aislación ejecutada se dispondrán las cañerías, el contrapiso o el relleno de losas. 

AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL 

La aislación se aplicará sobre la losa de hormigón armado y constará de las siguientes partes: 

Alisado de cemento con mortero tipo M3 (1:3); Pintura con asfalto sólido aplicado en caliente hasta cubrir totalmente la superficie. 

Manto plástico de 200 micras que servirá de base para la colocación del contrapiso de hormigón simple. 

Aislaciones Aislación de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfáltica 

AISLACIÓN DE AZOTEAS. AZOTEAS TRANSITABLES 

La aislación de todas las azoteas transitables estará compuesta de las siguientes capas: 

Colocación de mortero M2 para regularización sobre losa de hormigón previa aplicación de puente de adherencia, con acabado alisado, de al menos 2cm de espesor. 

Verificar que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe). Dejar secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos. 

Capa de imprimación con asfalto sólido en caliente, sin grietas ni claros. Aplicación de 1ª membrana multicapa de 4mm de espesor conteniendo capasde relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras 

soldando los solapes demembrana. 

Ejecución de contrapiso con hormigón de cascotes H3 más hidrófugo tipo formando planos inclinados de 1,5% de pendiente como mínimo. El encuentro de estos planos formará a su vez canales que 

concurren hacia las bajadas pluviales. 

Ejecución de alisado con mortero M2, inmediatamente sobre el contrapiso todavía fresco o en caso contrario previa aplicación de puente de adherencia tipo con acabado alisado, de al menos 15mm de 

espesor. 

Verificar que se produzca una adherencia efectiva al contrapiso (no debe percibirse sonido hueco al golpe). Dejar secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos. 

Capa de imprimación con asfalto sólido en caliente, sin grietas ni claros. Aplicación de 2ª membrana multicapa de 4mm de espesor conteniendo capasde relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras tipo 

pegada a una capa deimprimación de asfalto sólido en caliente y soldando los solapes de membrana. El Contratista seguirá estrictamente las indicaciones del fabricante para su correcta aplicación. Esta 

membrana se extenderá verticalmente hasta 10cm por las paredes que existan. 

Colocación de fieltro asfáltico como separador. 

Como protección mecánica se colocará piso de tejuelas cerámicas prensadas aplicadas con mortero M5. Las rendijas se limpiarán y las mismas serán llenadas posteriormente con mortero M2. En la unión 

con las paredes se colocarán tejuelas a modo de zócalo, pero con una inclinación de 60° apartando su pie del muro y penetrando superiormente en este último. 

Aplicación de protección acrílica impermeable. Deberá seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocación. 

La Fiscalización de Obra verificará el tipo y espesor de las membranas antes de su acopio en el sitio de obras. Las membranas deberán ser de tal resistencia que noadmita la perforación con el dedo. 

En la ubicación de las boquetas de bajada, se extenderá la membrana en forma continua hasta el orificio en la losa. Sobre esta membrana se asentará firmemente la boqueta con mortero hidrófugo. 

Posteriormente, se aplicará un corte de membrana por encima de la boqueta, soldando los solapes a la primera membrana y a los bordes de la boqueta. 

En la zona de canales se colocarán las tejuelas con el largo en la dirección del escurrimiento del agua. Se tomará especial cuidado en el cierre con tejuelas en torno a las boquetas de bajada de manera a 

proteger los bordes de membrana. 
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El Contratista de la Obra propondrá el trazado de las juntas de dilatación necesarias en el piso de tejuelas, que será aprobado por la Fiscalización de Obra. Estas juntas se rellenarán con mástique. 

Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica 

Luego de practicado la limpieza en toda la terraza, se procederá a la colocación de la membrana asfáltica sobre la superficie lisa, limpia y seca de área donde se colocará la membrana, el proceso de 

pegamento se realizará con sopletes arrojando el calor adecuado en toda la superficie de la sección a pegar de la membrana, para asegurar una perfecta adherencia entre la misma y el piso. Se debe 

colocar cada sección de la membrana con solapes mínimo 0.15 m sin dejar ningún espacio que posibilite filtración de agua en el área que se desea impermeabilizar. 

Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto 

Se debe proceder a la limpieza general de toda el área de la terraza, remover y retirar las malezas, así como los materiales sueltos, dejando bien despejado las bocas de desagües pluviales. Se procederá a 

rellenar las rendijas entre tejuelas que conforman el piso con una mezcla de cemento y arena dosaje (1:1) con aditivos impermeabilizante y asfalto liquido. Se debe asegurar la pendiente que permita el 

escurrimiento de las aguas hacia las bocas de desagües. 

Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado 

Aislaciones Ailsación de parapetos con pintura impermeable- Provisión y colocación 

La superficie debe estar sana, firme, seca y limpia (libre de grasas, polvo, lechadas, musgo, verdín y sustancias que impidan la adherencia del producto). Se recomienda limpiar la superficie por métodos 

mecánicos tales como cepillado enérgico y barrido prolijo. 

Sobre superficies porosas, aplicar una primera mano del producto diluido con agua al 20% a modo de imprimación. Luego se aplica con brocha o rodillo de pelo corto. Para conformar la membrana 

impermeable, después de aplicada la imprimación, y cuando ésta haya secado, aplicar una mano pura de de la membrana liquida en cantidad abundante. 

Antes de que seque colocar cuidadosamente una capa de la trama adecuada a cada caso, con la ayuda de un rodillo, de manera a que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las 

siguientes manos de la membrana liquidaa completar el consumo recomendado. En todos los casos las manos se deben dar cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior deberá estar totalmente seca. El 

tiempo de espera entre manos es de 4 horas. 

Aislaciones Relleno y aislación de juntas 

Las juntas de construcción se utilizan para controlar deformaciones, y de este modo reducir los incrementos de los esfuerzos en los materiales por la dilatación térmica. Entre los ejemplos más comunes 

tenemos las juntas en las losas de pavimentos o pisos de concreto y en los muros de los edificios. 

Las juntas de dilatación representan una de las aplicaciones del poliestireno expandido más usadas en la construcción de edificaciones. Son láminas de baja densidad, usadas para permitir la dilatación 

entre edificaciones. 

Los muros deben disponer de juntas de dilatación para absorber las deformaciones debidas a la temperatura y, en su caso, las de retracción. Estas juntas de dilatación deben estar presentes en todos los 

cambios de sección, cuando existan singularidades del propio muro tales como escaleras, rampas de carga, etc. 

Para la realización de una junta de dilatación se tiene que dejar un espacio libre (entre 2 y 10mm depende el caso) para que el suelo pueda agrandarse. Este espacio puede ser rellenado con un material 

elástico que absorbe los movimientos. 

La junta debe tener una profundidad mínima del 25% del espesor de la losa de hormigón. 

Sin embargo, en las losas que sirvan como piso, las juntas constructivas deberán situarse a una distancia equivalente de 24 a 36 veces el espesor de ésta. Adicionalmente cada junta deberá profundizarse 

cuando menos a una cuarta parte del grosor de la losa, siempre y cuando dicha medida no sea menor a 25 milímetros. 

Cada vez que una estructura o pavimento de hormigón tiene otros elementos estructurales circundantes como, por ejemplo, columnas, registros, pozos, sumideros o cámaras, las juntas de expansión 

deben hacerse entre ellos para evitar que la superficie se agriete debido a la retracción de los materiales. 

En la unión de de estructuras según corresponda se colocaran 2 perfiles preformados metálicos 

AISLACIÓN DE JUNTAS DE TECHO METÁLICO CON MEMBRANAS CON ALUMINIO 

El proceso de pegamento se realizará con sopletes arrojando el calor adecuado en toda la superficie de la sección a pegar de la membrana, para asegurar una perfecta adherencia entre la misma y la 

chapa. Se debe colocar cada sección de la membrana con solapes mínimo 0.15 m sin dejar ningún espacio que posibilite filtración de agua en el área que se desea impermeabilizar. 

AZOTEAS NO TRANSITABLES Y CANALONES DE HORMIGÓN 

Para la aislación de azoteas no transitables y del interior de los canalones de hormigón, se realizará primeramente un contrapiso con hormigón de cascotes H3 formando planos inclinados de 1,5% de 

pendiente como mínimo. 

Luego se ejecutará una capa alisada de 15mm con mortero M2. 

Sobre la carpeta se aplicará una membrana líquida tipo. La superficie a ser impermeabilizada deberá estar limpia y seca. La aplicación deberá hacerse con escobillón de cerda suave o brocha, 

esparciendo uniformemente el líquido sobre la superficie. Se aplicarán en seis (6) manos con intervalo de 6 horas entre las manos. La primera mano de imprimación deberá diluirse con agua para 

proporcionar mejor penetración; las manos siguientes se aplicarán con el producto puro. Como refuerzo se cubrirá con tejido de lana de vidrio o poliéster entre la primera y la segunda mano. En la zona de 

colocación de las boquetas se dispondrá doble capa de refuerzo. 

En los canalones el tratamiento abarcará las paredes verticales hasta la altura de la cubierta de chapas. 

Contrapiso de H° de cascote 

Los contrapisos de hormigón cascote sobre terreno natural se realizaran con mezcla 1:6 (cemento, cal y arena) y 12 partes de cascotes se mojaran con agua antes de ser mezclados. El espesor será de 5 cm 

o 10 cm. según indicaciones de la supervisión y colocado sobre suelo firme apisonado previamente, una vez cargado se deberá apisonar perfectamente. 

En contrapiso de hormigón de cascote sobre losa, la superficie de losa sanitaria donde se realizará el contrapiso deberá estar limpia para recibir los materiales que formarán parte del mismo. Tendrá un 

revoque hidrófugo en toda su superficie horizontal y hasta la altura final de rebaje, con posterior pintura asfáltica, para proceder al llenado con cascotes de ladrillos. Se deberán fijar los desagües antes 

del llenado con cascotes, con mortero de fijación. Tapar los orificios de desagües y cañerías. 

El mortero con cascotes, serán de hormigón de cascotes de ladrillo con mortero Tipo A. Para el contrapiso no se admitirán materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales 

que tengan sustancias orgánicas adheridas. 

Antes del cargamento se realizarán fajas con ladrillo común de 0,15 m, para luego ir llenándolos con hormigón de cascotes. La superficie del contrapiso terminado debe quedar rugosa. El espesor del 

mismo deberá ser de 20cm.min. 

Las terminaciones de los contra pisos de hormigón no son lisas, al contrario, quedan desparejas en partes, y dejan ver en muchas oportunidades las piedras que se han colocado. 

Las capas de relleno del contrapiso de hormigón, son las que le otorgan la transmisión de las cargas del tránsito, es decir desde el piso hacia el terreno, o base, de esta manera se evitan los 

movimientos del terreno porque está asentado en él. 

La superficie del contrapiso debe fraguar para luego poder trabajar nuevamente sobre él, es decir para la realización de la base de piso a utilizar (carpeta). 

202- Pisos Alisada de cemento 

Se ejecutará en los camineros y circulaciones exteriores conforme a los planos del proyecto, y tendrá un espesor mínimo de 5 cm. 

Alisada de cemento se hará con mezcla de dosaje 1:3 (cemento y arena) y con terminación llaneada. La alisada de cemento como carpeta base de alfombra con mezcla de dosaje 1:3 (cemento y arena) será 

aplicada previamente un puente adherente sobre la superficie limpia de la losa sobre la cual será ejecutada. ALFOMBRA. 

Serán colocadas en los sectores deteriorados del mismo similar al existente,con previa reparación de carpeta de base con verificación y aprobación del mismo. 

El dosaje del mortero se encuentra detallado en la planilla de morteros. 

Se ejecutará directamente sobre el contrapiso en paños no mayores a 9 m2, con juntas de dilatación. 

Para la construcción de las juntas se utilizarán listones de madera para definir los paños. 

Una vez cargado y secado el mortero, se procederá a sacar los listones y sellar las juntas con mastic o asfalto caliente. 

La superficie de terminación será fratachada, coloreada con óxido del mismo color que las baldosas calcáreas y afinada al máximo con el fin evitar poros, ondulaciones, y alabeos de la capa final. 

Pisos Piso cerámico 

NORMAS GENERALES 

Las baldosas cerámicas son piezas planas, generalmente de poco espesor, que están fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas, que se muelen, prensan o compactan 

utilizando diferentes procedimientos, para después someterse a un proceso (o varios) de cocción y enfriamiento. Dichas materias primas, procedimientos y procesos de fabricación, dan lugar a diferentes 

productos con características distintas. 

Algunos de los tipos de baldosas cerámicas más conocidas son los azulejos, las baldosas de gres, o el gres porcelánico. La principal diferencia entre estos tipos es su porosidad (mayor o menor absorción 

de agua por el reverso de la baldosa) y su dureza, características que son inversamente proporcionales. Según dichas características, cada uno de esos tipos de baldosas cerámicas se utilizará como 

pavimentos para suelos tanto en exteriores como interiores, o como revestimientos de paredes y fachadas. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS: 

Los diferentes tipos de baldosa cerámica que hay, se podrían clasificar de muchas formas: 

Por su acabado; esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL). 

Por su ubicación; exterior o interior, pavimento o revestimiento. 

Por el proceso de fabricación: prensado o extrusión. 

Por la capacidad de absorción de agua: Alta, media o baja. 

La Norma UNE-14411obliga a los fabricantes a indicar este tipo de información en los embalajes de sus productos. 

Los pisos cerámicos serán de las dimensiones y tipo según la planilla de locales indiquen o descripto en la planilla de rubros y su espesor será de 7/8mm, para su colocación se seguirá las instrucciones 

siguientes: 

1. Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2 cm. A una distancia de 0.60 m. x 0.80 m. De la misma se coloca un listón de 1 cm. X 2 cm. Con lo que tendrá el primer paño nivelado. En los 

sucesivos paños se van colocando nuevos listones a la misma dirección. 

2. Una vez marcado el ancho del primer paño, con la regla y el listón, extender más mezcla en un largo de 5 0 6 mm. Aproximadamente. 

3. Con una "raseta" que tenga 1 o 2 mm. Menos que el espesor del mosaico se empareja la capa de mezcla y se la deja orear sin que llegue a endurecer demasiado. 

4. Extender sobre la misma lechada de cemento líquido. 

5. Colocar el mosaico planchándolo enseguida con el fratachado de forma que el cemento líquido brote entre las juntas, lo que vendría a resultar una toma de junta a la inversa, o sea de abajo hacia arriba. 

6. Limpiar con arpillera o trapo húmedo el cemento líquido que aflora. 

7. Después de 24 horas, tomar las juntas con pastina correspondiente (la fiscalización de Obra indicará el color). 

8. Utilizar mezcla corriente, la que se emplea habitualmente en la colocación de mosaicos, es decir Tipo G. 

PISO CERÁMICOS DE ALTO TRÁFICO.PI 4 / PI 5 

El material a ser utilizado será cerámico para tráfico intenso P.I.4/P.I.5 color y dimensiones a definir, no deberán presentar deformaciones, decolaraciones y ser de medidas uniformes. 

MATERIAL DE RESERVA 

Al hacer los cómputos del material para los solados la contratista tendrá en cuenta que, al terminar la obra, deberá entregar al Propietario piezas de repuestos de todos los pisos en cantidad equivalente al 

5% (cinco por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2. Por cada tipo de piso. 

210- Pisos Alfombras tipo Sierra Provisión y colocación 

211- Pisos Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6mm espesor- Provisión y colocación 

212- Pisos Piso vinílico en colores 30x30 cms Provisión y colocación 

Las alfombras serán del tipo múltiples usos, en sin diseño y colores y tonos claros a no ser que la Supervision de Obras lo indique 

Estan compuestas100% Poliamida y Báse de látex, lavable a máquina máx. 40ºC y no apto para limpieza en seco 

COLOCACION DE ALFOMBRA Y PISO VINILICO 

Verificar que el cuarto no presente problemas de humedad.Cualquier problema de drenaje en el cuarto debe resolverse antes de colocar la alfombra. Ignorar el problema a la larga puede resultar en el 

desmonte y recolocación de la alfombra. 

Una semana antes o más de instalar la carpeta debe estar preparada para darle tiempo al mismo para que se seque. 

Quitar todas las puertas para poder instalar la alfombra o piso vinílico con facilidad.Prever que se deba lijar la parte inferior de las puertas para asegurar que pueda cerrar fácilmente después de instalar la 

alfombra o piso vinilico. 

Limpia bien el concreto, usando el producto correcto para las manchas e impurezas.Después de esto lávalo usando una solución para limpiar el moho y matar bacterias (1 parte cloro y 15 partes de agua). 

Enjuaga muy bien con agua. 

Llenar cualquier rendija o imperfección en la superficie.Antes de que la superficie se seque, llenar cualquier agujero o rendija, asegurándose que todo el piso esté bien nivelado. Pequeñas grietas y fracturas 

pueden arreglarse usando un relleno resistente al agua con base de cemento. 

El piso base o carpeta no debe presentar imperfecciones y desniveles. 

Colocar tira de agarre para alfombras.Cortar un pedazo de tira de agarre para alfombras o piso vinílico de largo de una pared y sujétala al piso con clavos de mampostería. El lado puntiagudo debe apuntar 

hacia la pared. Aquí es donde vas a meter los bordes de la alfombra durante la instalación. 

Colocar tiras de relleno de alfombra o piso vinilico.Cortar tiras de relleno de alfombra del largo del cuarto, y cubrir con ellas toda la habitación. Asegúrarse de que las filas colinden y cubre las costuras con 

cinta adhesiva. Corta los excesos con una navaja. 

Cortar la alfombra del tamaño que sea neceserio, con un exceso de 15.2 cm (6 pulgadas) alrededor.Los patrones deben coincidir en longitud para esconder las costuras. Colocar la cinta de costura, con el 

adhesivo hacia arriba, donde se unan las piezas. Usar una plancha de costura para activar el adhesivo y unir las piezas. 

Terminar los bordes.Cortar el exceso de alfombra o piso vinilico, y empujar hacia atrás de las tiras de agarre, usando una espátula ancha de ser necesario. Cubrir el borde de la alfombra en la entrada de las 

puertas usando reglas de metal para las puertas y colocar las puertas. Al finalizar, coloca el zócalo correspondiente. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES 

Descripción 

El trabajo consiste en la provisión y colocación de cordones de hormigón de 12 cm de ancho, 40 cm de alto y 50 cm de longitud. 

Fabricación de cordones En caso de que se utilicen cordones no prefabricados, se deberán fabricar cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Materiales: Los materiales a ser utilizados serán: piedra basáltica triturada, arena lavada de río, cemento portland compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias orgánicas, 

terrones de arcilla, aceite, ácido, álcalis, sales y en el caso del cemento no deberá presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la humedad. 

b) Equipos: El equipo mínimo necesario será de una hormigonera de 250 litros de capacidad y molde adecuado. 

c) Elaboración: El dosaje del hormigón será 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima estar compuesta de 50 % de 5ª y 50 % de 6ª, utilizando la menor cantidad de agua posible para 

obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada. 

El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales hayan sido colocados, no será inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera deberá ser removido para dar 

continuidad al ciclo. 

Una vez concluida la operación de mezclado, se colocará el hormigón en los moldes preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento. Todos los elementos y método, inherentes a 

la elaboración del cordón deberán ser previamente aprobados por la Fiscalización. 

Una vez que el hormigón haya obtenido suficiente consistencia, se retirarán de los moldes, dejando los cordones sobre una explanada donde recibirán el tratamiento de curado durante una semana. 

Los cordones solo podrán ser transportados luego de 21 días de su elaboración. Colocación Una vez aprobada la sub rasante, se procederá a la colocación de los cordones, en sus respectivas alineaciones y 

cotas, cuyas juntas serán rellenadas con mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformes y menores a 1 cm. 

RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES 

Descripción 

Este trabajo consistirá en: previa limpieza del terreno donde colocarán el relleno para soporte de cordones conforme lo indicado en éstas especificaciones, en la construcción y estabilización para lograr la 

compactación necesaria de los materiales aptos provenientes de las excavaciones indicadas por la Fiscalización necesario para la formación del soporte de acuerdo con estas especificaciones u órdenes de 

trabajo dados por la Fiscalización Los suelos para la construcción del relleno para soporte de cordones provendrán de préstamos debidamente seleccionados. Todos los materiales aptos excavados según 

las especificaciones, podrán ser empleados en la formación del relleno. El suelo empleado en el relleno no contendrá ramas, troncos, matas, desperdicios, césped u otros materiales orgánicos. No se 

colocará en el relleno, material excavado que a juicio de la Fiscalización sean inadecuadas por la calidad. La Fiscalización no permitirá la colocación de suelo con humedad excesiva para al conformación 

del cuerpo del relleno. Durante y después de la construcción, el trabajo ejecutado deberá ser mantenido bien conformado y en buenas condiciones de drenaje superficial. 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO 

Ejecución El pavimento tipo empedrado será realizado en los locales indicados en el proyecto al nivel correspondiente con una buena compactación de la sub-rasante, realizando la cantidad necesaria de  

pasadas a fin que la misma soporte una prueba de carga, utilizando un compactador pata de cabra. Posteriormente se colocará una capa de tierra de la zona, previa autorización de la fiscalización, de 15  

cm de espesor, esparcida de manera uniforme. 

https://es.wikihow.com/decorar-tu-s%25C3%25B3tano
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El mismo servirá de asiento para el empedrado. No se esparcirá la tierra sobre la sub rasante en caso que la misma esté húmeda, como consecuencia de lluvia, aguacero o riego en exceso. Sobre la capa de  

tierra serán colocadas las piedras que serán del tipo basáltica negra, sin óxidos (color amarillo). 

 

 
En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas (sin costos adicionales para la Municipalidad). Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización,  

debiendo ser de aproximadamente 15 cm su menor dimensión. 

 

 
Entre los espacios entre piedra y piedra, se insertarán piedras de menor tamaño con el objeto de acuñarlas a fin de evitar el movimiento de las mismas. Para conseguir un acabado uniforme en la 

construcción del pavimento, se colocarán bandas de nivelación longitudinal cada 1 m, de modo que se construya el pavimento en fajas de igual ancho. 

 

 
El Contratista dispondrá de una cantidad suficiente de martilleros, de manera a conseguir una producción continua y adecuada de los trabajos. Se tendrá especial cuidado con los días de lluvia a fin de no 

exceder el plazo previsto en el contrato. Previa a la pre compactación, se colocará piedra triturada 6ª esparcida de manera uniforme sobre las piedras colocadas. 

 

 
Se tendrá bastante cuidado a fin de llenar los espacios entre piedras, con un consumo mínimo de 1 m3. por cada 50 m2. La pre compactación del empedrado se ejecutará obligatoriamente al final de cada  

jornada. El pisón a utilizar tendrá como mínimo 0,20 m2 de sección transversal y un peso mínimo de 70 kg o un compactador mecánico. La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso,  

con un número de pasadas no inferior a 5 (cinco). 

 

 
Se considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijado por la Fiscalización una cantidad de pasadas superior a 5 (cinco).La primera pasada se 

ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas. La pre compactación y la compactación se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje. 

 

 
LIMPIEZA FINAL 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos. 
 

 
Ejecución 

Consistirá en la remoción de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavación, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalización  

debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentación que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles afectadas al proyecto, en todo 

 

 
225- Pisos Cordón de hormigón prefabricado 12 x 40 x 50 

Se regirán por las mismas indicaciones de colocación de cordones para piso tipo empedrado 
 

 
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO 

 

cm de espesor, esparcida de manera uniforme. 
 

 
El mismo servirá de asiento para el empedrado. No se esparcirá la tierra sobre la sub rasante en caso que la misma esté húmeda, como consecuencia de lluvia, aguacero o riego en exceso. Sobre la capa de  

tierra serán colocadas las piedras que serán del tipo basáltica negra, sin óxidos (color amarillo). 

 

 
En caso que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y sustituidas (sin costos adicionales para la Municipalidad). Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización,  

debiendo ser de aproximadamente 15 cm su menor dimensión. 

 

 
Entre los espacios entre piedra y piedra, se insertarán piedras de menor tamaño con el objeto de acuñarlas a fin de evitar el movimiento de las mismas. Para conseguir un acabado uniforme en la 

construcción del pavimento, se colocarán bandas de nivelación longitudinal cada 1 m, de modo que se construya el pavimento en fajas de igual ancho. 

 

 
El Contratista dispondrá de una cantidad suficiente de martilleros, de manera a conseguir una producción continua y adecuada de los trabajos. Se tendrá especial cuidado con los días de lluvia a fin de no 

exceder el plazo previsto en el contrato. Previa a la pre compactación, se colocará piedra triturada 6ª esparcida de manera uniforme sobre las piedras colocadas. 

 

 

Se tendrá bastante cuidado a fin de llenar los espacios entre piedras, con un consumo mínimo de 1 m3. por cada 50 m2. La pre compactación del empedrado se ejecutará obligatoriamente al final de cada  

jornada. El pisón a utilizar tendrá como mínimo 0,20 m2 de sección transversal y un peso mínimo de 70 kg o un compactador mecánico. La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso,  

con un número de pasadas no inferior a 5 (cinco). 

 

 
Se considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario será fijado por la Fiscalización una cantidad de pasadas superior a 5 (cinco).La primera pasada se 

ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas. La pre compactación y la compactación se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje. 

 

 
LIMPIEZA FINAL 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos. 
 

 
Ejecución 

Consistirá en la remoción de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavación, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalización  

debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentación que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles afectadas al proyecto, en todo 

 

 
225- Pisos Cordón de hormigón prefabricado 12 x 40 x 50 

Se regirán por las mismas indicaciones de colocación de cordones para piso tipo empedrado 

 
 
 

 
REVESTIDOS CON AZULEJO 

 

 
CERAMICO, LADRILLEJOS O PIEDRA SOBRE BASE PREVIA: 

Los revestidos se colocarán sobre revoque grueso aplomado y nivelado con mezcla adhesivo.No se admitirá la utilización de piezas que presenten deformaciones, decoloraciones, fisuras y defectos en el 

esmalte. 

 

 
Los azulejos de forma y tamaño deberán ser uniforme con buena juntas y alineación. 

Ejecución El pavimento tipo empedrado será realizado en los locales indicados en el proyecto al nivel correspondiente con una buena compactación de la sub-rasante, realizando la cantidad necesaria de 

pasadas a fin que la misma soporte una prueba de carga, utilizando un compactador pata de cabra. Posteriormente se colocará una capa de tierra de la zona, previa autorización de la fiscalización, de 15 
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Los ladrillejos de forma y tamaño uniforme se colocarán con mezcla de dopase1:4:12 (cemento, cal y arena). 

 

 
Los muros se prepararán picado para aumentar la adherencia dela base y el pegamento al igual que como se hace en la instalación de cerámicas. 

 

 
En caso de tener el muro con un revestimiento texturado o revoque con pintura deberán ser demolidos y preparar un nuevo revoque base. 

 

 
El adhesivo se aplicará desde el suelo con la llana dentada, el adhesivo. Ir por franjas calculando que el pegamento no se seque antes de poner las piedras. 

 

 
Comenzar la colocación de las piezas desde el borde y el suelo asentando los trozos de revestimiento (azulejo, piedra) sobre el adhesivo. Golpear suavemente con un combo de goma para mejorar su 

asentamiento. 

 

 
232- Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soportemetálico, zócalo y pollerón de 10 cm - Provisión y colocación 

233- Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba- Incluye perforación para bachas y soportes metálicos según necesidad Provisión y colocación 

Las mesadas no deberán presentar deformaciones, fisuras o declaración. 

No se admitirán remiendos. 
 

 
En la medición se considerará el ancho de la mesada, zócalo y pollerón (10 cm). 

 

 
De preverse la instalación de muebles o puertas bajo la mesadas deberán preverse zócalo base para el asiento de las mismas el rubro se pagara por separado 

Zocalos 

Los diferentes zócalos deberán ser de forma rectilínea, dimisiones y colores uniformes, presentar deformaciones. Para colocar el revoque debe estar previamente bien terminado y su colocación aplomada 

y alineada. 

El granítico debe ser pulido previamente. Dosaje de mezcla 1:4:12 (cemento, cal y arena), serán de granito reconstituidos de base gris de dimensiones: largo 30 cm y alto 10 cm el espesor de los mismos 

estarán entre 25 a30 mm 

Pintura 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de 

recibir las sucesivas manos de pintura 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, 

salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 

construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de Obra, para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos, y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. 

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en loque se refiere a notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, 

prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los mismos. 

Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes cualidades: 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. c) Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos. 

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

e) Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar. 
 

 
MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la 

Fiscalización de Obra. 

a) Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco 

secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en diez horas. 

b) Aguarrás: Se empleará derivados de la trementina. No se permitirá el empleo de aguarrás mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales. 

c) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra 

preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

d) Pinturas Anticorrosivas: 

e) Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. 

f) Barniz: Será del tipo Barniz marino. Los secantes no contendrán materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas. 
 

 
NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN 

Preparación de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera 

según las respectivas especificaciones. 

 

 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. 

 

 
No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas. 

 

 
Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado, a continuación se deberá efectuar el lijado de 

todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. 

 

 
Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalización de Obra, podrán ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalización de 

Obra así lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigirá al Contratista de Obra la actuación de personal capacitado en losrubros afectados, según los casos. 
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Se efectuará un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduído apropiado, para cada caso, en forma bien prolija y no dejando rendija alguna. 

Asimismo se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos. 

 
Protecciones: El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de 

tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. 

 

 

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura. Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de 

pintura. 

 

 
Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada 

caso a juicio de la Fiscalización de Obra. 

 

 
Materiales Inflamables: Esta clase de materiales se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios. 

 

 
Empleo de materiales de fábrica: El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparación en fabrica, se ajustará estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas 

proveedoras, las que deberán garantizar su empleo, sin que ello signifique eximición alguna de las responsabilidades del Contratista. 

 

 
Colores y muestras: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

 
A objeto de diferenciar para su apropiada individualización, las cañerías que conducen distintos fluidos, ya sean de instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier índole, las mismas serán pintadas en 

los colores convencionales. 

 

 
Preparación de tintas: Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura. 

 

 
Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará al describir cada uno de los tratamientos particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad es a solo título 

orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista de Obra deberá dar noticia escrita a la Fiscalización de Obra, de cada mano de pintura o blanqueo que 

vaya a aplicar. 

 

 
Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que determinará oportunamente la Fiscalización de Obra antes de comenzar la siguiente. 

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con las demás. 

 

 
La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalización de Obra. 

 

 
Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias 

extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 

 

 
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de 

las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc. 

 

 
Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido conla mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que 

presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardías en secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

 
Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con 

especial esmero, acompañando estrictamente las demás superficies que se consideren correctas, de no lograrse así el Contratista de Obra estará obligado a dar otra mano adicional además de las 

prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razón. 

 

 
Garantía: Sin perjuicio de a más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste 

permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados. 

 

 

Protecciones y normas complementarias: Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el Contratista de Obra deberá 

informar a la Fiscalización de Obra con la anticipación necesaria. 

 

 
No se admitirá en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

 

 
El Contratista de Obra tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya secado completamente la pintura. 

 

 
El Contratista de Obra deberá notificar a la Fiscalización de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se distinguirá de la anterior por su tono. 

 

 
PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR (CON RETOQUES DEENDUIDO CEMENTICIO GRIS PARA EXTERIOR) 

La pintura a utilizarse será acrílica tipo látex, suministrada en el envase original de fábrica y especialmente formulada para exteriores. Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse 

serán los que indique el supervisor de obra o se especifique en los planos. 

 

 
El ejecutor someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del supervisor de obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

 

 
PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO 

Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre 

en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas).Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su 

correcto acabado. 

 

 
La primera se aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. 

 

 
PINTURA DE CIELORRASO 

En los ambientes que deban pintarse al látex, previamente se aplicara enduido y luego se aplicarán dos (2) manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno 

de los poros del revoque o de las juntas de las placas de yeso. Luego se pasará una (1) mano de fijador diluido en aguarrás, para posteriormente aplicar dos (2) manos de látex, como mínimo. 
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PINTURA SINTÉTICA COLOR GRAFITO OSCURO O CLARO 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Quitar el Oxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 

cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. 

 

 
PINTURA SINTÉTICA (COLOR A DEFINIR) 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Quitar el Oxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 

cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. 

 

 
Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicará el esmalte a las 

12 horas de haber recibido el antióxido). 

 

 
PINTURA AL BARNIZ 

Si la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con decapante y espátula y/o procedimientos mecánicos (lija). Una vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave 

al tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un protector de fondo. 

 

 
Después de 24 horas deberá aplicar un tapa poros y cuando seque lijar con lana de acero (00) en el sentido de la veta. Después de quitar el polvo generado empezar a barnizar con un barniz especial para 

exteriores. Dependiendo de las condiciones externas a las que esté sometida la puerta deberá elegir el tipo de barniz. 

 

 
PINTURA ANTIOXIDO 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Quitar el Oxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 

cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. 

 

 

DE TEJUELÓN Y MADERAMEN, ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ: 

Al maderamen y a las aberturas de maderas si son nuevos se pasaran previamente aceite de lino, lijar y luego aplicar dos manos de pinturas o lo que fuere necesario para buen acabado. A los 

tejuelones previa limpieza y libre de polvo aplicar dos manos de barniz. 

 

 
DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTÉTICO: 

Se aplicará sobre base preparada para pintar con esmalte sintético cantidad necesaria de manos para un buen acabado. 
 

 
TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA: 

En la pared de ladrillo deben uniformar las rendijas cerrando todo orificio y retirar todo material suelto y polvo para luego aplicar la silicona. 
 

 
Carpinterías de madera 

Las cerraduras falladas serán cambiaras y remplazadas por cerradura de embutir con las siguientes características: de gran resistencia al uso intenso y pesado, deberá soportar el fuego por tres horas, 

duración de más de 500.000 ciclos de apertura. El pestillo deberá retraerse al girar cualquiera de las dos perillas. Al oprimir el botón de la perilla interior, fijará la perilla exterior. Al girar la perilla interior o 

la llave, saltará el botón automáticamente. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. Apertura exterior por medio de llave. Perilla interior con salida anti pánico. Cilindros De Latón sólido de 6 pernos 

con 2 llaves, tipos de Llave Estándar, 

 

 
Abatimiento Reversible para puertas derechas ó izquierdas, rellenando los espacios sobrantes y se ajustaran las puertas a los marcos 

 

 
Se cambiaran los herrajes vencidos y se ajustaran las puertas a los marcos para facilitar el buen funcionamiento. Las fichas serán de 5 agujeros. 

 

 
PUERTA TABLERO 

Serán de cedro, sin gusanera y buena terminación. Se colocarán con 3 par de 

fichas de 5 agujeros y cerradura de embutir siguientes características: de gran resistencia al uso intenso y pesado, deberá soportar el fuego por tres horas, duración de más de 500.000 ciclos de 

apertura. El pestillo deberá retraerse al girar cualquiera de las dos perillas. Al oprimir el botón de la perilla interior, fijará la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, saltará el botón 

automáticamente. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. Apertura exterior por medio de llave. Perilla interior con salida anti pánico. Cilindros De Latón sólido de 6 pernos con 2 llaves, tipos de 

Llave Estándar, Abatimiento Reversible para puertas derechas ó izquierdas, perfectamente ajustada a los marcos. 

 
 
 
 

MARCO RECTO DE MADERA DE 2"X 6"PARA PUERTA DE 0,60; 0,70; 0,80; 0.90 X 2.10: 

Serán de madera de lapacho sin gusanera bien recto y escuadre se colocarán con 3 tirafondos 5/8 x 8 en cada parantes y amurados con dosaje 1:3 (cemento y arena). 
 

 
MAMPARAS 

GENERALIDADES 

MAMPARAS CON PERFILERIA DE CHAPA PINTADA 

Estructura constructiva: Melanina de 35mm, sistema compuesto de madera prensada a la vista, color crema u otros , similares a las existentes, con estructura interna de cartón en forma de panales de 

abeja con el fin de otorgar rigidez y espesor al conjunto. 

 

 
Perfilaría: Bordes y piezas para fijación, en todos los casos serán de chapa plegada de aluminio rígido, color negro con pintura termo horneadle 

 

 
DESMONTE Y RECOLOCACIÓN DE PAÑOS Y PUERTAS: 

Se desmontará sin estropear para reutilizar cuidando los accesorios en recuperar 
 

 
 

 
COLOCACIÓN DE PAÑOS CIEGOS, VIDRIADOS, PUERTAS Y CAMBIO DE CERRADURAS: 

Se colocaran los materiales existentes modificando y adaptando pañosVidriados con asistencia al público. Con cerradura de las siguientes características:de gran resistencia al uso intenso y pesado, 

deberá soportar el fuego por tres horas, duración de más de 500.000 ciclos de apertura. El pestillo deberá retraerse al girar cualquiera de las dos perillas. Al oprimir el botón de la perilla interior, fijará la 

perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, saltará el botón automáticamente. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. Apertura exterior por medio de llave. Perilla interior con salida anti 

pánico. Cilindros De Latón sólido de 6 pernos con 2 llaves, tipos de Llave Estándar 

 

 
Abatimiento Reversible para puertas derechas ó izquierdas. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS DE MELANINA DE 5 CM DE ESPESOR, CON PERFILARÍA DE CHAPA DOBLADA 

Serán del tipo mixtas, perfilaría de chapa pintada con placa melaminica de 25 mm de espesor, altura según necesidad del lugar. Se deberá proveer el material de ser necesario 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS VIDRIADAS DE 6MM DE ESPESOR, CON MELANINA DE 5 CM DE ESPESOR, CON PERFILARÍA DE CHAPA DOBLADA 

Serán del tipo mixtas, perfilaría de chapa pintada con placa melaminica de 25 mm de espesor en combinación con vidrio de 6 mm de espesor, incoloro, altura según necesidad del lugar. Se deberá proveer 

el materia de ser necesario. 

 

 
Carpinterías de hierro 

PUERTAS METALICAS 

La puerta será de chapa doblada Nº 22 con borde de tubo rectangular y marco de ángulo con dos manos de pintura anticorrosiva; las fichas y/o bisagras irán soldadas al marco, con cerradura tipo cilindro. 

La puerta deberá llevar un tratamiento previo con pintura antióxido y posteriormente dos manos de pintura sintética. Los materiales deberán ser presentados a la Fiscalización de Obras para su 

aprobación, antes de la colocación en Obra. 

Las puertas ciegas de chapa dobla Nº 20 ambos lados llevaran una mirilla según indicara la supervisión de obras. 
 

 
EXTRACCIÓN, MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE VENTANAS TIPO BALANCÍN EXISTENTE: 

Serán extraídos las puertas y balancines con vidrios existentes y se recolocaran en posición opuesta al actual en el borde interno de la pared, quedando el comando en el lado interno y suplementando el 

alargue del comando de manera a ser posible la aberturas de las hojas vidriadas del interior y ajustar el buen funcionamiento. Dar buena pendiente de revoque en el borde inferior de las ventanas. En 

caso de reemplazar los vidrios por lleno este será de chapa negra N° 20. 

 

 
Según como y donde indique la ubicación en el plano, la empresa proveerá de la mencionada estructura metálica 3.00 x 3.00 como seguridad en el bloque de acceso a las oficinas Técnicas, y debe llevar 2 

(dos) hojas de 0.80 x 2.10, quedando a entera disposición del Fiscal de Obras su aprobación y posterior colocación .Las uniones soldadas no presentarán rebarbas y las soldaduras estarán pulidas para 

conseguir una buena terminación y antes de su colocación, serán pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por último llevarán dos manos de pintura sintética cuyo color será establecido por la 

Fiscalización de obra. 

 

 
Las puertas serán de hojas de chapa N° 22 doblada e irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 

soldados al mismo. 

 

 
Además deberán llevar cerraduras tipo pasadores. Todos los detalles señalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva, antes de su colocación 

 

 
Rejas para ventanas según medidas de las aberturas. Provisión y colocación de rejas en ventanas del tipo sencilla con marco de ángulo de 3/4 x1/8 y varilla de sección cuadrada de 10 mm, Las uniones 

soldadas no presentarán rebarbas y las soldaduras estarán pulidas para conseguir una buena terminación y antes de su colocación, serán pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por último 

llevarán dos manos de pintura sintética cuyo color será establecido por la Fiscalización de obra 

 

 
Techos Provisión y colocación 

 

 
Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapas de zinc, estructura de reticulado metálico de chapa doblada (correas, pórticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta 

terminación del techo. 

 

 
El techo mantendrá en toda su área 30% de pendiente y será de chapa de zinc Nº: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metálico de chapa doblada cada 1,00 m como mínimo. En el caso que 

requiera llevar cielo raso, la estructura soporte deberá ir amarrada a la estructura metálica que sustenta el techo. En los bordes de techo como terminación llevaran tapas de chapa No. 26 

 

 
Las estructuras de chapa estarán dimensionadas y calculadas por el contratista cuyos cálculos y planos serán presentados al fiscal de obras para su visto bueno y posterior aplicación y deben ser 

propuestos al inicio de los trabajos encomendados a la empresa. 

Las chapas ZINCALUM de material, de acero al carbono de baja aleación, apto para uso estructural, recubierto en ambas caras con una capa de aleación de Aluminio-Cinc de composición nominal: Aluminio 

55 %, Silicio 1.6 % y el resto Cinc, aplicada por el proceso de inmersión en caliente. 

Se tiene disponible con protección pasivado estándar y con recubrimiento acrílico-crómico 
 

 
La chapa de acero pre pintado de chapa de acero galvanizada o cinc aluminizada sobre la cual se aplica un sistema de recubrimiento orgánico (pintura) 

El esquema de pintura aplicado en línea continua, comprende un fondo y una capa final de esmalte poliéster o fluoro carbonado 

 
Lámina de policarbonato celular doble pared provista de protección contra los rayos ultravioletas en su cara exterior, y debido a su doble pared, ofrece un buen aislamiento térmico, una gran rigidez 

estructural y un peso ligero. Está garantizada por 10 años contra amarillamiento, gracias a la capa superficial con filtro UV que va co-extruida y fundida a sustrato. La lámina de policarbonato celular 

conserva sus propiedades físicas y químicas en un rango de temperatura entre -40ºC y hasta los 120ºC. Su resistencia al impacto supera 300 veces a la del vidrio y en 30 veces a la del acrílico, es muy liviano 

dado que pesa una tercera parte que el acrílico y 16 veces menos que el vidrio, bajo las mismas condiciones. Su mantenimiento es mínimo, ya que en condiciones normales la lluvia es suficiente para 

mantenerlo limpio o de lo contrario con agua y jabón (que no contenga sustancias abrasivas) 

 

 
Las chapas tipo térmico-acústicas (más conocidas como sándwich) son producidas con una combinación de chapas con diseño trapezoidal, galvanizadas o pre-pintadas y núcleo de espuma rígida de 

poliuretano inyectado con una densidad de 38 kg/m3, con una expansión variable desde 30 a 50 milímetros de espesor, dependiendo de las necesidades de aislación que requiera la estructura o necesidad 

del cliente, mantienen coeficientes de conductividad térmica de 0.42 kcal/m2/hC, y cuanto mayor sea el espesor del aislante, menor será su coeficiente de conductividad térmica. 

 

 
Su combinación de chapas + espuma rígida la convierte en un bloque mecánicamente estructurado, con elevada capacidad portante y bajo peso, su peso promedio oscila entre el mínimo de 9 Kg por m2 y 

el máximo de 12 Kg/m2. Con ancho útil de 0,98 m y con las siguientes combinaciones: 

Trapezoidal superior en chapa Nro 27 (0,40 mm) pre pintada en color rojo cerámico (colonial). 

Poliuretano de 3mm, en medio y Trapezoidal inferior en chapa Nro 28 (0,40 mm) pre pintada en color blanco 
 

 
Para techos con recubrimiento cerámicos se deberán tener en cuenta lo siguiente 

 

 
DESMONTE DE TEJAS, TEJUELONES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES. 

Se procederá al desmonte de tejas, tejuelones sin recuperación del material, y cuyos escombros se retiran del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito 
 

 
DESMONTE DE MADERAMEN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. 

Se procederá al desmonte de maderamen sin recuperación de material, y cuyos sobrantes se retiran del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito. 
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PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS CON TEJUELONES. 

Se colocaran tejas tipo colonial rojas y tejuelones prensados de un solo color. Se colocara membrana plástica en toda la superficie en cuestión. 
 

 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS 

Serán proveído del mismo tipo existente colonial rojas prensadas. 
 

 
LISTÓN DE BORDE DE 1" X 2". 

Los listones serán cepillados y colocado en extremo de alero. 
 

 
DESMONTE DE COBERTURA DE CHAPA METÁLICA. 

Se procederá al desmonte de cobertura de chapa metálica sin recuperación de material, y cuyos sobrantes se retiran del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito. 
 

 
Canaletas y Bajadas 

 

 
Se proveerá a todos los techos de un desagüe pluvial, los cuales serán canaletas de alero molduradas y/ o del tipo embutido, de chapa galvanizada Nº 26, y de desarrollo de acuerdo a las medidas 

solicitados en planilla. Las canaletas en sus uniones, deberán ser remachadas y soldadas en una sola cara, con las pendientes necesarias hacia los tubos de bajadas y pintadas con antióxido. Estarán 

sujetas a los tirantes intercalados, con ganchos de planchuelas de ¾ x 1/8 

 

 
Todos los techos tendrán su desagüe y se harán con caños de bajada de chapa galvanizada, las bajadas irán prolijamente aseguradas a las paredes o pilares por medio de planchuelas y tornillos amurados 

en la mampostería. No se permitirán el uso de tarugos de plástico. Las aguas pluviales canalizadas a través de las bajadas serán recolectadas en cámaras de inspección abiertas con rejilla. Los caños de 

bajada irán conectados a registros de inspección, de donde serán evacuados hasta las calles perimetrales, con caños 150 de PVC. 

 

 
DESMONTE DE CANALETA, AÉREA Y CAÑO DE BAJADA. 

En el caso de la canaleta embutida, se realizará un desmonte del techo de tejas como mínimo 50 cm para facilitar el retiro de la misma. Para las aéreas y caño de bajada igual cuidado especialmente en las 

zonas de las sujeciones (soportes). 

 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETA EMBUTIDA 

Canaleta embutidas, aérea y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo acorde a lo solicitado en planilla, moldurada. En sus uniones estarán soldadas con estaño y fijado con remache para 

impedir desprendimiento del a canaleta, en estas uniones se pintará con antióxido para evitar oxidaciones. 

 

 
Parasoles 

Generalidades: Se realizarán y proveerán en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, planillas de parasoles y especificaciones técnicas con la correspondiente inclusión de componentes, accesorios, 

etc., y comprende la ejecución completa, provisión y colocación de todos cierres, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los mencionados planos y planillas. Se prestará 

especial cuidado a las especificaciones detalladas sobre los encuentros entre materiales, y el montaje completo de cada parasol en su sitio, como así también su terminación superficial. Verificación de 

medidas y niveles 

 

 
El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su posterior 

colocación, asumiendo las responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.- No se podrá dar inicio a ningún trabajo sin que 

fueran aprobados por la Inspección de Obra los correspondientes planos de obra.- 

 

 
Cualquier variante o modificación que dicha Inspección crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una 

adaptación de los planos de licitación, no da derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.- 

 

 
El Contratista deberá presentar en obra una muestra de materiales, componentes, accesorios y demás elementos que correspondieren, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.- Prototipo 

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspección de Obra la Contratista, dentro de los (30) días, ejecutará un prototipo tamaño natural de todos los tipos de parasoles. Es condición ineludible, 

además de los ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para que se autorice la iniciación de los trabajos en taller. Colocación en obra La colocación de los parasoles serán 

adecuados conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la obra, según su conformación y estructura, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de 

los parasoles. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado con anterioridad en taller. 

Se controlará nuevamente la calidad en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no se encuentren en condiciones. 

 
 
 
 

INSTALACION SANITARIA 

GENERALIDADES: 

Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos de 

Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona 

(ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 

 

 
Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad. El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria 

(realizada por personal especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así como la provisión de todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello 

ejecutará la excavación, rellenos, apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de 

ventilación, los soportes de las instalaciones suspendidas si las hubiere, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cañerías con su material de aporte, las grapas, los 

clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales como curvas, codos, tee, reducciones, ramales, etc.. Del mismo modo estarán a su cargo las piezas 

que no se mencionaran expresamente, pero que fueran necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

 

 
El Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. Previamente, presentará el proyecto ejecutivo para su aprobación. Los materiales, artefactos y accesorios 

a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados en el pais, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de artefactos y accesorios. Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares PETP. 

 

 
Se considerarán incluidos en el costo total de la contratación, la confección de los planos de la instalación sanitaria y provisión de agua conforme a obra de acuerdo a las Normas convencionales de 

representación. Este trámite deberá realizarse antes del otorgamiento de la Recepción provisoria de la obra. El contratista deberá entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, los que deberán ser aprobados para su ejecución. Del mismo modo realizará los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera en el 

proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por escrito por la Inspección de Obra. Los planos que forman parte de la documentación 

gráfica y que se utilizan para presupuestar el trabajo, deberán ser respetados en su totalidad. 
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La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles de algún aspecto de la instalación, los que deberán ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la 

realización de los mismos. Las inspecciones y pruebas que deban realizarse serán por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la Inspección de Obra. Se anunciarán a éste, con la anticipación de 

72 horas, el día y la hora en que se llevarán a cabo. Si fuese necesario la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que estime conveniente ya sea durante la realización de 

los trabajos o a la finalización de los mismos, sin que por ello se exija una retribución especial. Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra por escrito, 

antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías. Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por el funcionamiento 

defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos requieran y que se constaten en el período de 

garantía. Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a indemnización o pago por ese concepto. 

 

 
Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc. No se cubrirá ninguna cañería de piso, al 

igual que las de paredes, antes de haberse efectuado las pruebas hidráulicas requeridas. 

 

 
DESAGÜE PLUVIAL: 

TAPA REJILLA DE 30X30 CM. Y 40 X 40 CM. 

Serán con marco y bisagra con varilla lisa de 10 mm. De diámetro y marcos de ángulo de ½ con dos manos de antioxido y esmalte sintético. 
 

 
REGISTRO DE 40X40X40 CM Y 60 X60 X50 CM. CON TAPA DE Hº 

Se construirán con ladrillo común con mezcla de dosaje 1:3 (cemento y arena). Con revoque interno liso del mismo dopaje. 
 

 
TAPA DE Hº DE 40X40 CM. Y 60 X 60 CM. 

Las tapas serán de H°A° de 5 cm. de espesor con terminación lisa y con dos bulones 578 x 5 asentado con mezcla 1: 4 (cal y arena). 
 

 
CAÑO PVC PARA DESAGÜE 40, 50 Y 100 MM. 

Serán utilizados los caños. Utilizar en las uniones limpiador y adhesivo plásticoPVC. 

 

 
LLAVE DE PASO DE 3/4", ½, CANILLA DE PATIO Y DE LAVATORIO DE ½: 

Contempla la colocación de llave de paso para tuberías de servicio y de distribución en material metálico en diámetros según cálculos. 
 

 
REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE CANILLAS EN GENERAL: 

Se repondrán las válvulas de las canillas de patios, lavatorios de baño y de cocinas. 
 

 
CAJA SIFONADA DE 150X150X50 MM CON TAPA DE 150X150MM. Caja de material PVC. 

 

 
CAÑO PVC ½" Y ¾ROSCABLE: 

Provisión y colocación del material solicitado caño de PVC para agua. Contempla la colocación de tuberías de servicio y distribución en material PVC, en diámetros según cálculos. 
 

 
INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑO TERMO FUSIÓN 

El ítem de contrato Inst. Agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión, que comprende los siguientes sub-ítems del contrato: 

de 40 mm 

de 25 mm de 32 mm de 20 mm 
 

 
La tubería de distribución se colocará embutida a las paredes, a una altura entre 

0,20m a 0,40m sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formación de bolsas de aire que se producen en los sifones. Los caños a emplearse para la instalación de 

agua fría serán de PCR TERMOFUSIONANTE. Los accesorios para los mismos (codos, uniones, etc.) 

 

 
SE DEBE TENER ESPECIAL ATENCIÓN ATENDIENDO QUE LOS CAÑOS DEBEN IR DENTRO DE LA PARED DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

 
La tubería de distribución se colocará embutida a las paredes, de hormigón armado o mampostería a una altura entre 0,20m a 0,40m sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a 

fin de evitar la formación de bolsas de aire que se producen en los sifones. Los caños a emplearse para la instalación de agua fría serán de TERMO FUSIÓN. Referencia: que deben resistir una presión de 

estanqueidad de 5 Km/cm2 o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de TERMO FUSIÓN. 

 

 
Estos deben ser usados para el acoplamiento de tuberías de TERMO FUSIÓN piezas metálicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, válvulas, registros, 

etc. ya que estas normalmente están sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.). 

 

 
Antes de la colocación del revestido de paredes y de los pisos, se someterá a la instalación a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca. 

 

 
INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑO TERMO FUSIÓN DE 63 MM DE DIAM. 

 

 
La tubería de distribución principal de 63 mm deberá ir colocada a una profundidad mínima de 0,50m y los caños deberán ser asentados sobre colchón de arena lavada de 0,30m de espesor. Sobre el 

mismo irá un relleno de tierra compactado. Se distanciarán a no menos de 1,00m de cualquier cañería de desagüe cloacal de acuerdo a los planos. Se harán todas las instalaciones internas, 

provistas de una llave de paso a la entrada de la obra, instaladas en una pequeña cámara de inspección. El material a emplearse para la instalación de agua fría será de PCR TERMOFUSIONANTE 

con sus respectivas conexiones. En todas las instalaciones se debe observar la máxima precisión atendiendo que sobre la misma se construirán pisos de H°A°. 

 

 
INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO DE TERMO FUSIÓN DE 63MM 

Las válvulas esféricas de termo fusión de 63 mm serán de cierre descendiente. 
 

 
INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO DE TERMO FUSIÓN DE 40MM 

Las válvulas esféricas de termo fusión de 40 mm serán de cierre descendiente. 
 

 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA INFERIOR Y SUPERIORES 

El mantenimiento del tanque incluye la revisión de los flotadoress automáticos y mecánicos, las tapas de inspección, las válvulas y los colectores. 
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La limpieza del tanque permitirá descubrir en forma temprana fisuras en los tanques, en este caso se procederá a la impermeabilización del tanque empleando productos químicos específicos para 

rajaduras. 

 

 
Se vaciará el tanque completamente y se enjuagará las veces que sea necesario hasta que desaparezca la suciedad y el olor a cloro. 

 

 
Se llenará el tanque hasta la mitad y se agregará un litro de hipoclorito concentrado, cada mil litros de capacidad del tanque. Se completará el volumen del tanque con agua, tratando de que se mezcle 

bien con el hipoclorito. Se hará correr el agua clorada por las cañerías de la red, para que salga por los grifos y los desinfecte Se dejará actuar el cloro por unas horas. 

 

 
Será vaciado nuevamente el tanque y las cañerías y se volverá a llenar el tanque para habilitarlo para el uso. 

 

 
LIMPIEZA DE REGISTROS: 

Retirar todo sedimento en el interior del registro y si hubiere fisura o rajadura deberán repararse. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE TAPA DE INODORO 

La tapa de inodoro será con asiento y sobre tapa de plástico de coberturatotal. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE BOTÓN O LLAVE DE DESCARGA AUTOMÁTICA EN MINGITORIOS. 

Deberá ser colocado previa aceptación de la fiscalización. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDAS 

Contempla la colocación de tuberías de servicio y distribución en materialPVC, en diámetros según cálculos. 
 
 

 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE CISTERNA 

Las mismas deberán ser altas, de 12 lts, con tubo de descarga de PVC rígido desmontable. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE CONEXIÓN FLEXIBLE 

El tipo de conexión a utilizar será del tipo flexo Inox con conexión 1 M-H. largo: 500mm. Para conexión de agua potable. El interior será de látex, cobertura de acero inoxidable, 500 mm. 
 

 
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DEL POZO CIEGO 

Consiste en un vaciado periódico del lodo sedimentado con camiones y bombas especiales. 
 

 
TAPA DE CÁMARA SÉPTICA: 

Se repondrá tapa de H°A° de 6 cm. de espesor terminación lisa y colocado con mezcla de dosaje 1:4 (cal y arena). 
 

 
LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA: 

Vaciamiento y limpieza de cámara séptica y de pozo ciego. 
 

 
ARTEFACTOS SANITARIOS: 

Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe Instalación de lavatorio blanco con pedestal y/o de losa y/o plastico, de similar característica o superior. Cuidando la posición 

nivelada sin movimiento del lavatorio con el ajuste necesario de las sujeciones. Utilizar caño de conexión flexible de metal cromado. 

 

 
DESMONTAJE DE LAVATORIO Y ACCESORIOS SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL 

Se desmontará los lavatorios indicado por la fiscalización con la debida precaución de no averiar la cañería de agua, sin recuperación del artefacto y accesorios. 
 

 
CISTERNA ALTA: 

Material PVC. Contempla la colocación y provisión de cisternas plásticas. 
 

 
REPARACIÓN Y CAMBIO DE FLOTADOR, VÁLVULA Y ACCESORIOS DE CISTERNA BAJA 

Serán reparado y cambiado las cisternas con perdida sin retención y 

funcionamiento adecuado. 

 
CAMBIO DE CONEXIÓN FLEXIBLE, CAMBIO DE BAJADA DE CISTERNA ALTA, REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO Y TOALLERO DE LOSA: 

Se cambiarán con pérdidas de agua y o roturas las conexiones, bajada de 

Cisterna alta, las tapas de los inodoros y toalleros de losas. 

 
INSTALACIÓN DE INODORO: 

Instalación de inodoro blanco. cuidando la posición nivelada sin movimiento del inodoro con el ajuste necesario de las sujeciones. Patinar en la base con el piso. 
 

 
DESMONTAJE DE INODORO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL: 

Se desmontará los inodoros indicados por la fiscalización con la debida precaución de no averiar la cañería de desagüe y piso, sin recuperación del artefacto y accesorios. 
 

 
INSTALACIÓN SANITARIA: INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA: DESTRANQUE DE CAÑERÍAS (PLUVIAL Y CLOACAL) 

Las mismas se realizarán con todos los materiales necesarios, mangueras, ácido muriático, etc. 
 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA. 

Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. 
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PROVISIÓN Y CAMBIO DE CANILLAS 

Se repondrán las griferías para agua fría, en material metálico cromado. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE DUCHAS ELÉCTRICAS 

REPOSICIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA: 

Se repondrán los artefactos de ducha eléctrica con resistencia quemada y sulfatada y deterioradas con perdidas. 
 

 
REPOSICIÓN DE DUCHA SIMPLE: 

Se repondrán las duchas plásticas simples rotas y faltantes. 
 

 
REPOSICIÓN DE MINGITORIO: 

Reposición de los mingitorios de losa con artefactos correspondientes, colocado aplomado sin pérdida de conexiones. 
 

 
REPOSICIÓN DE PILETA DE COCINA ACERO INOX. DOBLE BACHA C/ SOPAPA, SIFÓN Y CANILLA MÓVIL: 

Se repondrá la pileta de cocina de acero inoxidable de doble bacha con escurridor, sopapa, sifón y canilla cromada móvil. 
 

 
PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS 

Generalidades 

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos del proyecto así como las indicaciones que imparta la fiscalización de obras. 
 

 
La presentación de la cotización supone que el oferente ha revisado la documentación y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y técnica. 

 

 
Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la empresa contratista no serán 

de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

 

 
SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA CON LUZ AUTÓNOMA 

Para la señalización de las vías de evacuación se utilizarán equipos individuales autónomos con batería sellada de electrolito de 6 V y una autonomía de 5 horas con conexión permanente a una fuente de 

220 V para la carga de sus baterías de manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energía eléctrica, las que se encuentra en los lugares indicados en los planos. 

 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Serán del tipo de gaveta externa adosada a la pared, de manera que todos los puntos de los diferentes bloques queden cubiertos bajo la acción de las mangueras que tendrán en todos los casos un 

radio de acción no mayor de 25 metros. 

Cada gaveta estará equipada con los siguientes elementos: 

Manguera serán de caucho cubierto de poliéster para alta presión con acople de rosca con refuerzo interior de goma, para una presión de trabajo de 18 Kg/cm2. Su longitud será de 20 metros y su 

diámetro será 1 ½ de acuerdo a la ordenanza Municipal. 

Lanza regulable de doble efecto (chorro pleno y neblina) con boquilla de 11/2 

¾.con caja metálica y vidrio similar conforme al detalle, con inscripción En caso de incendio rompa el vidrio. 
 

 
Llave tipo globo angular de 2 ½con rosca de acople rápido 

Las BIE (Boca de Incendio Equipada) de cada nivel serán señalizadas y despejadas de cualquier objeto en una distancia radial de 1m2 en su frente debiendo ser de fácil accesibilidad en caso de mucho 

movimiento a su alrededor. 

 

 
La tubería de impulsión del tanque al sistema contra incendio será de 4" pulgadas para la alimentación individual a cada BIE y a red de rociadores, conforme a los planos del proyecto, construidas en 

hierro galvanizado. 

 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PULSADOR MANUAL 

Provisión y colocación de pulsador manual metálico. 
 

 
BOCA DE INCENDIO SIAMESA 

Las bocas de incendio siamesa (bis-incluye válvulas de retención de 2 ½. 

En la parte exterior de los locales y en sitios indicados en el proyecto se ubicara las bocas de incendio siamesa de 21/2 con válvula de retención con acceso libre al edificio. 
 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 24 V. 

Provisión y colocación de luz de emergencia. LA misma asegurará cumplir una duración independiente no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación 

mínima de 5 lux. La misma entrará en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo. 

 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

GENERALIDADES. 

Cuando se realizan instalaciones nuevas, el Contratista deberá y es responsable de la elaboración del cálculo de cargas, planos de circuitos eléctrico, detalle de tablero y detalles constructivos, debiendo 

entregar a la fiscalización o supervisión de obras tresimpresiones originales firmada, memoria de cálculo indicando la norma utilizada; copias en formato digital de toda la documentación (especificaciones 

técnicas y detalles constructivos) para su aprobación por la fiscalización, previa a la construcción del mismo. La entrega se asentará en el libro de obras. Los trabajos básicamente se centrarán en el 

reacondicionamiento de las instalaciones existentes, cambiando los conductores y llaves averiados, reemplazando y completando los artefactos de iluminación faltantes o deteriorados. La empresa 

contratista, además deberá presentar todas las muestras de los tipos de artefactos de iluminación a utilizarse en cada caso para su aprobación por la fiscalización de Obras. 

 

 

Las instalaciones eléctricas fijas que se dispongan en la obra utilizarán cables forrados tipo industrial o irán embutidos en electroductos de polietileno. Los cablesmóviles para alimentación de equipos o 

herramientas eléctricas serán forrados tipo industrial y llevarán enchufes industriales. Se dispondrán únicamente interruptores termomagnéticos. 

 

 
Se deberá prever la sustitución del cableado desde los tableros seccionaleshasta el tablero principal, lo cual se realizará en caños de plástico rígidos embutidos dentro de la mampostería, en ningún caso 

se utilizarán caños corrugados. 

 

 
Todo material eléctrico, cualquiera sea el mismo, deberá merecer la aprobación de la Fiscalización de Obras.-. 
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GENERALIDADES 

PROVISIÓN Y CAMBIOS DE ENCHUFES DE TOMA DE PISO 

Serán del tipo de embutir. Estarán acondicionados para admitir cargas hasta 10 Amperes en 220 Voltios, debiendo ser las partes metálicas de bronce o cobre reforzado y el contacto elástico. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVE DE PUNTO Y TOMA 

Serán del tipo de embutir. Su mecanismo, que se accionará a palanquita, deberá ser de corte rápido con contactos sólidos y garantizados para intensidades no inferiores a 10 Amperes. 
 

 
Deberán interrumpir en general un conductor, salvo los casos en que, por razones de seguridad, se exija la interrupción simultánea de los dos conductores. 

 

 
Se entiende por llaves de punto a las llaves de 1, 2 y 3 puntos; 1 punto y toma simple y combinación simple. Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos. 

 

 
Las tapas para llaves de punto serán de baquelita u otro material, de acuerdocon la Fiscalización de Obras, de diseño normalizado, de y color a convenir oportunamente en la obra con la Fiscalización de 

Obras. 

 

 
Las llaves de punto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolos de un largo que permita su revisión cómoda. Los 

tornillos de fijación de las chapas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que el de las chapas. 

 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE PERISCOPIOS (CON UN TOMA UNIVERSAL, DOS TOMASTIPO AMERICANO Y DOS JACKS RJ-45) Y PROVISIÓN, CAMBIO O INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP, CON CANALETAS 

Para la instalación de cableado estructurado y eléctrico de la red informática,se deberá proveer cableado estructurado, cables UTP Categoría 5E, para 2 (dos) tomas RJ45 por puesto, tendido eléctrico para 

todos los puestos con 2 (dos) tomas estabilizadas con ficha Tipo Americano y 1 (una) ficha tipo universal a un circuito independiente. 

 

 

Reflectores 

El cuerpo del reflector será de aluminio anodizado con cabezales en aluminio fundido. 
 

 
Vidrio frontal templado con cierre estanco mediante burlete de goma. Porta lámpara de porcelana con rosca E-40 y contactos de bronce fosforoso. Soporte de acero galvanizado, contara con válvula de 

respiro para aliviar la presión interna. 

 

 
Las mismas deberán estar conectadas a través de fotocélulas, garantizando así el encendido y apagado automático, también estará conectado a una llave que permita el corte del suministro eléctrico. 

 

 
GENERALIDADES 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVES EN LOS TABLEROS Y AJUSTE DEL TABLERO 

El tablero será de embutir, de chapa de acero N° 14, tendrá un tratamiento anticorrosivo de base, rodillada con masilla a la piroxilina y acabado con dos capas de pintura nitrocelulosa, los colores serán 

determinados en su oportunidad por la Fiscalización de Obras. 

Los tableros podrán ser de material plástico según necesidad. 
 

 
En el interior de las cajas, se dispondrán las barras con sus respectivos soportes y las bases para disyuntores. 

 

 
La llave de corte total será del tipo termo magnética. Las llaves termomagnéticas serán limitadores con contratapa prescintable. 

 

 
La caja llevará una contratapa de 2 mm de espesor, con orificios adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los disyuntores, la colocación o extracción de esta contratapa deberá 

efectuarse fácilmente, y sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tensión. 

 

 
La tapa de los tableros deberá ser desmontable de 2 puertas como mínimo que se deban abrir hacia afuera y la profundidad no podrá ser superior a 0,15 m. 

 

 
Los tableros deberán estar identificados por rótulos de plástico, que indiquen el nombre del mismo y él número de circuito y la función de cada uno de los disyuntores. 

Para tableros metálicos tipo Riel con barra Cu fase neutra incorporada. 

 
GENERALIDADES 

PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE FOTOCÉLULA 

Los reflectores y artefactos externos deberán estar conectadas a través de fotocélulas, garantizando así el encendido y apagado automático de los mismos. 
 

 
PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIAS 

La lámpara funcionará con una batería que estará bajo constante carga mientras haya fluido eléctrico. 
 

 
El sistema cargará la batería en el ciclo positivo de la onda que se rectificará por el diodo D1. 

 

 
La corriente que pasa por el diodo pasará también por la resistencia R1 de 2 _ que se utilizará para compensar la diferencia de voltajes entre la batería y la que viene del diodo cuando ésta es muy alta. 

 

 
Mientras exista voltaje en el secundario del transformador, el cátodo del tiristor (SCR) estará a un nivel alto de voltaje y éste no se disparará y el SCR no conducirá y por lo tanto no circulará corriente por 

la lámpara. 

 

 
Cuando el fluido de corriente regrese el sistema automáticamente entrará en el proceso de carga en que estaba antes de que el fluido eléctrico faltara. 

 

 
CAMBIO DE FLUORESCENTES, CON SUS ZÓCALOS, ARRANCADOR, REACTANCIA Y REACTOR ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN CON TUBOS FLUORESCENTES 

Estarán completos, compuestos de tubos, zócalos, arrancadores, reactancias, capacitor y otros accesorios como tornillos, etc., armados en artefactos construidos en chapa Nº 22 o de mayor espesor, 

pintados con anticorrosivo y con dos (2) manos de esmalte sintético blanco para lámparas a la vista, del tipo conocido como con rejilla. Serán aptos para adosarlos, embutirloso colgarlos, según los casos. 

 

 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 

Serán aptos para funcionar a la tensión de servicio de 220 v - 50 Hz, y tendrán el factor de potencia corregido a un mínimo de 0,8 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

Zócalos aptos para su montaje en artefactos, como se indica en las características Generales, contactos seguros de cobre endurecido y protegido con niquelado, plateado u otras protecciones 

equivalentes. 

 

 
Reactancias empastadas, de manera a asegurar su funcionamiento silencioso. Tubos conocidos como blancos de lujo de 40 W. 

 

 
Arrancadores del tipo bulbo de gas y elemento bimetálico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepción. 

 

 
CAPACITOR 

Provisión y colocación de Equipo completo de fluorescente de 1x40 (incluye su instalación y llave de un punto y toma) 
 

 
Provisión y colocación de Equipo completo de fluorescente de 2x40 (incluye su instalación y llave de un punto y toma) 

 

 
Provisión y colocación de Equipo completo de fluorescente de 3x40 (incluye su instalación y llave de un punto y toma) 

 

 
LÍNEA EXTERNA CONDUCTOR TELEFÓNICO DE UN PAR. 

Colocar con materiales resistentes y durables. 
 

 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

MONTAJE DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2X40 W Y 40X40 W. 

Los tubos, zócalos, reactancia y arrancadores, las chapas tendrán buen acabado de esmalte sintético. 

 

 
Sustitución de zócalos, reactancias, lámparas fluorescentes, arrancador, condensadores, lámparas incandescentes hasta 100 w y lámpara fluorescentes de larga vida hasta 32 w. 

 

 
La misma será de tres niveles de temperatura con brazo cromado de ½ x 0,30 m, no regulable y su correspondiente llave de encendido del tipo de embutir color marfil con revestimiento fosforescente. 

 

 
FOCOS DE BAJO CONSUMO E INCANDECENTES 

Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 9 watts. Provisión y cambio de focos para spot 

Provisión y cambio de focos incandescentes 

Se utilizará lámpara incandescente de 100 W con rosca E. 27, para una tensión de 220 Volts. 
 
 
 

 

VIDRIOS 

GENERALIDADES 

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista. 
 

 
Cortes y medidas 

Con relación a los cortes de los vidrios, se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serán dispuestas paralelamente a los solados. 
 

 
Todos los vidrios y burletes deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal exactitud el Contratista. 

 

 
Tolerancias 

A. Espesores: no serán inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederán un milímetro a la misma. 

B.  Dimensiones frontales: serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en 

los burletes. 

C. Secciones transversales de burletes: en todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. 

Las partes vistas de los burletes no variarán +/- 1mm 

D.  Longitud de burletes: con el fin de la determinación aproximada de la misma, se tendrá en cuenta que la longitud del conjunto de cada paño será aproximadamente un dos 

por ciento menor que el perímetro del respectivo vidrio. 

 
Defectos 

Todos los vidrios a proveer no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. El Contratista habrá de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o 

indirectamente, influyan tanto en la elaboración como en la selección que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego. 

 

 
A tales efectos, se tendrá especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, serán particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuación: 

E. Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa delvidrio y cuya mayor dimensión no excede de un milímetro, pudiendo ser mayor. 

F. Punto Brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro y tres décimas de milímetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 

G.  Punto Fino: Inclusión gaseosa pequeña menor de 3 décimas de milímetrovisible con iluminación especial. 

H. Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 

I. Desvitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma. 

J. Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 

K. Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado ojo, redondeado ytransparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la superficie. 

L. Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada estría u onda, transparente,incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y que producedeformaciones de la imagen. 

M.  Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre el fondo negro. 

N.  Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros. 

O. Implosión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio y que no desaparece con los procedimientos de limpieza. 

P.  Marca de rodillo: Zonas ásperas de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 
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Q. Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor. 

R. Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe. 

S. Corte Duro: Excesiva resistencia a la lámina de vidrio, a quebrarse según la 

traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 

T. Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio, que deforma la imagen. 

U. En vidrios armados: Falta de paralelismo de los alambres que figuran en la retícula.Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano del vidrio. Diferencia en elancho de las rayas en la profundidad 

de las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distintas tonalidades en la superficie. 

 

 
VIDRIO CRUDO 

El vidrio común Float, conocido también como vidrio crudo, es aquél que no ha sido sometido a ningún proceso térmico posterior a su fabricación en un horno float. Como principal característica es que 

rompe en forma no segura para las personas, con pedazos grandes, aristas filosas y bordes puntiagudos, que cortan, lastiman y laceran. Su resistencia mecánica y al choque térmico es limitada y desde ya 

que no debe usarse en zonas factibles de impacto humano. 

 

 
Cuando se efectúa lacolocación de vidrios en obra, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones para que los trabajos se realicen adecuadamente. 

 

 
Colocación de Vidrios 

Cuando se efectúa la colocación de vidrios en obra, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones para que los trabajos se realicen adecuadamente. 
 

 
Los vidrios recocidos o templados deberán colocarse de manera que no queden sometidos a esfuerzos de ninguna clase originados por: 

 

 
Bajo ningún concepto pueden estar en contacto:vidriocon vidrio, vidrio conmetalo vidrio conhormigón. 

Dilatación o contracción del vidrio. 

Dilatación, contracción o deformación de los bastidores que enmarcan el vidrio. 

Deformaciones (previsibles) del asentamiento de la obra, p. ej.: flechas de los elementos resistentes. 

Evitar el contacto directo entre lunas y del mismo modo, el contacto entre metal y vidrio, excepto en los casos de metales blandos comoplomo o aluminio. 
 

 
Fijación de los Vidrios 

Los vidrios serán colocados de manera tal que queden fijados en su lugar sin desplazarse ni dejar su sitio ante ninguno de los esfuerzos a que están sometidos normalmente, tal como las vibraciones, 

efectos del viento sobre las superficies, peso propio u otros. 

 

 
La estructura que sostiene a los vidrios, así sean bastidores practicables o fijos, debe soportarlos sin producir deformaciones; no podrán deformarse de manera permanente ante los esfuerzos ejercidos por 

el viento, alteraciones de la corrosión, trabajos de limpieza, etc. 

 

 
En la carpintería de simple acristalamiento se admite una flecha de hasta 1/200 de la longitud, y para doble acristalamiento, no superará 1/300 de su longitud. 

 

 
Materiales Incompatibles 

No siempre diferentes materiales pueden integrar un acristalamiento en forma correcta, algunos son incompatibles entre sí. 
 

 
El conjunto de carpintería, vidrio y productos másticos debe realizarse siempre que haya compatibilidad entre sus materiales 

Algunas incompatibilidadesnetre materiales: 

Las masillas bituminosas con aceites de todo tipo y disolventes. 

Las masillas deaceite de linazacon hormigón no tratado. 

Las masillas de aceite de linaza conbutiral de polivinilo. 

Cualquier disolvente aromático con poliestireno. 

 
Cuidar la estanqueidad al agua y al aire con el uso de masillas o selladores de acuerdo al caso. 

 

 
Galce 

Elgalcees la parte delbastidorsobre la cual se monta el vidrio; los materiales en que se fabrican pueden ser:madera,hierro,plástico,aluminiouhormigón. 
 

 
Estos bastidores llevan galces de dos tipos: abiertos o cerrados; tendrán diferentes dimensiones según el tipo de vidrio a colocar. 

 

 
Se fija el vidrio en el galce mediante unjunquilloubicado en haces interiores o exteriores, cuidando en este último caso que se mantenga la perfectaestanqueidad. 

 

 
Los junquillos se disponen cubriendo todo el perímetro del galce para dar una protección completa. Deben protegerse y preservarse los junquilloscontra la humedad y tener su pendiente hacia el exterior 

para facilitar el escurrido del agua por su parte inferior. 

 

 
El junquillo exterior de la base debe llevardrenaje; éste tiene por función conservar un equilibrio en la presión existente entre el aire exterior y el fondo del galce con el objeto de controlar la formación de 

condensaciones y permitir la fácil expulsión de eventuales filtraciones. Es siempre recomendable colocar drenajes en los galces, sobre todo en la puesta en obra de los vidrios laminares y acristalamientos 

aislantes. Lahumedadque actúa sobre los bordes de estos cristales puede provocar el deterioro del intercalario de plástico del vidrio laminar o las juntas en acristalamientos aislantes. 

 

 
VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO 

GENERALIDADES 

Procedimiento de instalación de vidrio con perfil de aluminio: 
 

 
La ventana armada debe moverse siempre en forma vertical. 

 

 
Toda ventana armada cuyo lado de menor dimensión es mayor a 1,0 metro debe ser transportada por 2 personas. 

 

 
El marco debe ser protegido de ralladuras o golpes fortuitos mediante cartón u otro elemento, a fin de evitar, en todo momento, el contacto con cuerpos extraños que puedan provocarlos. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio
https://www.construmatica.com/construpedia/Metal
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%25C3%25B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Plomo
https://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
https://www.construmatica.com/construpedia/Aceite_de_Linaza
https://www.construmatica.com/construpedia/index.php?title=Butiral_de_Polivinilo&action=edit&redlink=1
https://www.construmatica.com/construpedia/Poliestireno
https://www.construmatica.com/construpedia/Galce
https://www.construmatica.com/construpedia/Bastidor
https://www.construmatica.com/construpedia/Madera
https://www.construmatica.com/construpedia/Hierro
https://www.construmatica.com/construpedia/Pl%25C3%25A1stico
https://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%25C3%25B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Junquillo
https://www.construmatica.com/construpedia/Estanqueidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Junquillo
https://www.construmatica.com/construpedia/Drenaje
https://www.construmatica.com/construpedia/Humedad
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La ventana armada debe ser transportada en posición cerrada y asegurada. 

 

 
En caso que se use grúa para el transporte, se debe asegurar que tal implemento la mantenga en posición vertical. 

 

 
El contratista debe contar con las herramientas básicas de medición (wincha, nivel de burbuja, plomada, etc.) y herramientas de instalación (taladro de percusión, juego de desarmadores, martillo, etc.). 

 

 
Una vez ubicado el primer vano a instalar, se verificarán: 

El asentamiento inferior (nivel del alfeizar y la viga o dintel) de marcos de puertas, mamparas y ventanas debe estar perfectamente nivelado, debido a que no es posible acuñar el sobrepeso de cristales y se 

evita remates posteriores que dañarían los perfiles de aluminio. 

 

 
Se debe comprobar las longitudes totales, paralelismos, alineaciones y geometría de los ángulos, usando el nivel y el plomo, u otro instrumento electrónico. (Esto, junto a un buen sello, evitará la 

infiltración de agua y permitirá un buen funcionamiento de todos los elementos de la ventana). 

 

 
Se procederá a marcar con el tiralíneas, los ejes de instalación tanto verticales como horizontales. 

 

 
Una vez concluido el marcado, se procederá a presentar la ventana a instalar, a fin de cuadrarla en el vano elegido, marcando luego los puntos donde se fijará el elemento al vano. 

 

 
Se recomienda dejar una holgura máxima de 5 a 6mm para efectuar un sello adecuado. La unión del marco al vano se debe ejecutar de modo que los factores de dilatación diferencial no generen presiones 

o cargas remanentes que puedan producir deformaciones, descuadres y abombado de los perfiles. 

 

 
Luego se procederá a retirar la ventana presentada e inmediatamente después a perforar el vano, separando los elementos de fijación a una distancia de 500 mm aproximadamente, y siguiendo el orden de 

las perforaciones al marco hechas en taller. Para una adecuada perforación, en todo momento el taladro debe estar en forma perpendicular al plano del muro. 

 

 
Introducir los tarugos plásticos por las perforaciones realizadas, utilizando el martillo, hasta que queden embutidas en el muro. El tipo de tarugo debe ser conforme a la especificación técnica del proyecto. 

 

 
Limpiar el vano de rebabas de concreto y escoria producida por la perforación. 

 

 
Colocar la ventana en la posición deseada, calzando las holguras necesarias a cada lado, con cuñas de pvc o madera. Estas deben ser instaladas en los lugares donde no compriman el marco de la ventana, 

por ejemplo, en los puntos con autorroscantes.En el caso de instalar por separado los marcos y hojas; colocar los marcos acuñados correctamente y proteger los rieles inferiores contra riesgo de daños. 

 

 
Proceder a colocar los autorroscantes de fijación según las perforaciones realizadas, con un apriete inicial suave, de modo de facilitar reacomodos del marco antes de proceder a su apriete final. La 

cantidad y posición de los autorroscantes deben ser de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Se recomienda en general que: 

 

 
Los autorroscantes tienen que profundizar en el muro como mínimo 2,5 cm en el sustrato estructural. 

 

 
El número de puntos de sujeción de cada perfil debe ser, como mínimo de dos, no debiendo estar separados más de 50 cm entre sí y de forma tal que como máximo se sitúe un punto a 25 cm de cada 

esquina del marco. 

 

 
Para el caso de ventanas con perfil inferior cámara de agua, no se fijará ni perforará este, debido a que se debe mantener la hermeticidad en la cámara inferior. 

 

 
En el caso de instalar por separado los marcos y hojas; cuando se coloquen las hojas deberán asegurar su adecuado funcionamiento respecto del marco pre-instalado. 

 

 
De tener pendiente la colocación de seguros, guías, contraseguros, etc., realizarlo. Presentar la ventana, mampara o puerta cerrada y cuadrada. 

 

 
Una vez concluida la instalación se procederá a aplicar el sello perimetral, cubriendo la holgura entre el vano y la ventana de aluminio con silicona acética. El cordón de sello debe tener un ancho de 

contacto de 5 a 6 mm aprox. 

 

 
Uno de los principales focos de infiltración de humedad se debe a sellos defectuosos en las juntas marco/vano o marco/vidrio, de modo que la selección del sellante apropiado debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 
Compatibilidad y adhesión con los sustratos, o materiales a sellar. 

Nivel de exposición a radiación U.V. 

Configuración del sello y dimensionamiento del cordón. 

Para zonas con condiciones climáticas severas, se recomienda la utilización de un aislante para mejorar el rendimiento acústico y térmico de la vivienda. Soluciones como la espuma de poliuretano pueden 

funcionar adecuadamente, pero se recomienda evaluarlo por un ingeniero o arquitecto. 

 

 
Finalmente se procederá a limpiar la ventana en su totalidad. 

 

 
VIDRIOS TEMPLADOS 

GENERALIDADES 

CRISTALES. 

Serán de espesor y tipo indicados en la planilla pero de un espesor no menor de 6mm. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose 

ningún defecto de los enumerados con anterioridad, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. 

 

 
Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado se deberá realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., 

utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. 

 

 
VIDRIOS. 

En general se adoptará crudos de 6mm de espesor en paños de hasta 1 metro cuadrado en aberturas de aluminio y mamparas. En ventanales con paños mayores a 

1m2 se utilizarán vidrios laminados de 8mm. 
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REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE 4 MM: 

Se desmontaran los vidrios rotos de los balancines, retirando totalmente las masillas resecadas y se repondrá con vidrios de 4 mm. 
 

 
REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE 6 MM CON PERFILARÍA DE ALUMINIO: 

Se desmontaran y repondrán los vidrios rotos de las puertas de aluminio, cuidando no dañar los materiales de la perfilaría y adaptando la colocación del aire acondicionado. 

 

 
AIRE ACONDICIONADO. 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
 

 
AIRE ACONDICIONADO 

 

 
Estas especificaciones tienen por objeto establecer la información técnica necesaria en lo referente a los equipamientos, materiales y características del sistema de acondicionamiento de aire del tipo flujo 

variable de refrigerante (VRF) 

 

 
El alcance del servicio de instalación abarca el suministro de los equipos acondicionadores de aire y de toda la mano de obra especializada y de apoyo, materiales, herramientas y los equipos necesarios 

para la ejecución de los trabajos. 

 

 
Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberán ser nuevos y de la mejor calidad, los mismos deberán ser inspeccionados y aprobados por la SUPERVISION del Ministerio de Justicia. 

Los materiales rechazados deberán ser sustituidos sin costo adicional alguno. 

 

 
Los materiales que serán utilizados en la Obra no podrán destinarse en forma provisoria a otros usos que no sea el definitivo. 

 

 
La documentación a presentar antes del inicio de los trabajos estará constituida por los planos de proyecto, las especificaciones técnicas, cómputos, planillas y/o especificaciones complementarias de 

materiales a ser utilizados en obra y deberán ser aprobadas por la Supervisión. 

 

 
Asimismo, será documentación válida el Libro de Obras habilitado por la Supervisión o cualquier nota cursada entre las partes. 

 

 
Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudiera acaecer 

al personal de obra y/o transeúntes. 

 

 
Normas técnicas: 

 

 
La instalación deberá ajustarse a las ediciones actualizadas de las NORMAS TECNICAS siguientes. ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

AMCA: Air Moving and Conditioning Association 

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association Inc. NFPA: National Fire Protection Association. 

ANSI: American National Standard Institute. ASTM: American Society for Testing and Materials. 

NEMA: National Electrical Manufactures Association. NEC: National Electrical Code. 

ANDE: Administración Nacionalidad de Electricidad. Normas de Baja Tensión 

 
El Supervisor de Obra será la máxima autoridad para verificar que las instalaciones se efectúen de acuerdo a estas especificaciones y que se ajusten a los reglamentos y códigos citados. 

 

 
Sistema adoptado: 

 

 
Se ha optado por la instalación de equipos con Tecnología VRF (FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE) Y CONVENCIONAL, con Evaporador de PARED, DUCTO y CASSETTE según las potencias, dimensiones y 

respectivas ubicaciones que resulten del proyecto a ser realizado previamente a la instalación y aprobado por la Supervisión donde el mismo será realizado bajo la premisa del cumplimiento de las 

siguientes condiciones de habitabilidad y confort en las dependencias. Premisas y Condiciones Básicas de Proyecto: CICLO VERANO 

 

 
Condiciones exteriores 

 

 
Temperatura de bulbo seco: 38º C Temperatura de bulbo húmedo: 27º C 

 

 
Condiciones interiores 

 

 
Temperatura de bulbo seco: 24º C Humedad Relativa: 50% 

 

 
CICLO INVIERNO 

 

 
Condiciones exteriores 

Temperatura de bulbo seco: 6º C 

 
Condiciones interiores 

 

 
Temperatura de bulbo seco: 21º C Temperatura de bulbo húmedo: 19º C 

 

 
Los sistemas de Aire acondicionado Central deberán cubrir las siguientes dependencias: 
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Pabellón 1 
 

 
Oficina 1 

Oficina 2 

Enfermería y Control 

Unidad 1 al 16 

Oficina 3 

Comedor Estar 1 

Comedor Estar 2 

Oficina 4 
 

 
Pabellón 1 

 

 
Enfermería -Control 

Unidad 1 al 20 

Comedor 

Control 

Sala de Entrevistas 

Oficina 

Área para Aulas 

Área de Taller 

 
 
 
 

 
EQUIPOS 

 

 
Los equipos serán de marcas y procedencias reconocidas, con el suficiente respaldo técnico, y que tengan una antigüedad de al menos 5 (cinco) años en el mercado, con garantía escrita por un período 

mínimo de 2 (dos) años a partir de su puesta en servicio. 

 

 
Todos los equipos serán del tipo FRIO/CALOR, con tecnología VRF HEAT PUMP, fluido refrigerante ecológico R410A, con Bomba de Calor. El mando de los equipos se hará mediante controles remotos 

inalámbricos o con termostatos ubicados en la pared según correspondan. 

 

 
Las unidades condensadores tendrán compresores de tipo Scroll con variador de velocidad. Se proveerán todas las protecciones mecánicas y eléctricas necesarias. 

 
 
 

 
MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

 

 
Materiales y montaje 

 

 
Las cañerías a ser utilizadas en el circuito de refrigeración, serán de cobre, de diámetros especificados en los planos y planilla de cómputo, específicos para trabajo con gas ecológico R410A. Para el montaje 

de las cañerías deberá tenerse especial cuidado en la nivelación, limpieza y soldadura con flujo de nitrógeno de alta calidad de las mismas, como así también en la prueba de presión a ser sometido cada 

circuito. 

 

 
Será responsabilidad del contratista, la hermeticidad, deshumectación y prolijidad de la red de cañerías de cobre. Las mismas deberán instalarse con soporte de chapa metálica perforada o planchuela 

pintada con dos manos de anti óxido, con una distancia máxima de 1.5m entre cada soporte. 

 

 
En los tramos verticales deberán colocarse trampas de aceites, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, por cada 6,0 m de desnivel y en los tramos horizontales próximos a las unidades exteriores y 

superiores a los 3,0 m se debe crear una pendiente mínima del 1% hacia el compresor. 

 

 
El aislamiento térmico de las cañerías de cobre se hará con manguitos de Rubatex, de manera independiente, correspondiente al diámetro de las cañerías indicadas en los planos. Las cañerías de alta y 

baja presión serán aisladas por separado. 

 

 
Se realizará la prueba de presión en las tuberías de refrigerante con una presión dos veces mayor que la presión de trabajo durante 24 horas, registrados en planilla, cuyo visto bueno será validado por el 

fiscal. Posteriormente a la prueba, las tuberías de cobre permanecerán selladas y cargadas con nitrógeno hasta la conexión de los equipos. 

 

 
El montaje incluye las tuberías y conductores necesarios para los circuitos de mando y control, así como las conexiones del circuito de fuerza, que será entregada por los responsables de la parte eléctrica 

al pie de los equipos. 

 

 
El Contratista será responsable del cálculo final del dimensionamiento de las cañerías de cobre que se adecuen a las especificaciones técnicas conforme lo solicitado por cada fabricante de la marca 

cotizada. 

 

 
Cañerías de drenaje 

 

 
Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable de 25mm con aislación como mínimo. Se asegurará la correcta ejecución de la pendiente de las mismas, que será del 1% 

como mínimo. Si la red de drenaje se conectara a la red cloacal deberán instalarse sifones. 

 

 
Alzamiento de equipos 

 

 
Todas las condiciones de estas especificaciones técnicas son consideradas como parte integrante de las Especificaciones Generales del Sistema y pasarán a ser obligaciones del instalador. 

 

 
El instalador deberá ejecutar todos los servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento de los Sistemas, incluyendo el transporte y emplazamiento de los equipos hasta su lugar definitivo. 
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Parte Eléctrica 

 

 
El Contratista de Obras Eléctricas instalará las alimentaciones eléctricas y los cables de la puesta a tierra al pie de cada equipo, con sus debidas protecciones según normativa vigente. 

 

 

Conexión y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado 
 

 
Las empresas instaladoras tendrán existencia reconocida en plaza de por lo menos 3 (tres) años, comprobada por los balances de SERVICIOS DE INSTALACIÓN. 

 

 
El instalador deberá proveer e instalar las redes de cañerías de cobre y desagües de condensación indicados en planos y planillas necesarias para la instalación de los equipos. 

 

 
El instalador deberá verificar si existen interferencias con otras instalaciones y en caso de existir deberán ser corregidas 

 

 
Cualquier modificación necesaria deberá ser realizada con la correspondiente autorización de la Fiscalización. 

 

 
Para las pruebas de funcionamiento se pondrán en marcha la totalidad de los equipos simultáneamente, y se los mantendrá en funcionamiento por un tiempo mínimo de 12 Hs. con el termostato regulado 

al máximo, sin cortes. 

 

 
Luego se procederá al llenado de una ficha individual de cada equipo, a ser confeccionada por el Supervisor, y que incluirá como mínimo la revisión de los siguientes puntos: 

 
 
 

 

Aspecto visible de la instalación y el equipo 

Nivel de ruidos 

Temperatura húmeda y seca del aire de retorno 

Temperatura húmeda y seca del aire exterior 

Otros parámetros que el supervisor considere oportuno 
 

 
GARANTIA DE LAS INSTALACIONES 

 

 
El Contratista garantizará todos los equipos, materiales y su instalación, por un periodo de 1 (un) año, contando a partir de la fecha de recepción provisoria y se comprometerá durante ese periodo a 

reemplazar, libre de costo para el Propietario, cualquier material o instalación defectuosa. 

 

 
El Contratista extenderá esta garantía a todas las partes de la obra, tales como aislamiento, controles, drenajes y demás componentes del sistema. 

 

 
El Contratista garantizará, nota de por medio, la provisión de repuestos capaces de responder a los requerimientos de un programa preventivo de mantenimiento de cinco años de duración, para ser 

aplicado en el período inmediato posterior al vencimiento de la garantía. 

 

 
RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR 

 

 
El Contratista será el único responsable de todos los vicios o defectos que eventualmente tuvieren los equipos, accesorios y demás instalaciones. 

 

 
Una vez terminado su trabajo, el Contratista suministrará tres (3) copias de las instrucciones de operación, boletines y catálogos de las máquinas, manuales de operación y mantenimiento de los equipos y 

lista codificada de todos los repuestos de los equipos instalados. 

 

 
Todo lo anterior, debidamente archivados en carpetas especiales que permitan la remoción de hojas. 

 

 
El Contratista instalará en un lugar seguro y adecuado dentro de los Tableros de Protección, sobres de plástico, los que contendrán todas las instrucciones y secuencias de operación de los diferentes 

equipos. 

 

 
VENTILACION MECANICA 

 

 
Conductos para la distribución de aire 

 

 
Los conductos para la distribución de aire serán fabricados en chapa de acero galvanizado, norma  ASTM A 525-67. 

 

 
Los espesores de chapa para los conductos rectangulares serán los siguientes: 

Hasta 0,40 m de lado mayor: chapa Nº 26 

Hasta 0,75 m de lado mayor: chapa Nº 24 Hasta 1,50 m de lado mayor: chapa Nº 22 
 

 
Los conductos serán fijados y soportados cuidando de tener nivel preciso y un alineamiento ordenado. Los soportes serán de ángulos metálicos de 1x1/8 y varillas roscadas galvanizadas de 3/16 cada 2,00 

metros como máximo. Las terminaciones de los accesorios metálicos tendrán por lo menos dos (2) manos de anti óxido y 1 mano de pintura sintética de color negro. La fijación del soporte a la estructura 

de hormigón se hará mediante brocas metálicas auto fijadoras. 

Para la instalación de todos los soportes metálicos se deberá asegurar que los mismos no puedan ser desarmados manualmente y no puedan acceder a ellos los internos y/o pacientes del centro 
 

 
Uniones y juntas 

 

 
Las uniones entre tramos de conductos, ya sea por medio del sistema de marco y pestaña, o del de correderas, deberán tener una hermeticidad asegurada, sellándose las uniones con silicona adecuada 
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Diseño y dispositivos para control del flujo del aire 

Para las curvas y derivaciones, se deberá tener en cuenta un trazado de mínima resistencia. Se deberán colocar los guiadores necesarios para una buena distribución de caudal de aire, en toda la sección 

del conducto. 

 

 
Rejas y difusores 

 

 

Las rejas de los sistemas de extracción de aire, se instalarán en los lugares indicados en el proyecto. Las rejas serán de la marca TROX o similar según el modelo que se indique. 

Para las rejas de paso en puertas, el Contratista de Climatización deberá ejecutar los cortes y acabados de carpintería que corresponda 

 
Sistema de Seguridad 

 

 
Requerimientos para sistema de video vigilancia CCTV 

Pabellón 1 

1 Rack 12 U 

1 UPS 2KVA 

1 NVR 32 canales / 2 LAN 

1 Swtich POE 24 P 

1 Ordenador de cables 

1 Patch Panel 24 P + 2 FO 

24 Patch Cord 1.5m UTP CAT6 

21 Cámaras IP 

21 Cableado de Red UTP CAT6 para cámaras con caño galvanizado o electroducto 
 

 
Pabellón 2 

1 Rack 12 U 

1 UPS 2KVA 

1 NVR 32 canales / 2 LAN 

1 Swtich POE 24 P + 2 FO 

1 Ordenador de cables 

1 Patch Panel 24 P 

24 Patch Cord 1.5m UTP CAT6 

21 Cámaras IP 

21 Cableado de Red UTP CAT6 para cámaras con caño galvanizado o electroducto 
 
 
 

 
Adicional: 

1 Cableado subterráneo de fibra con caño galvanizado o electroducto para interconexión de Rack de Pabellones. 

2 Transceiver 1 GB o superior 

1 Conexión a Internet 

 
 

 
REVESTIDOS CON AZULEJO 

 

 
CERAMICO, LADRILLEJOS O PIEDRA SOBRE BASE PREVIA: 

Los revestidos se colocarán sobre revoque grueso aplomado y nivelado con mezcla adhesivo.No se admitirá la utilización de piezas que presenten deformaciones, decoloraciones, fisuras y defectos en el 

esmalte. 

 

 
Los azulejos de forma y tamaño deberán ser uniforme con buena juntas y alineación. 

 

 
Los ladrillejos de forma y tamaño uniforme se colocarán con mezcla de dopase1:4:12 (cemento, cal y arena). 

 

 
Los muros se prepararán picado para aumentar la adherencia dela base y el pegamento al igual que como se hace en la instalación de cerámicas. 

 

 
En caso de tener el muro con un revestimiento texturado o revoque con pintura deberán ser demolidos y preparar un nuevo revoque base. 

 

 
El adhesivo se aplicará desde el suelo con la llana dentada, el adhesivo. Ir por franjas calculando que el pegamento no se seque antes de poner las piedras. 

 

 
Comenzar la colocación de las piezas desde el borde y el suelo asentando los trozos de revestimiento (azulejo, piedra) sobre el adhesivo. Golpear suavemente con un combo de goma para mejorar su 

asentamiento. 

 

 

232- Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soportemetálico, zócalo y pollerón de 10 cm - Provisión y colocación 

233- Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba- Incluye perforación para bachas y soportes metálicos según necesidad Provisión y colocación 

Las mesadas no deberán presentar deformaciones, fisuras o declaración. 

No se admitirán remiendos. 
 

 
En la medición se considerará el ancho de la mesada, zócalo y pollerón (10 cm). 

 

 
De preverse la instalación de muebles o puertas bajo la mesadas deberán preverse zócalo base para el asiento de las mismas el rubro se pagara por separado 
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Zocalos 

 

 
Los diferentes zócalos deberán ser de forma rectilínea, dimisiones y colores uniformes, presentar deformaciones. Para colocar el revoque debe estar previamente bien terminado y su colocación aplomada 

y alineada. 

 

 

El granítico debe ser pulido previamente. Dosaje de mezcla 1:4:12 (cemento, cal y arena), serán de granito reconstituidos de base gris de dimensiones: largo 30 cm y alto 10 cm el espesor de los mismos 

estarán entre 25 a30 mm 

 

 
Pintura 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de 

recibir las sucesivas manos de pintura 

 

 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, 

salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 

construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

 

 
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de Obra, para su elección y aprobación. 

 

 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

 

 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos, y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. 
 

 
El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en loque se refiere a notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, 

prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los mismos. 

 

 
Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes cualidades: 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. c) Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos. 

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

e) Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar. 
 

 
MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la 

Fiscalización de Obra. 

a) Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco 

secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en diez horas. 

b) Aguarrás: Se empleará derivados de la trementina. No se permitirá el empleo de aguarrás mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales. 

c) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra 

preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

d) Pinturas Anticorrosivas: 

e) Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. 

f) Barniz: Será del tipo Barniz marino. Los secantes no contendrán materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas. 
 

 
NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN 

Preparación de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera 

según las respectivas especificaciones. 

 

 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. 

 

 
No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas. 

 

 
Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado, a continuación se deberá efectuar el lijado de 

todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. 

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalización de Obra, podrán ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalización de 

Obra así lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigirá al Contratista de Obra la actuación de personal capacitado en losrubros afectados, según los casos. 

Se efectuará un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduído apropiado, para cada caso, en forma bien prolija y no dejando rendija alguna. 

Asimismo se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos. 

Protecciones: El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de 

tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. 

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura. Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de 

pintura. 

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada 

caso a juicio de la Fiscalización de Obra. 

Materiales Inflamables: Esta clase de materiales se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Empleo de materiales de fábrica: El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparación en fabrica, se ajustará estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas 

proveedoras, las que deberán garantizar su empleo, sin que ello signifique eximición alguna de las responsabilidades del Contratista. 

Colores y muestras: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 
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A objeto de diferenciar para su apropiada individualización, las cañerías que conducen distintos fluidos, ya sean de instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier índole, las mismas serán pintadas en 

los colores convencionales. 

Preparación de tintas: Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura. 

Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará al describir cada uno de los tratamientos particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad es a solo título 

orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista de Obra deberá dar noticia escrita a la Fiscalización de Obra, de cada mano de pintura o blanqueo que 

vaya a aplicar. 

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que determinará oportunamente la Fiscalización de Obra antes de comenzar la siguiente. 

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con las demás. 

La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalización de Obra. 

Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias 

extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de 

las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido conla mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que 

presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardías en secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con 

especial esmero, acompañando estrictamente las demás superficies que se consideren correctas, de no lograrse así el Contratista de Obra estará obligado a dar otra mano adicional además de las 

prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razón. 

Garantía: Sin perjuicio de a más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste 

permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados. 

Protecciones y normas complementarias: Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el Contratista de Obra deberá 

informar a la Fiscalización de Obra con la anticipación necesaria. 

No se admitirá en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista de Obra tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya secado completamente la pintura. 

El Contratista de Obra deberá notificar a la Fiscalización de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se distinguirá de la anterior por su tono. 

PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR (CON RETOQUES DEENDUIDO CEMENTICIO GRIS PARA EXTERIOR) 

La pintura a utilizarse será acrílica tipo látex, suministrada en el envase original de fábrica y especialmente formulada para exteriores. Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse 

serán los que indique el supervisor de obra o se especifique en los planos. 

El ejecutor someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del supervisor de obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO 

Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre 

en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas).Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su 

correcto acabado. 

La primera se aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. 

PINTURA DE CIELORRASO 

En los ambientes que deban pintarse al látex, previamente se aplicara enduido y luego se aplicarán dos (2) manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno 

de los poros del revoque o de las juntas de las placas de yeso. Luego se pasará una (1) mano de fijador diluido en aguarrás, para posteriormente aplicar dos (2) manos de látex, como mínimo. 

PINTURA SINTÉTICA COLOR GRAFITO OSCURO O CLARO 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Quitar el Oxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 

cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. 

PINTURA SINTÉTICA (COLOR A DEFINIR) 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Quitar el Oxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 

cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. 

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicará el esmalte a las 

12 horas de haber recibido el antióxido). 

PINTURA AL BARNIZ 

Si la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con decapante y espátula y/o procedimientos mecánicos (lija). Una vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave 

al tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un protector de fondo. 

Después de 24 horas deberá aplicar un tapa poros y cuando seque lijar con lana de acero (00) en el sentido de la veta. Después de quitar el polvo generado empezar a barnizar con un barniz especial para 

exteriores. Dependiendo de las condiciones externas a las que esté sometida la puerta deberá elegir el tipo de barniz. 

PINTURA ANTIOXIDO 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Quitar el Oxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 

cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masillas. Lijar convenientemente. 

DE TEJUELÓN Y MADERAMEN, ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ: 

Al maderamen y a las aberturas de maderas si son nuevos se pasaran previamente aceite de lino, lijar y luego aplicar dos manos de pinturas o lo que fuere necesario para buen acabado. A los 

tejuelones previa limpieza y libre de polvo aplicar dos manos de barniz. 

DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTÉTICO: 

Se aplicará sobre base preparada para pintar con esmalte sintético cantidad necesaria de manos para un buen acabado. 

TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA: 

En la pared de ladrillo deben uniformar las rendijas cerrando todo orificio y retirar todo material suelto y polvo para luego aplicar la silicona. 

Carpinterías de madera 

Las cerraduras falladas serán cambiaras y remplazadas por cerradura de embutir con las siguientes características: de gran resistencia al uso intenso y pesado, deberá soportar el fuego por tres horas, 

duración de más de 500.000 ciclos de apertura. El pestillo deberá retraerse al girar cualquiera de las dos perillas. Al oprimir el botón de la perilla interior, fijará la perilla exterior. Al girar la perilla interior o 

la llave, saltará el botón automáticamente. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. Apertura exterior por medio de llave. Perilla interior con salida anti pánico. Cilindros De Latón sólido de 6 pernos 

con 2 llaves, tipos de Llave Estándar, 

Abatimiento Reversible para puertas derechas ó izquierdas, rellenando los espacios sobrantes y se ajustaran las puertas a los marcos 

Se cambiaran los herrajes vencidos y se ajustaran las puertas a los marcos para facilitar el buen funcionamiento. Las fichas serán de 5 agujeros. 

PUERTA TABLERO 

Serán de cedro, sin gusanera y buena terminación. Se colocarán con 3 par de 

fichas de 5 agujeros y cerradura de embutir siguientes características: de gran resistencia al uso intenso y pesado, deberá soportar el fuego por tres horas, duración de más de 500.000 ciclos de 

apertura. El pestillo deberá retraerse al girar cualquiera de las dos perillas. Al oprimir el botón de la perilla interior, fijará la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, saltará el botón 

automáticamente. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. Apertura exterior por medio de llave. Perilla interior con salida anti pánico. Cilindros De Latón sólido de 6 pernos con 2 llaves, tipos de 

Llave Estándar, Abatimiento Reversible para puertas derechas ó izquierdas, perfectamente ajustada a los marcos. 

MARCO RECTO DE MADERA DE 2"X 6"PARA PUERTA DE 0,60; 0,70; 0,80; 0.90 X 2.10: 

Serán de madera de lapacho sin gusanera bien recto y escuadre se colocarán con 3 tirafondos 5/8 x 8 en cada parantes y amurados con dosaje 1:3 (cemento y arena). 

MAMPARAS 

GENERALIDADES 
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MAMPARAS CON PERFILERIA DE CHAPA PINTADA 

Estructura constructiva: Melanina de 35mm, sistema compuesto de madera prensada a la vista, color crema u otros , similares a las existentes, con estructura interna de cartón en forma de panales de 

abeja con el fin de otorgar rigidez y espesor al conjunto. 

Perfilaría: Bordes y piezas para fijación, en todos los casos serán de chapa plegada de aluminio rígido, color negro con pintura termo horneadle 

DESMONTE Y RECOLOCACIÓN DE PAÑOS Y PUERTAS: 

Se desmontará sin estropear para reutilizar cuidando los accesorios en recuperar 

COLOCACIÓN DE PAÑOS CIEGOS, VIDRIADOS, PUERTAS Y CAMBIO DE CERRADURAS: 

Se colocaran los materiales existentes modificando y adaptando pañosVidriados con asistencia al público. Con cerradura de las siguientes características:de gran resistencia al uso intenso y pesado, 

deberá soportar el fuego por tres horas, duración de más de 500.000 ciclos de apertura. El pestillo deberá retraerse al girar cualquiera de las dos perillas. Al oprimir el botón de la perilla interior, fijará la 

perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, saltará el botón automáticamente. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. Apertura exterior por medio de llave. Perilla interior con salida anti 

pánico. Cilindros De Latón sólido de 6 pernos con 2 llaves, tipos de Llave Estándar 

Abatimiento Reversible para puertas derechas ó izquierdas. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS DE MELANINA DE 5 CM DE ESPESOR, CON PERFILARÍA DE CHAPA DOBLADA 

Serán del tipo mixtas, perfilaría de chapa pintada con placa melaminica de 25 mm de espesor, altura según necesidad del lugar. Se deberá proveer el material de ser necesario 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS VIDRIADAS DE 6MM DE ESPESOR, CON MELANINA DE 5 CM DE ESPESOR, CON PERFILARÍA DE CHAPA DOBLADA 

Serán del tipo mixtas, perfilaría de chapa pintada con placa melaminica de 25 mm de espesor en combinación con vidrio de 6 mm de espesor, incoloro, altura según necesidad del lugar. Se deberá proveer 

el materia de ser necesario. 

Carpinterías de hierro 

PUERTAS METALICAS 

La puerta será de chapa doblada Nº 22 con borde de tubo rectangular y marco de ángulo con dos manos de pintura anticorrosiva; las fichas y/o bisagras irán soldadas al marco, con cerradura tipo cilindro. 

La puerta deberá llevar un tratamiento previo con pintura antióxido y posteriormente dos manos de pintura sintética. Los materiales deberán ser presentados a la Fiscalización de Obras para su 

aprobación, antes de la colocación en Obra. 

Las puertas ciegas de chapa dobla Nº 20 ambos lados llevaran una mirilla según indicara la supervisión de obras. 

EXTRACCIÓN, MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE VENTANAS TIPO BALANCÍN EXISTENTE: 

Serán extraídos las puertas y balancines con vidrios existentes y se recolocaran en posición opuesta al actual en el borde interno de la pared, quedando el comando en el lado interno y suplementando el 

alargue del comando de manera a ser posible la aberturas de las hojas vidriadas del interior y ajustar el buen funcionamiento. Dar buena pendiente de revoque en el borde inferior de las ventanas. En 

caso de reemplazar los vidrios por lleno este será de chapa negra N° 20. 

Según como y donde indique la ubicación en el plano, la empresa proveerá de la mencionada estructura metálica 3.00 x 3.00 como seguridad en el bloque de acceso a las oficinas Técnicas, y debe llevar 2 

(dos) hojas de 0.80 x 2.10, quedando a entera disposición del Fiscal de Obras su aprobación y posterior colocación .Las uniones soldadas no presentarán rebarbas y las soldaduras estarán pulidas para 

conseguir una buena terminación y antes de su colocación, serán pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por último llevarán dos manos de pintura sintética cuyo color será establecido por la 

Fiscalización de obra. 

Las puertas serán de hojas de chapa N° 22 doblada e irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 

soldados al mismo. 

Además deberán llevar cerraduras tipo pasadores. Todos los detalles señalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva, antes de su colocación 

Rejas para ventanas según medidas de las aberturas. Provisión y colocación de rejas en ventanas del tipo sencilla con marco de ángulo de 3/4 x1/8 y varilla de sección cuadrada de 10 mm, Las uniones 

soldadas no presentarán rebarbas y las soldaduras estarán pulidas para conseguir una buena terminación y antes de su colocación, serán pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por último 

llevarán dos manos de pintura sintética cuyo color será establecido por la Fiscalización de obra 

Techos Provisión y colocación 

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: chapas de zinc, estructura de reticulado metálico de chapa doblada (correas, pórticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta 

terminación del techo. 

El techo mantendrá en toda su área 30% de pendiente y será de chapa de zinc Nº: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metálico de chapa doblada cada 1,00 m como mínimo. En el caso que 

requiera llevar cielo raso, la estructura soporte deberá ir amarrada a la estructura metálica que sustenta el techo. En los bordes de techo como terminación llevaran tapas de chapa No. 26 

Las estructuras de chapa estarán dimensionadas y calculadas por el contratista cuyos cálculos y planos serán presentados al fiscal de obras para su visto bueno y posterior aplicación y deben ser 

propuestos al inicio de los trabajos encomendados a la empresa. 

Las chapas ZINCALUM de material, de acero al carbono de baja aleación, apto para uso estructural, recubierto en ambas caras con una capa de aleación de Aluminio-Cinc de composición nominal: Aluminio 

55 %, Silicio 1.6 % y el resto Cinc, aplicada por el proceso de inmersión en caliente. 

Se tiene disponible con protección pasivado estándar y con recubrimiento acrílico-crómico 

La chapa de acero pre pintado de chapa de acero galvanizada o cinc aluminizada sobre la cual se aplica un sistema de recubrimiento orgánico (pintura) 

El esquema de pintura aplicado en línea continua, comprende un fondo y una capa final de esmalte poliéster o fluoro carbonado 

Lámina de policarbonato celular doble pared provista de protección contra los rayos ultravioletas en su cara exterior, y debido a su doble pared, ofrece un buen aislamiento térmico, una gran rigidez 

estructural y un peso ligero. Está garantizada por 10 años contra amarillamiento, gracias a la capa superficial con filtro UV que va co-extruida y fundida a sustrato. La lámina de policarbonato celular 

conserva sus propiedades físicas y químicas en un rango de temperatura entre -40ºC y hasta los 120ºC. Su resistencia al impacto supera 300 veces a la del vidrio y en 30 veces a la del acrílico, es muy liviano 

dado que pesa una tercera parte que el acrílico y 16 veces menos que el vidrio, bajo las mismas condiciones. Su mantenimiento es mínimo, ya que en condiciones normales la lluvia es suficiente para 

mantenerlo limpio o de lo contrario con agua y jabón (que no contenga sustancias abrasivas) 

Las chapas tipo térmico-acústicas (más conocidas como sándwich) son producidas con una combinación de chapas con diseño trapezoidal, galvanizadas o pre-pintadas y núcleo de espuma rígida de 

poliuretano inyectado con una densidad de 38 kg/m3, con una expansión variable desde 30 a 50 milímetros de espesor, dependiendo de las necesidades de aislación que requiera la estructura o necesidad 

del cliente, mantienen coeficientes de conductividad térmica de 0.42 kcal/m2/hC, y cuanto mayor sea el espesor del aislante, menor será su coeficiente de conductividad térmica. 

Su combinación de chapas + espuma rígida la convierte en un bloque mecánicamente estructurado, con elevada capacidad portante y bajo peso, su peso promedio oscila entre el mínimo de 9 Kg por m2 y 

el máximo de 12 Kg/m2. Con ancho útil de 0,98 m y con las siguientes combinaciones: 

Trapezoidal superior en chapa Nro 27 (0,40 mm) pre pintada en color rojo cerámico (colonial). 

Poliuretano de 3mm, en medio y Trapezoidal inferior en chapa Nro 28 (0,40 mm) pre pintada en color blanco 

Para techos con recubrimiento cerámicos se deberán tener en cuenta lo siguiente 

DESMONTE DE TEJAS, TEJUELONES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES. 

Se procederá al desmonte de tejas, tejuelones sin recuperación del material, y cuyos escombros se retiran del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito 

DESMONTE DE MADERAMEN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. 

Se procederá al desmonte de maderamen sin recuperación de material, y cuyos sobrantes se retiran del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS CON TEJUELONES. 

Se colocaran tejas tipo colonial rojas y tejuelones prensados de un solo color. Se colocara membrana plástica en toda la superficie en cuestión. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS 

Serán proveído del mismo tipo existente colonial rojas prensadas. 

LISTÓN DE BORDE DE 1" X 2". 

Los listones serán cepillados y colocado en extremo de alero. 

DESMONTE DE COBERTURA DE CHAPA METÁLICA. 

Se procederá al desmonte de cobertura de chapa metálica sin recuperación de material, y cuyos sobrantes se retiran del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito. 

Canaletas y Bajadas 
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Se proveerá a todos los techos de un desagüe pluvial, los cuales serán canaletas de alero molduradas y/ o del tipo embutido, de chapa galvanizada Nº 26, y de desarrollo de acuerdo a las medidas 

solicitados en planilla. Las canaletas en sus uniones, deberán ser remachadas y soldadas en una sola cara, con las pendientes necesarias hacia los tubos de bajadas y pintadas con antióxido. Estarán 

sujetas a los tirantes intercalados, con ganchos de planchuelas de ¾ x 1/8 

Todos los techos tendrán su desagüe y se harán con caños de bajada de chapa galvanizada, las bajadas irán prolijamente aseguradas a las paredes o pilares por medio de planchuelas y tornillos amurados 

en la mampostería. No se permitirán el uso de tarugos de plástico. Las aguas pluviales canalizadas a través de las bajadas serán recolectadas en cámaras de inspección abiertas con rejilla. Los caños de 

bajada irán conectados a registros de inspección, de donde serán evacuados hasta las calles perimetrales, con caños 150 de PVC. 

DESMONTE DE CANALETA, AÉREA Y CAÑO DE BAJADA. 

En el caso de la canaleta embutida, se realizará un desmonte del techo de tejas como mínimo 50 cm para facilitar el retiro de la misma. Para las aéreas y caño de bajada igual cuidado especialmente en las 

zonas de las sujeciones (soportes). 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETA EMBUTIDA 

Canaleta embutidas, aérea y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo acorde a lo solicitado en planilla, moldurada. En sus uniones estarán soldadas con estaño y fijado con remache para 

impedir desprendimiento del a canaleta, en estas uniones se pintará con antióxido para evitar oxidaciones. 

Parasoles 

Generalidades: Se realizarán y proveerán en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, planillas de parasoles y especificaciones técnicas con la correspondiente inclusión de componentes, accesorios, 

etc., y comprende la ejecución completa, provisión y colocación de todos cierres, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los mencionados planos y planillas. Se prestará 

especial cuidado a las especificaciones detalladas sobre los encuentros entre materiales, y el montaje completo de cada parasol en su sitio, como así también su terminación superficial. Verificación de 

medidas y niveles 

El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su posterior 

colocación, asumiendo las responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.- No se podrá dar inicio a ningún trabajo sin que 

fueran aprobados por la Inspección de Obra los correspondientes planos de obra.- 

Cualquier variante o modificación que dicha Inspección crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una 

adaptación de los planos de licitación, no da derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.- 

El Contratista deberá presentar en obra una muestra de materiales, componentes, accesorios y demás elementos que correspondieren, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.- Prototipo 

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspección de Obra la Contratista, dentro de los (30) días, ejecutará un prototipo tamaño natural de todos los tipos de parasoles. Es condición ineludible, 

además de los ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para que se autorice la iniciación de los trabajos en taller. Colocación en obra La colocación de los parasoles serán 

adecuados conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la obra, según su conformación y estructura, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de 

los parasoles. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado con anterioridad en taller. 

Se controlará nuevamente la calidad en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no se encuentren en condiciones. 

INSTALACION SANITARIA 

GENERALIDADES: 

Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos de 

Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona 

(ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad. El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria 

(realizada por personal especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así como la provisión de todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello 

ejecutará la excavación, rellenos, apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de 

ventilación, los soportes de las instalaciones suspendidas si las hubiere, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cañerías con su material de aporte, las grapas, los 

clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales como curvas, codos, tee, reducciones, ramales, etc.. Del mismo modo estarán a su cargo las piezas 

que no se mencionaran expresamente, pero que fueran necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

El Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. Previamente, presentará el proyecto ejecutivo para su aprobación. Los materiales, artefactos y accesorios 

a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados en el pais, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de artefactos y accesorios. Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares PETP. 

Se considerarán incluidos en el costo total de la contratación, la confección de los planos de la instalación sanitaria y provisión de agua conforme a obra de acuerdo a las Normas convencionales de 

representación. Este trámite deberá realizarse antes del otorgamiento de la Recepción provisoria de la obra. El contratista deberá entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, los que deberán ser aprobados para su ejecución. Del mismo modo realizará los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera en el 

proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por escrito por la Inspección de Obra. Los planos que forman parte de la documentación 

gráfica y que se utilizan para presupuestar el trabajo, deberán ser respetados en su totalidad. 

La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles de algún aspecto de la instalación, los que deberán ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la 

realización de los mismos. Las inspecciones y pruebas que deban realizarse serán por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la Inspección de Obra. Se anunciarán a éste, con la anticipación de 

72 horas, el día y la hora en que se llevarán a cabo. Si fuese necesario la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que estime conveniente ya sea durante la realización de 

los trabajos o a la finalización de los mismos, sin que por ello se exija una retribución especial. Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra por escrito, 

antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías. Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por el funcionamiento 

defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos requieran y que se constaten en el período de 

garantía. Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a indemnización o pago por ese concepto. 

Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc. No se cubrirá ninguna cañería de piso, al 

igual que las de paredes, antes de haberse efectuado las pruebas hidráulicas requeridas. 

DESAGÜE PLUVIAL: 

TAPA REJILLA DE 30X30 CM. Y 40 X 40 CM. 

Serán con marco y bisagra con varilla lisa de 10 mm. De diámetro y marcos de ángulo de ½ con dos manos de antioxido y esmalte sintético. 

REGISTRO DE 40X40X40 CM Y 60 X60 X50 CM. CON TAPA DE Hº 

Se construirán con ladrillo común con mezcla de dosaje 1:3 (cemento y arena). Con revoque interno liso del mismo dopaje. 

TAPA DE Hº DE 40X40 CM. Y 60 X 60 CM. 

Las tapas serán de H°A° de 5 cm. de espesor con terminación lisa y con dos bulones 578 x 5 asentado con mezcla 1: 4 (cal y arena). 

CAÑO PVC PARA DESAGÜE 40, 50 Y 100 MM. 

Serán utilizados los caños. Utilizar en las uniones limpiador y adhesivo plásticoPVC. 

LLAVE DE PASO DE 3/4", ½, CANILLA DE PATIO Y DE LAVATORIO DE ½: 

Contempla la colocación de llave de paso para tuberías de servicio y de distribución en material metálico en diámetros según cálculos. 

REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE CANILLAS EN GENERAL: 

Se repondrán las válvulas de las canillas de patios, lavatorios de baño y de cocinas. 

CAJA SIFONADA DE 150X150X50 MM CON TAPA DE 150X150MM. Caja de material PVC. 

CAÑO PVC ½" Y ¾ROSCABLE: 

Provisión y colocación del material solicitado caño de PVC para agua. Contempla la colocación de tuberías de servicio y distribución en material PVC, en diámetros según cálculos. 

INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑO TERMO FUSIÓN 

El ítem de contrato Inst. Agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión, que comprende los siguientes sub-ítems del contrato: 

de 40 mm 

de 25 mm de 32 mm de 20 mm 

La tubería de distribución se colocará embutida a las paredes, a una altura entre 

0,20m a 0,40m sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formación de bolsas de aire que se producen en los sifones. Los caños a emplearse para la instalación de 
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agua fría serán de PCR TERMOFUSIONANTE. Los accesorios para los mismos (codos, uniones, etc.) 

SE DEBE TENER ESPECIAL ATENCIÓN ATENDIENDO QUE LOS CAÑOS DEBEN IR DENTRO DE LA PARED DE HORMIGÓN ARMADO. 

La tubería de distribución se colocará embutida a las paredes, de hormigón armado o mampostería a una altura entre 0,20m a 0,40m sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a 

fin de evitar la formación de bolsas de aire que se producen en los sifones. Los caños a emplearse para la instalación de agua fría serán de TERMO FUSIÓN. Referencia: que deben resistir una presión de 

estanqueidad de 5 Km/cm2 o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de TERMO FUSIÓN. 

Estos deben ser usados para el acoplamiento de tuberías de TERMO FUSIÓN piezas metálicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, válvulas, registros, 

etc. ya que estas normalmente están sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.). 

Antes de la colocación del revestido de paredes y de los pisos, se someterá a la instalación a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca. 

INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑO TERMO FUSIÓN DE 63 MM DE DIAM. 

La tubería de distribución principal de 63 mm deberá ir colocada a una profundidad mínima de 0,50m y los caños deberán ser asentados sobre colchón de arena lavada de 0,30m de espesor. Sobre el 

mismo irá un relleno de tierra compactado. Se distanciarán a no menos de 1,00m de cualquier cañería de desagüe cloacal de acuerdo a los planos. Se harán todas las instalaciones internas, 

provistas de una llave de paso a la entrada de la obra, instaladas en una pequeña cámara de inspección. El material a emplearse para la instalación de agua fría será de PCR TERMOFUSIONANTE 

con sus respectivas conexiones. En todas las instalaciones se debe observar la máxima precisión atendiendo que sobre la misma se construirán pisos de H°A°. 

INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO DE TERMO FUSIÓN DE 63MM 

Las válvulas esféricas de termo fusión de 63 mm serán de cierre descendiente. 

INST. AGUA CTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO DE TERMO FUSIÓN DE 40MM 

Las válvulas esféricas de termo fusión de 40 mm serán de cierre descendiente. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA INFERIOR Y SUPERIORES 

El mantenimiento del tanque incluye la revisión de los flotadoress automáticos y mecánicos, las tapas de inspección, las válvulas y los colectores. 

La limpieza del tanque permitirá descubrir en forma temprana fisuras en los tanques, en este caso se procederá a la impermeabilización del tanque empleando productos químicos específicos para 

rajaduras. 

Se vaciará el tanque completamente y se enjuagará las veces que sea necesario hasta que desaparezca la suciedad y el olor a cloro. 

Se llenará el tanque hasta la mitad y se agregará un litro de hipoclorito concentrado, cada mil litros de capacidad del tanque. Se completará el volumen del tanque con agua, tratando de que se mezcle 

bien con el hipoclorito. Se hará correr el agua clorada por las cañerías de la red, para que salga por los grifos y los desinfecte Se dejará actuar el cloro por unas horas. 

Será vaciado nuevamente el tanque y las cañerías y se volverá a llenar el tanque para habilitarlo para el uso. 

LIMPIEZA DE REGISTROS: 

Retirar todo sedimento en el interior del registro y si hubiere fisura o rajadura deberán repararse. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE TAPA DE INODORO 

La tapa de inodoro será con asiento y sobre tapa de plástico de coberturatotal. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE BOTÓN O LLAVE DE DESCARGA AUTOMÁTICA EN MINGITORIOS. 

Deberá ser colocado previa aceptación de la fiscalización. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDAS 

Contempla la colocación de tuberías de servicio y distribución en materialPVC, en diámetros según cálculos. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE CISTERNA 

Las mismas deberán ser altas, de 12 lts, con tubo de descarga de PVC rígido desmontable. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE CONEXIÓN FLEXIBLE 

El tipo de conexión a utilizar será del tipo flexo Inox con conexión 1 M-H. largo: 500mm. Para conexión de agua potable. El interior será de látex, cobertura de acero inoxidable, 500 mm. 

LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DEL POZO CIEGO 

Consiste en un vaciado periódico del lodo sedimentado con camiones y bombas especiales. 
 

 
TAPA DE CÁMARA SÉPTICA: 

Se repondrá tapa de H°A° de 6 cm. de espesor terminación lisa y colocado con mezcla de dosaje 1:4 (cal y arena). 
 

 
LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA: 

Vaciamiento y limpieza de cámara séptica y de pozo ciego. 
 

 
ARTEFACTOS SANITARIOS: 

Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe Instalación de lavatorio blanco con pedestal y/o de losa y/o plastico, de similar característica o superior. Cuidando la posición 

nivelada sin movimiento del lavatorio con el ajuste necesario de las sujeciones. Utilizar caño de conexión flexible de metal cromado. 

 

 
DESMONTAJE DE LAVATORIO Y ACCESORIOS SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL 

Se desmontará los lavatorios indicado por la fiscalización con la debida precaución de no averiar la cañería de agua, sin recuperación del artefacto y accesorios. 
 

 
CISTERNA ALTA: 

Material PVC. Contempla la colocación y provisión de cisternas plásticas. 
 

 
REPARACIÓN Y CAMBIO DE FLOTADOR, VÁLVULA Y ACCESORIOS DE CISTERNA BAJA 

Serán reparado y cambiado las cisternas con perdida sin retención y 

funcionamiento adecuado. 

 
CAMBIO DE CONEXIÓN FLEXIBLE, CAMBIO DE BAJADA DE CISTERNA ALTA, REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO Y TOALLERO DE LOSA: 

Se cambiarán con pérdidas de agua y o roturas las conexiones, bajada de 

Cisterna alta, las tapas de los inodoros y toalleros de losas. 

 
INSTALACIÓN DE INODORO: 

Instalación de inodoro blanco. cuidando la posición nivelada sin movimiento del inodoro con el ajuste necesario de las sujeciones. Patinar en la base con el piso. 
 

 
DESMONTAJE DE INODORO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL: 

Se desmontará los inodoros indicados por la fiscalización con la debida precaución de no averiar la cañería de desagüe y piso, sin recuperación del artefacto y accesorios. 
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INSTALACIÓN SANITARIA: INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA: DESTRANQUE DE CAÑERÍAS (PLUVIAL Y CLOACAL) 

Las mismas se realizarán con todos los materiales necesarios, mangueras, ácido muriático, etc. 
 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA. 

Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. 
 

 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE CANILLAS 

Se repondrán las griferías para agua fría, en material metálico cromado. 
 

 
PROVISIÓN Y CAMBIO DE DUCHAS ELÉCTRICAS 

REPOSICIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA: 

Se repondrán los artefactos de ducha eléctrica con resistencia quemada y sulfatada y deterioradas con perdidas. 
 

 
REPOSICIÓN DE DUCHA SIMPLE: 

Se repondrán las duchas plásticas simples rotas y faltantes. 
 

 
REPOSICIÓN DE MINGITORIO: 

Reposición de los mingitorios de losa con artefactos correspondientes, colocado aplomado sin pérdida de conexiones. 
 

 
REPOSICIÓN DE PILETA DE COCINA ACERO INOX. DOBLE BACHA C/ SOPAPA, SIFÓN Y CANILLA MÓVIL: 

Se repondrá la pileta de cocina de acero inoxidable de doble bacha con escurridor, sopapa, sifón y canilla cromada móvil. 
 

 
PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS 

Generalidades 

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos del proyecto así como las indicaciones que imparta la fiscalización de obras. 

La presentación de la cotización supone que el oferente ha revisado la documentación y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y técnica. 

Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la empresa contratista no serán 

de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

 

 
SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA CON LUZ AUTÓNOMA 

Para la señalización de las vías de evacuación se utilizarán equipos individuales autónomos con batería sellada de electrolito de 6 V y una autonomía de 5 horas con conexión permanente a una fuente de 

220 V para la carga de sus baterías de manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energía eléctrica, las que se encuentra en los lugares indicados en los planos. 

 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Serán del tipo de gaveta externa adosada a la pared, de manera que todos los puntos de los diferentes bloques queden cubiertos bajo la acción de las mangueras que tendrán en todos los casos un 

radio de acción no mayor de 25 metros. 

Cada gaveta estará equipada con los siguientes elementos: 

Manguera serán de caucho cubierto de poliéster para alta presión con acople de rosca con refuerzo interior de goma, para una presión de trabajo de 18 Kg/cm2. Su longitud será de 20 metros y su 

diámetro será 1 ½ de acuerdo a la ordenanza Municipal. 

Lanza regulable de doble efecto (chorro pleno y neblina) con boquilla de 11/2 

¾.con caja metálica y vidrio similar conforme al detalle, con inscripción En caso de incendio rompa el vidrio. 

Llave tipo globo angular de 2 ½con rosca de acople rápido 

Las BIE (Boca de Incendio Equipada) de cada nivel serán señalizadas y despejadas de cualquier objeto en una distancia radial de 1m2 en su frente debiendo ser de fácil accesibilidad en caso de mucho 

movimiento a su alrededor. 

La tubería de impulsión del tanque al sistema contra incendio será de 4" pulgadas para la alimentación individual a cada BIE y a red de rociadores, conforme a los planos del proyecto, construidas en 

hierro galvanizado. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PULSADOR MANUAL 

Provisión y colocación de pulsador manual metálico. 

BOCA DE INCENDIO SIAMESA 

Las bocas de incendio siamesa (bis-incluye válvulas de retención de 2 ½. 

En la parte exterior de los locales y en sitios indicados en el proyecto se ubicara las bocas de incendio siamesa de 21/2 con válvula de retención con acceso libre al edificio. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 24 V. 

Provisión y colocación de luz de emergencia. LA misma asegurará cumplir una duración independiente no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación 

mínima de 5 lux. La misma entrará en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

GENERALIDADES. 

Cuando se realizan instalaciones nuevas, el Contratista deberá y es responsable de la elaboración del cálculo de cargas, planos de circuitos eléctrico, detalle de tablero y detalles constructivos, debiendo 

entregar a la fiscalización o supervisión de obras tresimpresiones originales firmada, memoria de cálculo indicando la norma utilizada; copias en formato digital de toda la documentación (especificaciones 

técnicas y detalles constructivos) para su aprobación por la fiscalización, previa a la construcción del mismo. La entrega se asentará en el libro de obras. Los trabajos básicamente se centrarán en el 

reacondicionamiento de las instalaciones existentes, cambiando los conductores y llaves averiados, reemplazando y completando los artefactos de iluminación faltantes o deteriorados. La empresa 

contratista, además deberá presentar todas las muestras de los tipos de artefactos de iluminación a utilizarse en cada caso para su aprobación por la fiscalización de Obras. 

Las instalaciones eléctricas fijas que se dispongan en la obra utilizarán cables forrados tipo industrial o irán embutidos en electroductos de polietileno. Los cablesmóviles para alimentación de equipos o 

herramientas eléctricas serán forrados tipo industrial y llevarán enchufes industriales. Se dispondrán únicamente interruptores termomagnéticos. 

Se deberá prever la sustitución del cableado desde los tableros seccionaleshasta el tablero principal, lo cual se realizará en caños de plástico rígidos embutidos dentro de la mampostería, en ningún caso 

se utilizarán caños corrugados. 

Todo material eléctrico, cualquiera sea el mismo, deberá merecer la aprobación de la Fiscalización de Obras.-. 

GENERALIDADES 

PROVISIÓN Y CAMBIOS DE ENCHUFES DE TOMA DE PISO 

Serán del tipo de embutir. Estarán acondicionados para admitir cargas hasta 10 Amperes en 220 Voltios, debiendo ser las partes metálicas de bronce o cobre reforzado y el contacto elástico. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVE DE PUNTO Y TOMA 

Serán del tipo de embutir. Su mecanismo, que se accionará a palanquita, deberá ser de corte rápido con contactos sólidos y garantizados para intensidades no inferiores a 10 Amperes. 

Deberán interrumpir en general un conductor, salvo los casos en que, por razones de seguridad, se exija la interrupción simultánea de los dos conductores. 
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Se entiende por llaves de punto a las llaves de 1, 2 y 3 puntos; 1 punto y toma simple y combinación simple. Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos. 

Las tapas para llaves de punto serán de baquelita u otro material, de acuerdocon la Fiscalización de Obras, de diseño normalizado, de y color a convenir oportunamente en la obra con la Fiscalización de 

Obras. 

Las llaves de punto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolos de un largo que permita su revisión cómoda. Los 

tornillos de fijación de las chapas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que el de las chapas. 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE PERISCOPIOS (CON UN TOMA UNIVERSAL, DOS TOMASTIPO AMERICANO Y DOS JACKS RJ-45) Y PROVISIÓN, CAMBIO O INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP, CON CANALETAS 

Para la instalación de cableado estructurado y eléctrico de la red informática,se deberá proveer cableado estructurado, cables UTP Categoría 5E, para 2 (dos) tomas RJ45 por puesto, tendido eléctrico para 

todos los puestos con 2 (dos) tomas estabilizadas con ficha Tipo Americano y 1 (una) ficha tipo universal a un circuito independiente. 

Reflectores 

El cuerpo del reflector será de aluminio anodizado con cabezales en aluminio fundido. 

Vidrio frontal templado con cierre estanco mediante burlete de goma. Porta lámpara de porcelana con rosca E-40 y contactos de bronce fosforoso. Soporte de acero galvanizado, contara con válvula de 

respiro para aliviar la presión interna. 

Las mismas deberán estar conectadas a través de fotocélulas, garantizando así el encendido y apagado automático, también estará conectado a una llave que permita el corte del suministro eléctrico. 

GENERALIDADES 

PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVES EN LOS TABLEROS Y AJUSTE DEL TABLERO 

El tablero será de embutir, de chapa de acero N° 14, tendrá un tratamiento anticorrosivo de base, rodillada con masilla a la piroxilina y acabado con dos capas de pintura nitrocelulosa, los colores serán 

determinados en su oportunidad por la Fiscalización de Obras. 

Los tableros podrán ser de material plástico según necesidad. 

En el interior de las cajas, se dispondrán las barras con sus respectivos soportes y las bases para disyuntores. 

La llave de corte total será del tipo termo magnética. Las llaves termomagnéticas serán limitadores con contratapa prescintable. 

La caja llevará una contratapa de 2 mm de espesor, con orificios adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los disyuntores, la colocación o extracción de esta contratapa deberá 

efectuarse fácilmente, y sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tensión. 

La tapa de los tableros deberá ser desmontable de 2 puertas como mínimo que se deban abrir hacia afuera y la profundidad no podrá ser superior a 0,15 m. 

Los tableros deberán estar identificados por rótulos de plástico, que indiquen el nombre del mismo y él número de circuito y la función de cada uno de los disyuntores. 

Para tableros metálicos tipo Riel con barra Cu fase neutra incorporada. 

GENERALIDADES 

PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE FOTOCÉLULA 

Los reflectores y artefactos externos deberán estar conectadas a través de fotocélulas, garantizando así el encendido y apagado automático de los mismos. 

PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIAS 

La lámpara funcionará con una batería que estará bajo constante carga mientras haya fluido eléctrico. 

El sistema cargará la batería en el ciclo positivo de la onda que se rectificará por el diodo D1. 

La corriente que pasa por el diodo pasará también por la resistencia R1 de 2 _ que se utilizará para compensar la diferencia de voltajes entre la batería y la que viene del diodo cuando ésta es muy alta. 

Mientras exista voltaje en el secundario del transformador, el cátodo del tiristor (SCR) estará a un nivel alto de voltaje y éste no se disparará y el SCR no conducirá y por lo tanto no circulará corriente por 

la lámpara. 

Cuando el fluido de corriente regrese el sistema automáticamente entrará en el proceso de carga en que estaba antes de que el fluido eléctrico faltara. 

CAMBIO DE FLUORESCENTES, CON SUS ZÓCALOS, ARRANCADOR, REACTANCIA Y REACTOR ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN CON TUBOS FLUORESCENTES 

Estarán completos, compuestos de tubos, zócalos, arrancadores, reactancias, capacitor y otros accesorios como tornillos, etc., armados en artefactos construidos en chapa Nº 22 o de mayor espesor, 

pintados con anticorrosivo y con dos (2) manos de esmalte sintético blanco para lámparas a la vista, del tipo conocido como con rejilla. Serán aptos para adosarlos, embutirloso colgarlos, según los casos. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 

Serán aptos para funcionar a la tensión de servicio de 220 v - 50 Hz, y tendrán el factor de potencia corregido a un mínimo de 0,8 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

Zócalos aptos para su montaje en artefactos, como se indica en las características Generales, contactos seguros de cobre endurecido y protegido con niquelado, plateado u otras protecciones 

equivalentes. 

Reactancias empastadas, de manera a asegurar su funcionamiento silencioso. Tubos conocidos como blancos de lujo de 40 W. 

Arrancadores del tipo bulbo de gas y elemento bimetálico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepción. 

CAPACITOR 

Provisión y colocación de Equipo completo de fluorescente de 1x40 (incluye su instalación y llave de un punto y toma) 

Provisión y colocación de Equipo completo de fluorescente de 2x40 (incluye su instalación y llave de un punto y toma) 

Provisión y colocación de Equipo completo de fluorescente de 3x40 (incluye su instalación y llave de un punto y toma) 

LÍNEA EXTERNA CONDUCTOR TELEFÓNICO DE UN PAR. 

Colocar con materiales resistentes y durables. 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

MONTAJE DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2X40 W Y 40X40 W. 

Los tubos, zócalos, reactancia y arrancadores, las chapas tendrán buen acabado de esmalte sintético. 

Sustitución de zócalos, reactancias, lámparas fluorescentes, arrancador, condensadores, lámparas incandescentes hasta 100 w y lámpara fluorescentes de larga vida hasta 32 w. 

La misma será de tres niveles de temperatura con brazo cromado de ½ x 0,30 m, no regulable y su correspondiente llave de encendido del tipo de embutir color marfil con revestimiento fosforescente. 

FOCOS DE BAJO CONSUMO E INCANDECENTES 

Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 9 watts. Provisión y cambio de focos para spot 

Provisión y cambio de focos incandescentes 

Se utilizará lámpara incandescente de 100 W con rosca E. 27, para una tensión de 220 Volts. 

VIDRIOS 

GENERALIDADES 

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista. 

Cortes y medidas 

Con relación a los cortes de los vidrios, se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serán dispuestas paralelamente a los solados. 

Todos los vidrios y burletes deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal exactitud el Contratista. 

Tolerancias 

A. Espesores: no serán inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederán un milímetro a la misma. 

B.  Dimensiones frontales: serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en 

los burletes. 
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C. Secciones transversales de burletes: en todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. 

Las partes vistas de los burletes no variarán +/- 1mm 

D.  Longitud de burletes: con el fin de la determinación aproximada de la misma, se tendrá en cuenta que la longitud del conjunto de cada paño será aproximadamente un dos 

por ciento menor que el perímetro del respectivo vidrio. 

Defectos 

Todos los vidrios a proveer no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. El Contratista habrá de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o 

indirectamente, influyan tanto en la elaboración como en la selección que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego. 

A tales efectos, se tendrá especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, serán particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuación: 

E. Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa delvidrio y cuya mayor dimensión no excede de un milímetro, pudiendo ser mayor. 

F. Punto Brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro y tres décimas de milímetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 

G.  Punto Fino: Inclusión gaseosa pequeña menor de 3 décimas de milímetrovisible con iluminación especial. 

H. Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 

I. Desvitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma. 

J. Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 

K. Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado ojo, redondeado ytransparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la superficie. 

L. Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada estría u onda, transparente,incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y que producedeformaciones de la imagen. 

M.  Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre el fondo negro. 

N.  Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros. 

O. Implosión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio y que no desaparece con los procedimientos de limpieza. 

P.  Marca de rodillo: Zonas ásperas de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 

Q. Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor. 

R. Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe. 

S. Corte Duro: Excesiva resistencia a la lámina de vidrio, a quebrarse según la 

traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 

T. Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio, que deforma la imagen. 

U. En vidrios armados: Falta de paralelismo de los alambres que figuran en la retícula.Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano del vidrio. Diferencia en elancho de las rayas en la profundidad 

de las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distintas tonalidades en la superficie. 

VIDRIO CRUDO 

El vidrio común Float, conocido también como vidrio crudo, es aquél que no ha sido sometido a ningún proceso térmico posterior a su fabricación en un horno float. Como principal característica es que 

rompe en forma no segura para las personas, con pedazos grandes, aristas filosas y bordes puntiagudos, que cortan, lastiman y laceran. Su resistencia mecánica y al choque térmico es limitada y desde ya 

que no debe usarse en zonas factibles de impacto humano. 

Cuando se efectúa lacolocación de vidrios en obra, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones para que los trabajos se realicen adecuadamente. 

Colocación de Vidrios 

Cuando se efectúa la colocación de vidrios en obra, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones para que los trabajos se realicen adecuadamente. 

Los vidrios recocidos o templados deberán colocarse de manera que no queden sometidos a esfuerzos de ninguna clase originados por: 

Bajo ningún concepto pueden estar en contacto:vidriocon vidrio, vidrio conmetalo vidrio conhormigón. 

Dilatación o contracción del vidrio. 

Dilatación, contracción o deformación de los bastidores que enmarcan el vidrio. 

Deformaciones (previsibles) del asentamiento de la obra, p. ej.: flechas de los elementos resistentes. 

Evitar el contacto directo entre lunas y del mismo modo, el contacto entre metal y vidrio, excepto en los casos de metales blandos comoplomo o aluminio. 

Fijación de los Vidrios 

Los vidrios serán colocados de manera tal que queden fijados en su lugar sin desplazarse ni dejar su sitio ante ninguno de los esfuerzos a que están sometidos normalmente, tal como las vibraciones, 

efectos del viento sobre las superficies, peso propio u otros. 

La estructura que sostiene a los vidrios, así sean bastidores practicables o fijos, debe soportarlos sin producir deformaciones; no podrán deformarse de manera permanente ante los esfuerzos ejercidos por 

el viento, alteraciones de la corrosión, trabajos de limpieza, etc. 

En la carpintería de simple acristalamiento se admite una flecha de hasta 1/200 de la longitud, y para doble acristalamiento, no superará 1/300 de su longitud. 

Materiales Incompatibles 

No siempre diferentes materiales pueden integrar un acristalamiento en forma correcta, algunos son incompatibles entre sí. 

El conjunto de carpintería, vidrio y productos másticos debe realizarse siempre que haya compatibilidad entre sus materiales 

Algunas incompatibilidadesnetre materiales: 

Las masillas bituminosas con aceites de todo tipo y disolventes. 

Las masillas deaceite de linazacon hormigón no tratado. 

Las masillas de aceite de linaza conbutiral de polivinilo. 

Cualquier disolvente aromático con poliestireno. 

Cuidar la estanqueidad al agua y al aire con el uso de masillas o selladores de acuerdo al caso. 

Galce 

Elgalcees la parte delbastidorsobre la cual se monta el vidrio; los materiales en que se fabrican pueden ser:madera,hierro,plástico,aluminiouhormigón. 

Estos bastidores llevan galces de dos tipos: abiertos o cerrados; tendrán diferentes dimensiones según el tipo de vidrio a colocar. 

Se fija el vidrio en el galce mediante unjunquilloubicado en haces interiores o exteriores, cuidando en este último caso que se mantenga la perfectaestanqueidad. 

Los junquillos se disponen cubriendo todo el perímetro del galce para dar una protección completa. Deben protegerse y preservarse los junquilloscontra la humedad y tener su pendiente hacia el exterior 

para facilitar el escurrido del agua por su parte inferior. 

El junquillo exterior de la base debe llevardrenaje; éste tiene por función conservar un equilibrio en la presión existente entre el aire exterior y el fondo del galce con el objeto de controlar la formación de 

condensaciones y permitir la fácil expulsión de eventuales filtraciones. Es siempre recomendable colocar drenajes en los galces, sobre todo en la puesta en obra de los vidrios laminares y acristalamientos 

aislantes. Lahumedadque actúa sobre los bordes de estos cristales puede provocar el deterioro del intercalario de plástico del vidrio laminar o las juntas en acristalamientos aislantes. 

VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO 

GENERALIDADES 

Procedimiento de instalación de vidrio con perfil de aluminio: 

La ventana armada debe moverse siempre en forma vertical. 

Toda ventana armada cuyo lado de menor dimensión es mayor a 1,0 metro debe ser transportada por 2 personas. 

El marco debe ser protegido de ralladuras o golpes fortuitos mediante cartón u otro elemento, a fin de evitar, en todo momento, el contacto con cuerpos extraños que puedan provocarlos. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio
https://www.construmatica.com/construpedia/Metal
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%25C3%25B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Plomo
https://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
https://www.construmatica.com/construpedia/Aceite_de_Linaza
https://www.construmatica.com/construpedia/index.php?title=Butiral_de_Polivinilo&action=edit&redlink=1
https://www.construmatica.com/construpedia/Poliestireno
https://www.construmatica.com/construpedia/Galce
https://www.construmatica.com/construpedia/Bastidor
https://www.construmatica.com/construpedia/Madera
https://www.construmatica.com/construpedia/Hierro
https://www.construmatica.com/construpedia/Pl%25C3%25A1stico
https://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%25C3%25B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Junquillo
https://www.construmatica.com/construpedia/Estanqueidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Junquillo
https://www.construmatica.com/construpedia/Drenaje
https://www.construmatica.com/construpedia/Humedad
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La ventana armada debe ser transportada en posición cerrada y asegurada. 

En caso que se use grúa para el transporte, se debe asegurar que tal implemento la mantenga en posición vertical. 

El contratista debe contar con las herramientas básicas de medición (wincha, nivel de burbuja, plomada, etc.) y herramientas de instalación (taladro de percusión, juego de desarmadores, martillo, etc.). 

Una vez ubicado el primer vano a instalar, se verificarán: 

El asentamiento inferior (nivel del alfeizar y la viga o dintel) de marcos de puertas, mamparas y ventanas debe estar perfectamente nivelado, debido a que no es posible acuñar el sobrepeso de cristales y se 

evita remates posteriores que dañarían los perfiles de aluminio. 

Se debe comprobar las longitudes totales, paralelismos, alineaciones y geometría de los ángulos, usando el nivel y el plomo, u otro instrumento electrónico. (Esto, junto a un buen sello, evitará la 

infiltración de agua y permitirá un buen funcionamiento de todos los elementos de la ventana). 

Se procederá a marcar con el tiralíneas, los ejes de instalación tanto verticales como horizontales. 

Una vez concluido el marcado, se procederá a presentar la ventana a instalar, a fin de cuadrarla en el vano elegido, marcando luego los puntos donde se fijará el elemento al vano. 

Se recomienda dejar una holgura máxima de 5 a 6mm para efectuar un sello adecuado. La unión del marco al vano se debe ejecutar de modo que los factores de dilatación diferencial no generen presiones 

o cargas remanentes que puedan producir deformaciones, descuadres y abombado de los perfiles. 

Luego se procederá a retirar la ventana presentada e inmediatamente después a perforar el vano, separando los elementos de fijación a una distancia de 500 mm aproximadamente, y siguiendo el orden de 

las perforaciones al marco hechas en taller. Para una adecuada perforación, en todo momento el taladro debe estar en forma perpendicular al plano del muro. 

Introducir los tarugos plásticos por las perforaciones realizadas, utilizando el martillo, hasta que queden embutidas en el muro. El tipo de tarugo debe ser conforme a la especificación técnica del proyecto. 

Limpiar el vano de rebabas de concreto y escoria producida por la perforación. 

Colocar la ventana en la posición deseada, calzando las holguras necesarias a cada lado, con cuñas de pvc o madera. Estas deben ser instaladas en los lugares donde no compriman el marco de la ventana, 

por ejemplo, en los puntos con autorroscantes.En el caso de instalar por separado los marcos y hojas; colocar los marcos acuñados correctamente y proteger los rieles inferiores contra riesgo de daños. 

Proceder a colocar los autorroscantes de fijación según las perforaciones realizadas, con un apriete inicial suave, de modo de facilitar reacomodos del marco antes de proceder a su apriete final. La 

cantidad y posición de los autorroscantes deben ser de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Se recomienda en general que: 

Los autorroscantes tienen que profundizar en el muro como mínimo 2,5 cm en el sustrato estructural. 

El número de puntos de sujeción de cada perfil debe ser, como mínimo de dos, no debiendo estar separados más de 50 cm entre sí y de forma tal que como máximo se sitúe un punto a 25 cm de cada 

esquina del marco. 

Para el caso de ventanas con perfil inferior cámara de agua, no se fijará ni perforará este, debido a que se debe mantener la hermeticidad en la cámara inferior. 

En el caso de instalar por separado los marcos y hojas; cuando se coloquen las hojas deberán asegurar su adecuado funcionamiento respecto del marco pre-instalado. 

De tener pendiente la colocación de seguros, guías, contraseguros, etc., realizarlo. Presentar la ventana, mampara o puerta cerrada y cuadrada. 

Una vez concluida la instalación se procederá a aplicar el sello perimetral, cubriendo la holgura entre el vano y la ventana de aluminio con silicona acética. El cordón de sello debe tener un ancho de 

contacto de 5 a 6 mm aprox. 

Uno de los principales focos de infiltración de humedad se debe a sellos defectuosos en las juntas marco/vano o marco/vidrio, de modo que la selección del sellante apropiado debe considerar los 

siguientes aspectos: 

Compatibilidad y adhesión con los sustratos, o materiales a sellar. 

Nivel de exposición a radiación U.V. 

Configuración del sello y dimensionamiento del cordón. 

Para zonas con condiciones climáticas severas, se recomienda la utilización de un aislante para mejorar el rendimiento acústico y térmico de la vivienda. Soluciones como la espuma de poliuretano pueden 

funcionar adecuadamente, pero se recomienda evaluarlo por un ingeniero o arquitecto. 

Finalmente se procederá a limpiar la ventana en su totalidad. 

VIDRIOS TEMPLADOS 

GENERALIDADES 

CRISTALES. 

Serán de espesor y tipo indicados en la planilla pero de un espesor no menor de 6mm. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose 

ningún defecto de los enumerados con anterioridad, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. 

Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado se deberá realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., 

utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. 

VIDRIOS. 

En general se adoptará crudos de 6mm de espesor en paños de hasta 1 metro cuadrado en aberturas de aluminio y mamparas. En ventanales con paños mayores a 

1m2 se utilizarán vidrios laminados de 8mm. 

REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE 4 MM: 

Se desmontaran los vidrios rotos de los balancines, retirando totalmente las masillas resecadas y se repondrá con vidrios de 4 mm. 

REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE 6 MM CON PERFILARÍA DE ALUMINIO: 

Se desmontaran y repondrán los vidrios rotos de las puertas de aluminio, cuidando no dañar los materiales de la perfilaría y adaptando la colocación del aire acondicionado. 

AIRE ACONDICIONADO. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

AIRE ACONDICIONADO 

Estas especificaciones tienen por objeto establecer la información técnica necesaria en lo referente a los equipamientos, materiales y características del sistema de acondicionamiento de aire del tipo flujo 

variable de refrigerante (VRF) 

El alcance del servicio de instalación abarca el suministro de los equipos acondicionadores de aire y de toda la mano de obra especializada y de apoyo, materiales, herramientas y los equipos necesarios 

para la ejecución de los trabajos. 

Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberán ser nuevos y de la mejor calidad, los mismos deberán ser inspeccionados y aprobados por la SUPERVISION del Ministerio de Justicia. 

Los materiales rechazados deberán ser sustituidos sin costo adicional alguno. 

Los materiales que serán utilizados en la Obra no podrán destinarse en forma provisoria a otros usos que no sea el definitivo. 

La documentación a presentar antes del inicio de los trabajos estará constituida por los planos de proyecto, las especificaciones técnicas, cómputos, planillas y/o especificaciones complementarias de 

materiales a ser utilizados en obra y deberán ser aprobadas por la Supervisión. 

Asimismo, será documentación válida el Libro de Obras habilitado por la Supervisión o cualquier nota cursada entre las partes. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudiera acaecer 

al personal de obra y/o transeúntes. 

Normas técnicas: 

La instalación deberá ajustarse a las ediciones actualizadas de las NORMAS TECNICAS siguientes. ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

AMCA: Air Moving and Conditioning Association 

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association Inc. NFPA: National Fire Protection Association. 

ANSI: American National Standard Institute. ASTM: American Society for Testing and Materials. 

NEMA: National Electrical Manufactures Association. NEC: National Electrical Code. 

ANDE: Administración Nacionalidad de Electricidad. Normas de Baja Tensión 
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El Supervisor de Obra será la máxima autoridad para verificar que las instalaciones se efectúen de acuerdo a estas especificaciones y que se ajusten a los reglamentos y códigos citados. 

Sistema adoptado: 

Se ha optado por la instalación de equipos con Tecnología VRF (FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE) Y CONVENCIONAL, con Evaporador de PARED, DUCTO y CASSETTE según las potencias, dimensiones y 

respectivas ubicaciones que resulten del proyecto a ser realizado previamente a la instalación y aprobado por la Supervisión donde el mismo será realizado bajo la premisa del cumplimiento de las 

siguientes condiciones de habitabilidad y confort en las dependencias. 

 

 
Premisas y Condiciones Básicas de Proyecto: CICLO VERANO 

Condiciones exteriores 

Temperatura de bulbo seco: 38º C Temperatura de bulbo húmedo: 27º C 

Condiciones interiores 

Temperatura de bulbo seco: 24º C Humedad Relativa: 50% 

CICLO INVIERNO 

Condiciones exteriores 

Temperatura de bulbo seco: 6º C 

Condiciones interiores 

Temperatura de bulbo seco: 21º C Temperatura de bulbo húmedo: 19º C 

Los sistemas de Aire acondicionado Central deberán cubrir las siguientes dependencias: 

Pabellón 1 
 

 
Oficina 1 

Oficina 2 

Enfermería y Control 

Unidad 1 al 16 

Oficina 3 

Comedor Estar 1 

Comedor Estar 2 

Oficina 4 
 

 
Pabellón 1 

 

 
Enfermería -Control 

Unidad 1 al 20 

Comedor 

Control 

Sala de Entrevistas 

Oficina 

Área para Aulas 

Área de Taller 

EQUIPOS 

Los equipos serán de marcas y procedencias reconocidas, con el suficiente respaldo técnico, y que tengan una antigüedad de al menos 5 (cinco) años en el mercado, con garantía escrita por un período 

mínimo de 2 (dos) años a partir de su puesta en servicio. 

Todos los equipos serán del tipo FRIO/CALOR, con tecnología VRF HEAT PUMP, fluido refrigerante ecológico R410A, con Bomba de Calor. El mando de los equipos se hará mediante controles remotos 

inalámbricos o con termostatos ubicados en la pared según correspondan. 

Las unidades condensadores tendrán compresores de tipo Scroll con variador de velocidad. Se proveerán todas las protecciones mecánicas y eléctricas necesarias. 

MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

Materiales y montaje 

Las cañerías a ser utilizadas en el circuito de refrigeración, serán de cobre, de diámetros especificados en los planos y planilla de cómputo, específicos para trabajo con gas ecológico R410A. Para el montaje 

de las cañerías deberá tenerse especial cuidado en la nivelación, limpieza y soldadura con flujo de nitrógeno de alta calidad de las mismas, como así también en la prueba de presión a ser sometido cada 

circuito. 

Será responsabilidad del contratista, la hermeticidad, deshumectación y prolijidad de la red de cañerías de cobre. Las mismas deberán instalarse con soporte de chapa metálica perforada o planchuela 

pintada con dos manos de anti óxido, con una distancia máxima de 1.5m entre cada soporte. 

En los tramos verticales deberán colocarse trampas de aceites, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, por cada 6,0 m de desnivel y en los tramos horizontales próximos a las unidades exteriores y 

superiores a los 3,0 m se debe crear una pendiente mínima del 1% hacia el compresor. 

El aislamiento térmico de las cañerías de cobre se hará con manguitos de Rubatex, de manera independiente, correspondiente al diámetro de las cañerías indicadas en los planos. Las cañerías de alta y 

baja presión serán aisladas por separado. 

Se realizará la prueba de presión en las tuberías de refrigerante con una presión dos veces mayor que la presión de trabajo durante 24 horas, registrados en planilla, cuyo visto bueno será validado por el 

fiscal. Posteriormente a la prueba, las tuberías de cobre permanecerán selladas y cargadas con nitrógeno hasta la conexión de los equipos. 

El montaje incluye las tuberías y conductores necesarios para los circuitos de mando y control, así como las conexiones del circuito de fuerza, que será entregada por los responsables de la parte eléctrica 

al pie de los equipos. 

El Contratista será responsable del cálculo final del dimensionamiento de las cañerías de cobre que se adecuen a las especificaciones técnicas conforme lo solicitado por cada fabricante de la marca 

cotizada. 

Cañerías de drenaje 

Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable de 25mm con aislación como mínimo. Se asegurará la correcta ejecución de la pendiente de las mismas, que será del 1% 

como mínimo. Si la red de drenaje se conectara a la red cloacal deberán instalarse sifones. 

Alzamiento de equipos 

Todas las condiciones de estas especificaciones técnicas son consideradas como parte integrante de las Especificaciones Generales del Sistema y pasarán a ser obligaciones del instalador. 

El instalador deberá ejecutar todos los servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento de los Sistemas, incluyendo el transporte y emplazamiento de los equipos hasta su lugar definitivo. 

Parte Eléctrica 

El Contratista de Obras Eléctricas instalará las alimentaciones eléctricas y los cables de la puesta a tierra al pie de cada equipo, con sus debidas protecciones según normativa vigente. 

Conexión y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado 

Las empresas instaladoras tendrán existencia reconocida en plaza de por lo menos 3 (tres) años, comprobada por los balances de SERVICIOS DE INSTALACIÓN. 

El instalador deberá proveer e instalar las redes de cañerías de cobre y desagües de condensación indicados en planos y planillas necesarias para la instalación de los equipos. 
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El instalador deberá verificar si existen interferencias con otras instalaciones y en caso de existir deberán ser corregidas 

Cualquier modificación necesaria deberá ser realizada con la correspondiente autorización de la Fiscalización. 

Para las pruebas de funcionamiento se pondrán en marcha la totalidad de los equipos simultáneamente, y se los mantendrá en funcionamiento por un tiempo mínimo de 12 Hs. con el termostato regulado 

al máximo, sin cortes. 

Luego se procederá al llenado de una ficha individual de cada equipo, a ser confeccionada por el Supervisor, y que incluirá como mínimo la revisión de los siguientes puntos: 

Aspecto visible de la instalación y el equipo 

Nivel de ruidos 

Temperatura húmeda y seca del aire de retorno 

Temperatura húmeda y seca del aire exterior 

Otros parámetros que el supervisor considere oportuno 

GARANTIA DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista garantizará todos los equipos, materiales y su instalación, por un periodo de 1 (un) año, contando a partir de la fecha de recepción provisoria y se comprometerá durante ese periodo a 

reemplazar, libre de costo para el Propietario, cualquier material o instalación defectuosa. 

El Contratista extenderá esta garantía a todas las partes de la obra, tales como aislamiento, controles, drenajes y demás componentes del sistema. 

El Contratista garantizará, nota de por medio, la provisión de repuestos capaces de responder a los requerimientos de un programa preventivo de mantenimiento de cinco años de duración, para ser 

aplicado en el período inmediato posterior al vencimiento de la garantía. 

RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR 

El Contratista será el único responsable de todos los vicios o defectos que eventualmente tuvieren los equipos, accesorios y demás instalaciones. 

Una vez terminado su trabajo, el Contratista suministrará tres (3) copias de las instrucciones de operación, boletines y catálogos de las máquinas, manuales de operación y mantenimiento de los equipos y 

lista codificada de todos los repuestos de los equipos instalados. 

Todo lo anterior, debidamente archivados en carpetas especiales que permitan la remoción de hojas. 

El Contratista instalará en un lugar seguro y adecuado dentro de los Tableros de Protección, sobres de plástico, los que contendrán todas las instrucciones y secuencias de operación de los diferentes 

equipos. 

VENTILACION MECANICA 

Conductos para la distribución de aire 

Los conductos para la distribución de aire serán fabricados en chapa de acero galvanizado, norma  ASTM A 525-67. 

Los espesores de chapa para los conductos rectangulares serán los siguientes: 

Hasta 0,40 m de lado mayor: chapa Nº 26 

Hasta 0,75 m de lado mayor: chapa Nº 24 Hasta 1,50 m de lado mayor: chapa Nº 22 

Los conductos serán fijados y soportados cuidando de tener nivel preciso y un alineamiento ordenado. Los soportes serán de ángulos metálicos de 1x1/8 y varillas roscadas galvanizadas de 3/16 cada 2,00 

metros como máximo. Las terminaciones de los accesorios metálicos tendrán por lo menos dos (2) manos de anti óxido y 1 mano de pintura sintética de color negro. La fijación del soporte a la estructura 

de hormigón se hará mediante brocas metálicas auto fijadoras. 

Para la instalación de todos los soportes metálicos se deberá asegurar que los mismos no puedan ser desarmados manualmente y no puedan acceder a ellos los internos y/o pacientes del centro 

Uniones y juntas 

Las uniones entre tramos de conductos, ya sea por medio del sistema de marco y pestaña, o del de correderas, deberán tener una hermeticidad asegurada, sellándose las uniones con silicona adecuada 

Diseño y dispositivos para control del flujo del aire 

Para las curvas y derivaciones, se deberá tener en cuenta un trazado de mínima resistencia. Se deberán colocar los guiadores necesarios para una buena distribución de caudal de aire, en toda la sección 

del conducto. 

Rejas y difusores 

Las rejas de los sistemas de extracción de aire, se instalarán en los lugares indicados en el proyecto. Las rejas serán de la marca TROX o similar según el modelo que se indique. 

Para las rejas de paso en puertas, el Contratista de Climatización deberá ejecutar los cortes y acabados de carpintería que corresponda 

Sistema de Seguridad 

Requerimientos para sistema de video vigilancia CCTV 
 

 
Pabellón 1 

1 Rack 12 U 

1 UPS 2KVA 

1 NVR 32 canales / 2 LAN 

1 Swtich POE 24 P 

1 Ordenador de cables 

1 Patch Panel 24 P + 2 FO 

24 Patch Cord 1.5m UTP CAT6 

21 Cámaras IP 

21 Cableado de Red UTP CAT6 para cámaras con caño galvanizado o electroducto 
 

 
Pabellón 2 

1 Rack 12 U 

1 UPS 2KVA 

1 NVR 32 canales / 2 LAN 

1 Swtich POE 24 P + 2 FO 

1 Ordenador de cables 

1 Patch Panel 24 P 

24 Patch Cord 1.5m UTP CAT6 

21 Cámaras IP 

21 Cableado de Red UTP CAT6 para cámaras con caño galvanizado o electroducto 

Adicional: 

1 Cableado subterráneo de fibra con caño galvanizado o electroducto para interconexión de Rack de Pabellones. 

2 Transceiver 1 GB o superior 

1 Conexión a Internet 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico 
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser 

descargadas. 

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del 

contrato. 

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación 

pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de 

edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.) 

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que 

razonablemente puedan ser admitidas. 

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio 

Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). 

 

 
Requisitos de carácter ambiental 

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, 

permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente. 

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y 

antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra. 

DescripciónHaga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Ejemplos:[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)] 

[Permisos de la ERSSAN] 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones 

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos: 
 

 Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado:ARQ. STELLA AZUAGUA 

 Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:.Director de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia 
 

 Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:. es temporal y excepcional debido a las 

justificaciones obrantes en los dictamenes que forman parte de este procedimiento, a fines de mantener la seguridad y habitalibiliad necesaria para los centros penitenciarios que urgen de 

refacciones. 

 Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas detalladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones han sido elaboradas por un equipo de profesionales 

altamente calificados, incluidos ingenieros y arquitectos de la Dirección de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia. Estas especificaciones han sido establecidas meticulosamente para 

satisfacer las necesidades particulares de la Institución, garantizando que todas las mejoras y reparaciones se alineen con los requisitos técnicos y funcionales necesarios para optimizar la 

infraestructura, mantener areas seguras y mantener estandares internacionales de cumplimiento obligado por nuestro pais. 

 

Planos y diseños 

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños: 

Considerando que los trabajos se realizarán en establecimientos penitenciarios, los planos no pueden ser publicados por razones de seguridad. De ser necesarios se entregarán los planos a la empresa 

adjudicada, una vez suscrito el contrato. La entrega se podrá hacer en la Dirección de Obras e Infraestructura. 

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado. 

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su 

cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás 

documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato. 

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda 

otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras. 

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras. 

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las 

condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo 

como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras. 

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras. 

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal 

de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las características y 

fechas de entrega de dichos planos. 

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por 

este perjuicio. 

 

Periodo de construcción, lugar y otros datos 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: observaciones generales: el plazo de ejecucion de las obras debera ser el menor posible, el contratista debera prever tener disponible la mayor 

cantidad de personas y equipamiento a los efectos de realizar los trabajos de forma urgente. los trabajos deben ser finiquitados en un plazo maximo de dos semanas desde la firma del Contrato. 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

 

Carteles en obras 

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y 

deberá contener mínimamente cuanto sigue: 

1. ID y descripción del llamado, 

2. Nombre de la contratante, 

3. Datos completos del responsable de la obra, 

4. Número de contrato y fecha de suscripción, 

5. Monto del contrato, 

6. Superficie del terreno, 

7. Superficies máximas y mínimas edificables, 

8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra, 

9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría), 

10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y 
 

11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar. 
 

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la 

información disponible del contrato y la situación contractual del mismo. 

 

Requerimientos adicionales 

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo: NO APLICA 

 

http://www.contrataciones.gov.py/
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Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De 

Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías 

establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, 

comercial o de servicio 

 

 
De las MIPYMES 

 

Indicadores de Cumplimiento 

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: 

 

 
INDICADOR 

 
TIPO 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que 

debe presentar según el PBC) 

 
 
 

Certificados 

 
 
 

Certificados 

de Obras 

 
 
 

En forma mensual 

   

 
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la 

ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación 

de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos. 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato. 

Aspectos Generales de la Contratación de Obras 

 
Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos 

estándar. 

 
 

 
Interpretación 

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles. 

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no 

afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato. 

3. Limitación de Dispensas: 

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte 

que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa. 

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar 

prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un 

incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato. 

 

 
Estimación de las obligaciones financieras de la contratante 

 
 

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: [Indicar plazo en días corridos] contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la 

contratante. 

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a 

entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos. 

 
 

 
Fondos de reparo 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del 

plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva. 

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:  Este 

fondo de reparo será sustituido por una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. La vigencia de la póliza de seguro será  

desde la suscripción del Contrato hasta el 31 de enero de 2026. 

 

Contenido y características de los precios 

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los 

impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato. 

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de 

ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y 

lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de: 

a. Fenómenos naturales; 

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; 

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones; 

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y 

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros. 

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles 

defectos. 

 

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las 

modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado: NO APLICA. 
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El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular 
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los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, 

cualquiera sea su naturaleza. 

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios 

para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas. 

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso 

de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes. 

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos 

previstos por la reglamentación vigente. 

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en 

nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se 

haya realizado el pago. 

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la 

presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas. 

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento 

del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el 

caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante. 

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de 

los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a 

cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato 

en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la 

notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias. 

 

 
 Pago por acopio de materiales 

 
El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:NO APLICA 

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula Pago de cuentas del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se 

especifica en las condiciones contractuales. 

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que 

corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste. 

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la 

autorización escrita del fiscal de obra. 

 

Pólizas de Seguro 

No obstante, las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros 

por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su 

respectivo personal. 

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo: 
 

 Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 

consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de 

este seguro de responsabilidad civil. 

 Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal 

que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. 

El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital 

asegurado es de de Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones). 

 Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las 

garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o 

diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá 

proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de [ de Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) Las condiciones de expedición de los 

seguros indicados precedentemente, son:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Certificaciones mensuales 

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: 

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: 

Las verificaciones se harán entre el 1 y 10 de cada mes, a partir de las cuales se labrará un Acta de Medición donde constatarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta será firmada por ambas 

partes para luego proceder a la emisión del correspondiente Certificado. 

El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras y/o Supervisor las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y 

certificaciones será consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva a la conclusión de la obra. 

La Direccion de Obras explicara al contratista los procedimientos necesarios conforme Resoluciones Ministeriales que establecen el procedimiento, se debera respetar controles sin detrimento del avance 

urgente de los trabajos. 

 

 
Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. (Indicar las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones mensuales). 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Direccion General de Administracion y Finanzas 

Cuenta final 

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se 

disponga de un plazo mayor: NO APLICA 

 

Cuenta General. Finiquito 

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se 

disponga de un plazo distinto: NO APLICA 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas 

en la cláusula de Plazo de Ejecución de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: NO APLICA 

 

Estudios de factibilidad 

NO APLICA 

 

Uso de herramientas de gerencia de proyectos 

NO APLICA 
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Multas y retenciones 
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Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos, y forma de cálculo: 0,05 % del monto total del certificado por día de atraso. Cuando el valor de la multa supera la garantía de 

cumplimiento de contrato, la convocante podrá optar por rescindir el contrato, de conformidad a la legislación vigente, o bien proseguir con su ejecución y cobrar todas las multas que se generen. 

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las 

multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos 

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será: Conforme a los AGC. 

 

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad 

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:NO APLICA 

 

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos 

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:NO APLICA 

 

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato 

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será: NO APLICA 

 

Preparación de los trabajos 

Duración del periodo de movilización:NO APLICA 

 

Programa de ejecución 

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a 

la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado: El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos para su aprobación dentro de los 2 (dos) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de servicio por parte del contratista. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los 

trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma. 

 

Recepción provisoria de las obras 

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL 
 

 Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA 

 Dentro del plazo de 15 dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal/supervisor de obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la 

recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor: 

 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras:SI. 

 Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA. 

 

Recepción Definitiva de las obras 

- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: hasta una semana de la recepcion provisoria 

- El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de40 (cuarenta) días calendarios. 

 

Garantías contractuales 

Garantías particulares: NO APLICA 

 

Garantías Particulares 

Garantías particulares: NO APLICA 

 

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas 

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:NO APLICA 

 

Formalización de la Contratación 

La convocante formalizará la contratación mediante: CONTRATO. 

 

Documentación requerida para la firma del contrato 

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado. 

1. Personas Físicas / Jurídicas 

a. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; 

b. Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto 

de Previsión Social. 

c. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de 

conformidad a la reglamentación pertinente - CPS 

d. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su 

terminación. 

e. Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato. 

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22. 

2. Documentos. Consorcios 

a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes. 

b. Original o fotocopia  del  Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio. 

c. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su 

terminación. 

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no 

presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

 

Subcontratación 
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El porcentaje permitido para la subcontratación será de: NO APLICA 

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP. 

 

Confidencialidad de la información 

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro 

y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de 

evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información 

suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO 
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CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de 

selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación. 

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera 

sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus 

subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos 

subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula. 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los 

documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato. 

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que: 
 

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato, 

b.  Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes, 

c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o 

d.  Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad. 
 

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con 

respecto a los suministros o cualquier parte de ellos. 

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón. 

 

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP 

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro 

de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una 

de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del 

Registro del Proveedor del Estado. 

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP. 

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor 

o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS). 

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y 

eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos. 

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados 

por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista. 

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la 

contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable 

al proveedor o contratista. 

 

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % 

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato. 
 

 
Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 
 

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros. 
 

 
Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 
 

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:hasta el 31 de enero de 2026 
 

 
Formas y condiciones de pago 

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos: 

1. Documentos Genéricos: 
 

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación; 

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En 

ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas; 

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios; 

4. Certificado de Cumplimiento Tributario; 

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social; 

6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS). 

 
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la 

contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. 

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar 

su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de 

Tesorería (SITE). 

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato 
 
 

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato 

por causas imputables a la contratante. 

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el 

pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa. 

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a 

la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este 

supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato. 

 

 
Solicitud de Pago de Anticipo 

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:NO APLICA 

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El 

mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la 

ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización. 

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato. 

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará 

relacionado al efectivo cumplimiento del contrato. 

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización. 
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2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente. 

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo. 

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será 

considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones. 

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota 

de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las 

condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones. 

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la 

ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5. 

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique. 

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la 

intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado. 

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a 

partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado. 

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar 

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar. 

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecución del objeto del contrato 

 

Anticipo MIPYMES 

Se otorgará Anticipo MIPYMES: No 

 

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo 

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo. NO APLICA. 

 

Reajuste 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de certificación. 

El ajuste se efectuará a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de certificado y el anticipo. 

Podrán estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones del Salario Mínimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland 

CPI. 

IV- 32 Puzolánico de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay. 

En relación del Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se verifica una variación del precio del mismo decretada por el Gobierno Nacional y/o Resolución o documento emitido por la Industria 

Nacional del Cemento (INC) y será en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. 

No se reconocerá reajuste de precios sobre monto anticipado y además si el contratista se encontrase en mora o en incumplimiento contractual. Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste: 

P (%) = 0.50 (S-So) / So + 0.25 (Cem-Cemo) / Cemo + 0.25 (G-Go) / Go 

Donde: 

P (%) es el reajuste porcentual. 

S = Salario mínimo mensual vigente a la fecha del último día del acta de medición (fijado por Decreto del Gobierno Nacional) So = Ídem S. mínimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de 

oferta. 

Cem = Precio del cemento a la fecha del último día del acta de medición. (Resolución o documento emitido po la Industria Nacional del Cemento). Cemo = Ídem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de 

la oferta, 

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del último día del acta de medición (Resolución o documento emitido por Petropar o MIC). Go = ídem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta. 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se 

deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a 

los meses en cuestión. 

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios 

actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá 

contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP. 

 

Tasa de interés por Mora 

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a 

percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda 

nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la 

contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses 

por mora. 

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas 

nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior 

de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. 

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22. 

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán 

intereses por mora. 

 
 

 
La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’. 

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones 

y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP. 

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante 

la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante. 

 
 

Convenios Modificatorios 

Limitación de responsabilidad 

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños 

indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones 
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del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato. 

 

Responsabilidad del proveedor 

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 

7021/22. 

 

Fuerza mayor 

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el 

incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor. 

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. 

Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, 

restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales. 

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo 

cumplimiento imposible fue probado. 

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos defuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia 

razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa 

para la parte correspondiente. 

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá 

concederse ninguna indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato. 

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y 

dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e  l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento 

del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar 

caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el 

interés público comprometido. 

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias 

probables para la ejecución del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el 

menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor. 

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se 

reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las 

obligaciones respectivas de cada una de las partes. 

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente. 

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato 

 

Causales de terminación del contrato 

1. Terminación por Incumplimiento 

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o 

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o 

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción; 

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato; 

v.  Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 

vi. En los demás casos previstos en este apartado. 
 

2. Terminación por insolvencia o quiebra 

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. 

3. Terminación por conveniencia 

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación 

indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación. 

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato 

deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones: 

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o 

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente 

por el proveedor. 

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta, además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22. 

 

Otras causales de terminación del contrato 

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:NO APLICA 

 

Fraude y Corrupción 

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La 

convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto. 

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la 

convocante deberá: 

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; 

y/o 

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor; 

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la 

aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal. 

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte; 

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para 

evadir una obligación; 

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; 

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. 

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente. 

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o 

alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

 
Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento. 
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Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y 

condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha 

de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o 

rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las 

disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22. 

 
 

 

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje  

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por: Elija un elemento. 

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. 

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", 
de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y 

aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán 
a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay". 

Descripción  EETT  Unidad  CantIdad  

SEGURIDAD        
 

HERRERIA       
 

Provisión e instalación de tejido en zona de máxima seguridad para separar la zona del sistema de inodoros cercano al muro  

El tejido deberá ser de alambre galvanizado tipo romboidal, 
instalado sobre estructura perimetral conformada por caños 
galvanizados. Los marcos serán soldados con cordones continuos, 

presentando rigidez estructural. En la parte superior se colocarán 
cuchillas tipo arpón de acero, fijadas mediante abrazaderas 

metálicas. La instalación se realizará asegurando continuidad, 
alineación y tensión uniforme en todo el cerramiento. 

un                             1,00 
 

Provisión e instalación de tejido de alambre con marco de caño galvanizado; Zona de cancha y comedor, con cuchillas tipo arpón  

El tejido deberá ser de alambre galvanizado tipo romboidal, 

instalado sobre estructura perimetral conformada por caños 
galvanizados. Los marcos serán soldados con cordones continuos, 

presentando rigidez estructural. En la parte superior se colocarán 
cuchillas tipo arpón de acero, fijadas mediante abrazaderas 
metálicas. La instalación se realizará asegurando continuidad, 

alineación y tensión uniforme en todo el cerramiento. 

m2                        595,00 
 

Provision y colocacion de puerta para altillo  con pasador y porta candado (0,70m x 1,05m)  

La puerta será de rejas metálicas, fabricada con estructura 

reforzada. Deberá incluir pasador metálico y porta candado para 
garantizar la seguridad del acceso. Se colocará con bisagras 
metálicas soldadas o atornilladas, asegurando un funcionamiento 

firme y estable. Todas las superficies deberán recibir tratamiento 
anticorrosivo y pintura de terminación. La instalación deberá 
garantizar un cierre seguro, alineado y de fácil mantenimiento. 

Unidad                             8,00 
 

Provision y colocacion de chapa negra N° 18 en ventanas del comedor con pintura antioxido  

Se colocarán chapas metálicas lisas en las aberturas designadas, 
aseguradas a la estructura mediante soldadura o anclajes 

mecánicos, garantizando rigidez y estabilidad. Las superficies 
metálicas deberán ser limpiadas y tratadas con pintura antióxido 
para prevenir la corrosión. La terminación final deberá presentar 

una superficie uniforme y libre de imperfecciones. 

Unidad                           40,00 
 

Provision y colocacion de rejas en aberturas lindante al techo del comedor 

Se instalarán rejas metálicas fijas en las aberturas indicadas, 

fabricadas con perfiles o barras de acero dispuestas vertical u 
horizontalmente según el diseño aprobado. Las uniones serán 
soldadas. Todas las superficies metálicas deberán recibir 

tratamiento anticorrosivo y pintura de protección, asegurando una 
terminación uniforme y duradera. 

Metros 
cuadrados 

                       115,40 
 

Provision y colocacion de cuchilla tipo arpón sobre muro perimetral  

Se instalará un sistema de cuchillas tipo arpón de seguridad sobre 
el muro perimetral, fijado mediante soportes metálicos anclados a 
la estructura existente. Las cuchillas deberán colocarse de forma 

continua, garantizando alineación, tensión y firmeza a lo largo de 
todo el tramo.  

Metro 

lineal 
                       660,00 

 

Provision y colocacion de cuchilla tipo arpón en zona de asolamiento de maxima seguridad 

Se instalará un sistema de cuchillas tipo arpón de seguridad sobre 
el muro perimetral, fijado mediante soportes metálicos anclados a 
la estructura existente. Las cuchillas deberán colocarse de forma 

continua, garantizando alineación, tensión y firmeza a lo largo de 
todo el tramo.  

Metro 

lineal 
                       100,00 

 

Provision e instalacion de portones en zona de maxima seguridad 3,60x2,15 con caño negro, y arpones 

Los portones serán metálicos, de estructura reforzada con caños de 
acero y elementos de cerramiento adecuados para garantizar la 
seguridad. En la parte superior se instalarán cuchillas tipo arpón u 

otro sistema disuasorio de características equivalentes. El conjunto 
deberá incluir bisagras metálicas robustas, pasadores de seguridad 
y sistema de cierre con porta candado o pestillo reforzado. Todas 

las superficies metálicas deberán recibir tratamiento anticorrosivo 
y pintura de protección. La instalación deberá asegurar correcto 
funcionamiento, estabilidad y alineación, conforme a las 

condiciones de una zona de máxima seguridad. 

Metros 
cuadrados 

                          15,48 
 

Extension de reja en antecocina para pasaplatos 

Se ejecutará la ampliación de la reja existente en el sector de 

antecocina, con el fin de reducir el vano del pasaplatos y reforzar 
las condiciones de seguridad del área. La extensión se realizará 
mediante la incorporación de nuevos elementos metálicos 

compatibles con la estructura original, soldados y alineados para 
mantener la continuidad del cerramiento. Las superficies metálicas 

deberán recibir tratamiento anticorrosivo y pintura de protección. 
La intervención deberá garantizar solidez estructural, buena 
terminación y cumplimiento de las medidas de seguridad 

requeridas. 

Unidad                             7,00 
 

Cerramiento de ventanas en baños de celdas para mayor privacidad con chapa negra  

Se procederá al cerramiento parcial de las ventanas de los baños de 

celdas mediante la colocación de chapas metálicas negras, con el 
objetivo de brindar mayor privacidad sin comprometer la 
ventilación del ambiente. Las chapas se fijarán firmemente a la 

estructura existente mediante anclajes o soldadura, garantizando 
estabilidad y durabilidad. Todas las superficies metálicas deberán 
recibir tratamiento anticorrosivo y pintura de protección. La 

instalación deberá presentar una terminación prolija, sin bordes 
cortantes ni elementos que representen riesgo para los ocupantes. 

Unidad                           21,00 
 

Reparacion del Porton principal de Martin Mendoza. Incluye: cambio de motor y ruedas.  

Se realizará la reparación integral del portón principal, 
reemplazando el sistema motorizado y las ruedas de 
desplazamiento por nuevos componentes de características 

equivalentes o superiores. Los trabajos incluirán la revisión de 
guías, ejes, bisagras y mecanismos de cierre, asegurando el 
correcto funcionamiento y alineación del portón. El nuevo motor 

deberá garantizar un accionamiento fluido y seguro. La reparación 
deberá dejar el sistema operativo en condiciones óptimas de uso y 
seguridad. 

Unidad                             1,00 
 

Reparacion del Porton principal de Lote 1. Incluye: cambio de motor y ruedas.  

Se realizará la reparación integral del portón principal, 
reemplazando el sistema motorizado y las ruedas de 

desplazamiento por nuevos componentes de características 
equivalentes o superiores. Los trabajos incluirán la revisión de 
guías, ejes, bisagras y mecanismos de cierre, asegurando el 

Unidad                             1,00 
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correcto funcionamiento y alineación del portón. El nuevo motor 
deberá garantizar un accionamiento fluido y seguro. La reparación 

deberá dejar el sistema operativo en condiciones óptimas de uso y 
seguridad. 

Reparación de Porton del acceso a PTAR  

Se realizará la reparación del portón de acceso a la PTAR. Los 
trabajos comprenden el reemplazo o refuerzo de las bisagras, la 
reinstalación y nivelación del portón para asegurar su correcto 

cierre y apertura, y la revisión del marco estructural. La reparación 
deberá restituir la estabilidad, funcionalidad y seguridad del 
acceso. 

Unidad                             1,00 
 

Cambio de cerraduras de Puertas de la sala de maquinas PTAR  

Se efectuará el reemplazo de las cerraduras existentes en las 
puertas de la sala de máquinas de la PTAR. Las cerraduras deberán 

garantizar un funcionamiento confiable, suave y seguro. Se 
verificará la correcta alineación de hojas y marcos, así como el 
ajuste de bisagras y pasadores. El trabajo deberá garantizar la 

plena operatividad y seguridad del recinto. 

Unidad                             2,00 
 

Reparacion de Porton de Acceso a Pasillo de Celdas (Modulo 8)  

Se realizará la reparación del portón de acceso al pasillo de celdas 

del Módulo 8. Los trabajos incluirán la reinstalación o sustitución 
de la bisagra dañada, la nivelación del portón y el refuerzo de los 
puntos de anclaje. Se verificará el correcto cierre y funcionamiento 

del sistema. La reparación deberá garantizar estabilidad, seguridad 
y durabilidad del acceso. 

Unidad                             1,00 
 

Reparacion de Ventanas cubre cisterna. Incluyen: visagras y accesorios  

Se llevará a cabo la reparación de las ventanas metálicas que 
cubren la cisterna de los baños, las cuales presentaban 
desprendimiento de bisagras y pérdida de sujeción. Los trabajos 

comprenderán la reposición o refuerzo de bisagras, la soldadura o 
fijación de los puntos de anclaje y la revisión de los accesorios de 
cierre. La reparación deberá restituir la funcionalidad, alineación y 

seguridad de las aberturas, asegurando un correcto 
funcionamiento. 

Unidad                            40,00 
 

Provision y colocacion de Tapa Metalica para el Tanque Elevado  

Se fabricará e instalará una tapa metálica para el tanque elevado, 
destinada a proteger el contenido del depósito y evitar el ingreso 
de cuerpos extraños o contaminantes. La tapa será construida en 

material metálico resistente, con estructura rígida y sistema de 
fijación seguro. Deberá permitir un acceso controlado para tareas 

de mantenimiento. Todas las superficies recibirán tratamiento 
anticorrosivo y pintura protectora adecuada para exposición a la 
intemperie. La instalación deberá garantizar estanqueidad, 

durabilidad y correcta sujeción. 

Unidad                              4,00 
 

Reparacion de Porton de Caseta de Generador Principal. Incluyen cambio de visagras  

Se ejecutará la reparación del portón metálico de la caseta del 

generador principal. Los trabajos comprenderán la sustitución de 
las bisagras por nuevas unidades de mayor resistencia, la 
verificación del alineamiento del portón y el ajuste de los puntos 

de fijación. La reparación deberá garantizar un correcto 
funcionamiento del portón, asegurando su estabilidad, durabilidad 
y cierre adecuado. 

Unidad                              1,00 
 

LIMPIEZA GENERAL       
 

Ejecución de la limpieza general del penal, abarcando áreas internas y externas, con retiro y disposición adecuada de residuos, 
incluyendo malezas, yuyos, arbustos, telarañas en techos y paredes, polvo y escombros 

Se realizará una limpieza general integral en todas las áreas del 

penal, tanto interiores como exteriores, con el objetivo de 
garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Los 

trabajos incluirán el barrido, desmalezado, retiro de arbustos y 
residuos vegetales, eliminación de telarañas, polvo, escombros y 
cualquier elemento en desuso. Todo el material recolectado será 

trasladado y dispuesto en sitios autorizados conforme a las normas 
ambientales vigentes. Las tareas deberán ejecutarse con personal 
capacitado y herramientas adecuadas, cuidando las instalaciones y 

sin afectar el normal funcionamiento de las áreas intervenidas. 

m2                  50.000,00 
 

Servicio de Retiros de Escombros y Basuras  

Se realizará el retiro, carga, transporte y disposición final de 

escombros, basuras y residuos provenientes de las tareas de 
mantenimiento, limpieza o reparación dentro del penal. Los 
materiales serán cargados manual o mecánicamente según 

corresponda, evitando daños en pisos, muros o estructuras. La 
disposición final deberá efectuarse en vertederos o sitios 
habilitados por la autoridad. El servicio incluirá los medios de 

transporte, personal y elementos necesarios para ejecutar las tareas 
de manera segura, eficiente y ordenada. 

Unidad                            25,00 
 

OBRAS VARIAS        
 

Box de Baños (incluye: mamposteria de ladrillo comun revocado, con anclaje de varillas con adhesivo epoxico) 

Se ejecutará la extensión de los boxes de baños existentes, 

utilizando mampostería de ladrillo común asentado con mortero de 
cemento y arena, con terminación revocada en ambas caras para 
uniformar con las superficies existentes. Dado que la estructura 

base es de hormigón, se realizará el anclaje de las nuevas hiladas 
mediante varillas de acero de Ø 8 mm fijadas con adhesivo 
epóxico, asegurando una correcta unión entre la nueva 

mampostería y el muro existente. Los trabajos deberán garantizar 
alineación, verticalidad y continuidad estructural, logrando una 
integración firme y estética con la construcción original. 

un                        385,00 
 

Demolicion de azulejos rotos  

Se realizará la demolición y retiro de azulejos dañados en paredes 
y superficies revestidas, utilizando herramientas manuales o 

mecánicas adecuadas que eviten afectar las zonas adyacentes en 
buen estado.  

m2                        270,00 
 

Demolicion de pisos rotos  
Se realizará la demolición y retiro de pisos dañados, utilizando 
herramientas manuales o mecánicas adecuadas que eviten afectar 
las zonas adyacentes en buen estado.  

m2                           90,00 
 

Demolicion de Hormigon para sustituir caños Galvanizados Pci  
Se ejecutará la demolición controlada de sectores de hormigón 
necesarios para el retiro y reemplazo de cañerías galvanizadas del 

sistema PCI (Protección Contra Incendios) 

ml                            16,00 
 

Reposición de piso de Hormigon sobre caños Galvanizados Pci  

Se realizará la reposición del piso de hormigón en las áreas 

intervenidas para la sustitución de cañerías galvanizadas del 
sistema PCI. El nuevo hormigón será colocado una vez 
completadas las pruebas de estanqueidad y fijación de las tuberías, 

asegurando el recubrimiento y protección adecuada de las mismas. 

ml                            25,00 
 

Carpeta para pisos  

Se ejecutará una carpeta de nivelación para pisos, utilizando 

mortero de cemento y arena en proporción adecuada, aplicada 
sobre la superficie previamente limpia, humedecida y libre de 
polvo o materiales sueltos. La carpeta tendrá el espesor necesario 

para alcanzar el nivel de proyecto y deberá presentar una 
terminación uniforme y compacta, apta para recibir el 
revestimiento final previsto. Durante su ejecución se deberán 

respetar las juntas estructurales existentes y asegurar una correcta 
adherencia al soporte. 

m2                           90,00 
 

Carpeta para azulejos  

Se ejecutará una carpeta base de asiento para la colocación de 
azulejos, elaborada con mortero de cemento y arena en proporción 
adecuada. La superficie soporte deberá encontrarse limpia, firme y 

ligeramente humedecida antes de la aplicación. La carpeta se 
nivelará cuidadosamente para asegurar una superficie uniforme, 

con la planeidad necesaria para recibir el revestimiento cerámico. 
Deberá garantizar una buena adherencia y resistencia, evitando 
fisuras o desprendimientos. La ejecución se realizará conforme a 

las buenas prácticas de la construcción y bajo control técnico. 

m2                        270,00 
 

Provision y colocacion de Azulejos  

Se realizará la colocación de azulejos cerámicos en muros, sobre la 

carpeta base previamente nivelada y limpia. Los azulejos se 
asentarán con mezcla adhesiva, garantizando una perfecta 
adherencia y alineación. Las juntas se ejecutarán uniformemente y 

serán rellenadas con pastina del color especificado. Se deberán 
respetar los encuentros con pisos, marcos y elementos sanitarios, 

m2                        270,00 
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asegurando terminaciones prolijas y resistentes a la humedad. 

Provision y colocacion de Pisos  

Se ejecutará la colocación de pisos cerámicos o de material 
equivalente, sobre base firme y nivelada. El asiento se realizará 
con adhesivo apropiado, cuidando la alineación y nivelación de las 

piezas. Las juntas serán regulares y se sellarán con pastina, 
garantizando la impermeabilidad y durabilidad del acabado. Las 
superficies deberán quedar limpias, sin restos de material ni 

diferencias de nivel perceptibles. 

m2                           90,00 
 

Sustitucion de pared Durlock por mamposteria en corredor central PA, incluye: desmonte de durlock, mamposteria de ladrillo 
comun pared de 15 revoque ambas caras, envarillado, y pintura.  

Se procederá a la demolición y retiro del tabique de Durlock 

existente en el pasillo central, realizando posteriormente la 
construcción de una nueva pared de mampostería de ladrillo 
común, asentado con mortero de cemento y arena. La nueva pared 

se ejecutará con revoque completo en ambas caras. Las superficies 
se pintarán con pintura látex interior o equivalente, logrando una 
terminación uniforme y resistente. Todos los trabajos deberán 

ejecutarse conforme a las buenas prácticas constructivas y con 
control de alineación y nivel. 

m2                           80,00 
 

Pintura de paredes en Pasillo Central P.A. y P.B. 

Se aplicará pintura látex para interiores sobre las paredes del 
pasillo central en planta alta y planta baja. Las superficies deberán 
ser previamente limpiadas y reparadas en caso de presentar fisuras 

o imperfecciones. Se aplicarán dos manos de pintura látex, 
logrando una cobertura uniforme y duradera. El trabajo incluirá la 
protección de pisos, marcos y demás elementos durante la 

aplicación. 

m2                    2.690,00 
 

Pintura Latex y semi brillo  de paredes en Box de Baños  

Se realizará la aplicación de pintura látex semibrillo lavable, 

adecuada para zonas húmedas, en las paredes de los boxes de 
baño. Las superficies deberán estar limpias, secas y libres de grasa 
o polvo antes de pintar. Se aplicará una mano de sellador y dos 

manos de pintura, asegurando una terminación homogénea, 
resistente a la humedad y de fácil mantenimiento. 

m2                    3.553,20 
 

Pintura Acrilica para pisos en Pasillo Central P.A. y P.B. Incluye Franjas perimetrales amarillas  

Se aplicará pintura acrílica para pisos de alto tránsito en los 
pasillos centrales de planta alta y planta baja. Previamente se 
limpiará la superficie, eliminando polvo, grasa o restos de 

materiales sueltos. Se aplicarán dos manos de pintura acrílica. El 
trabajo incluye la marcación y pintado de franjas perimetrales 

amarillas según indicaciones de supervisión. La terminación 
deberá ser pareja, continua y resistente al desgaste. 

m2                        473,00 
 

Bloques de Hormigon para anclajes de tuberias de la Alimentacion Principal  

Se ejecutarán bloques de hormigón armado destinados al anclaje y 

soporte de las tuberías principales de alimentación del sistema. Los 
bloques serán moldeados in situ, garantizando su correcta 

ubicación, nivel y alineación con las líneas de cañería. El 
hormigón será compactado y curado adecuadamente para asegurar 
su resistencia y durabilidad.  

un                             3,00 
 

Modificacion de Baños para Personas con capacidades diferentes. Incluye: cambio de inodoro, cambio de lavatorio, canillas, y 
accesorios  

Se realizará la adecuación de baños existentes para uso de personas 
con discapacidad, de acuerdo con los criterios de accesibilidad 

vigentes. Los trabajos incluyen el retiro y reemplazo de los 
artefactos sanitarios (inodoro, lavatorio, canillas) por modelos 
adaptados, así como la instalación de barras de apoyo y accesorios 

a la altura reglamentaria. Se revisarán y ajustarán las conexiones 
de agua y desagüe, garantizando el correcto funcionamiento y la 
seguridad del usuario. Las superficies intervenidas serán reparadas 

y terminadas con materiales equivalentes a los existentes. 

un                             4,00 
 

FUMIGACION        
 

Fumigacion del area interna y externa  

Se realizará la fumigación integral de las áreas internas y externas 
del establecimiento, con el objetivo de eliminar y prevenir la 

presencia de insectos, arañas, mosquitos y otras plagas. Los 
productos utilizados deberán ser aplicados por personal capacitado, 
utilizando equipos adecuados que garanticen una cobertura 

uniforme. Se prestará especial atención a rincones, techos, paredes, 
desagües y zonas verdes. El procedimiento deberá ejecutarse fuera 
del horario de ocupación y con ventilación posterior, asegurando la 

inocuidad del ambiente antes de su reutilización. 

m2                  50.000,00 
 

HIDROSANITARIA-PCI       
 

Puesta en marcha del Sistema de agua. Incluye: reemplazo de cañerías averiadas, verificación del tanque principal y de reserva, 

revisión de la distribución de agua desde el tanque, gestión para la recepción del suministro desde la planta de la ESSAP, cambio de 
llaves de paso defectuosas y destranque de cañerías obstruidas, dejando el sistema plenamente operativo y en condiciones de 
servicio 

Se realizará la puesta en marcha integral del sistema de agua del 
establecimiento, abarcando la inspección, reparación y sustitución 

de los componentes necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento. Los trabajos incluirán el reemplazo de tramos de 
cañerías averiadas, la revisión de válvulas, llaves de paso y 

conexiones. Dejando el sistema completamente operativo y en 
condiciones de servicio.  

Global 1 
 

Puesta en marcha de PCI. Incluye:  revisión completa de cañerías y uniones, detección y corrección de pérdidas, limpieza de 
válvulas y filtros, verificación del funcionamiento del sistema de bombeo principal y jockey, control de presiones y calibración de 
tableros de comando, así como pruebas hidráulicas y de caudal en hidrantes para asegurar el correcto funcionamiento y 

estanqueidad del sistema, dejándolo operativo y en condiciones de servicio 

Se realizará la puesta en marcha completa del sistema de 
protección contra incendios (PCI), verificando la operatividad y 
estanqueidad de todos sus componentes. Los trabajos 

comprenderán la inspección de cañerías, válvulas, filtros y 
uniones, la detección y corrección de posibles pérdidas, y la 
verificación funcional de las bombas principal y jockey. Se 

efectuará además el control de presiones, la ejecución de pruebas 
hidráulicas y de caudal en hidrantes, garantizando el 
funcionamiento. El sistema deberá quedar completamente 

operativo, calibrado y en condiciones seguras de servicio. 

Global 1,00 
 

Revision, reparacion y puesta en funcionamiento de baños. Incluye: reemplazo de cisternas dañadas, reparación de pulsadores 

averiados, cambio de llaves de paso y accesorios defectuosos, verificación de fugas y pruebas de funcionamiento general, dejando 
el sistema operativo y en condiciones de uso 

Se realizará la revisión integral del sistema sanitario de los baños, 

procediendo a la reparación o sustitución de los componentes 
defectuosos tales como cisternas, pulsadores, llaves de paso y 
accesorios. Se efectuarán pruebas de estanqueidad y verificación 

de fugas en las conexiones y artefactos. Todas las reparaciones se 
ejecutarán con materiales de primera calidad, compatibles con las 
instalaciones existentes. Finalmente, se realizarán pruebas 

funcionales completas, dejando los baños totalmente operativos y 
en condiciones adecuadas de uso. 

Unidad 562,00 
 

Revision, reparacion y puesta en funcionamiento de bombas en sala de maquinas (incluye reparacion, accesorios, cambio de llaves 

quemadas y calibracion de presostatos) 

Se realizará la revisión general y reparación del sistema de bombeo 
ubicado en la sala de máquinas, incluyendo bombas principal y 
auxiliar. Los trabajos comprenderán la verificación del estado 

mecánico y eléctrico de las bombas, la reparación o reemplazo de 
accesorios y llaves defectuosas o quemadas, y la calibración de 

presostatos y dispositivos de control de presión. Se comprobará el 
correcto sentido de giro, caudal y presión de operación, realizando 
los ajustes necesarios para dejar el sistema en óptimas condiciones 

de funcionamiento. Todos los trabajos deberán ejecutarse 
conforme a las normas de seguridad y bajo supervisión técnica 
especializada. 

Global 1,00 
 

Reparacion de cañeria principal de 20" (incluye accesorios) 

Se ejecutarán trabajos de reparación en la cañería principal de 20 
pulgadas de diámetro, abarcando la detección de pérdidas, 

sustitución de tramos dañados y renovación de juntas o uniones 
defectuosas. Las tareas incluirán el reemplazo o ajuste de 
accesorios tales como bridas, válvulas, uniones y soportes, 

garantizando la correcta estanqueidad del sistema. Se realizarán 
pruebas de presión y verificación de caudal para asegurar el 
funcionamiento adecuado. Todos los trabajos deberán efectuarse 

conforme a las normas técnicas de instalación y seguridad 
aplicables, dejando la línea principal completamente operativa. 

Global 1,00 
 

Reparacion de bomba del sistema de carga del tanque elevado 

Se realizará la reparación y puesta en funcionamiento de la bomba 
del sistema de carga del tanque elevado, incluyendo la revisión 
general del equipo, cambio de sellos, rodamientos o componentes 

deteriorados, y ajuste de conexiones eléctricas e hidráulicas. Se 
verificarán las condiciones de succión y descarga. Una vez 
finalizada la reparación, se efectuarán pruebas de arranque, presión 

Unidad 1,00 
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y caudal, asegurando el óptimo desempeño y la operación continua 
del sistema. 

Instalacion de cañeria galvanizada de 4" con recubrimiento de membrana y accesorios 

Se realizará la instalación de cañería galvanizada de 4 pulgadas de 
diámetro, incluyendo la provisión y montaje de todos los 

accesorios y uniones. La cañería será fijada asegurando alineación, 
nivel y estanqueidad en todas las conexiones. Posteriormente, se 
aplicará un recubrimiento de membrana protectora para garantizar 

la durabilidad del sistema frente a la humedad y la corrosión. Los 
trabajos deberán cumplir con las normas técnicas vigentes, dejando 
la instalación completamente operativa y sellada. 

ML 28,00 
 

Provision y colocacion de Valvulas en Bombas  

Se realizará la provisión e instalación de válvulas de 
seccionamiento en las líneas de impulsión y succión de las 

bombas, con el fin de permitir su aislamiento para tareas de 
mantenimiento o reparación sin interrumpir el funcionamiento del 
sistema general. 

un 12,00 
 

INSTALACION ELECTRICA        
 

Puesta en marcha del Sistema Electrico. Incluye: verificación y control del tablero general y de los tableros seccionales, 
readecuación de conexiones con reapriete de terminales, cambio de conductores de distribución, limpieza general de los tableros, 

ajuste de llaves térmicas y reemplazo de llaves averiadas, dejando el sistema eléctrico en condiciones seguras y operativas. 

Se realizará la puesta en marcha integral del sistema eléctrico, 
abarcando la inspección completa del tablero general, tableros 
seccionales y líneas de distribución. Los trabajos incluirán la 

verificación de conexiones, reapriete de terminales, sustitución de 
conductores defectuosos, limpieza interna y externa de tableros, y 
la revisión de protecciones térmicas y diferenciales, reemplazando 

los elementos averiados. Se efectuarán pruebas de continuidad, 
aislamiento y funcionamiento general para asegurar la correcta 
operación y seguridad del sistema. Al finalizar, la instalación 

deberá quedar en condiciones seguras, limpias y plenamente 
operativas, conforme a las normas eléctricas vigentes. 

Global                             1,00 
 

Puesta en marcha 2 Generadores (incluye: cambio de filtros, bateria, aceite y combustible)  

Se realizará la puesta en marcha y mantenimiento integral de dos 
generadores eléctricos, verificando su correcto funcionamiento 
mecánico y eléctrico. Las tareas incluirán el reemplazo de filtros 

de aire, aceite y combustible, cambio de baterías, y el suministro y 
carga de aceite lubricante y combustible según las especificaciones 
del fabricante. Se efectuará la limpieza de componentes, revisión 

de conexiones, calibración de controles y pruebas de arranque y 
carga, asegurando el funcionamiento estable y continuo de los 

equipos. Los generadores deberán quedar operativos, en 
condiciones seguras y aptos para servicio inmediato. 

Global                             1,00 
 

Cambio de focos 18W 

Se procederá al reemplazo de focos de 18 W en los sectores 

indicados, asegurando su fijación y la continuidad de iluminación. 
Se realizará prueba de funcionamiento. 

Unidad                        350,00 
 

Cambio de focos 30W 
Se procederá al reemplazo de focos de 30 W en los sectores 
indicados, asegurando su fijación y la continuidad de iluminación. 
Se realizará prueba de funcionamiento. 

Unidad                        421,00 
 

Cambio de focos 50W 
Se procederá al reemplazo de focos de 50 W en los sectores 
indicados, asegurando su fijación y la continuidad de iluminación. 

Se realizará prueba de funcionamiento. 

Unidad                           93,00 
 

Cambio de porta foco cerámico 

 Se reemplazarán los porta focos cerámicos deteriorados o con 

fallas de contacto, garantizando una instalación firme, con 
aislación adecuada y libre de falsos contactos. Se verificará el 
funcionamiento posterior del punto de luz.  

Unidad                           68,00 
 

Mantenimiento de Acondicionadores de aires  

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de aire acondicionado, que incluye limpieza de filtros, 

verificación de presiones y prueba de funcionamiento en modo frío 
y ventilación. Los equipos deberán quedar operativos y en 
condiciones seguras de uso. 

Unidad                           36,00 
 

Provision y colocaciond e Ventiladores de Techo  

Se efectuará la provisión e instalación de ventiladores de techo, 
incluyendo soporte, conexiones eléctricas y elementos de fijación. 

La instalación deberá realizarse conforme a normas eléctricas 
vigentes, asegurando equilibrio, anclaje firme y funcionamiento 
seguro. Se realizarán pruebas de operación y control de velocidad. 

Unidad                             3,00 
 

PTAR        
 

OBRAS CIVILES PTAR. Incluye: la pintura completa de todas las casetas, tratamiento de humedad en la sala de máquinas y 
oficinas, repintado de las barandas de protección de las fosas y tareas generales de mantenimiento, dejando las instalaciones en 

óptimas condiciones de presentación y funcionamiento. 

Se ejecutarán trabajos de mantenimiento general y mejoras civiles 
en la PTAR, comprendiendo la pintura completa de todas las 
casetas con productos adecuados para exteriores, el tratamiento de 

humedad en muros de la sala de máquinas y oficinas mediante 
limpieza, sellado e impermeabilización, y el repintado de barandas 
metálicas de protección de las fosas con pintura antioxidante. 

Además, se realizarán tareas complementarias de mantenimiento y 
limpieza general. Todos los trabajos deberán dejar las instalaciones 
en óptimas condiciones de presentación, conservación y 

funcionamiento, cumpliendo las normas de seguridad y calidad 
aplicables. 

Unidad                              1,00 
 

Servicio de Acondicionamiento y Puesta en Marcha de 2 (dos) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Se realizará el acondicionamiento y puesta en marcha de dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 

comprendiendo la limpieza y desobstrucción de unidades de 
tratamiento, revisión y reparación de bombas, sopladores, válvulas 
y tableros eléctricos, así como la verificación del sistema de 

aireación, caudales y niveles operativos. Se efectuarán pruebas de 
funcionamiento hidráulico y eléctrico de cada componente, 
asegurando el equilibrio del proceso biológico y el cumplimiento 

de los parámetros de descarga. Al finalizar, ambas plantas deberán 
quedar operativas, calibradas y en condiciones de funcionamiento 
continuo y seguro. 

Unidad                              1,00 
 

Puesta en marcha del Sistema Electrico, Incluye: Instalacion de 1 generador + Mantenimiento del Generador existente 

Se realizará la puesta en marcha general del sistema eléctrico del 
recinto, comprendiendo la instalación de un nuevo generador 

eléctrico y el mantenimiento preventivo y correctivo del generador 
existente. Los trabajos incluirán la verificación y conexión al 
tablero de transferencia automática, pruebas de arranque, 

sincronización, control de tensión y carga. En el generador 
existente se efectuará el reemplazo de filtros, aceites, baterías y 
limpieza general, además de pruebas operativas de carga y 

funcionamiento. El sistema deberá quedar plenamente operativo, 
seguro y conforme a las normativas eléctricas vigentes. 

Unidad                              1,00 
 

VARIOS       
 

SERVICIO DE LOGISTA  

Se prestará el servicio de logística y transporte para el traslado del 

personal técnico del Ministerio de Justicia, mediante la disposición 
de un vehículo con chofer designado, asegurando la movilidad 
diaria hacia las distintas áreas de trabajo y dependencias 

involucradas. El servicio deberá garantizar puntualidad, seguridad 
y disponibilidad permanente durante la ejecución de las tareas 
técnicas. El vehículo asignado deberá encontrarse en óptimas 

condiciones mecánicas, con seguro y documentación vigente, 
cumpliendo las normativas viales y de seguridad establecidas. 

GL                             1,00 
 

Construccion de Lavaplatos en sector de Cocina. Incluye: canillas, LAVAPLATOS  

Se ejecutará la construcción completa de un lavaplatos en el sector 
de cocina, conformado por estructura de base en mampostería u 
hormigón, mesada revestida con material impermeable y 

colocación de bachas. El trabajo incluirá la instalación de canillas, 
desagües, accesorios y sellado sanitario de todas las uniones. Se 
garantizará el correcto nivelado y la conexión a la red de agua fría 

y desagüe existente. El conjunto deberá quedar funcional, 
estéticamente integrado al entorno y en condiciones óptimas de 

uso. 

UN                             7,00 
 

INFORME TECNICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL LOTE 1 Y MARTIN MENDOZA  

Se elaborará un informe técnico detallado sobre el estado y 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

correspondientes al Lote 1 y al penal Martín Mendoza. El 
documento incluirá relevamiento de las condiciones operativas, 

UN                             1,00 
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estado de equipos electromecánicos, cañerías, tableros eléctricos, 
estructuras civiles y componentes hidráulicos, así como las 

observaciones técnicas, conclusiones y recomendaciones de 
mantenimiento o mejoras necesarias. 

KIT DE FOCOS PARA RESERVAS 
Se proveerán  kits de focos de distintas potencias destinados al 
sistema de reservas. 

gl                             1,00 
 

PASARELA METÁLICA (METAL DESPLEGADO GRUESO) CON PASAMANOS Y CUATRO COLUMNAS DE FIJACIÓN 

PUESTO EN OBRA COLOCADO Y TERMINADO 

Se fabricará e instalará una pasarela metálica que conecte un 
modulo con otro, construida con metal desplegado grueso 
antideslizante, con pasamanos de seguridad y columnas de fijación 

ancladas a la estructura existente. La pasarela será tratada con 
pintura anticorrosiva y deberá permitir tránsito seguro del personal 
técnico. La instalación quedará nivelada, firme y completamente 

terminada en obra. 

UN                             4,00 
 

ESCALERA TIPO MARÍTIMA PARA PASARELA 

Se ejecutará la fabricación y montaje de una escalera metálica tipo 

marítima, diseñada para el acceso seguro a la pasarela. La escalera 
deberá quedar correctamente anclada, estable y lista para uso 
operativo. 

UN                             4,00 
 

COMBUSTIBLE GENERADORES  

Se suministrarán 500 litros de combustible diésel para los 
generadores eléctricos, utilizados en la puesta en marcha y pruebas 

de funcionamiento. El combustible deberá cumplir con las normas 
de calidad establecidas y será entregado en condiciones seguras, 
evitando derrames o contaminación. 

litros                         500,00 
 

VENTILADORES PARA CELDAS        
 

Provisión de Ventiladores para Pared de 18"  

Se proveerán ventiladores de pared de 18 pulgadas, marca JAM, 
destinados a mejorar la ventilación y el confort térmico en las 
celdas. Los equipos deberán entregarse nuevos, completos y en 

condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando durabilidad 
y seguridad. La provisión incluirá todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 

un                           55,00 
 

Colocacion de Ventiladores. Incluye: Perforación de estructura de H°A°, instalaciones electricas y potenciacion de llaves TM  

Se ejecutará la instalación de los ventiladores provistos, 
incluyendo la perforación de la estructura de hormigón armado, el 

tendido de las conexiones eléctricas necesarias y la adecuación de 
las llaves TM para su correcto funcionamiento. Los trabajos 
deberán realizarse cuidando la seguridad del personal, la integridad 

de la estructura y la prolijidad en las terminaciones. 

un                           55,00 
 

Provisión de Ventiladores para Pared de 30"  

Se proveerán ventiladores de pared de 30 pulgadas, marca JAM, 

destinados a mejorar la ventilación y el confort térmico en los 
Modulos. Los 0equipos deberán entregarse nuevos, completos y en 
condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando durabilidad 

y seguridad. La provisión incluirá todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 

un                           28,00 
 

Colocacion de Ventiladores. Incluye: Soporte para ventiladores,  instalaciones electricas y potenciacion de llaves TM  

Se ejecutará la instalación de los ventiladores provistos, 
incluyendo el tendido de las conexiones eléctricas necesarias y la 
adecuación de las llaves TM para su correcto funcionamiento. Los 

trabajos deberán realizarse cuidando la seguridad del personal, la 
integridad de la estructura y la prolijidad en las terminaciones. 

un                           28,00 
 

ADECUACION CASETAS DE POLICIAS        
 

Revoque Interior  

Se ejecutará el revoque interior de los muros, asegurando una 

superficie firme, nivelada y apta para recibir el acabado final. El 
trabajo incluirá la limpieza previa de las superficies y la aplicación 
de los materiales necesarios para garantizar una terminación 

uniforme y duradera. 

m2                        131,00 
 

Pintura a la cal exterior  

Se aplicará pintura a la cal en los paramentos exteriores, con la 

preparación previa de las superficies mediante limpieza y 
reparación de imperfecciones. Se utilizarán materiales adecuados 
para intemperie, garantizando una buena adherencia y protección 

frente a la humedad. 

m2                        165,00 
 

Pintura latex interior 

Se realizará la pintura interior con látex lavable, previo lijado y 

sellado de muros y cielorrasos. El trabajo incluirá la protección de 
aberturas y artefactos, y se asegurará una terminación prolija y 
homogénea en todos los ambientes. 

m2                        165,00 
 

Baño completo, Incluyen: provision de ducha, inodoro y lavatorio)  

Se ejecutará la instalación de un baño completo, con provisión y 
colocación de ducha, inodoro y lavatorio. Los artefactos serán 

nuevos y de primera calidad, garantizando su correcto 
funcionamiento. Se incluirán las conexiones de agua fría, caliente 
y desagüe, así como los accesorios necesarios. 

un                             1,00 
 

Instalación de Agua corriente. Incluye: accesorios  

Se realizará la instalación completa de la red de agua corriente, 
incluyendo cañerías, llaves de paso y accesorios necesarios para su 

conexión a los puntos de consumo. La instalación deberá quedar 
totalmente operativa y sin pérdidas. 

ml                           45,00 
 

Instalación de desagüe cloacal. Incluye: accesorios  

Se ejecutará la instalación del sistema de desagüe cloacal, con las 
pendientes y uniones adecuadas para asegurar un correcto 
escurrimiento. Se incluirán todos los accesorios necesarios y las 

pruebas de funcionamiento correspondientes. 

ml                           40,00 
 

Registros cloacales  

Se construirán registros cloacales en los puntos necesarios para 

facilitar el mantenimiento y control del sistema sanitario. Los 
mismos deberán quedar correctamente sellados y accesibles. 

un                             5,00 
 

Canilla de Patio  
Se instalará una canilla de patio conectada a la red de agua 
existente, asegurando su fijación firme, estanqueidad y correcto 
funcionamiento. 

un                             1,00 
 

Mesada para cocina. Incluye: bacha y canilla  

Se ejecutará la instalación de una mesada para cocina con 
estructura firme y resistente, incluyendo bacha de acero inoxidable 

y canilla. El conjunto deberá quedar completamente funcional y 
con terminaciones prolijas. 

un                             1,00 
 

CELDAS Y MODULOS        
 

Modificacion de cerraduras del porton de seguridad de entrada a los modulos  

Se realizará la modificación de las cerraduras del portón de 
seguridad de acceso a los módulos, adecuando los mecanismos 

existentes para garantizar un cierre firme, seguro y de fácil 
operación. El trabajo incluirá el retiro de piezas en desuso, la 

adaptación o reemplazo de componentes metálicos y los ajustes 
necesarios para un correcto funcionamiento del sistema. 

un                           16,00 
 

Desinstalacion de cerraduras electricas de celdas  

Se procederá a la desinstalación de las cerraduras eléctricas de las 

celdas, retirando los dispositivos existentes y asegurando que las 
superficies queden en condiciones adecuadas para recibir nuevos 

mecanismos o terminaciones. Las tareas se ejecutarán con 
precaución, evitando daños en los marcos o estructuras metálicas, 
y se retirarán los materiales en desuso para su correcta disposición. 

un                        481,00 
 

COCINA        
 

Provisión y Colocación de 4 Extractores industriales con modificacion de Campana de Cocina. Incluyen: Cableado, Tablero para 
comando y Aberturas  nuevas  de Salidas.  

Se proveerán y colocarán tres extractores industriales destinados a 

mejorar la ventilación y extracción de humos en la cocina. Los 
trabajos incluirán la adecuación y modificación de la campana 

existente, la instalación de nuevas aberturas para salida de aire y el 
tendido del cableado eléctrico correspondiente. Asimismo, se 
incorporará un tablero de comando para el control independiente 

de los extractores, asegurando un funcionamiento eficiente y 
seguro. Todas las tareas deberán realizarse con terminaciones 
prolijas y garantizando el correcto rendimiento del sistema de 

ventilación. 

gl                             1,00 
 

JUNTA DE DILATACION        
 

Sustitución de Junta de dilatación con Productos recomendados 1A  y limitador de 3cm, con aprobacion de la fiscalizacion  

Se ejecutará la sustitución de la junta de dilatación existente, 
utilizando productos recomendados  o equivalente aprobado, con 

limitador de 3 cm. Los trabajos incluirán la limpieza y preparación 
del sector, el retiro del material deteriorado y la aplicación del 
nuevo sellado, garantizando una correcta adherencia y 

ml                        230,00 
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estanqueidad. El procedimiento deberá asegurar la absorción de 
movimientos estructurales y la protección frente a la filtración de 

agua o polvo, manteniendo la continuidad y seguridad del 
pavimento o superficie intervenida. 

POZO TUBULAR PROFUNDO        
 

Perforacion de Pozo Tubular profundo con/ Sistema de Bombeo. Incluyen: Perforación del hoyo con trepano de 8 pulgadas, 
entubado con caño de 174 mm, provisión e instalación de electrobomba monofasica de 3HP, tablero de mando, cable tipo taller de 
3x2,5mm, piola marina, caño de 1 de 10 kg, tapa de pozo, engrabado y sistema de doble entubado y accesorios en general.  

Se ejecutará la excavación del pozo tubular profundo con martillo 

de 6 1/8 o equivalente aprobado con entubado de caño de 174 mm, 
la perforación se realizará con trepano de 8 pulgadas. Los trabajos 
incluirán la preparacion del serctor, limpieza durante el desarrollo 

y al culminar los trabajos, garantizando una correcta ejecución.  

ml                        200,00 
 

Lista de Precios 

 

OBRA:  READECUACION Y RECONSTRUCCION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE CORDILLERA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE EN EL MARCO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD - 

Urgencia Impostergable 
 

 COMPUTO METRICO  - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Ítem Código Catálogo Descripción Atributos Cantidad Precio Unitario (IVA Incluido) Precio Total Caracteristicas 

    SEGURIDAD            

    HERRERIA           

1 72101703-007 
Provisión e instalación de tejido en zona de máxima seguridad para separar la zona del sistema de inodoros 

cercano al muro  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00 

  0,00 procedencia:  

2 72101703-007 
Provisión e instalación de tejido de alambre con marco de caño galvanizado; Zona de cancha y comedor, con 

cuchillas tipo arpón  

unidad de 
medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                       595,00   

0,00 procedencia:  

3 72102602-005 Provision y colocacion de puerta para altillo  con pasador y porta candado (0,70m x 1,05m)  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            8,00   

0,00 procedencia:  

4 72101601-001 Provision y colocacion de chapa negra N° 18 en ventanas del comedor con pintura antioxido  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          40,00   

0,00 procedencia:  

5 72101903-001 Provision y colocacion de rejas en aberturas lindante al techo del comedor 

unidad de 
medida: 

Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                       115,40   

0,00 procedencia:  

6 72101703-007 Provision y colocacion de cuchilla tipo arpón sobre muro perimetral  

unidad de 

medida: 
Metro lineal 

presentación: 
EVENTO 

                       660,00   

0,00 procedencia:  

7 72101703-007 Provision y colocacion de cuchilla tipo arpón en zona de asolamiento de maxima seguridad 

unidad de 

medida: 
Metro lineal 

presentación: 
EVENTO 

                       100,00   

0,00 procedencia:  

8 72101903-001 Provision e instalacion de portones en zona de maxima seguridad 3,60x2,15 con caño negro, y arpones 

unidad de 

medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                          15,48   

0,00 procedencia:  

9 72101903-001 Extension de reja en antecocina para pasaplatos 

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            7,00   

0,00 procedencia:  

10 72102602-005 Cerramiento de ventanas en baños de celdas para mayor privacidad con chapa negra  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          21,00   

0,00 procedencia:  

11 

73121602-008 

Reparacion del Porton principal de Martin Mendoza. Incluye: cambio de motor y ruedas.  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

12 73121602-008 Reparacion del Porton principal de Lote 1. Incluye: cambio de motor y ruedas.  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

13 73121602-008 Reparación de Porton del acceso a PTAR  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

14 

73121602-008 

Cambio de cerraduras de Puertas de la sala de maquinas PTAR  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            2,00   

0,00 procedencia:  

15 

73121602-008 

Reparacion de Porton de Acceso a Pasillo de Celdas (Modulo 8)  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

16 72102602-005 Reparacion de Ventanas cubre cisterna. Incluyen: visagras y accesorios  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          40,00   

0,00 procedencia:  

17 

73121602-008 

Provision y colocacion de Tapa Metalica para el Tanque Elevado  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            4,00   

0,00 procedencia:  

18 73121602-008 Reparacion de Porton de Caseta de Generador Principal. Incluyen cambio de visagras  unidad de                             1,00   0,00 procedencia:  
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medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

    LIMPIEZA GENERAL       0,00 procedencia:  

19 72153507-002 
Ejecución de la limpieza general del penal, abarcando áreas internas y externas, con retiro y disposición 
adecuada de residuos, incluyendo malezas, yuyos, arbustos, telarañas en techos y paredes, polvo y escombros 

unidad de 

medida: 
Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                 50.000,00   

0,00 procedencia:  

20 72153507-002 Servicio de Retiros de Escombros y Basuras  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                          25,00   

0,00 procedencia:  

    OBRAS VARIAS        0,00 procedencia:  

21 72101510-9998 
Box de Baños (incluye: mamposteria de ladrillo comun revocado, con anclaje de varillas con adhesivo 
epoxico) 

unidad de 

medida: 
unidad 
presentación: 

EVENTO 

                       385,00   

0,00 procedencia:  

22 72102508-003 Demolicion de azulejos rotos  

unidad de 

medida: 
Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                       270,00   

0,00 procedencia:  

23 72102508-001 Demolicion de pisos rotos  

unidad de 
medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                          90,00   

0,00 procedencia:  

24 72103003-001 Demolicion de Hormigon para sustituir caños Galvanizados Pci  

unidad de 
medida: 

Metro lineal 
presentación: 
EVENTO 

                          16,00   

0,00 procedencia:  

25 72131601-004 Reposición de piso de Hormigon sobre caños Galvanizados Pci  

unidad de 
medida: 

Metro lineal 
presentación: 
EVENTO 

                          25,00   

0,00 procedencia:  

26 72102508-001 Carpeta para pisos  

unidad de 
medida: 

Metros 
cuadrados 
presentación: 

EVENTO 

                          90,00   

0,00 procedencia:  

27 72102508-003 Carpeta para azulejos  

unidad de 

medida: 
Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                       270,00   

0,00 procedencia:  

28 72102508-003 Provision y colocacion de Azulejos  

unidad de 
medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                       270,00   

0,00 procedencia:  

29 72102508-001 Provision y colocacion de Pisos  

unidad de 
medida: 

Metros 
cuadrados 
presentación: 

EVENTO 

                          90,00   

0,00 procedencia:  

30 72131601-005 
Sustitucion de pared Durlock por mamposteria en corredor central PA, incluye: desmonte de durlock, 
mamposteria de ladrillo comun pared de 15 revoque ambas caras, envarillado, y pintura.  

unidad de 

medida: 
Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                          80,00   

0,00 procedencia:  

31 

72131601-005 

Pintura de paredes en Pasillo Central P.A. y P.B. 

unidad de 
medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 

EVENTO 

                   2.690,00   

0,00 procedencia:  

32 72131601-012 Pintura Latex y semi brillo  de paredes en Box de Baños  

unidad de 
medida: 

Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                   3.553,20   

0,00 procedencia:  

33 72131601-012 Pintura Acrilica para pisos en Pasillo Central P.A. y P.B. Incluye Franjas perimetrales amarillas  

unidad de 

medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                       473,00   

0,00 procedencia:  

34 72131601-004 Bloques de Hormigon para anclajes de tuberias de la Alimentacion Principal  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            3,00   

0,00 procedencia:  

35 72101510-9998 
Modificacion de Baños para Personas con capacidades diferentes. Incluye: cambio de inodoro, cambio de 

lavatorio, canillas, y accesorios  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            4,00   

0,00 procedencia:  

    FUMIGACION        0,00 procedencia:  

36 72102103-001 Fumigacion del area interna y externa  

unidad de 

medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                 50.000,00   

0,00 procedencia:  

    HIDROSANITARIA-PCI       0,00 procedencia:  

37 72131601-011 

Puesta en marcha del Sistema de agua. Incluye: reemplazo de cañerías averiadas, verificación del tanque 
principal y de reserva, revisión de la distribución de agua desde el tanque, gestión para la recepción del 
suministro desde la planta de la ESSAP, cambio de llaves de paso defectuosas y destranque de cañerías 

obstruidas, dejando el sistema plenamente operativo y en condiciones de servicio 

unidad de 

medida: 
unidad 
global 

presentación: 

1   

0,00 procedencia:  



82/10
4 

 

EVENTO 

38 72131601-011 

Puesta en marcha de PCI. Incluye:  revisión completa de cañerías y uniones, detección y corrección de 
pérdidas, limpieza de válvulas y filtros, verificación del funcionamiento del sistema de bombeo principal y 
jockey, control de presiones y calibración de tableros de comando, así como pruebas hidráulicas y de caudal 

en hidrantes para asegurar el correcto funcionamiento y estanqueidad del sistema, dejándolo operativo y en 
condiciones de servicio 

unidad de 
medida: 
unidad 

global 
presentación: 
EVENTO 

1,00   

0,00 procedencia:  

39 72131601-011 

Revision, reparacion y puesta en funcionamiento de baños. Incluye: reemplazo de cisternas dañadas, 

reparación de pulsadores averiados, cambio de llaves de paso y accesorios defectuosos, verificación de fugas 
y pruebas de funcionamiento general, dejando el sistema operativo y en condiciones de uso 

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

562,00   

0,00 procedencia:  

40 72131601-011 
Revision, reparacion y puesta en funcionamiento de bombas en sala de maquinas (incluye reparacion, 
accesorios, cambio de llaves quemadas y calibracion de presostatos) 

unidad de 
medida: 

unidad 
global 
presentación: 

EVENTO 

1,00   

0,00 procedencia:  

41 72131601-011 Reparacion de cañeria principal de 20" (incluye accesorios) 

unidad de 

medida: 
unidad 
global 

presentación: 
EVENTO 

1,00   

0,00 procedencia:  

42 72131601-011 Reparacion de bomba del sistema de carga del tanque elevado 

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

1,00   

0,00 procedencia:  

43 72131601-011 Instalacion de cañeria galvanizada de 4" con recubrimiento de membrana y accesorios 

unidad de 
medida: 
Metro lineal 

presentación: 
EVENTO 

28,00   

0,00 procedencia:  

44 72131601-011 Provision y colocacion de Valvulas en Bombas  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

12,00   

0,00 procedencia:  

    INSTALACION ELECTRICA        0,00 procedencia:  

45 72102201-002 

Puesta en marcha del Sistema Electrico. Incluye: verificación y control del tablero general y de los tableros 
seccionales, readecuación de conexiones con reapriete de terminales, cambio de conductores de distribución, 
limpieza general de los tableros, ajuste de llaves térmicas y reemplazo de llaves averiadas, dejando el sistema 

eléctrico en condiciones seguras y operativas. 

unidad de 

medida: 
unidad 
global 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

46 72102201-002 Puesta en marcha 2 Generadores (incluye: cambio de filtros, bateria, aceite y combustible)  

unidad de 
medida: 
unidad 

global 
presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

47 72102201-003 Cambio de focos 18W 

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                       350,00   

0,00 procedencia:  

48 72102201-003 Cambio de focos 30W 

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                       421,00   

0,00 procedencia:  

49 72102201-003 Cambio de focos 50W 

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          93,00   

0,00 procedencia:  

50 72102201-003 Cambio de porta foco cerámico 

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          68,00   

0,00 procedencia:  

51 72102201-002 Mantenimiento de Acondicionadores de aires  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          36,00   

0,00 procedencia:  

52 72102201-002 Provision y colocaciond e Ventiladores de Techo  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                            3,00   

0,00 procedencia:  

    PTAR        0,00 procedencia:  

53 81141804-049 
OBRAS CIVILES PTAR. Incluye: la pintura completa de todas las casetas, tratamiento de humedad en la 
sala de máquinas y oficinas, repintado de las barandas de protección de las fosas y tareas generales de 

mantenimiento, dejando las instalaciones en óptimas condiciones de presentación y funcionamiento. 

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

54 81141804-049 Servicio de Acondicionamiento y Puesta en Marcha de 2 (dos) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

55 81141804-049 
Puesta en marcha del Sistema Electrico, Incluye: Instalacion de 1 generador + Mantenimiento del Generador 

existente 

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

    VARIOS       0,00 procedencia:  

56 81141804-049 SERVICIO DE LOGISTA  

unidad de 

medida: 
unidad 
global 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

57 81141804-049 Construccion de Lavaplatos en sector de Cocina. Incluye: canillas, LAVAPLATOS  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            7,00   

0,00 procedencia:  

58 81141804-049 INFORME TECNICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL LOTE 1 Y MARTIN MENDOZA  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  
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59 81141804-049 KIT DE FOCOS PARA RESERVAS 

unidad de 
medida: 

unidad 
global 
presentación: 

EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

60 81141804-049 
PASARELA METÁLICA (METAL DESPLEGADO GRUESO) CON PASAMANOS Y CUATRO 
COLUMNAS DE FIJACIÓN PUESTO EN OBRA COLOCADO Y TERMINADO 

unidad de 

medida: 
unidad 
presentación: 

EVENTO 

                            4,00   

0,00 procedencia:  

61 81141804-049 ESCALERA TIPO MARÍTIMA PARA PASARELA 

unidad de 

medida: 
unidad 
presentación: 

EVENTO 

                            4,00   

0,00 procedencia:  

62 81141804-049 COMBUSTIBLE GENERADORES  

unidad de 

medida: 
litros 
presentación: 

EVENTO 

                       500,00   

0,00 procedencia:  

    VENTILADORES PARA CELDAS        0,00 procedencia:  

63 72102201-002 Provisión de Ventiladores para Pared de 18"  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          55,00   

0,00 procedencia:  

64 72102201-002 
Colocacion de Ventiladores. Incluye: Perforación de estructura de H°A°, instalaciones electricas y 

potenciacion de llaves TM  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          55,00   

0,00 procedencia:  

65 72102201-002 Provisión de Ventiladores para Pared de 30"  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          28,00   

0,00 procedencia:  

66 72102201-002 
Colocacion de Ventiladores. Incluye: Soporte para ventiladores,  instalaciones electricas y potenciacion de 
llaves TM  

unidad de 
medida: 

unidad 
presentación: 
EVENTO 

                          28,00   

0,00 procedencia:  

    ADECUACION CASETAS DE POLICIAS        0,00 procedencia:  

67 72101607-006 Revoque Interior  

unidad de 
medida: 
Metros 

cuadrados 
presentación: 
EVENTO 

                       131,00   

0,00 procedencia:  

68 72131601-012 Pintura a la cal exterior  

unidad de 
medida: 

Metros 
cuadrados 
presentación: 

EVENTO 

                       165,00   

0,00 procedencia:  

69 72131601-012 Pintura latex interior 

unidad de 

medida: 
Metros 
cuadrados 

presentación: 
EVENTO 

                       165,00   

0,00 procedencia:  

70 72101510-9998 Baño completo, Incluyen: provision de ducha, inodoro y lavatorio)  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

71 72101510-9998 Instalación de Agua corriente. Incluye: accesorios  

unidad de 
medida: 
Metro lineal 

presentación: 
EVENTO 

                          45,00   

0,00 procedencia:  

72 72102304-006 Instalación de desagüe cloacal. Incluye: accesorios  

unidad de 
medida: 
Metro lineal 

presentación: 
EVENTO 

                          40,00   

0,00 procedencia:  

73 

72102304-006 

Registros cloacales  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            5,00   

0,00 procedencia:  

74 72101510-9998 Canilla de Patio  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

75 80111707-9999 Mesada para cocina. Incluye: bacha y canilla  

unidad de 
medida: 
unidad 

presentación: 
EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

    CELDAS Y MODULOS        0,00 procedencia:  

76 72102602-001 Modificacion de cerraduras del porton de seguridad de entrada a los modulos  

unidad de 

medida: 
unidad 
presentación: 

EVENTO 

                          16,00   

0,00 procedencia:  

77 72102602-001 Desinstalacion de cerraduras electricas de celdas  

unidad de 

medida: 
unidad 
presentación: 

EVENTO 

                       481,00   

0,00 procedencia:  

    COCINA        0,00 procedencia:  

78 80111707-9999 
Provisión y Colocación de 4 Extractores industriales con modificacion de Campana de Cocina. Incluyen: 
Cableado, Tablero para comando y Aberturas  nuevas  de Salidas.  

unidad de 
medida: 

unidad 
global 
presentación: 

EVENTO 

                            1,00   

0,00 procedencia:  

    JUNTA DE DILATACION        0,00 procedencia:  

79 72131601-005 
Sustitución de Junta de dilatación con Productos recomendados 1A  y limitador de 3cm, con aprobacion de la 

fiscalizacion  

unidad de 
medida: 

Metro lineal 
presentación: 

                       230,00   

0,00 procedencia:  
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EVENTO 

    POZO TUBULAR PROFUNDO        0,00 procedencia:  

80 72102303-001 

Perforacion de Pozo Tubular profundo con/ Sistema de Bombeo. Incluyen: Perforación del hoyo con trepano 

de 8 pulgadas, entubado con caño de 174 mm, provisión e instalación de electrobomba monofasica de 3HP, 
tablero de mando, cable tipo taller de 3x2,5mm, piola marina, caño de 1 de 10 kg, tapa de pozo, engrabado y 
sistema de doble entubado y accesorios en general.  

unidad de 

medida: 
Metro lineal 
presentación: 

EVENTO 

                       200,00   

0,00 procedencia:  

     

Total General Calculado: 0,00 
 

 
Firma   

     

 
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta] 

    

 
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta] 

     

PRECIOS REFERENCIALES 

N° Descripción  EETT  Unidad  CantIdad  

 Grupo 

Top Eorks 

SRL  

 2A 

Constructor

a EAS  

 Juan 

Maverac  

 Precio 

Referferncial

  

 Precio 

Total   

 
  SEGURIDAD                  

 
1 HERRERIA                 

 

1.1 
Provisión e instalación de tejido en zona de máxima 
seguridad para separar la zona del sistema de inodoros 
cercano al muro  

El tejido deberá ser de alambre galvanizado tipo romboidal, instalado 
sobre estructura perimetral conformada por caños galvanizados. Los 

marcos serán soldados con cordones continuos, presentando rigidez 
estructural. En la parte superior se colocarán cuchillas tipo arpón de 
acero, fijadas mediante abrazaderas metálicas. La instalación se 

realizará asegurando continuidad, alineación y tensión uniforme en 
todo el cerramiento. 

un 
                            1,0
0 

14.051.945 13.187.397 9.290.844 12.176.729 12.176.729 
 

1.2 

Provisión e instalación de tejido de alambre con marco 

de caño galvanizado; Zona de cancha y comedor, con 
cuchillas tipo arpón  

El tejido deberá ser de alambre galvanizado tipo romboidal, instalado 
sobre estructura perimetral conformada por caños galvanizados. Los 
marcos serán soldados con cordones continuos, presentando rigidez 

estructural. En la parte superior se colocarán cuchillas tipo arpón de 
acero, fijadas mediante abrazaderas metálicas. La instalación se 
realizará asegurando continuidad, alineación y tensión uniforme en 

todo el cerramiento. 

m2                        595,00 566.903 532.024 374.824 491.250 292.293.750 
 

1.3 
Provision y colocacion de puerta para altillo  con 

pasador y porta candado (0,70m x 1,05m)  

La puerta será de rejas metálicas, fabricada con estructura reforzada. 

Deberá incluir pasador metálico y porta candado para garantizar la 
seguridad del acceso. Se colocará con bisagras metálicas soldadas o 
atornilladas, asegurando un funcionamiento firme y estable. Todas 

las superficies deberán recibir tratamiento anticorrosivo y pintura de 
terminación. La instalación deberá garantizar un cierre seguro, 
alineado y de fácil mantenimiento. 

Unidad 
                            8,0

0 
2.299.409 2.157.938 1.520.320 1.992.556 15.940.445 

 

1.4 
Provision y colocacion de chapa negra N° 18 en 
ventanas del comedor con pintura antioxido  

Se colocarán chapas metálicas lisas en las aberturas designadas, 
aseguradas a la estructura mediante soldadura o anclajes mecánicos, 

garantizando rigidez y estabilidad. Las superficies metálicas deberán 
ser limpiadas y tratadas con pintura antióxido para prevenir la 
corrosión. La terminación final deberá presentar una superficie 

uniforme y libre de imperfecciones. 

Unidad 
                          40,0
0 

1.173.657 1.101.447 775.997 1.017.034 40.681.343 
 

1.5 
Provision y colocacion de rejas en aberturas lindante al 
techo del comedor 

Se instalarán rejas metálicas fijas en las aberturas indicadas, 

fabricadas con perfiles o barras de acero dispuestas vertical u 
horizontalmente según el diseño aprobado. Las uniones serán 
soldadas. Todas las superficies metálicas deberán recibir tratamiento 

anticorrosivo y pintura de protección, asegurando una terminación 
uniforme y duradera. 

Metros 
cuadrado

s 

                       115,40 1.422.594 1.335.068 940.588 1.232.750 142.259.350 
 

1.6 
Provision y colocacion de cuchilla tipo arpón sobre 

muro perimetral  

Se instalará un sistema de cuchillas tipo arpón de seguridad sobre el 
muro perimetral, fijado mediante soportes metálicos anclados a la 
estructura existente. Las cuchillas deberán colocarse de forma 

continua, garantizando alineación, tensión y firmeza a lo largo de 
todo el tramo.  

Metro 

lineal 
                       660,00 344.911 323.691 228.048 298.883 197.263.004 

 

1.7 
Provision y colocacion de cuchilla tipo arpón en zona 

de asolamiento de maxima seguridad 

Se instalará un sistema de cuchillas tipo arpón de seguridad sobre el 
muro perimetral, fijado mediante soportes metálicos anclados a la 
estructura existente. Las cuchillas deberán colocarse de forma 

continua, garantizando alineación, tensión y firmeza a lo largo de 
todo el tramo.  

Metro 

lineal 
                       100,00 344.911 323.691 228.048 298.883 29.888.334 

 

1.8 
Provision e instalacion de portones en zona de maxima 

seguridad 3,60x2,15 con caño negro, y arpones 

Los portones serán metálicos, de estructura reforzada con caños de 
acero y elementos de cerramiento adecuados para garantizar la 
seguridad. En la parte superior se instalarán cuchillas tipo arpón u 

otro sistema disuasorio de características equivalentes. El conjunto 
deberá incluir bisagras metálicas robustas, pasadores de seguridad y 

sistema de cierre con porta candado o pestillo reforzado. Todas las 
superficies metálicas deberán recibir tratamiento anticorrosivo y 
pintura de protección. La instalación deberá asegurar correcto 

funcionamiento, estabilidad y alineación, conforme a las condiciones 
de una zona de máxima seguridad. 

Metros 
cuadrado

s 

                          15,4

8 
3.065.313 2.876.719 2.026.719 2.656.250 41.118.750 

 

1.9 Extension de reja en antecocina para pasaplatos 

Se ejecutará la ampliación de la reja existente en el sector de 
antecocina, con el fin de reducir el vano del pasaplatos y reforzar las 
condiciones de seguridad del área. La extensión se realizará mediante 

la incorporación de nuevos elementos metálicos compatibles con la 
estructura original, soldados y alineados para mantener la 
continuidad del cerramiento. Las superficies metálicas deberán 

recibir tratamiento anticorrosivo y pintura de protección. La 
intervención deberá garantizar solidez estructural, buena terminación 
y cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas. 

Unidad 
                            7,0
0 

1.341.322 1.258.797 886.853 1.162.324 8.136.269 
 

1.1

0 

Cerramiento de ventanas en baños de celdas para 

mayor privacidad con chapa negra  

Se procederá al cerramiento parcial de las ventanas de los baños de 
celdas mediante la colocación de chapas metálicas negras, con el 

objetivo de brindar mayor privacidad sin comprometer la ventilación 
del ambiente. Las chapas se fijarán firmemente a la estructura 
existente mediante anclajes o soldadura, garantizando estabilidad y 

durabilidad. Todas las superficies metálicas deberán recibir 
tratamiento anticorrosivo y pintura de protección. La instalación 
deberá presentar una terminación prolija, sin bordes cortantes ni 

elementos que representen riesgo para los ocupantes. 

Unidad 
                          21,0

0 
1.117.768 1.048.997 739.044 968.603 20.340.672 

 

1.1

1 

Reparacion del Porton principal de Martin Mendoza. 

Incluye: cambio de motor y ruedas.  

Se realizará la reparación integral del portón principal, reemplazando 

el sistema motorizado y las ruedas de desplazamiento por nuevos 
componentes de características equivalentes o superiores. Los 
trabajos incluirán la revisión de guías, ejes, bisagras y mecanismos 

de cierre, asegurando el correcto funcionamiento y alineación del 
portón. El nuevo motor deberá garantizar un accionamiento fluido y 
seguro. La reparación deberá dejar el sistema operativo en 

condiciones óptimas de uso y seguridad. 

Unidad 
                            1,0

0 
20.555.625 19.290.938 13.590.938 17.812.500 17.812.500 

 

1.1

2 

Reparacion del Porton principal de Lote 1. Incluye: 

cambio de motor y ruedas.  

Se realizará la reparación integral del portón principal, reemplazando 

el sistema motorizado y las ruedas de desplazamiento por nuevos 
componentes de características equivalentes o superiores. Los 
trabajos incluirán la revisión de guías, ejes, bisagras y mecanismos 

de cierre, asegurando el correcto funcionamiento y alineación del 
portón. El nuevo motor deberá garantizar un accionamiento fluido y 

seguro. La reparación deberá dejar el sistema operativo en 
condiciones óptimas de uso y seguridad. 

Unidad 
                            1,0

0 
20.555.625 19.290.938 13.590.938 17.812.500 17.812.500 

 

1.1
3 

Reparación de Porton del acceso a PTAR  

Se realizará la reparación del portón de acceso a la PTAR. Los 

trabajos comprenden el reemplazo o refuerzo de las bisagras, la 
reinstalación y nivelación del portón para asegurar su correcto cierre 

y apertura, y la revisión del marco estructural. La reparación deberá 
restituir la estabilidad, funcionalidad y seguridad del acceso. 

Unidad 
                            1,0
0 

3.606.250 3.384.375 2.384.375 3.125.000 3.125.000 
 

1.1 Cambio de cerraduras de Puertas de la sala de Se efectuará el reemplazo de las cerraduras existentes en las puertas Unidad                             2,0 1.038.600 974.700 686.700 900.000 1.800.000 
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4 maquinas PTAR  de la sala de máquinas de la PTAR. Las cerraduras deberán 
garantizar un funcionamiento confiable, suave y seguro. Se verificará 

la correcta alineación de hojas y marcos, así como el ajuste de 
bisagras y pasadores. El trabajo deberá garantizar la plena 
operatividad y seguridad del recinto. 

0 

1.1
5 

Reparacion de Porton de Acceso a Pasillo de Celdas 
(Modulo 8)  

Se realizará la reparación del portón de acceso al pasillo de celdas del 
Módulo 8. Los trabajos incluirán la reinstalación o sustitución de la 

bisagra dañada, la nivelación del portón y el refuerzo de los puntos 
de anclaje. Se verificará el correcto cierre y funcionamiento del 
sistema. La reparación deberá garantizar estabilidad, seguridad y 

durabilidad del acceso. 

Unidad 
                            1,0
0 

1.038.600 974.700 686.700 900.000 900.000 
 

1.1

6 

Reparacion de Ventanas cubre cisterna. Incluyen: 

visagras y accesorios  

Se llevará a cabo la reparación de las ventanas metálicas que cubren 

la cisterna de los baños, las cuales presentaban desprendimiento de 
bisagras y pérdida de sujeción. Los trabajos comprenderán la 
reposición o refuerzo de bisagras, la soldadura o fijación de los 

puntos de anclaje y la revisión de los accesorios de cierre. La 
reparación deberá restituir la funcionalidad, alineación y seguridad de 
las aberturas, asegurando un correcto funcionamiento. 

Unidad  
                          40,0

0 
252.438 236.906 166.906 218.750 8.750.000 

 

1.1

7 

Provision y colocacion de Tapa Metalica para el 

Tanque Elevado  

Se fabricará e instalará una tapa metálica para el tanque elevado, 
destinada a proteger el contenido del depósito y evitar el ingreso de 

cuerpos extraños o contaminantes. La tapa será construida en 
material metálico resistente, con estructura rígida y sistema de 
fijación seguro. Deberá permitir un acceso controlado para tareas de 

mantenimiento. Todas las superficies recibirán tratamiento 
anticorrosivo y pintura protectora adecuada para exposición a la 

intemperie. La instalación deberá garantizar estanqueidad, 
durabilidad y correcta sujeción. 

Unidad  
                            4,0

0 
1.586.750 1.489.125 1.049.125 1.375.000 5.500.000 

 

1.1

8 

Reparacion de Porton de Caseta de Generador 

Principal. Incluyen cambio de visagras  

Se ejecutará la reparación del portón metálico de la caseta del 

generador principal. Los trabajos comprenderán la sustitución de las 
bisagras por nuevas unidades de mayor resistencia, la verificación del 

alineamiento del portón y el ajuste de los puntos de fijación. La 
reparación deberá garantizar un correcto funcionamiento del portón, 
asegurando su estabilidad, durabilidad y cierre adecuado. 

Unidad  
                            1,0

0 
1.226.125 1.150.688 810.688 1.062.500 1.062.500 

 

2 LIMPIEZA GENERAL       0 0 0 0 0 
 

2.1 

Ejecución de la limpieza general del penal, abarcando 

áreas internas y externas, con retiro y disposición 
adecuada de residuos, incluyendo malezas, yuyos, 
arbustos, telarañas en techos y paredes, polvo y 

escombros 

Se realizará una limpieza general integral en todas las áreas del 

penal, tanto interiores como exteriores, con el objetivo de garantizar 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Los trabajos incluirán 
el barrido, desmalezado, retiro de arbustos y residuos vegetales, 

eliminación de telarañas, polvo, escombros y cualquier elemento en 
desuso. Todo el material recolectado será trasladado y dispuesto en 

sitios autorizados conforme a las normas ambientales vigentes. Las 
tareas deberán ejecutarse con personal capacitado y herramientas 
adecuadas, cuidando las instalaciones y sin afectar el normal 

funcionamiento de las áreas intervenidas. 

m2                  50.000,00 7.616 7.148 5.036 6.600 330.000.000 
 

2.2 Servicio de Retiros de Escombros y Basuras  

Se realizará el retiro, carga, transporte y disposición final de 

escombros, basuras y residuos provenientes de las tareas de 
mantenimiento, limpieza o reparación dentro del penal. Los 
materiales serán cargados manual o mecánicamente según 

corresponda, evitando daños en pisos, muros o estructuras. La 
disposición final deberá efectuarse en vertederos o sitios habilitados 
por la autoridad. El servicio incluirá los medios de transporte, 

personal y elementos necesarios para ejecutar las tareas de manera 
segura, eficiente y ordenada. 

Unidad  
                          25,0

0 
1.038.600 974.700 686.700 900.000 22.500.000 

 

3 OBRAS VARIAS        0 0 0 0 0 
 

3.1 
Box de Baños (incluye: mamposteria de ladrillo comun 
revocado, con anclaje de varillas con adhesivo epoxico) 

Se ejecutará la extensión de los boxes de baños existentes, utilizando 

mampostería de ladrillo común asentado con mortero de cemento y 
arena, con terminación revocada en ambas caras para uniformar con 
las superficies existentes. Dado que la estructura base es de 

hormigón, se realizará el anclaje de las nuevas hiladas mediante 
varillas de acero de Ø 8 mm fijadas con adhesivo epóxico, 
asegurando una correcta unión entre la nueva mampostería y el muro 

existente. Los trabajos deberán garantizar alineación, verticalidad y 
continuidad estructural, logrando una integración firme y estética con 
la construcción original. 

un                        385,00 974.155 914.220 644.090 844.155 324.999.675 
 

3.2 Demolicion de azulejos rotos  
Se realizará la demolición y retiro de azulejos dañados en paredes y 
superficies revestidas, utilizando herramientas manuales o mecánicas 

adecuadas que eviten afectar las zonas adyacentes en buen estado.  

m2                        270,00 45.439 42.643 30.043 39.375 10.631.250 
 

3.3 Demolicion de pisos rotos  

Se realizará la demolición y retiro de pisos dañados, utilizando 

herramientas manuales o mecánicas adecuadas que eviten afectar las 
zonas adyacentes en buen estado.  

m2 
                          90,0

0 
45.439 42.643 30.043 39.375 3.543.750 

 

3.4 
Demolicion de Hormigon para sustituir caños 
Galvanizados Pci  

Se ejecutará la demolición controlada de sectores de hormigón 
necesarios para el retiro y reemplazo de cañerías galvanizadas del 
sistema PCI (Protección Contra Incendios) 

ml  
                          16,0
0 

66.644 62.543 44.063 57.750 924.000 
 

3.5 
Reposición de piso de Hormigon sobre caños 

Galvanizados Pci  

Se realizará la reposición del piso de hormigón en las áreas 
intervenidas para la sustitución de cañerías galvanizadas del sistema 

PCI. El nuevo hormigón será colocado una vez completadas las 
pruebas de estanqueidad y fijación de las tuberías, asegurando el 
recubrimiento y protección adecuada de las mismas. 

ml  
                          25,0

0 
519.300 487.350 343.350 450.000 11.250.000 

 

3.6 Carpeta para pisos  

Se ejecutará una carpeta de nivelación para pisos, utilizando mortero 
de cemento y arena en proporción adecuada, aplicada sobre la 

superficie previamente limpia, humedecida y libre de polvo o 
materiales sueltos. La carpeta tendrá el espesor necesario para 
alcanzar el nivel de proyecto y deberá presentar una terminación 

uniforme y compacta, apta para recibir el revestimiento final 
previsto. Durante su ejecución se deberán respetar las juntas 
estructurales existentes y asegurar una correcta adherencia al soporte. 

m2 
                          90,0
0 

36.351 34.115 24.035 31.500 2.835.000 
 

3.7 Carpeta para azulejos  

Se ejecutará una carpeta base de asiento para la colocación de 
azulejos, elaborada con mortero de cemento y arena en proporción 

adecuada. La superficie soporte deberá encontrarse limpia, firme y 
ligeramente humedecida antes de la aplicación. La carpeta se nivelará 
cuidadosamente para asegurar una superficie uniforme, con la 

planeidad necesaria para recibir el revestimiento cerámico. Deberá 
garantizar una buena adherencia y resistencia, evitando fisuras o 
desprendimientos. La ejecución se realizará conforme a las buenas 

prácticas de la construcción y bajo control técnico. 

m2                        270,00 36.351 34.115 24.035 31.500 8.505.000 
 

3.8 Provision y colocacion de Azulejos  

Se realizará la colocación de azulejos cerámicos en muros, sobre la 

carpeta base previamente nivelada y limpia. Los azulejos se 
asentarán con mezcla adhesiva, garantizando una perfecta adherencia 
y alineación. Las juntas se ejecutarán uniformemente y serán 

rellenadas con pastina del color especificado. Se deberán respetar los 
encuentros con pisos, marcos y elementos sanitarios, asegurando 

terminaciones prolijas y resistentes a la humedad. 

m2                        270,00 357.452 335.459 236.339 309.750 83.632.500 
 

3.9 Provision y colocacion de Pisos  

Se ejecutará la colocación de pisos cerámicos o de material 
equivalente, sobre base firme y nivelada. El asiento se realizará con 

adhesivo apropiado, cuidando la alineación y nivelación de las 
piezas. Las juntas serán regulares y se sellarán con pastina, 

garantizando la impermeabilidad y durabilidad del acabado. Las 
superficies deberán quedar limpias, sin restos de material ni 
diferencias de nivel perceptibles. 

m2 
                          90,0
0 

402.890 378.102 266.382 349.125 31.421.250 
 

3.1
0 

Sustitucion de pared Durlock por mamposteria en 

corredor central PA, incluye: desmonte de durlock, 
mamposteria de ladrillo comun pared de 15 revoque 
ambas caras, envarillado, y pintura.  

Se procederá a la demolición y retiro del tabique de Durlock 
existente en el pasillo central, realizando posteriormente la 

construcción de una nueva pared de mampostería de ladrillo común, 
asentado con mortero de cemento y arena. La nueva pared se 
ejecutará con revoque completo en ambas caras. Las superficies se 

pintarán con pintura látex interior o equivalente, logrando una 
terminación uniforme y resistente. Todos los trabajos deberán 

m2 
                          80,0
0 

1.283.825 1.204.838 848.838 1.112.500 89.000.000 
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ejecutarse conforme a las buenas prácticas constructivas y con 
control de alineación y nivel. 

3.1
1 

Pintura de paredes en Pasillo Central P.A. y P.B. 

Se aplicará pintura látex para interiores sobre las paredes del pasillo 
central en planta alta y planta baja. Las superficies deberán ser 

previamente limpiadas y reparadas en caso de presentar fisuras o 
imperfecciones. Se aplicarán dos manos de pintura látex, logrando 
una cobertura uniforme y duradera. El trabajo incluirá la protección 

de pisos, marcos y demás elementos durante la aplicación. 

m2                    2.690,00 63.470 59.565 41.965 55.000 147.950.000 
 

3.1
2 

Pintura Latex y semi brillo  de paredes en Box de 
Baños  

Se realizará la aplicación de pintura látex semibrillo lavable, 

adecuada para zonas húmedas, en las paredes de los boxes de baño. 
Las superficies deberán estar limpias, secas y libres de grasa o polvo 
antes de pintar. Se aplicará una mano de sellador y dos manos de 

pintura, asegurando una terminación homogénea, resistente a la 
humedad y de fácil mantenimiento. 

m2                    3.553,20 98.090 92.055 64.855 85.000 302.022.000 
 

3.1
3 

Pintura Acrilica para pisos en Pasillo Central P.A. y 
P.B. Incluye Franjas perimetrales amarillas  

Se aplicará pintura acrílica para pisos de alto tránsito en los pasillos 
centrales de planta alta y planta baja. Previamente se limpiará la 
superficie, eliminando polvo, grasa o restos de materiales sueltos. Se 

aplicarán dos manos de pintura acrílica. El trabajo incluye la 
marcación y pintado de franjas perimetrales amarillas según 
indicaciones de supervisión. La terminación deberá ser pareja, 

continua y resistente al desgaste. 

m2                        473,00 199.931 187.630 132.190 173.250 81.947.250 
 

3.1
4 

Bloques de Hormigon para anclajes de tuberias de la 
Alimentacion Principal  

Se ejecutarán bloques de hormigón armado destinados al anclaje y 

soporte de las tuberías principales de alimentación del sistema. Los 
bloques serán moldeados in situ, garantizando su correcta ubicación, 
nivel y alineación con las líneas de cañería. El hormigón será 

compactado y curado adecuadamente para asegurar su resistencia y 
durabilidad.  

un 
                            3,0
0 

952.050 893.475 629.475 825.000 2.475.000 
 

3.1
5 

Modificacion de Baños para Personas con capacidades 
diferentes. Incluye: cambio de inodoro, cambio de 
lavatorio, canillas, y accesorios  

Se realizará la adecuación de baños existentes para uso de personas 
con discapacidad, de acuerdo con los criterios de accesibilidad 
vigentes. Los trabajos incluyen el retiro y reemplazo de los artefactos 

sanitarios (inodoro, lavatorio, canillas) por modelos adaptados, así 
como la instalación de barras de apoyo y accesorios a la altura 
reglamentaria. Se revisarán y ajustarán las conexiones de agua y 

desagüe, garantizando el correcto funcionamiento y la seguridad del 
usuario. Las superficies intervenidas serán reparadas y terminadas 

con materiales equivalentes a los existentes. 

un 
                            4,0
0 

7.212.500 6.768.750 4.768.750 6.250.000 25.000.000 
 

4 FUMIGACION        0 0 0 0 0 
 

4.1 Fumigacion del area interna y externa  

Se realizará la fumigación integral de las áreas internas y externas del 
establecimiento, con el objetivo de eliminar y prevenir la presencia 
de insectos, arañas, mosquitos y otras plagas. Los productos 

utilizados deberán ser aplicados por personal capacitado, utilizando 
equipos adecuados que garanticen una cobertura uniforme. Se 
prestará especial atención a rincones, techos, paredes, desagües y 

zonas verdes. El procedimiento deberá ejecutarse fuera del horario de 
ocupación y con ventilación posterior, asegurando la inocuidad del 

ambiente antes de su reutilización. 

m2                  50.000,00 1.269 1.191 839 1.100 55.000.000 
 

5 HIDROSANITARIA-PCI       0 0 0 0 0 
 

5.1 

Puesta en marcha del Sistema de agua. Incluye: 
reemplazo de cañerías averiadas, verificación del 
tanque principal y de reserva, revisión de la 

distribución de agua desde el tanque, gestión para la 
recepción del suministro desde la planta de la ESSAP, 

cambio de llaves de paso defectuosas y destranque de 
cañerías obstruidas, dejando el sistema plenamente 
operativo y en condiciones de servicio 

Se realizará la puesta en marcha integral del sistema de agua del 
establecimiento, abarcando la inspección, reparación y sustitución de 

los componentes necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento. Los trabajos incluirán el reemplazo de tramos de 
cañerías averiadas, la revisión de válvulas, llaves de paso y 

conexiones. Dejando el sistema completamente operativo y en 
condiciones de servicio.  

Global 1 
165.714.40
0 

155.518.800 
109.566.80
0 

143.600.000 143.600.000 
 

5.2 

Puesta en marcha de PCI. Incluye:  revisión completa 
de cañerías y uniones, detección y corrección de 

pérdidas, limpieza de válvulas y filtros, verificación del 
funcionamiento del sistema de bombeo principal y 
jockey, control de presiones y calibración de tableros 

de comando, así como pruebas hidráulicas y de caudal 
en hidrantes para asegurar el correcto funcionamiento y 
estanqueidad del sistema, dejándolo operativo y en 

condiciones de servicio 

Se realizará la puesta en marcha completa del sistema de protección 
contra incendios (PCI), verificando la operatividad y estanqueidad de 

todos sus componentes. Los trabajos comprenderán la inspección de 
cañerías, válvulas, filtros y uniones, la detección y corrección de 
posibles pérdidas, y la verificación funcional de las bombas principal 

y jockey. Se efectuará además el control de presiones, la ejecución de 
pruebas hidráulicas y de caudal en hidrantes, garantizando el 
funcionamiento. El sistema deberá quedar completamente operativo, 

calibrado y en condiciones seguras de servicio. 

Global 1,00 94.339.500 88.535.250 62.375.250 81.750.000 81.750.000 
 

5.3 

Revision, reparacion y puesta en funcionamiento de 
baños. Incluye: reemplazo de cisternas dañadas, 
reparación de pulsadores averiados, cambio de llaves 

de paso y accesorios defectuosos, verificación de fugas 
y pruebas de funcionamiento general, dejando el 

sistema operativo y en condiciones de uso 

Se realizará la revisión integral del sistema sanitario de los baños, 

procediendo a la reparación o sustitución de los componentes 
defectuosos tales como cisternas, pulsadores, llaves de paso y 
accesorios. Se efectuarán pruebas de estanqueidad y verificación de 

fugas en las conexiones y artefactos. Todas las reparaciones se 
ejecutarán con materiales de primera calidad, compatibles con las 
instalaciones existentes. Finalmente, se realizarán pruebas 

funcionales completas, dejando los baños totalmente operativos y en 
condiciones adecuadas de uso. 

Unidad 562,00 447.175 419.663 295.663 387.500 217.775.000 
 

5.4 

Revision, reparacion y puesta en funcionamiento de 
bombas en sala de maquinas (incluye reparacion, 
accesorios, cambio de llaves quemadas y calibracion de 

presostatos) 

Se realizará la revisión general y reparación del sistema de bombeo 
ubicado en la sala de máquinas, incluyendo bombas principal y 
auxiliar. Los trabajos comprenderán la verificación del estado 

mecánico y eléctrico de las bombas, la reparación o reemplazo de 
accesorios y llaves defectuosas o quemadas, y la calibración de 
presostatos y dispositivos de control de presión. Se comprobará el 

correcto sentido de giro, caudal y presión de operación, realizando 
los ajustes necesarios para dejar el sistema en óptimas condiciones de 
funcionamiento. Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las 

normas de seguridad y bajo supervisión técnica especializada. 

Global 1,00 17.310.000 16.245.000 11.445.000 15.000.000 15.000.000 
 

5.5 
Reparacion de cañeria principal de 20" (incluye 
accesorios) 

Se ejecutarán trabajos de reparación en la cañería principal de 20 

pulgadas de diámetro, abarcando la detección de pérdidas, sustitución 
de tramos dañados y renovación de juntas o uniones defectuosas. Las 
tareas incluirán el reemplazo o ajuste de accesorios tales como 

bridas, válvulas, uniones y soportes, garantizando la correcta 
estanqueidad del sistema. Se realizarán pruebas de presión y 

verificación de caudal para asegurar el funcionamiento adecuado. 
Todos los trabajos deberán efectuarse conforme a las normas técnicas 
de instalación y seguridad aplicables, dejando la línea principal 

completamente operativa. 

Global 1,00 6.924.000 6.498.000 4.578.000 6.000.000 6.000.000 
 

5.6 
Reparacion de bomba del sistema de carga del tanque 

elevado 

Se realizará la reparación y puesta en funcionamiento de la bomba 

del sistema de carga del tanque elevado, incluyendo la revisión 
general del equipo, cambio de sellos, rodamientos o componentes 
deteriorados, y ajuste de conexiones eléctricas e hidráulicas. Se 

verificarán las condiciones de succión y descarga. Una vez finalizada 
la reparación, se efectuarán pruebas de arranque, presión y caudal, 
asegurando el óptimo desempeño y la operación continua del 

sistema. 

Unidad 1,00 21.637.500 20.306.250 14.306.250 18.750.000 18.750.000 
 

5.7 
Instalacion de cañeria galvanizada de 4" con 

recubrimiento de membrana y accesorios 

Se realizará la instalación de cañería galvanizada de 4 pulgadas de 

diámetro, incluyendo la provisión y montaje de todos los accesorios 
y uniones. La cañería será fijada asegurando alineación, nivel y 
estanqueidad en todas las conexiones. Posteriormente, se aplicará un 

recubrimiento de membrana protectora para garantizar la durabilidad 
del sistema frente a la humedad y la corrosión. Los trabajos deberán 
cumplir con las normas técnicas vigentes, dejando la instalación 

completamente operativa y sellada. 

ML 28,00 1.648.573 1.547.144 1.090.001 1.428.573 40.000.030 
 

5.8 Provision y colocacion de Valvulas en Bombas  

Se realizará la provisión e instalación de válvulas de seccionamiento 

en las líneas de impulsión y succión de las bombas, con el fin de 
permitir su aislamiento para tareas de mantenimiento o reparación sin 
interrumpir el funcionamiento del sistema general. 

un 12,00 3.606.250 3.384.375 2.384.375 3.125.000 37.500.000 
 

6 INSTALACION ELECTRICA        0 0 0 0 0 
 

6.1 
Puesta en marcha del Sistema Electrico. Incluye: 
verificación y control del tablero general y de los 

Se realizará la puesta en marcha integral del sistema eléctrico, 
abarcando la inspección completa del tablero general, tableros 

Global 
                            1,0
0 

238.012.50
0 

223.368.750 
157.368.75
0 

206.250.000 206.250.000 
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tableros seccionales, readecuación de conexiones con 
reapriete de terminales, cambio de conductores de 

distribución, limpieza general de los tableros, ajuste de 
llaves térmicas y reemplazo de llaves averiadas, 
dejando el sistema eléctrico en condiciones seguras y 

operativas. 

seccionales y líneas de distribución. Los trabajos incluirán la 
verificación de conexiones, reapriete de terminales, sustitución de 

conductores defectuosos, limpieza interna y externa de tableros, y la 
revisión de protecciones térmicas y diferenciales, reemplazando los 
elementos averiados. Se efectuarán pruebas de continuidad, 

aislamiento y funcionamiento general para asegurar la correcta 
operación y seguridad del sistema. Al finalizar, la instalación deberá 
quedar en condiciones seguras, limpias y plenamente operativas, 

conforme a las normas eléctricas vigentes. 

6.2 
Puesta en marcha 2 Generadores (incluye: cambio de 
filtros, bateria, aceite y combustible)  

Se realizará la puesta en marcha y mantenimiento integral de dos 

generadores eléctricos, verificando su correcto funcionamiento 
mecánico y eléctrico. Las tareas incluirán el reemplazo de filtros de 
aire, aceite y combustible, cambio de baterías, y el suministro y carga 

de aceite lubricante y combustible según las especificaciones del 
fabricante. Se efectuará la limpieza de componentes, revisión de 
conexiones, calibración de controles y pruebas de arranque y carga, 

asegurando el funcionamiento estable y continuo de los equipos. Los 
generadores deberán quedar operativos, en condiciones seguras y 

aptos para servicio inmediato. 

Global 
                            1,0
0 

158.386.50
0 

148.641.750 
104.721.75
0 

137.250.000 137.250.000 
 

6.3 Cambio de focos 18W 
Se procederá al reemplazo de focos de 18 W en los sectores 
indicados, asegurando su fijación y la continuidad de iluminación. Se 

realizará prueba de funcionamiento. 

Unidad                        350,00 98.451 92.393 65.093 85.313 29.859.375 
 

6.4 Cambio de focos 30W 

Se procederá al reemplazo de focos de 30 W en los sectores 

indicados, asegurando su fijación y la continuidad de iluminación. Se 
realizará prueba de funcionamiento. 

Unidad                        421,00 222.217 208.545 146.925 192.563 81.068.813 
 

6.5 Cambio de focos 50W 
Se procederá al reemplazo de focos de 50 W en los sectores 
indicados, asegurando su fijación y la continuidad de iluminación. Se 
realizará prueba de funcionamiento. 

Unidad 
                          93,0
0 

199.714 187.427 132.047 173.063 16.094.813 
 

6.6 Cambio de porta foco cerámico 

 Se reemplazarán los porta focos cerámicos deteriorados o con fallas 
de contacto, garantizando una instalación firme, con aislación 

adecuada y libre de falsos contactos. Se verificará el funcionamiento 
posterior del punto de luz.  

Unidad 
                          68,0

0 
56.258 52.796 37.196 48.750 3.315.000 

 

6.7 Mantenimiento de Acondicionadores de aires  

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de aire acondicionado, que incluye limpieza de filtros, verificación de 
presiones y prueba de funcionamiento en modo frío y ventilación. 

Los equipos deberán quedar operativos y en condiciones seguras de 
uso. 

Unidad 
                          36,0

0 
703.219 659.953 464.953 609.375 21.937.500 

 

6.8 Provision y colocaciond e Ventiladores de Techo  

Se efectuará la provisión e instalación de ventiladores de techo, 
incluyendo soporte, conexiones eléctricas y elementos de fijación. La 
instalación deberá realizarse conforme a normas eléctricas vigentes, 

asegurando equilibrio, anclaje firme y funcionamiento seguro. Se 
realizarán pruebas de operación y control de velocidad. 

Unidad 
                            3,0

0 
1.622.813 1.522.969 1.072.969 1.406.250 4.218.750 

 

7 PTAR        0 0 0 0 0 
 

7.1 

OBRAS CIVILES PTAR. Incluye: la pintura completa 
de todas las casetas, tratamiento de humedad en la sala 

de máquinas y oficinas, repintado de las barandas de 
protección de las fosas y tareas generales de 
mantenimiento, dejando las instalaciones en óptimas 

condiciones de presentación y funcionamiento. 

Se ejecutarán trabajos de mantenimiento general y mejoras civiles en 

la PTAR, comprendiendo la pintura completa de todas las casetas con 
productos adecuados para exteriores, el tratamiento de humedad en 
muros de la sala de máquinas y oficinas mediante limpieza, sellado e 

impermeabilización, y el repintado de barandas metálicas de 
protección de las fosas con pintura antioxidante. Además, se 
realizarán tareas complementarias de mantenimiento y limpieza 

general. Todos los trabajos deberán dejar las instalaciones en óptimas 
condiciones de presentación, conservación y funcionamiento, 

cumpliendo las normas de seguridad y calidad aplicables. 

Unidad  
                            1,0
0 

324.562.50
0 

304.593.750 
214.593.75
0 

281.250.000 281.250.000 
 

7.2 
Servicio de Acondicionamiento y Puesta en Marcha de 
2 (dos) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Se realizará el acondicionamiento y puesta en marcha de dos plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR), comprendiendo la 

limpieza y desobstrucción de unidades de tratamiento, revisión y 
reparación de bombas, sopladores, válvulas y tableros eléctricos, así 

como la verificación del sistema de aireación, caudales y niveles 
operativos. Se efectuarán pruebas de funcionamiento hidráulico y 
eléctrico de cada componente, asegurando el equilibrio del proceso 

biológico y el cumplimiento de los parámetros de descarga. Al 
finalizar, ambas plantas deberán quedar operativas, calibradas y en 
condiciones de funcionamiento continuo y seguro. 

Unidad  
                            1,0
0 

478.910.00
0 

449.445.000 
316.645.00
0 

415.000.000 415.000.000 
 

7.3 
Puesta en marcha del Sistema Electrico, Incluye: 
Instalacion de 1 generador + Mantenimiento del 

Generador existente 

Se realizará la puesta en marcha general del sistema eléctrico del 
recinto, comprendiendo la instalación de un nuevo generador 

eléctrico y el mantenimiento preventivo y correctivo del generador 
existente. Los trabajos incluirán la verificación y conexión al tablero 
de transferencia automática, pruebas de arranque, sincronización, 

control de tensión y carga. En el generador existente se efectuará el 
reemplazo de filtros, aceites, baterías y limpieza general, además de 
pruebas operativas de carga y funcionamiento. El sistema deberá 

quedar plenamente operativo, seguro y conforme a las normativas 
eléctricas vigentes. 

Unidad  
                            1,0

0 

134.152.50

0 
125.898.750 88.698.750 116.250.000 116.250.000 

 

8 VARIOS       0 0 0 0 0 
 

8.1 SERVICIO DE LOGISTA  

Se prestará el servicio de logística y transporte para el traslado del 

personal técnico del Ministerio de Justicia, mediante la disposición 
de un vehículo con chofer designado, asegurando la movilidad diaria 
hacia las distintas áreas de trabajo y dependencias involucradas. El 

servicio deberá garantizar puntualidad, seguridad y disponibilidad 
permanente durante la ejecución de las tareas técnicas. El vehículo 
asignado deberá encontrarse en óptimas condiciones mecánicas, con 

seguro y documentación vigente, cumpliendo las normativas viales y 
de seguridad establecidas. 

GL 
                            1,0

0 
36.062.500 33.843.750 23.843.750 31.250.000 31.250.000 

 

8.2 
Construccion de Lavaplatos en sector de Cocina. 
Incluye: canillas, LAVAPLATOS  

Se ejecutará la construcción completa de un lavaplatos en el sector de 
cocina, conformado por estructura de base en mampostería u 
hormigón, mesada revestida con material impermeable y colocación 

de bachas. El trabajo incluirá la instalación de canillas, desagües, 
accesorios y sellado sanitario de todas las uniones. Se garantizará el 
correcto nivelado y la conexión a la red de agua fría y desagüe 

existente. El conjunto deberá quedar funcional, estéticamente 
integrado al entorno y en condiciones óptimas de uso. 

UN 
                            7,0
0 

14.280.750 13.402.125 9.442.125 12.375.000 86.625.000 
 

8.3 
INFORME TECNICO DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DEL LOTE 1 Y MARTIN 
MENDOZA  

Se elaborará un informe técnico detallado sobre el estado y 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
correspondientes al Lote 1 y al penal Martín Mendoza. El documento 

incluirá relevamiento de las condiciones operativas, estado de 
equipos electromecánicos, cañerías, tableros eléctricos, estructuras 
civiles y componentes hidráulicos, así como las observaciones 

técnicas, conclusiones y recomendaciones de mantenimiento o 
mejoras necesarias. 

UN 
                            1,0
0 

12.982.500 12.183.750 8.583.750 11.250.000 11.250.000 
 

8.5 KIT DE FOCOS PARA RESERVAS 
Se proveerán  kits de focos de distintas potencias destinados al 
sistema de reservas. 

gl 
                            1,0
0 

4.039.000 3.790.500 2.670.500 3.500.000 3.500.000 
 

8.6 

PASARELA METÁLICA (METAL DESPLEGADO 
GRUESO) CON PASAMANOS Y CUATRO 

COLUMNAS DE FIJACIÓN PUESTO EN OBRA 
COLOCADO Y TERMINADO 

Se fabricará e instalará una pasarela metálica que conecte un modulo 
con otro, construida con metal desplegado grueso antideslizante, con 
pasamanos de seguridad y columnas de fijación ancladas a la 

estructura existente. La pasarela será tratada con pintura anticorrosiva 
y deberá permitir tránsito seguro del personal técnico. La instalación 

quedará nivelada, firme y completamente terminada en obra. 

UN 
                            4,0

0 
26.542.000 24.909.000 17.549.000 23.000.000 92.000.000 

 

8.7 ESCALERA TIPO MARÍTIMA PARA PASARELA 

Se ejecutará la fabricación y montaje de una escalera metálica tipo 
marítima, diseñada para el acceso seguro a la pasarela. La escalera 

deberá quedar correctamente anclada, estable y lista para uso 
operativo. 

UN 
                            4,0

0 
6.000.800 5.631.600 3.967.600 5.200.000 20.800.000 

 

8.8 COMBUSTIBLE GENERADORES  

Se suministrarán 500 litros de combustible diésel para los 
generadores eléctricos, utilizados en la puesta en marcha y pruebas 
de funcionamiento. El combustible deberá cumplir con las normas de 

calidad establecidas y será entregado en condiciones seguras, 
evitando derrames o contaminación. 

litros                         500,00 13.704 12.861 9.061 11.875 5.937.500 
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1 VENTILADORES PARA CELDAS        0 0 0 0 0 
 

1.1 Provisión de Ventiladores para Pared de 18"  

Se proveerán ventiladores de pared de 18 pulgadas, marca JAM, 
destinados a mejorar la ventilación y el confort térmico en las celdas. 
Los equipos deberán entregarse nuevos, completos y en condiciones 

óptimas de funcionamiento, garantizando durabilidad y seguridad. La 
provisión incluirá todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 

un 
                          55,0

0 
638.306 599.034 422.034 553.125 30.421.875 

 

1.2 

Colocacion de Ventiladores. Incluye: Perforación de 

estructura de H°A°, instalaciones electricas y 
potenciacion de llaves TM  

Se ejecutará la instalación de los ventiladores provistos, incluyendo 
la perforación de la estructura de hormigón armado, el tendido de las 

conexiones eléctricas necesarias y la adecuación de las llaves TM 
para su correcto funcionamiento. Los trabajos deberán realizarse 
cuidando la seguridad del personal, la integridad de la estructura y la 

prolijidad en las terminaciones. 

un 
                          55,0
0 

281.288 263.981 185.981 243.750 13.406.250 
 

1.1 Provisión de Ventiladores para Pared de 30"  

Se proveerán ventiladores de pared de 30 pulgadas, marca JAM, 

destinados a mejorar la ventilación y el confort térmico en los 
Modulos. Los 0equipos deberán entregarse nuevos, completos y en 
condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando durabilidad y 

seguridad. La provisión incluirá todos los accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

un 
                          28,0
0 

1.233.338 1.157.456 815.456 1.068.750 29.925.000 
 

1.2 
Colocacion de Ventiladores. Incluye: Soporte para 
ventiladores,  instalaciones electricas y potenciacion de 

llaves TM  

Se ejecutará la instalación de los ventiladores provistos, incluyendo 
el tendido de las conexiones eléctricas necesarias y la adecuación de 
las llaves TM para su correcto funcionamiento. Los trabajos deberán 

realizarse cuidando la seguridad del personal, la integridad de la 
estructura y la prolijidad en las terminaciones. 

un 
                          28,0

0 
685.188 643.031 453.031 593.750 16.625.000 

 

2 ADECUACION CASETAS DE POLICIAS        0 0 0 0 0 
 

2.1 Revoque Interior  

Se ejecutará el revoque interior de los muros, asegurando una 

superficie firme, nivelada y apta para recibir el acabado final. El 
trabajo incluirá la limpieza previa de las superficies y la aplicación de 
los materiales necesarios para garantizar una terminación uniforme y 

duradera. 

m2                        131,00 78.256 73.441 51.741 67.813 8.883.438 
 

2.2 Pintura a la cal exterior  

Se aplicará pintura a la cal en los paramentos exteriores, con la 

preparación previa de las superficies mediante limpieza y reparación 
de imperfecciones. Se utilizarán materiales adecuados para 
intemperie, garantizando una buena adherencia y protección frente a 

la humedad. 

m2                        165,00 47.603 44.674 31.474 41.250 6.806.250 
 

2.3 Pintura latex interior 

Se realizará la pintura interior con látex lavable, previo lijado y 

sellado de muros y cielorrasos. El trabajo incluirá la protección de 
aberturas y artefactos, y se asegurará una terminación prolija y 
homogénea en todos los ambientes. 

m2                        165,00 69.240 64.980 45.780 60.000 9.900.000 
 

2.4 
Baño completo, Incluyen: provision de ducha, inodoro 

y lavatorio)  

Se ejecutará la instalación de un baño completo, con provisión y 
colocación de ducha, inodoro y lavatorio. Los artefactos serán nuevos 

y de primera calidad, garantizando su correcto funcionamiento. Se 
incluirán las conexiones de agua fría, caliente y desagüe, así como 
los accesorios necesarios. 

un 
                            1,0

0 
4.059.599 3.809.832 2.684.120 3.517.850 3.517.850 

 

2.5 Instalación de Agua corriente. Incluye: accesorios  

Se realizará la instalación completa de la red de agua corriente, 
incluyendo cañerías, llaves de paso y accesorios necesarios para su 

conexión a los puntos de consumo. La instalación deberá quedar 
totalmente operativa y sin pérdidas. 

ml 
                          45,0

0 
141.365 132.668 93.468 122.500 5.512.500 

 

2.6 Instalación de desagüe cloacal. Incluye: accesorios  

Se ejecutará la instalación del sistema de desagüe cloacal, con las 
pendientes y uniones adecuadas para asegurar un correcto 
escurrimiento. Se incluirán todos los accesorios necesarios y las 

pruebas de funcionamiento correspondientes. 

ml 
                          40,0
0 

209.163 196.294 138.294 181.250 7.250.000 
 

2.7 Registros cloacales  

Se construirán registros cloacales en los puntos necesarios para 

facilitar el mantenimiento y control del sistema sanitario. Los 
mismos deberán quedar correctamente sellados y accesibles. 

un 
                            5,0

0 
670.763 629.494 443.494 581.250 2.906.250 

 

2.8 Canilla de Patio  
Se instalará una canilla de patio conectada a la red de agua existente, 
asegurando su fijación firme, estanqueidad y correcto 
funcionamiento. 

un 
                            1,0
0 

412.555 387.173 272.773 357.500 357.500 
 

2.9 Mesada para cocina. Incluye: bacha y canilla  

Se ejecutará la instalación de una mesada para cocina con estructura 
firme y resistente, incluyendo bacha de acero inoxidable y canilla. El 

conjunto deberá quedar completamente funcional y con 
terminaciones prolijas. 

un 
                            1,0

0 
2.683.050 2.517.975 1.773.975 2.325.000 2.325.000 

 

3 CELDAS Y MODULOS        0 0 0 0 0 
 

3.1 
Modificacion de cerraduras del porton de seguridad de 
entrada a los modulos  

Se realizará la modificación de las cerraduras del portón de seguridad 
de acceso a los módulos, adecuando los mecanismos existentes para 

garantizar un cierre firme, seguro y de fácil operación. El trabajo 
incluirá el retiro de piezas en desuso, la adaptación o reemplazo de 

componentes metálicos y los ajustes necesarios para un correcto 
funcionamiento del sistema. 

un 
                          16,0
0 

2.733.538 2.565.356 1.807.356 2.368.750 37.900.000 
 

3.2 Desinstalacion de cerraduras electricas de celdas  

Se procederá a la desinstalación de las cerraduras eléctricas de las 

celdas, retirando los dispositivos existentes y asegurando que las 
superficies queden en condiciones adecuadas para recibir nuevos 

mecanismos o terminaciones. Las tareas se ejecutarán con 
precaución, evitando daños en los marcos o estructuras metálicas, y 
se retirarán los materiales en desuso para su correcta disposición. 

un                        481,00 132.710 124.545 87.745 115.000 55.315.000 
 

4 COCINA        0 0 0 0 0 
 

4.1 

Provisión y Colocación de 4 Extractores industriales 

con modificacion de Campana de Cocina. Incluyen: 
Cableado, Tablero para comando y 
Aberturas  nuevas  de Salidas.  

Se proveerán y colocarán tres extractores industriales destinados a 

mejorar la ventilación y extracción de humos en la cocina. Los 
trabajos incluirán la adecuación y modificación de la campana 

existente, la instalación de nuevas aberturas para salida de aire y el 
tendido del cableado eléctrico correspondiente. Asimismo, se 
incorporará un tablero de comando para el control independiente de 

los extractores, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro. 
Todas las tareas deberán realizarse con terminaciones prolijas y 
garantizando el correcto rendimiento del sistema de ventilación. 

gl 
                            1,0
0 

54.093.750 50.765.625 35.765.625 46.875.000 46.875.000 
 

5 JUNTA DE DILATACION        0 0 0 0 0 
 

5.1 
Sustitución de Junta de dilatación con Productos 
recomendados 1A  y limitador de 3cm, con aprobacion 
de la fiscalizacion  

Se ejecutará la sustitución de la junta de dilatación existente, 

utilizando productos recomendados  o equivalente aprobado, con 
limitador de 3 cm. Los trabajos incluirán la limpieza y preparación 

del sector, el retiro del material deteriorado y la aplicación del nuevo 
sellado, garantizando una correcta adherencia y estanqueidad. El 
procedimiento deberá asegurar la absorción de movimientos 

estructurales y la protección frente a la filtración de agua o polvo, 
manteniendo la continuidad y seguridad del pavimento o superficie 
intervenida. 

ml                        230,00 180.313 169.219 119.219 156.250 35.937.500 
 

6 POZO TUBULAR PROFUNDO        0 0 0 0 0 
 

6.1 

Perforacion de Pozo Tubular profundo con/ Sistema de 

Bombeo. Incluyen: Perforación del hoyo con trepano 
de 8 pulgadas, entubado con caño de 174 mm, 

provisión e instalación de electrobomba monofasica de 
3HP, tablero de mando, cable tipo taller de 3x2,5mm, 
piola marina, caño de 1 de 10 kg, tapa de pozo, 

engrabado y sistema de doble entubado y accesorios en 
general.  

Se ejecutará la excavación del pozo tubular profundo con martillo de 
6 1/8 o equivalente aprobado con entubado de caño de 174 mm, la 

perforación se realizará con trepano de 8 pulgadas. Los trabajos 
incluirán la preparacion del serctor, limpieza durante el desarrollo y 
al culminar los trabajos, garantizando una correcta ejecución.  

ml                        200,00 793.375 744.563 524.563 687.500 137.500.000 
 

                  
4.966.094.01
2  

 

observaciones generales: el plazo de ejecucion de las obras debera ser el menor posible, el contratista debera prever tener disponible la mayor cantidad de personas a los efectos de realizar los trabajos de forma urgente. 

los trabajos deben ser finiquitados en un plazo maximo de dos semanas desde la firma del Contrato. 
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Lista de Precios 

 

 

 
Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación: 

El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo. 

En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales 

correspondientes. 

En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales 

correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios. 

En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no 

cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios. 

En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo 

susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación. 

Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el Aviso de Intención y según se detalla a continuación: 

El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima 

utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes; 

Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems 

exentos de IVA, cuando los hubiere y; 

El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación. 

En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios 
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución. 

 
 
 

 
1. Instrumentación y porcentaje 

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas: 

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP. 

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones 

establecidas por la DNCP. 

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de 

mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento 

certificado o a una fecha posterior. 

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas. 

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto. 

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios". 

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios 

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera: 

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa 

líder), designado en la escritura pública. 

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el 

acuerdo. 

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas 

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada: 

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta, 

b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas, 

c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o 

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a: 

d.1 Firmar el contrato, 

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato, 

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato, 

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas, 

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la 

convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea 

notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado. 

 
 

 
Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación 

 

ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima 

correspondiente. 

El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier 

ajuste previsto en el mismo. 

En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas. 

En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se 

cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. 

 

 
Formulario de Oferta (*) 

[El formulario de oferta y lista de precios, descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el 

listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.] 

 

 
Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

                
 

 
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**) 

 

 
Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**) 

 

 
Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica.(**) 

 

 
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) 

 

 
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.(**) 

 

 

Documentos legales. Oferentes 
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Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta 

Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente. 

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario. 

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo 

que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24. 

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado 

por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS. 

 

 
Criterios de evaluación a ser utilizados 

 
El criterio de evaluación a ser utilizado en el presente procedimiento de contratación será: 

 

 
8.1. Personas Físicas. 

 

 
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*) 

 

 
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC(*) 

 

 
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por 

Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) 

 

 
8.2. Personas Jurídicas. 

 

 
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los 

Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) 

 

 
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**) 

 

 
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*) 

 

 
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que 

conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de 

Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) 

 

 
8.3. Oferentes en Consorcio en formación. 

 

 
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*) 

 

 
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del 

acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): 

i. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública o, 

ii. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada 

integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el 

apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas). 

 

 
c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el 

Registro de Poderes) (*). 

 

 
8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados. 

 

 
a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*) 

 

 
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): 

i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. 

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el 

Registro de Poderes). 

 

 
Capacidad Financiera 

a) Para contribuyente de IRE GENERAL. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2022, 2023, 2024). 

Endeudamiento: pasivo total / activo total. 
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No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 3 años ((2022, 2023, 2024). 

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo (2022, 2023, 2024). 

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. 

Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado. 

b) Para contribuyente de IRE SIMPLE. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años(2022, 2023, 2024).. 

c) Para contribuyente de IRP. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años(2022, 2023, 2024). 

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General. 

Deberán cumplir el siguiente parámetro: 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). 

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años ((2022, 2023, 2024). 

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales 

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 
Requisitos Mínimos 

 
Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

requerida 

 
Oferente 

Individual 

 
Consorcios 

 
Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada 

Socio 

 
Socio 

Líder 

 

Coeficiente de 

Liquidez: Activo 

corriente / Pasivo 

Corriente debe ser 

 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

Completar el 

Formulario de 

situación 

f i n a n c i e r a y 

presentar los 

documentos 

que se indiquen 

en el pliego de 

bases y 

condiciones. 

igual o mayor a 1 Esta   

información será   

extraída del Balance   

General   

correspondiente a los   

ejercicios fiscales   

cerrados.(   

(2022, 2023, 2024).   

 

Coeficiente de 

Solvencia: Pasivo 

Total / Activo Total 

igual o menor a 

 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

Completar el 

Formulario de 

situación 

financiera y 

presentar los 

documentos 

que se indiquen 

en el pliego de 

bases y 

condiciones. 

0,80.Esta información   

será extraída del   

Balance General   

correspondiente a los   

ejercicios fiscales   

cerrados (2022, 2023,   

2024).   
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Demostrar que posee 

o que tiene acceso a 

s u f i c i e n t e s activos 

líquidos,   activos 

reales libres de 

gravámenes,líneas de 

crédito y otros medios 

financieros 

(independientemente 

de cualquier anticipo 

estipulado en el 

contrato)   para 

cumplir los requisitos 

en materia de flujo de 

fondos  para   la 

construcción exigidos 

para el o los contratos 

en caso    de 

suspensión, 

reanudación   de 

faenas u otros 

retrasos en los pagos. 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

 
Debe 

cumplir con 

el requisito 

 
Debe 

cumplir 

por lo 

menos 

con el[40 

%] del 

requisito 

mínimo 

 
Debe 

cumplir 

por lo 

menos 

con 

el[60 %] 

del 

requisito 

mínimo 

 
Completar el 

Formulario de 

situación 

financiera, y 

presentar los 

documentos 

probatorios 

que se 

indiquenen el 

pliego de bases 

y condiciones. 

El mínimo de activos 

líquidos y/o acceso a 

créditos libres de 

otros compromisos 

contractuales del 

adjudicatario será: 50 

% (cincuenta por 

ciento) del monto 

máximo del llamado. 

     

Las deducciones al flujo de 

fondos exigidos por 

compromisos derivados de 

otros contratos solo se 

harán cuando dichos 

contratos se encuentren en 

ejecución. 

     

Este mínimo de activos 

líquidos que constituirá el 

capital operativo, debe ser 

el resultado de la diferencia 

entre el Activo Corriente 

menos el Pasivo Corriente. 

     

Puede ser complementado 

con líneas de crédito 

otorgadas por entidades 

financieras. 

     

 
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera 

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 
 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. 

b.  Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un 

Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. 

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años(2022, 2023, 2024). para contribuyente de IRE General. 

d.  IVA General de 3 (tres) años (2022, 2023, 2024). para contribuyentes sólo del IVA General. 

e. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años [(2022, 2023, 2024)., para contribuyentes del IRPC. 

f. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2022, 2023, 2024). para contribuyentes de Renta Personal. 

g. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas 

Experiencia general en obras 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 

 
Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada Socio Socio Líder 

 

Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos 

cinco (5) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o 

superior a 70 % del monto máximo de la presente licitación. 

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de 

las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o 

terminadas por el oferente, dividido el número de (3) años señalado 

en el párrafo precedente. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir por lo 

menos con el [40 %] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Debe cumplir por lo 

menos con el [60%] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar los Formularios: Completar los  Formulario 

Experiencia general y Facturación anual media en 

construcción, y presentar los documentos probatorios que se 

indiquen en el pliego de bases y condiciones. 

 

 
 

Experiencia específica en obras 
 
 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 
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Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada Socio Socio Líder 

 

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de 

participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al 

menos un [1] contrato, durante los últimos cinco [5] años, similares a las obras 

propuestas. 

La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la 

tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección 

Descripción de la Obra. 

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo 

menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir por lo 

menos con el[40 % ]de 

los requisitos 

mínimos requeridos. 

Debe cumplir por lo 

menos con el [60 %] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar el formulario 

de "Experiencia específica 

en Construcción" 

 

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, 

ejecutados en el período 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] en las siguientes actividades 

clave: 

-2 (dos) Contratos de Mantenimiento y reparaciones de estructuras edilicias y/o 

Construcción de Obras Civiles con una superficie de mínimo 25.000 m2 de replanteo y 

marcación. 

-2 (dos) contratos de Mantenimiento y reacondicionamiento eléctrico en instalaciones 

de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles 

-2 (dos) contratos de Mantenimiento y reacondicionamiento en instalaciones 

hidráulicas de estructuras edilicias y/o Construcción de Obras Civiles 

- Contrato de Colocacion de Techo de chapa con estructura metálica sumados hasta en 

2(dos) contratos la cantidad de 4.000 m2 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe cumplir por lo 

menos con el 40 % ] 

de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Debe cumplir por lo 

menos con el 60 % de 

los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar los 

formularios: "Experiencia 

General en Construcción" 

y "Situación Financiera" 

  

Justificación de la experiencia específica solicitada 

Los años solicitados en la experiencia específica requerida para la contratación de la obra, obedece principalmente para corroborar que la firma oferente posee experiencia y arraigo suficiente para llevar 

adelante la construcción y ejecución de la obra objeto de la presente convocatoria, de tal forma a garantizar a la convocante y al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación. 

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras 

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. 
 

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. 
 

3. Fotocopias de contratos o facturaciones en el sector publico o privado, anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada. 
 

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. 

5. Formularios indicados en los apartados "experiencia general" y "experiencia específica. 

6. Listado de (3) tres Clientes tanto empresas Públicas como Privadas indicando nombre y Nro. de contacto 

7. Constancia de Ruc o Constitucion de Sociedad que demuestre la antigüedad de la empresa: mínimo 15 años. En caso de Consorcios, este requisito debe ser cumplitodo por todos los integranes. 

 

Capacidad en materia de personal 

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices: 
 
 

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación 

requerida 

 

Oferente 

individual 

Consorcios 

 
Todas las 

partes 

combinadas 

 
Cada 

socio 

 
Socio 

líder 
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Demostrar que cuenta con personal 

debidamente calificado para 

desempeñar los siguientes cargos 

clave: 

 
Debe 

cumplir 

con el 

requisito 

 
Debe 

cumplir con 

el requisito 

 
Completar el 

formulario: 

"Lista del 

personal 

propuesto para 

la obra" 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
al día.[O1] 

2- (1) Un Ingeniero electricista o 

electromecánico con al menos 1 (un) 

año de experiencia con matrícula 

categoría A de la ANDE con registro 

del MOPC. 

3- (2) dos Técnicos electricistas con 

certificado de instituto reconocido 

por el Ministerio de Educación. 

4 - (1) un Técnico en Construcciones 

Civiles con certificado de instituto 

reconocido 

 

 
5- El oferente deberá contar en su 

nómina empresarial como mínimo 

con 60 (sesenta) personales los 

últimos 6 (seis) meses. Para el 

efecto, deberá presentar las planillas 

de IPS correspondiente a los últimos 

6 (seis[O2] ) meses anteriores a la 

fecha de Apertura de ofertas. [O3] 

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal 

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. 

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. 

3. Listado de personal propuesto con sus repectivas acreditaciones 

4. Presentar planilla de IPS de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta[O4] 

5. Copia de certificados del personal propuesto que acredite lo solicitado en Capacidad del personal.[O5] 

 

Capacidad en materia de equipos 

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices: 
 
 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 
 

 
Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
 
 

 
Cada Socio Socio Líder 

 

 
Demostrar que puede disponer oportunamente 

de los equipos esenciales en propiedad o en 

alquiler, que a continuación se indican: 

Mezcladoras eléctricas 

Camioneta de apoyo. 

Sierras circulares eléctricas. 

Maquina amoladora cortadora de baldosas 

cerámicas, calcáreas y azulejos. 

Herramientas menores para uso de albañilería. 

Carretillas. 

Escaleras dobles. 

Guantes de cuero. 

Delantales para soldaduras 

Protectores. 

Casco de protección 

Botiquín de primeros auxilios 

Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a 

realizar. 

Equipos de señalamiento y de seguridad. 

Contar con contenedores para desalojo de 

escombros 

Los equipos mínimos necesarios presentados 

por los oferentes no deberán estar 

comprometidos en otras obras[O6] . 

Los equipos mínimos necesarios presentados 

por los oferentes no deberán estar 

comprometidos en otras obras. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Deben 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir por lo menos 

con el [25%] de los requisitos 

mínimos requeridos 

Debe cumplir por lo menos 

con el [40%] de los requisitos 

mínimos requeridos. 

Completar el Formulario N°7 y 8; y Presentar 

los documentos que se indiquen en el 

pliego de bases y condiciones. 

  

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos 

 
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en 

1- (1) un Ingeniero Civil o Arquitecto 

con al menos 5 (cinco) años de 

experiencia en el rubro de las 

construcciones, Los mismos serán 

los responsables de la dirección y 

ejecución de los trabajos. Ambos 

deberán contar con el Registro de 

Profesionales emitido por el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones y Patente Municipal 

http://localhost/#_msocom_1
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Otros criterios o requerimientos de la convocante 

 

 

 
Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 
El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 

 

 
El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato. 

 

 
Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 

 

 
Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de: 

 

 
Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada 

antes del cumplimiento de la prestación. 

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta 

(30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios. 

 

 
Anticipo 

 
Se otorgará anticipo: 

 

 

 
Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo 

 
Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo. 

condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. 

Contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

Listado de Instalaciones, Vehículos, Equipos y Maquinarias con la descripción correspondiente. 

 
Otros criterios que la convocante requiera 

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán: La Convocante a través del Comité de Evaluación se reserva el derecho de efectuar las verificaciones in situ de 

la Infraestructura, Equipos, herramientas, así como equipamiento de Seguridad para el personal, con que cuenta el Oferente 

 
 

 
Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas 

solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito. 

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información. 

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas. 

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos. 

 

No Aplica 

 

 

 

 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros. 

 

 
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será hasta el 30 de enero de 2026 

 

No Aplica 
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Solicitud de Pago de Anticipo 

 

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: 
 

 

 
Plan de entrega de los bienes 

 
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de 

embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación: 

 

 

 
Plan de prestación de los servicios 

 
La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación. 

 

 

 
Periodo de construcción, lugar y otros datos 

 
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

Ítem Descripción Cantidad Unidad de Lugar donde los Plazo de ejecución de los servicios 

del servicio medida de servicios serán 

los prestados 

servicios 

(Indicar CONFORME 

el N°) EETT 

CONFORME CONFORME PENITENCIARIAS 

PLANILLAS EETT DE CORDILLERA 

Y EETT 

observaciones generales: el plazo de ejecucion de las obras debera ser el menor posible, el contratista debera prever 

tener disponible la mayor cantidad de personas a los efectos de realizar los trabajos de forma urgente. los trabajos deben 

ser finiquitados en un plazo maximo de dos semanas desde la firma del Contrato. 

 

 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: observaciones generales: el plazo de ejecucion de las obras debera ser el menor posible, el contratista debera prever tener disponible la mayor cantidad 

de personas y equipamiento a los efectos de realizar los trabajos de forma urgente. los trabajos deben ser finiquitados en un plazo maximo de dos semanas desde la firma del Contrato. 

 

 
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

 
Carteles en obras 

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y 

deberá contener mínimamente cuanto sigue: 

ID y descripción del llamado, 

Nombre de la contratante, 

Datos completos del responsable de la obra, 

Número de contrato y fecha de suscripción, 

Monto del contrato, 

Superficie del terreno, 

Superficies máximas y mínimas edificables, 

Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra, 

Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría), 

El "código de respuesta rápida" o código QR, y 
 

Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar. 
 

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la 

información disponible del contrato y la situación contractual del mismo. 
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Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

 

 
Indicadores de Cumplimiento de Contrato 

 
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: 

 

 
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la 

ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se 

trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos. 

 

 
Formas y condiciones de pago 

 
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos: 

1. Documentos Genéricos: 

a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación; 

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso 

el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas; 

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios; 

d. Certificado de Cumplimiento Tributario; 

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social; 

f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS); 

g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la 

reglamentación pertinente - CPS 

 

 
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse 

respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación. 

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su 

respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE). 

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago. 

 

 
Reajuste 

 
El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

 

Planificación de indicadores de cumplimiento: 

observaciones generales: el plazo de ejecucion de las obras debera ser el menor posible, el contratista debera prever tener disponible la mayor cantidad de personas y equipamiento a los efectos de 

realizar los trabajos de forma urgente. los trabajos deben ser finiquitados en un plazo maximo de dos semanas desde la firma del Contrato. 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar según el PBC) 

Certificados Certificados de Obras conforme eett 

 

 
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos: 

Documentos Genéricos: 
 

Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación conforme las eett; 

La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En 

ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas; 

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios; 

Certificado de Cumplimiento Tributario; 

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social; 

Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS). 
 

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la 

contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. 

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar 

su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de 

Tesorería (SITE). 

 

 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de certificación. 

El ajuste se efectuará a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de certificado y el anticipo. 
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La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con 

un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP. 

 

 
Porcentaje de multas 

 
El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 

 

 
 

 
La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. 

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

 
Tasa de interés por Mora 

 
En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 

 

 

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las 

reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses. 

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago. 

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa 

establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio. 

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22. 

 

 
Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento. 

 

 

 
Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación 

 
El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante: 

 

Podrán estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones del Salario Mínimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland 

CPI. 

IV- 32 Puzolánico de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay. 

En relación del Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se verifica una variación del precio del mismo decretada por el Gobierno Nacional y/o Resolución o documento emitido por la Industria 

Nacional del Cemento (INC) y será en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. 

No se reconocerá reajuste de precios sobre monto anticipado y además si el contratista se encontrase en mora o en incumplimiento contractual. Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste: 

P (%) = 0.50 (S-So) / So + 0.25 (Cem-Cemo) / Cemo + 0.25 (G-Go) / Go 

Donde: 

P (%) es el reajuste porcentual. 

S = Salario mínimo mensual vigente a la fecha del último día del acta de medición (fijado por Decreto del Gobierno Nacional) So = Ídem S. mínimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de 

oferta. 

Cem = Precio del cemento a la fecha del último día del acta de medición. (Resolución o documento emitido po la Industria Nacional del Cemento). Cemo = Ídem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de 

la oferta, 

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del último día del acta de medición (Resolución o documento emitido por Petropar o MIC). Go = ídem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta. 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se 

deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a 

los meses en cuestión. 

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios 

actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá 

contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP. 

 

 

 

2,00 

 

 

‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones 

pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los 

demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI 

‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22. 



100/1
04 

 

 

 
El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida. 

 

 

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje 

 
El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por: 

 

 
El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. 

 

No Aplica 

 

No Aplica 
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FORMULARIOS 

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR 

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA. 
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Modelo de Contrato 

 

 

 
Objeto 

 

 

 
Documentos integrantes del contrato 

 

 

 
Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato 

 

 

 
Procedimiento de contratación 

 

 

 
Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios 

 

 

 
Vigencia del Contrato 

CONTRATO 

 

 

Entre  , domiciliada en   , República del Paraguay, representada para este acto por  , con cédula de 

identidad N°  , denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma  , domiciliada en  , República del Paraguay, 

representada para este acto por   , con cédula de identidad N°    , denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS 

PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de    ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

 
El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: 

El Presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la contratación para la adquisición de colchones, sabanas, frazadas y almohadas 

resultante del proceso de la Contratación por Via de la Excepción N° 13/2025 - Urgencia Impostergable, y que se regirán por las siguientes clausulas y disposiciones legales que regulan la materia 

 

 
Los documentos que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes: 

 
Contrato y sus adendas o modificaciones; 

El Contenido de Aviso de Intención y sus modificaciones; 

Los datos cargados en el SICP; 

 

La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. 
 

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado 

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Contenido de Aviso de Intención, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. 

 

 
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones 

(PAC) con el ID N°: 

 

 
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Via de la Excepción N° 13/2025 - , convocado por el Ministerio de Justicia. La adjudicación fue realizada según acto 

administrativo N° . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[sumatoria] 

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:   

 

Nro. De Orden Nro. De Ítem/Lote Descripción Marca Procedencia Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Monto Total 
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La vigencia del presente contrato será: 
 

 

 
Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, servicios, obra o consultoría 

 

 

 
Administración del Contrato 

 

 

 
Forma y término para garantizar el cumplimiento del contrato 

 

 

 
Multas 

 

 

 
Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato 

 

 

 
Solución de controversias 

 

 

 
Anulación de la adjudicación 

 

 

 
Idioma del Contrato 

 

 

Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

 

 
Los bienes, servicios, obras o consultorías deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Contenido del Aviso de Intención. 

 

 

El administrador del contrato será la persona física designada por acto administrativo y sus modificaciones. En caso de que se precise la designación de otro administrador de contrato, el mismo deberá ser 

comunicado de acuerdo a lo establecido por la DNCP. 

 

 

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Contenido de Aviso de Intención, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la 

firma del contrato. 

 

 

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Contenido de Aviso de Intención. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 

7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. 

La rescisión o resolución del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 

de la Ley N° 7021/22. 

 

 

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Generales de 

este Contenido de Aviso de Intención. 

 

 

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Contenido de Aviso de Intención. 

 

 
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si 

dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la 

comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. 
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Suscripción 

 

 

 

 
El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del 

contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma 

castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. 

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. 

 

 

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de  República del Paraguay al día mes y 

año . 

Firmado por:  en nombre de la Contratante. 

Firmado por:   en nombre del Proveedor. 
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