MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. 14 de Mayo / Augusto Roa Bastos
R.U.C. 80024740-0

Contrato J 25 1024

Entre la Municipalidad de José Fassardi, domiciliada en la Avda. 14 de mayo e/ Augusto
Roa Bastos, Departamento de Guaira, Republica del Paraguay, representada para este acto
por el Sefior Intendente Municipal Victor Eduardo Torres Rios, con cédula de identidad
N° 1.350.176, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma
CONSTRUCCIONES N.J., domiciliada en Tte. Farifia entre Ita Ybate y Estero Bellaco,
Republica del Paraguay, representada para este acto por el Sefior Néstor Ramoén Samudio
Carvallo, con cédula de identidad N° 4.553.690-2, denominada en adelante el proveedor,
identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan
celebrar el presente "Contrato de LICITACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N°
01/2024 ID N° 454.032 PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE MADERA EN
LA COMPANIiA NU PYAHU Y DE TUBOS CELULARES EN LA COMPANIA
CAGUAREI DEL DISTRITO DE JOSE FASSARDI", el cual estara sujeto a las
siguientes clausulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES,
en relacion a la adjudicacion de la convocatoria: LICITACION POR LA VIA DE LA
EXCEPCION N° 01/2024 ID N° 454.032 PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE
MADERA EN LA COMPANIA NU PYAHU Y DE TUBOS CELULARES EN LA
COMPANIA CAGUAREI DEL DISTRITO DE JOSE FASSARDI.-

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademas de los
documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente

explicativos: en caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara
en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLI
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4. Identificacion del crédito presupuestario para cubrir
el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 454.032.-

5. Procedimiento de contratacion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la : LICITACION POR LA VIA
DE LA EXCEPCION N° 01/2024 ID N° 454.032 PARA LA CONSTRUCCION DE
PUENTE DE MADERA EN LA COMPANIA NU PYAHU Y DE TUBOS
CELULARES EN LA COMPANIA CAGUAREI DEL DISTRITO DE JOSE
FASSARDI-, convocado por la MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI La
adjudicacion fue realizada segiin acto administrativo N° ___{ 29 2024

—

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las

obras
5 UNIDAD PRECIO
N DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE PUENTE CON TUBO
CELULAR DE 1X1 METROS
UBICADA EN LA COMPANIA
CAGUAREI Retiro de tubos de
1 | hormigén armado. UNIDAD 6 1.200.000 | 7.200.000
Trabajos de canalizacion de canal a
2 | cielo abierto. GL 1 6.000.000 | 6.000.000
Provision y colocacion de tubos
3 | celulares de 1,00 x 1,00 metros UNIDAD 6 3.800.000 22.800.000
Construccion de cabezal de piedra bruta
4 | colocada. M3 22 850.000 18.700.00C
Construccion de zécalo de hormigon
5 | armado. GL 1 6.000.000 | 6.000.000
6 | Nivelacién con tierra de zona trabajada. GL 1 3.500.000 | 3.500.000
7 | Limpieza final de obra. Gl 1 800.000 800.000
CONSTRUCCION DE PUENTE DE
MADERA UBICADA EN LA
COMPANIA NU PYAHU
Desarme de puente de madera en zona .
8 | afectada. GL—~_ 1 3.000.000 | 3.000.000
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Construccion de muro de PBC (Piedra
Bruta Colocada). Seccion de 0,40.

9 | Altura de 2,50 metros. M2 15 520.000 7.800.000
Cambio de tablas de madera 8x5

10 | pulgada. M2 50,4 675.000 34.020.000
Cartel de advertencia para vehiculos

11 | pesados. GL 1 1.200.000 1.200.000
Provision y colocacion de baranda

12 | metalica. ML 24 150.000 3.600.000

13 | Limpieza final de obra. GL 1 380.000 380.000
TOTAL 115.000.00

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato sera: DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA
RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de
Prestacion de las bases de la convocatoria.

9. Administracion del Contrato

La administracion de éste contrato estara a cargo de: Liz Carolina Venialgo, Direccion
Administrativa.-

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento
del Contrato

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las
Condiciones Contractuales, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias)
calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento
de rescisién de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA
CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°¢ 7021/2022 SUMINISTRO Y

de Néstor Ramén Samua i rd ""t\ﬂeﬁ?f-l
amutia Carvailp mctmtd\ﬂ ‘0
R.U.c,_‘ 4'553690 .2 4 urr- \hignde"‘"e N{Ul“uma




MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. 14 de Mayo / Augusto Roa Bastos
R.U.C. 80024740-0

CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las
multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el
articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar
o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las
Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solucion de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las
reglas establecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. Anulacion de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin
efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP,
debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo
ejecutado del contrato.

15. Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan
ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que
formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion
prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los
riesgos derivados de la cxactitud de dicha traducciédn.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deber remitir a la convocante la
actualizacion de la mencionada declaraciéon jurada, una ve alizada la ejecucion del
presente contrato. /
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16. Suscripcion

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la Ciudad de José Fassardi, Republica del Paraguay a los Q% dias
del mes de setiembre del afio 2024.

......... 058 Atz ...

Néstof Ramon Samudio Carvallo

CONSTRUCCIONES N.J.
CONSTRUCCIONES N.J

de Méstor Ramon Samudio Carvallo
RU.C.: 4.553.090 - 2

" Victor Eduardo Torres Rios
INTENDENTE MUNICIPAL




