

*Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-*

## CONTRATO DE OBRAS N° 01 /2024

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, domiciliada en las Calles San Lorenzo y España, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto el Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA en carácter de **Intendente Municipal** y el Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**, domiciliada en la calle Victor Caceres N° 409 c/ Pindu, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN con Cédula de Identidad N° 524.875, en carácter de Representante Legal, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

El objeto del contrato es: **RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. PLURIANUAL. CE N° 01/2024.-**

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los aspectos generales del contrato;
- d) Los datos cargados en el SICP;
- e) La oferta del proveedor;
- f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 449.441.-

Otras consideraciones presupuestarias: *El presente proceso es PLURIANUAL por lo que el crédito Presupuestario para el pago correspondiente al ejercicio 2025 estará sujeto y/o supeditado a la inclusión y aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios por parte de la Junta Municipal.-*

### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CE N° 01/2024. RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. PLURIANUAL, convocado por la

Secretario General  
Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

INTENDENCIA  
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

*Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-*

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° \_\_\_\_\_

**6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR**

Lote 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							
Grupo 1 - LOTE 1 RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER) Contrato Abierto:							
Por Monto (Mínimo: 2750000000 Máximo: 5500000000). Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	80101604-9999	Proyecto Ejecutivo - Consultoría. DISEÑO FINAL DE INGENIERIA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.000.000	33.000.000	consultor líder: Consultora tajy procedencia: Nacional
2	72102802-007	Cartel de Obra. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.000.000	2.000.000	procedencia: Nacional
3	72102802-007	Carteles de Señalización. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional
4	72102802-007	Remoción de Estructuras Existentes. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000	procedencia: Nacional
5	72102802-007	Limpieza de Cauces. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Hectáreas presentación: EVENTO	1,00	7.000.000	7.000.000	procedencia: Nacional
6	72102802-007	Excavación Estructural en Roca. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	303.968	303.968	procedencia: Nacional
7	72102802-007	Excavación Estructural en Suelos. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
8	72102802-007	Excavación no Clasificada. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
9	72102802-007	Excavación de Bolsones. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	67.377	67.377	procedencia: Nacional
10	72102802-007	Pilotes perforados de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> Ø40 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> . HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.650.000	4.650.000	procedencia: Nacional
11	72102802-007	Pilotes perforados de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> Ø40 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> . HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.800.000	4.800.000	procedencia: Nacional
12	72102802-007	Pilotes perforados de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> Ø60 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> . HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.750.000	4.750.000	procedencia: Nacional
13	72102802-007	Pilotes perforados de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> Ø60 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> . HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.750.000	4.750.000	procedencia: Nacional
14	72102802-007	Pilotes perforados de H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> Ø80 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H <sup>º</sup> A <sup>º</sup> . HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.700.000	4.700.000	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
SECRETARÍA GENERAL  
16g. Santiago  
Secretaría General  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
INTENDENCIA  
Philippe Salomón  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

<b>Lote 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)</b>							
<b>Grupo 1 - LOTE 1 RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)</b>							Contrato Abierto:
Por Monto (Mínimo: 2750000000 Máximo: 5500000000),							Abastecimiento Simultaneo: No
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
	007	Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	Metros cúbicos presentación: EVENTO				Nacional
15	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø80 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.700.000	4.700.000	procedencia: Nacional
16	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø100 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.250.000	3.250.000	procedencia: Nacional
17	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø100 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.400.000	3.400.000	procedencia: Nacional
18	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø120 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000	procedencia: Nacional
19	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø120 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.200.000	3.200.000	procedencia: Nacional
20	72102802-007	Tubulones de Hormigón Armado (fck=21 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional
21	72102802-007	Macizos de Hormigón Ciclópeo (fck= 21 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional
22	72102802-007	H°A° para Fundaciones Zapatas (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.468.299	3.468.299	procedencia: Nacional
23	72102802-007	H°A° para Fundaciones de Cabezales (fck=25 Mpa) - Estribos. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.475.815	4.475.815	procedencia: Nacional
24	72102802-007	Hormigón de Sello e=10 cm. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	975.116	975.116	procedencia: Nacional
25	72102802-007	Drenaje de Estribos. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	504.548	504.548	procedencia: Nacional
26	72102802-007	Relleno Granular Cementado 100 kg/m3, Compactado al 98%. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	301.939	301.939	procedencia: Nacional
27	72102802-007	Vigas Riostras (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.033.866	4.033.866	procedencia: Nacional
28	72102802-007	Estribos Cerrados de H°A° (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.219.273	4.219.273	procedencia: Nacional
29	72102802-007	Vigas Transversales (fck= 25 Mpa). HORMIGON PARA MESO	unidad de medida: Metros cúbicos	1,00	3.847.767	3.847.767	procedencia: Nacional

SECRETARÍA GENERAL  
Municipalidad de San Lorenzo

INTENDENCIA  
Municipalidad de San Lorenzo  
M. CELIPE SALOMÓN  
Intendente

CONSTRUCTORA  
FEREIRA THALMANN S.R.L.

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Lote 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							
Grupo 1 - LOTE 1 RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							Contrato Abierto:
Por Monto (Mínimo: 2750000000 Máximo: 5500000000), Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
		ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	presentación: EVENTO				
30	72102802-007	Losa de Hormigón Armado (Incluye Losa de Aproximación) fck=25 Mpa. HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.522.283	3.522.283	procedencia: Nacional
31	72102802-007	Muro de Contención de HªA°. HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.300.000	4.300.000	procedencia: Nacional
32	72102802-007	Capa de Rodadura de Hormigón de Cemento Portland (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.735.523	1.735.523	procedencia: Nacional
33	72102802-007	Viga Lonfitudinal Prefabricada L=10 m (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	6.479.521	6.479.521	procedencia: Nacional
34	72102802-007	Viga Lonfitudinal Prefabricada L=12 m (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.526.587	7.526.587	procedencia: Nacional
35	72102802-007	Viga Lonfitudinal Prefabricada L=15 m (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.862.868	7.862.868	procedencia: Nacional
36	72102802-007	Losetas Centrales de HªA° prefabricadas (2,05 x 0,365 x 0,08 m). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	400.152	400.152	procedencia: Nacional
37	72102802-007	Losetas de Borde de HªA° prefabricadas (1,08 x 0,365 x 0,08 m). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.053	191.053	procedencia: Nacional
38	72102802-007	Viga Longitudinal Postensada L: 20 m (fck=30 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	8.074.690	8.074.690	procedencia: Nacional
39	72102802-007	Viga Longitudinal Postensada L: 25 m (fck=30 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.758.657	7.758.657	procedencia: Nacional
40	72102802-007	Viga Longitudinal Postensada L: 30 m (fck=30 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.973.095	7.973.095	procedencia: Nacional
	72102802-007	Veredas y Guardarruedas de HªA° (fck=21 Mpa). ACCESORIOS.	unidad de medida: Metro lineal presentación:	1,00	1.237.125	1.237.125	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
Secretaría General  
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
INTENDENCIA  
FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Lote 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							
Grupo 1 - LOTE 1 RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							Contrato Abierto:
Por Monto (Mínimo: 2750000000 Máximo: 5500000000), Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			EVENTO				
42	72102802-007	Desague de Calzada de Caños de PVC Ø100. ACCESORIOS.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	1.079.089	1.079.089	procedencia: Nacional
43	72102802-007	Juntas de Dilatación del Tablero. ACCESORIOS.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	1.701.796	1.701.796	procedencia: Nacional
44	72102802-007	Baranda Metálica de Defensa Tipo Flex Beam. ACCESORIOS.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	745.845	745.845	procedencia: Nacional
45	72102802-007	Aparato de Apoyo Elastomérico. ACCESORIOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.854.116	1.854.116	procedencia: Nacional
46	72102802-007	Colchones de Piedra Embolsada e= 23 cm. OBRAS COMPLEMENTARIAS.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	569.960	569.960	procedencia: Nacional
47	72102802-007	Gaviones de Piedra Embolsada. OBRAS COMPLEMENTARIAS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	931.105	931.105	procedencia: Nacional
48	72102802-007	Señalización Vertical. OBRAS COMPLEMENTARIAS.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional
49	72102802-007	Empedrado. PAVIMENTO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
50	72102802-007	Regularización Asfáltica 75 kg/m2. PAVIMENTO.	unidad de medida: Tonelada presentación: EVENTO	1,00	1.350.000	1.350.000	procedencia: Nacional
51	72102802-007	Investigación de Pilotes por Métodos no Destructivos (Sónico). ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.162.662	1.162.662	procedencia: Nacional
52	72102802-007	Evaluación de Vigas pretensadas por Métodos no Destructivos, de Tipo Pulsoeco o Ultrasonido. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.519.764	2.519.764	procedencia: Nacional
53	72102802-007	Evaluación de Vigas Pretensadas por Métodos no Destructivos, de Carga Dinámica. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.535.662	9.535.662	procedencia: Nacional
54	72102802-007	Ensayo de Capacidad de Carga en Pilotes por Métodos Dinámicos. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.532.704	31.532.704	procedencia: Nacional
55	72102802-007	Prueba de Recepción de Puentes. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	30.231.792	30.231.792	procedencia: Nacional
56	72102802-007	Mitigación Ambiental. AMBIENTAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.200.000	5.200.000	procedencia: Nacional
57	72102802-007	Mobilización. MOVILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO.	unidad de medida: Unidad	1,00	20.000.000	20.000.000	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
Secretaría General  
Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
INTENDENCIA  
FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Lote 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							
Grupo 1 - LOTE 1 RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: SIN NOMBRE, LOS JAZMINES, SAN JAVIER)							
Por Monto (Mínimo: 2750000000 Máximo: 5500000000), Abastecimiento Simultaneo: No Contrato Abierto:							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
						282.571.017	
					Total por lote:	282.571.017	

**Precio Unitario Total del Contrato LOTE 1 asciende a: Gs. 282.571.017 (Son Guaraníes doscientos ochenta y dos millones quinientos setenta y un mil diez ysiete). IVA incluido.**-----

**Precio Monto Mínimo de Contrato LOTE 1 asciende a: Gs. 2.750.000.000 (Son Guaraníes dos mil setecientos cincuenta millones). IVA incluido.**-----

**Precio Monto Máximo de Contrato LOTE 1 asciende a: Gs. 5.500.000.000 (Son Guaraníes cinco mil quinientos millones). IVA incluido.**-----

Lote 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES)							
Grupo 1 - LOTE 2. RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES)							
Por Monto (Mínimo: 2250000000 Máximo: 4500000000), Abastecimiento Simultaneo: No Contrato Abierto:							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	80101604-9999	Proyecto Ejecutivo - Consultoría. DISEÑO FINAL DE INGENIERIA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.000.000	33.000.000	consultor líder: Consultora taj procedencia: Nacional
2	72102802-007	Cartel de Obra. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.000.000	2.000.000	procedencia: Nacional
3	72102802-007	Carteles de Señalización. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional
4	72102802-007	Remoción de Estructuras Existentes. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000	procedencia: Nacional
5	72102802-007	Limpieza de Cauces. OBRAS PRELIMINARES.	unidad de medida: Hectáreas presentación: EVENTO	1,00	7.000.000	7.000.000	procedencia: Nacional
6	72102802-007	Excavación Estructural en Roca. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	303.968	303.968	procedencia: Nacional
7	72102802-007	Excavación Estructural en Suelos. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
8	72102802-007	Excavación no Clasificada. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
9	72102802-007	Excavación de Bolsones. MOVIMIENTOS DE SUELOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	67.377	67.377	procedencia: Nacional
10	72102802-007	Pilotes perforados de HªAª Ø40 (fck=25 Mpa). PUENTES DE HªAª. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación:	1,00	4.650.000	4.650.000	procedencia: Nacional

SECRETARÍA GENERAL  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

INTENDENCIA  
J.C. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

<b>Lot 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES)</b>							
Grupo 1 - LOTE 2. RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES) Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 22500000000 Máximo: 4500000000) Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			EVENTO				
11	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø40 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.800.000	4.800.000	procedencia: Nacional
12	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø60 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.750.000	4.750.000	procedencia: Nacional
13	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø60 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.750.000	4.750.000	procedencia: Nacional
14	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø80 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.700.000	4.700.000	procedencia: Nacional
15	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø80 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.700.000	4.700.000	procedencia: Nacional
16	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø100 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.250.000	3.250.000	procedencia: Nacional
17	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø100 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.400.000	3.400.000	procedencia: Nacional
18	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø120 (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.300.000	3.300.000	procedencia: Nacional
19	72102802-007	Pilotes perforados de H°A° Ø120 con bentonita (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.200.000	3.200.000	procedencia: Nacional
20	72102802-007	Tubulones de Hormigón Armado (fck=21 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional
21	72102802-007	Macizos de Hormigón Ciclópeo (fck= 21 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional
22	72102802-007	H°A° para Fundaciones Zapatas (fck=25 Mpa). PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.468.299	3.468.299	procedencia: Nacional
23	72102802-007	H°A° para Fundaciones de Cabezales (fck=25 Mpa) - Estribos. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.475.815	4.475.815	procedencia: Nacional
24	72102802-007	Hormigón de Sello e=10 cm. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	975.116	975.116	procedencia: Nacional
	72102802-007	Drenaje de Estribos. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	504.548	504.548	procedencia: Nacional
	72102802-007	Relleno Granular Cementado 100 kg/m3, Compactado al 98%. PUENTES DE H°A°. HORMIGON ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	301.939	301.939	procedencia: Nacional



Antoniaga Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo



LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Lote 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES)							
Grupo 1 - LOTE 2. RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES) Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 2250000000 Máximo: 4500000000), Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
27	72102802-007	Vigas Riostras (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.033.866	4.033.866	procedencia: Nacional
28	72102802-007	Estribos Cerrados de H°A° (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.219.273	4.219.273	procedencia: Nacional
29	72102802-007	Vigas Transversales (fck= 25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.847.767	3.847.767	procedencia: Nacional
30	72102802-007	Losa de Hormigón Armado (Incluye Losa de Aproximación) fck=25 Mpa. HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	3.522.283	3.522.283	procedencia: Nacional
31	72102802-007	Muro de Contención de H°A°. HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	4.300.000	4.300.000	procedencia: Nacional
32	72102802-007	Capa de Rodadura de Hormigón de Cemento Portland (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	1.735.523	1.735.523	procedencia: Nacional
33	72102802-007	Viga Lonfitudinal Prefabricada L=10 m (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	6.479.521	6.479.521	procedencia: Nacional
34	72102802-007	Viga Lonfitudinal Prefabricada L=12 m (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.526.587	7.526.587	procedencia: Nacional
35	72102802-007	Viga Lonfitudinal Prefabricada L=15 m (fck=25 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.862.868	7.862.868	procedencia: Nacional
36	72102802-007	Losetas Centrales de H°A° prefabricadas (2,05 x 0,365 x 0,08 m). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	400.152	400.152	procedencia: Nacional
37	72102802-007	Losetas de Borde de H°A° prefabricadas (1,08 x 0,365 x 0,08 m). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.053	191.053	procedencia: Nacional
38	72102802-007	Viga Longitudinal Postensada L: 20 m (fck=30 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	8.074.690	8.074.690	procedencia: Nacional
39	72102802-007	Viga Longitudinal Postensada L: 25 m (fck=30 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.758.657	7.758.657	procedencia: Nacional
40	72102802-007	Viga Longitudinal Postensada L: 30 m (fck=30 Mpa). HORMIGON PARA MESO ESTRUCTURA , SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	7.973.095	7.973.095	procedencia: Nacional
41	72102802-007	Veredas y Guardarruedas de H°A° (fck= 21 Mpa). ACCESORIOS.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	1.237.125	1.237.125	procedencia: Nacional
42	72102802-	Desague de Calzada de Caños de PVC	unidad de medida:	1,00	1.079.089	1.079.089	procedencia:

Abg. Santiago...  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo



LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMAN S.R.L.

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

<b>Lote 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES)</b>							
Grupo 1 - LOTE 2. RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES) Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 2250000000 Máximo: 4500000000), Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
	007	Ø100. ACCESORIOS.	Metro lineal presentación: EVENTO				Nacional
43	72102802-007	Juntas de Dilatación del Tablero. ACCESORIOS.	unidad de medida: Kilómetros presentación: EVENTO	1,00	1.701.796	1.701.796	procedencia: Nacional
44	72102802-007	Baranda Metálica de Defensa Tipo Flex Beam. ACCESORIOS.	unidad de medida: Kilómetros presentación: EVENTO	1,00	745.845	745.845	procedencia: Nacional
45	72102802-007	Aparato de Apoyo Elastomérico. ACCESORIOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.854.116	1.854.116	procedencia: Nacional
46	72102802-007	Colchones de Piedra Embolsada e= 23 cm. OBRAS COMPLEMENTARIAS.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	569.960	569.960	procedencia: Nacional
47	72102802-007	Gaviones de Piedra Embolsada. OBRAS COMPLEMENTARIAS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	931.105	931.105	procedencia: Nacional
48	72102802-007	Señalización Vertical. OBRAS COMPLEMENTARIAS.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional
49	72102802-007	Empedrado. PAVIMENTO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
50	72102802-007	Regularización Asfáltica 75 kg/m2. PAVIMENTO.	unidad de medida: Tonelada presentación: EVENTO	1,00	1.350.000	1.350.000	procedencia: Nacional
51	72102802-007	Investigación de Pilotes por Métodos no Destructivos (Sónico). ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.162.662	1.162.662	procedencia: Nacional
52	72102802-007	Evaluación de Vigas pretensadas por Métodos no Destructivos, de Tipo Pulsoeco o Ultrasonido. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.519.764	2.519.764	procedencia: Nacional
53	72102802-007	Evaluación de Vigas Pretensadas por Métodos no Destructivos, de Carga Dinámica. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.535.662	9.535.662	procedencia: Nacional
54	72102802-007	Ensayo de Capacidad de Carga en Pilotes por Métodos Dinámicos. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.532.704	31.532.704	procedencia: Nacional
55	72102802-007	Prueba de Recepción de Puentes. ENSAYOS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	30.231.792	30.231.792	procedencia: Nacional
56	72102802-007	Mitigación Ambiental. AMBIENTAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.200.000	5.200.000	procedencia: Nacional
	72102802-007	Movilización. MOVILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.000.000	20.000.000	procedencia: Nacional
<b>Total por Grupo:</b>						<b>282.571.017</b>	

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
Secretaría General  
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

**CONSTRUCTORA**  
**PEREIRA THALMANN S.R.L.**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
INTENDENCIA  
República del Paraguay

**PHILIPPE SALOMÓN**  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Lote 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES)							
Grupo 1 - LOTE 2. RECONSTRUCCION DE PUENTES (CALLES: MATILDO RESQUIN, BATALLA DEL CARMEN, LOS TUCANES, AZAFRANES) Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 2250000000 Máximo: 4500000000). Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
						Total por lote:	282.571.017

**Precio Unitario Total de Contrato LOTE 2 asciende a:** Gs. 282.571.017 (Son Guaraníes doscientos ochenta y dos millones quinientos setenta y un mil diez y siete). IVA incluido.-----

**Precio Monto Mínimo de Contrato LOTE 2 asciende a** Gs. 2.250.000.000 (Son Guaraníes dos mil doscientos cincuenta millones). IVA incluido.-----

**Precio Monto Máximo de Contrato LOTE 2 asciende a:** Gs. 4.500.000.000 (Son Guaraníes cuatro mil quinientos millones). IVA incluido.-----

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO NACIONAL DE FOMENTO CAJA DE AHORRO N° 0002000000242535.-**

**8. VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia del presente contrato será: Desde LA FIRMA DEL CONTRATO hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025.-

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: **ADMINISTRACION DE CONTRATOS, JUAN JOSE MARTINEZ.**

**10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

**11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obras serán como se describen a continuación: **RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. PLURIANUAL.-**

**12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

**13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**Seguro contra daños a terceros:** El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es **de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

**Abg. Santiago Rojas**  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

**CONSTRUCTORA**  
**PEPERIA THALMANN S.R.L.**

**INTENDENTE FILIPE SALOMÓN**  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo  
República del Paraguay

**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Misión:** "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

**Seguro contra accidentes de trabajo:** El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**.

**Seguro contra accidentes de trabajo:** El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**.

**Seguro contra los riesgos en la zona de obras:** El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas pólizas en debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato Certificaciones mensuales.**

#### **14. PORCENTAJE DE CONTRIBUCION Y/O IMPUESTOS EN EL CONTRATO SUSCRITO.**

Conforme a lo establecido en el Art. 277° de la Ley 7228/2023 se retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.-

#### **15. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.



**Visión:** "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

*Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-*

**16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**19. IDIOMA DEL CONTRATO**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**20. SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 18 mes Junio y año 2024.-



**Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo  
"La Contratante"



**Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA**  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lorenzo  
"La Contratante"

**Ing. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN**  
**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

RUC N° 80008416-0

"La Contratista"



*Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-*