



MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

CONTRATO N° 12/2024

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarríbia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González, con C.I. N° 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MB EMPRENDIMIENTOS S.A**, domiciliada en **Colon 1588 C/ Roma**, República del Paraguay, representada en este acto por **Maurizio D. Manavella B.**, con Cédula de Identidad N° **2.489.436**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE LMCN N° 27 /2024 CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUCE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LMCN N° 27 /2024 CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUCE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **450086**

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LMCN N° 27 /2024 CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUCE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR**, convocado por la MUNICIPALIDAD DE LUQUE. La adjudicación fue realizada por resolución de intendencia N° 2916 de fecha 02 de Agosto de 2024

5. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)
1	Cartel de Obras Estándar	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	1,92	450.200	864.384
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	700	5.281	3.696.700
3	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	695,5	36.700	25.524.850
4	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	630	386.500	243.495.000
5	Colocacion de pisos	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	875	104.850	91.743.750

Abg. Manuel González
Secretario General

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente



MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

6	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	Unidad Medida Global	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	1	2.585.823	2.585.823
7	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	36	5.282	190.152
8	Demolición y Desmonte de Pavimento	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	36	21.607	777.852
9	Excavación y retiro de Material	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	172,8	32.010	5.531.328
10	Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	36	6.802	244.872
11	Const. De Base Compactada.	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	7,68	80.026	614.600
12	Coloc. De Tubos Mat. Y M.O.	Unidad	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	33	890.000	29.370.000
13	Relleno y Compactado S/Tubos	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	7,68	80.026	614.600
14	Colocación de carpeta asfáltica	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	36	140.000	5.040.000
15	Cartel de Obras estándar	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	1,92	450.200	864.384
16	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	36	5.282	190.152
17	Excavación y Desmonte	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	10,5	88.029	924.305
18	Zapatatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	2,1	1.680.560	3.529.176
19	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	1,2	2.016.672	2.420.006
20	Viga de H°A° en galería de 020 x 0,25m	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	2,55	2.016.672	5.142.514
21	Losa H° A° . Fck = 210 kg/cm2.	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	5,25	2.016.672	10.587.528
22	Excavación y Desmonte	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	6	88.029	528.174
23	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	Metros cúbicos	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	16,5	390.500	6.443.250
24	Piso de Hormigon de 12 cm, con contrapiso - material y MDO	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	36	105.000	3.780.000
25	Baranda Metálica	Metros cuadrados	MB EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAYA	15	390.000	5.850.000
TOTAL						450.553.399	

6. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: **Desde la Firma Hasta la recepción definitiva de las obras.**

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Sr. Bernardo López Cantero con CI N° 4.900.705 con correo electrónico registrado: bertrabajo24@gmail.com dependiente del Departamento de Obras de Uso Público.

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA

MB S.A.
Emprendimientos
MAURIZIO MANAVE

Abg. Manuel González

Abg. Carlos Echeverría L.

Intendente

Misión: Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos preservando su identidad y patrimonio cultural con servidores públicos competentes y comprometidos. Dirección: Avda Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina 2060 Luque, Py (+595)21.642-215 interno 142 Web: www.munilunqueuc@gmail.com / municipalidad@luque.com.py



MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

11. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el Contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

12. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.


El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.


En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Luque República del Paraguay al día 14 mes AGOSTO y año 2024.


MB S.A.
Emprendimientos
MAURIZIO MANAVELLA
Representante de MB EMPRENDIMIENTOS S.A.
Maurizio Manavella
C.I.N°: 2.489.436


Abog. Manuel González.
Secretario General


Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

 DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
	GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	NUMERO 4270180701326
FORM.427-1		FECHA 26/07/2024
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO		
DATOS DEL SOLICITANTE		
RUC 80096018	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
DV 1	MB EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.		
VALIDO HASTA: 25/08/2024	NÚMERO DE CONTROL : 94DB090D	
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		
		
42718009601894DB090D		



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APOORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 2887709

NRO. CERTIFICADO: 443588

FECHA EMISION: 22-07-2024

VENCIMIENTO: 20-08-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80096018

Nro. Certificado: 443588

Razon Social: MB EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERIA

Fecha de Inscripcion: 02-02-2018

Cantidad de Asegurados: 1

0004-82-0887 -

Nro. Patronal(es):



CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APOORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.

Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

<http://servicios.ips.gov.py/constancia/>

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 141/3 - www.ips.gov.py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".



Informe de Anotaciones Personales
MB EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.-

Número Documento: 80096018-1.-

Tipo Documento: CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

----- Fin del informe. -----

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización:
24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electrónicamente. Número de certificado electrónico: 28254-2367509.-

N° Entrada: 14021770 **Fecha entrada:** 05/08/2024 13:17:52 **Fecha proceso:** 06/08/2024 09:46:38 **N° Liquidación:** 40501020F

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: NADIA NOEMI PEREIRA ALCARAZ

Registro/Matricula: 1347



Informe de Quiebras en línea
MB EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.-

Número Documento: 80096018-1.-

Tipo Documento: RUC.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

----- Fin del informe -----

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización:
24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electrónicamente. Número de certificado electrónico: 28254-97207.-

N° Entrada: 14021767 **Fecha entrada:** 05/08/2024 13:17:13 **Fecha proceso:** 06/08/2024 10:03:30 **N° Liquidación:** 40501023X

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: NADIA NOEMI PEREIRA ALCARAZ

Registro/Matricula: 1347