

CONTRATO N° 003/2024

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Cnel. Casal c/ 6 de enero, República del Paraguay, representada para este acto por la Prof. Lic. ADA CONCEPCIÓN VERA ROJAS, con Cédula de Identidad N° 1.083.151, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CORPORACIÓN LEMURIA S.A, con RUC N° 80048624-2**, domiciliada en Tte Narváez esq. Capitán Lombardo N°1811, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Pablo Adriano Rodríguez Rodas, con Cédula de Identidad N° 1.062.370, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 444.766 FF10 OF 01 y FF10 OF 088.

5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 02/2024 ID 444766, convocado por la Facultad de Ciencias Sociales UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 199/2024.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA

Ítem	Código de catálogo	Descripción	Cantidad	Presentación	Unidad de medida	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	72102201-002	Servicio de desmontaje de instalaciones eléctricas, electroductos, cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales dactiles. Por areas.	1	Evento	UNI	295.000	295.000
2	80111613-9999	Mano de Obra-desmontaje de instalaciones electricas, electroductos, cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales dactiles. Por areas.	1	Evento	UNI	167.167	167.167
3	72101601-001	Servicio de desmontaje de techo	1	Evento	M2	5.900	5.900
4	80111613-9999	Mano de Obra-desmontaje de techo	1	Evento	M2	9.676	9.676
5	72101601-002	Servicio de desmontaje de cielorraso	1	Evento	M2	6.883	6.883
6	80111613-9999	Mano de Obra-desmontaje de cielorraso	1	Evento	M2	6.687	6.687
7	72103003-001	Servicio de desmontaje de aislación de losa	1	Evento	M2	7.867	7.867
8	80111613-9999	Mano de Obra-desmontaje de aislación de losa	1	Evento	M2	8.457	8.457
9	72103003-001	Servicio de demolición de revoques interior-exterior	1	Evento	M2	8.673	8.673
10	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de revoques interior-exterior	1	Evento	M2	7.572	7.572
11	72103003-001	Servicio de Demolicion de mamposteria de 0,15m	1	Evento	M2	10.325	10.325
12	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de mamposteria de 0,15m	1	Evento	M2	12.390	12.390
13	72103003-001	Servicio de Demolicion de mamposteria de 0,20m	1	Evento	M2	13.767	13.767
14	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de mamposteria de 0,20m	1	Evento	M2	19.962	19.962
15	72103003-001	Servicio de Demolicion de contrapiso	1	Evento	M2	2.950	2.950
16	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de contrapiso	1	Evento	M2	3.147	3.147
17	72103003-001	Servicio de Demolicion de piso existente	1	Evento	M2	3.933	3.933
18	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de piso existente	1	Evento	M2	3.147	3.147
19	72103003-001	Servicio de Demolicion de azulejos	1	Evento	M2	4.917	4.917
20	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de azulejos	1	Evento	M2	3.933	3.933
21	72103003-001	Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines	1	Evento	UNI	5.900	5.900
22	80111613-9999	Mano de Obra-desmontaje de puertas, ventanas, marcos y balancines	1	Evento	UNI	9.833	9.833
23	72101510-9998	Desmontaje de artefactos sanitarios	1	Evento	UNI	9.833	9.833
24	80111613-9999	Mano de Obra-desmontaje de artefactos sanitarios	1	Evento	UNI	8.260	8.260
25	72101510-9998	Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales	1	Evento	UNI	118.000	118.000
26	80111613-9999	Mano de Obra-demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales	1	Evento	UNI	137.667	137.667
27	72101603-9999	Desmontaje de canaletas de alero y embutida	1	Evento	MT	7.080	7.080
28	80111613-9999	Mano de Obra-Desmontaje de canaletas de alero y embutida	1	Evento	MT	4.720	4.720
29	72131601-004	Refuerzo y reparacion de pilares de H° A°	1	Evento	M3	995.625	995.625
30	80111613-9999	Mano de Obra-Refuerzo y reparacion de pilares H° A°	1	Evento	M3	564.188	564.188

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA

31	72131601-004	Refuerzo y reparacion de vigas de H° A°	1	Evento	M3	1.017.750	1.017.750
32	80111613-9999	Mano de Obra- Refuerzo y reparacion de vigas de H° A°	1	Evento	M3	575.250	575.250
33	72131601-004	Refuerzo y reparacion de losas de H° A°	1	Evento	M3	849.600	849.600
34	80111613-9999	Mano de Obra-Refuerzo y reparacion de losas de H°A°	1	Evento	M3	553.125	553.125
35	72131601-006	Aislacion hidrofuga	1	Evento	ML	12.587	12.587
36	80111613-9999	Mano de Obra-Aislacion hidrofuga	1	Evento	ML	7.080	7.080
37	72131601-005	Reparacion de mamposteria de ladrillo comun de 0,15m	1	Evento	M2	30.326	30.326
38	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de mamposteria de ladrillo comun de 0,15m	1	Evento	M2	15.733	15.733
39	72131601-006	Aislacion de losas de baños con doble membrana asfaltico	1	Evento	M2	59.000	59.000
40	80111613-9999	Mano de Obra-Aislacion de losas de baños con doble membrana asfaltica de 4mm y proteccion con carton asfaltico	1	Evento	M2	14.750	14.750
41	72131601-006	Reparacion de revoque, azotada impermeable	1	Evento	M2	21.407	21.407
42	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de revoque, azotada impermeable	1	Evento	M2	18.998	18.998
43	72101607-003	Reparacion de paredes con varillas de 8mm en fisuras	1	Evento	MT	7.670	7.670
44	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de paredes con varillas de 8mm en fisuras	1	Evento	MT	10.227	10.227
45	72131601-006	Carpeta hidrofuga de regularizacion, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	1	Evento	M2	12.233	12.233
46	80111613-9999	Mano de Obra-Carpeta hidrofuga de regularizacion, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	1	Evento	M2	10.856	10.856
47	72131601-006	Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4mm	1	Evento	M2	17.543	17.543
48	80111613-9999	Mano de Obra-Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4 mm.	1	Evento	M2	12.351	12.351
49	72131601-006	Aislacion con geotextil no tejido y pintura impermeable	1	Evento	M2	13.767	13.767
50	80111613-9999	Mano de Obra-Aislacion con geotextil no tejido y pintura impermeable	1	Evento	M2	5.900	5.900
51	72131601-006	Pintura asfaltica con malla vinilica a cuatro capas	1	Evento	M2	41.300	41.300
52	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura asfaltica con malla vinilica a cuatro capas	1	Evento	M2	13.767	13.767
53	72101607-006	Reparacion de revoque interior filtrado a dos capas de paredes	1	Evento	M2	19.102	19.102
54	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de revoque interior filtrado a dos capas de paredes	1	Evento	M2	23.232	23.232
55	72101607-006	Reparacion de Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrofugo	1	Evento	M2	19.515	19.515
56	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrofugo	1	Evento	M2	21.407	21.407
57	72131601-009	Reparacion de contrapiso de cascotes	1	Evento	M2	12.213	12.213
58	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de contrapiso de cascotes	1	Evento	M2	9.637	9.637
59	72131601-009	Carpeta impermeable de regularizacion de piso	1	Evento	M2	10.463	10.463
60	80111613-9999	Mano de Obra-Carpeta impermeable de regularizacion de piso	1	Evento	M2	10.227	10.227
61	72131601-009	Piso tipo porcelanato de alta resistencia	1	Evento	M2	51.527	51.527
62	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	1	Evento	M2	21.279	21.279
63	72101607-004	Zocalo de porcelanato	1	Evento	MT	11.171	11.171

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemaria S.A.
RUC 30048624-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA



FACSO

Facultad de Ciencias Sociales

UNA

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

www.facso.una.py

Cnel. Casal c/ 6 de enero

C. Elect.: uoc@facso.una.py

San Lorenzo – Paraguay

64	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de zocalo de porcelanato	1	Evento	MT	10.069	10.069
65	72101607-004	Reparacion de piso y zocalo calcareo	1	Evento	M2	8.850	8.850
66	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de piso y zocalo calcareo	1	Evento	M2	8.260	8.260
67	72102702-002	Reparacion de piso ceramico PI4	1	Evento	M2	36.108	36.108
68	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de piso ceramico PI4	1	Evento	M2	14.239	14.239
69	72102702-002	Reparacion de zocalo ceramico PI4	1	Evento	MT	8.260	8.260
70	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de zocalo ceramico PI4	1	Evento	MT	8.181	8.181
71	72102702-002	Reparacion de revestido de azulejo ceramico	1	Evento	M2	31.034	31.034
72	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de revestido de azulejo ceramico	1	Evento	M2	10.856	10.856
73	72102702-002	Mantenimiento y reparacion de rampas para discapacitados	1	Evento	M2	47.200	47.200
74	80111613-9999	Mano de Obra-Mantenimiento y reparacion de rampas para discapacitados	1	Evento	M2	29.500	29.500
75	72131601-007	Reparacion de esctructuras metalicas, vigas y correas	1	Evento	M2	62.933	62.933
76	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de estructuras metalicas, vigas y correas	1	Evento	M2	36.619	36.619
77	72131601-007	Provision y reposicion de chapa trapezoidal con nucleo de EPS de 30mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metalica	1	Evento	M2	98.333	98.333
78	80111613-9999	Mano de Obra-Reposicion de chapa trapezoidal con nucleo de EPS de 30mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metalica	1	Evento	M2	53.100	53.100
79	72131601-007	Provision y reposicion de chapa galvanizada con pintura antioxidante e impermeabilizante, una cara	1	Evento	M2	70.800	70.800
80	80111613-9999	Mano de Obra-reposicion de chapa galvanizada con pintura antioxidante e impermeabilizante, una cara	1	Evento	M2	27.533	27.533
81	72153202-001	Mantenimiento de porton metalico, estructuras, cambios de visagras y cerraduras	1	Evento	UNI	1.106.250	1.106.250
82	80111613-9999	Mano de Obra-Mantenimiento de porton metalico, estructuras, cambios de visagras y cerraduras	1	Evento	UNI	295.000	295.000
83	72153202-001	Provision de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura	1	Evento	UNI	2.714.000	2.714.000
84	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico	1	Evento	UNI	851.813	851.813
85	72153202-001	Baranda metalica	1	Evento	MT	132.160	132.160
86	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de baranda metalica	1	Evento	MT	56.640	56.640
87	72153202-001	Provision y colocacion de pasamanos	1	Evento	MT	78.195	78.195
88	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de pasamanos	1	Evento	MT	42.047	42.047
89	72152101-001	Provision y reposicion cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	1	Evento	M2	49.599	49.599
90	80111613-9999	Mano de Obra-reposicion cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	1	Evento	M2	25.567	25.567
91	72152101-001	Provision y reposicion de Junta perimetral en cielo rasos	1	Evento	MT	14.797	14.797
92	80111613-9999	Mano de Obra-reposicion de junta perimetral en cielo rasos	1	Evento	MT	7.867	7.867
93	72152101-001	Provision y colocacion de rejillas para ventilacion de cielorraso	1	Evento	UNI	59.708	59.708
94	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de rejillas para ventilacion de cielorraso	1	Evento	UNI	29.893	29.893

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 300085242



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA



FACSO

Facultad de Ciencias Sociales

UNA

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

www.facso.una.py

Cnel. Casal c/ 6 de enero

C. Elect.: uoc@facso.una.py

San Lorenzo - Paraguay

95	72152101-001	Boca en cielorraso para luces	1	Evento	UNI	10.581	10.581
96	80111613-9999	Mano de Obra-Boca en cielorraso para luces	1	Evento	UNI	5.900	5.900
97	72152101-001	Boca en cielorraso para ventiladores	1	Evento	UNI	9.833	9.833
98	80111613-9999	Mano de Obra-Boca en cielorraso para ventiladores	1	Evento	UNI	4.917	4.917
99	72102602-009	Provision, cambio y colocacion de mampara con perfilera de aluminio y vidrio de 6mm. laminado	1	Evento	M2	82.600	82.600
100	80111613-9999	Mano de Obra-cambio y colocacion de mampara con perfilera de aluminio y vidrio de 6mm. laminado	1	Evento	M2	35.400	35.400
101	72102602-009	Cambio, provision y colocacion de mampara de yeso carton con perfilera de aluminio	1	Evento	M2	78.667	78.667
102	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de mampara de yeso carton con perfilera de aluminio	1	Evento	M2	33.433	33.433
103	72102602-009	Provision y colocacion de mamparas en vidrios templados de 10mm	1	Evento	M2	296.180	296.180
104	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de mamparas en vidrios templados de 10mm	1	Evento	M2	167.167	167.167
105	72102602-001	Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza	1	Evento	M2	233.483	233.483
106	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza	1	Evento	M2	118.551	118.551
107	72102602-001	Puertas de vidrio templado de 10mm	1	Evento	M2	255.667	255.667
108	80111613-9999	Mano de Obra-Puertas de vidrio templado de 10mm	1	Evento	M2	119.967	119.967
109	72102602-001	Provision y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80. 0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho.	1	Evento	UNI	595.408	595.408
110	80111613-9999	Mano de Obra-Cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80. 0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho.	1	Evento	UNI	351.050	351.050
111	72101510-009	Provision y colocacion cañeria de drenaje subterraneo PVC 150mm	1	Evento	MT	26.668	26.668
112	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion cañeria de drenaje subterraneo PVC 150mm	1	Evento	MT	21.240	21.240
113	72101603-001	Provision y colocacion caños de bajada de chapa galvanizada. Incluye boqueta de chapa N°24 y soportes.	1	Evento	MT	30.051	30.051
114	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion caños de bajada de chapa galvanizada. Incluye boqueta de chapa N° 24 y soportes.	1	Evento	MT	19.175	19.175
115	72101603-001	Provision y colocacion caños de bajada PVC 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada N°24 y soportes	1	Evento	MT	26.668	26.668
116	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion caños de bajada PVC 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada N°24 y soportes.	1	Evento	MT	21.240	21.240
117	72101603-001	Provision y colocacion canaleta limahoya de chapa galvanizada N°24 desarrollo 70cm	1	Evento	MT	30.955	30.955
118	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion canaleta limahoya de chapa galvanizada N°24 desarrollo 70cm	1	Evento	MT	20.847	20.847
119	72101603-001	Provision y colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N°24 desarrollo 70cm	1	Evento	MT	30.169	30.169
120	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N°24 desarrollo 70cm	1	Evento	MT	20.453	20.453
121	72101603-001	Provision y colocacion canaleta de alero de chapa galvanizada N°24 desarrollo 40cm	1	Evento	MT	29.500	29.500
122	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion canaleta de alero de chapa galvanizada N°24 desarrollo 40cm	1	Evento	MT	19.667	19.667

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

www.facso.una.py

Cnel. Casal c/ 6 de enero

C. Elect.: uoc@facso.una.py

San Lorenzo – Paraguay

123	72101510-009	Boca de desagüe de 40x40cm. Con rejilla	1	Evento	UNI	82.600	82.600
124	80111613-9999	Mano de Obra-Boca de desagüe de 40x40cm. Con rejilla	1	Evento	UNI	57.033	57.033
125	72101510-009	Canal a cielo abierto ancho 0,70m	1	Evento	MT	28.674	28.674
126	80111613-9999	Mano de Obra-Canal a cielo abierto ancho 0,70m	1	Evento	MT	19.863	19.863
127	72101510-009	Limpieza y destranque de cañerías de desagüe pluvial y reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos del registro, losa de Hº y alisado con cemento en base, aislación, ampliación de ser necesario.	1	Evento	GL	98.333	98.333
128	80111613-9999	Mano de Obra-Limpieza y destranque de cañerías de desagüe pluvial y reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos del registro, losa de Hº y alisado con cemento en base, aislación, ampliación de ser necesario.	1	Evento	GL	64.900	64.900
129	72101510-001	Provision y cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1"(32mm). Incluye union T, codos, bujes y reducciones	1	Evento	MT	16.205	16.205
130	80111613-9999	Mano de Obra-cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1"(32mm). Incluye union T, codos, bujes y reducciones.	1	Evento	MT	7.277	7.277
131	72101510-001	Provision y cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4"(25mm). Incluye union T, codos, bujes y reducciones.	1	Evento	MT	14.789	14.789
132	80111613-9999	Mano de Obra-cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25mm). Incluye union T, codos, bujes y reducciones.	1	Evento	MT	7.277	7.277
133	72101510-001	Provision y cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20mm). Incluye union, codos, bujes y reducciones	1	Evento	MT	12.705	12.705
134	80111613-9999	Mano de Obra-cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2"(20mm). Incluye union, T, codos, bujes y reducciones.	1	Evento	MT	7.277	7.277
135	72101510-003	Provision y colocación de desagüe cloacal	1	Evento	MT	16.441	16.441
136	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de desagüe cloacal	1	Evento	MT	7.867	7.867
137	72101510-001	Provision y colocación de accesorios para baños de embutir (jabonera)	1	Evento	UNI	29.500	29.500
138	80111613-9999	Mano de Obra-colocación de accesorios para baños de embutir (jabonera)	1	Evento	UNI	13.767	13.767
139	72101510-001	Provision y colocación de accesorios para baños de embutir (perchero)	1	Evento	UNI	25.567	25.567
140	80111613-9999	Mano de Obra-colocación de accesorios para baños de embutir(perchero)	1	Evento	UNI	11.800	11.800
141	72101510-001	Provision y colocación de accesorios para baños de embutir (portarollo)	1	Evento	UNI	29.500	29.500
142	80111613-9999	Mano de Obra-colocación de accesorios para baños de embutir (portarollo)	1	Evento	UNI	12.980	12.980
143	72101510-001	Provision y colocación de accesorios para baños de embutir (papelero)	1	Evento	UNI	36.383	36.383
144	80111613-9999	Mano de Obra-colocación de accesorios para baños de embutir (papelero)	1	Evento	UNI	16.599	16.599
145	72101510-001	Provision y colocación Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado	1	Evento	UNI	57.033	57.033
146	80111613-9999	Mano de Obra-colocación Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado	1	Evento	UNI	24.780	24.780
147	72101510-001	Provision y colocación de llave de paso de 1" (32mm)	1	Evento	UNI	88.500	88.500

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemura S.A.
RUC 30048024-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA

148	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de llave de paso de 1" (32mm)	1	Evento	UNI	37.957	37.957
149	72101510-001	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)	1	Evento	UNI	80.633	80.633
150	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)	1	Evento	UNI	35.400	35.400
151	72101510-001	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)	1	Evento	UNI	72.767	72.767
152	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)	1	Evento	UNI	32.352	32.352
153	72101510-001	Ventilacion del sistema de desagüe cloacal	1	Evento	UNI	57.269	57.269
154	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de Ventilacion del sistema de desagüe cloacal	1	Evento	UNI	24.505	24.505
155	72101510-001	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable simple.	1	Evento	UNI	131.767	131.767
156	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de bacha de acero inoxidable simple.	1	Evento	UNI	49.167	49.167
157	72101510-001	Provision y colocacion de cambio de rejillas de piso sifonado	1	Evento	UNI	32.867	32.867
158	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de cambio de rejillas de piso sifonado	1	Evento	UNI	16.835	16.835
159	72101510-001	Desagote de pozo ciego existente	1	Evento	M3	236.000	236.000
160	80111613-9999	Mano de Obra-Desagote de pozo ciego existente	1	Evento	M3	108.167	108.167
161	72101510-001	Cambio provision y colocacion de canilla con boton de presion	1	Evento	UNI	73.042	73.042
162	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de canilla con boton de presion	1	Evento	UNI	32.057	32.057
163	72101510-001	Cambio provision y colocacion de cisterna	1	Evento	UNI	24.583	24.583
164	80111613-9999	Mano de Obra-Cambio provision y colocacion de cisterna	1	Evento	UNI	11.800	11.800
165	72101510-001	Cambio provision y colocacion de inodoro	1	Evento	UNI	420.375	420.375
166	80111613-9999	Mano de Obra-Cambio provision y colocacion de inodoro	1	Evento	UNI	144.668	144.668
167	72101510-001	Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado	1	Evento	UNI	47.200	47.200
168	80111613-9999	Mano de Obra-Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado	1	Evento	UNI	20.060	20.060
169	72101510-001	Griferia monocromando	1	Evento	UNI	236.000	236.000
170	80111613-9999	Mano de Obra-Griferia monocromando	1	Evento	UNI	59.000	59.000
171	72101510-001	Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los existentes	1	Evento	UNI	442.500	442.500
172	80111613-9999	Mano de Obra-Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los existentes	1	Evento	UNI	118.000	118.000
173	72101510-001	Reparacion de perdidas de agua (incluye deteccion reparacion revoque enduido y pintura)	1	Evento	M2	885.000	885.000
174	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de perdidas de agua (incluye deteccion reparacion revoque enduido y pintura)	1	Evento	M2	236.000	236.000
175	72101510-001	Destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales	1	Evento	UNI	37.367	37.367
176	80111613-9999	Mano de Obra-Destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales	1	Evento	UNI	17.700	17.700
177	72101510-001	Provision y colocacion de bacha de losa	1	Evento	UNI	157.333	157.333
178	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de bacha de losa	1	Evento	UNI	7.867	7.867
179	72101510-001	Cambio provision y colocacion de conexion de descarga para lavatorios y bachas segun los existentes	1	Evento	UNI	25.279	25.279

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 30048624-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA

180	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de conexion de descarga para lavatorios y bachas segun los existentes	1	Evento	UNI	11.800	11.800
181	72101510-001	Provision y colocacion de artefactos, accesorios y barras de apoyo para box discapacitados	1	Evento	UNI	2.301.000	2.301.000
182	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de artefactos, accesorios y barras de apoyo para box discapacitados	1	Evento	UNI	236.000	236.000
183	72101510-003	Reparacion de registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A°	1	Evento	UNI	114.067	114.067
184	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A°	1	Evento	UNI	43.267	43.267
185	72102201-002	Provision de Tablero de embutir de 48 modulos con barra RST+Neutro	1	Evento	UNI	796.500	796.500
186	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Tablero de embutir de 48 modulos con barra RST+Neutro	1	Evento	UNI	177.000	177.000
187	72102201-002	Provision de Tablero de embutir de 36 modulos con barra RST+Neutro	1	Evento	UNI	699.150	699.150
188	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Tablero de embutir de 36 modulos con barra RST+Neutro	1	Evento	UNI	165.200	165.200
189	72102201-002	Provision de Tablero de embutir de 24 modulos con barra RST+Neutro	1	Evento	UNI	420.375	420.375
190	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de Tablero de embutir de 24 modulos con barra RST+Neutro	1	Evento	UNI	149.467	149.467
191	72102201-002	Provision de caja metalica 30x30	1	Evento	UNI	110.133	110.133
192	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de caja metalica 30x30	1	Evento	UNI	68.833	68.833
193	72102201-002	Provision de llave TM 3X63A	1	Evento	UNI	135.700	135.700
194	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de llave TM 3X63A	1	Evento	UNI	137.667	137.667
195	72102201-002	Provision de llave TM 3x40A	1	Evento	UNI	135.700	135.700
196	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de llave TM 3x40A	1	Evento	UNI	137.667	137.667
197	72102201-002	Llave de corte para circuitos trifasicos 3x10A a 3x32A	1	Evento	UNI	125.867	125.867
198	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de Llave de corte para circuitos trifasicos 3x10A a 3x32A	1	Evento	UNI	118.000	118.000
199	72102201-002	Llave de corte para circuitos monofasicos 1x10A a 1x32A	1	Evento	UNI	33.433	33.433
200	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de Llave de corte para circuitos monofasicos 1x10A a 1x32A	1	Evento	UNI	64.900	64.900
201	72102201-002	Provision de disyuntor diferencial de 4x25A	1	Evento	UNI	161.267	161.267
202	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de disyuntor diferencial de 4x25A	1	Evento	UNI	151.433	151.433
203	72102201-002	Boca de luces	1	Evento	UNI	66.080	66.080
204	80111613-9999	Mano de Obra-Boca de luces	1	Evento	UNI	32.647	32.647
205	72102201-002	Boca de combinacion escalera	1	Evento	UNI	75.717	75.717
206	80111613-9999	Mano de Obra-Boca de combinacion escalera	1	Evento	UNI	43.267	43.267
207	72102201-002	Boca para toma corriente	1	Evento	UNI	71.783	71.783
208	80111613-9999	Mano de Obra-Boca para toma corriente	1	Evento	UNI	32.647	32.647
209	72102201-002	Boca para ventilador de techo	1	Evento	UNI	75.717	75.717
210	80111613-9999	Mano de Obra-Boca para ventilador de techo	1	Evento	UNI	53.100	53.100
211	72102201-002	Circuito de luces y toma	1	Evento	UNI	57.427	57.427

212	80111613-9999	Mano de Obra-Circuito de luces y toma	1	Evento	UNI	32.647	32.647
213	72102201-002	Circuito de tomas especiales con tierra	1	Evento	UNI	171.100	171.100
214	80111613-9999	Mano de Obra-Circuito de tomas especiales con tierra	1	Evento	UNI	106.200	106.200
215	72102201-002	Circuito de AA. monofasico	1	Evento	UNI	171.100	171.100
216	80111613-9999	Mano de Obra-Circuito de AA. monofasico	1	Evento	UNI	106.200	106.200
217	72102201-002	Circuito de AA. trifasico	1	Evento	UNI	267.467	267.467
218	80111613-9999	Mano de Obra-Circuito de AA. trifasico	1	Evento	UNI	149.467	149.467
219	72102201-002	Provision de cable de 50mm2	1	Evento	MT	28.517	28.517
220	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	11.013	11.013
221	72102201-002	Provision de cable de 25mm2	1	Evento	MT	17.700	17.700
222	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	9.243	9.243
223	72102201-002	Provision de cable tipo taller 4x16mm2	1	Evento	MT	37.367	37.367
224	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	10.423	10.423
225	72102201-002	Provision cable tipo taller 4x10mm2	1	Evento	MT	25.173	25.173
226	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	8.339	8.339
227	72102201-002	Provision de cable multifilar de 6mm2	1	Evento	MT	3.855	3.855
228	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	3.933	3.933
229	72102201-002	Provision de cable multifilar de 4mm2	1	Evento	MT	3.304	3.304
230	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	3.540	3.540
231	72102201-002	Provision de cable multifilar de 2mm2	1	Evento	MT	2.832	2.832
232	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	2.832	2.832
233	72102201-002	Provision de cable multifilar de 1mm2	1	Evento	MT	1.908	1.908
234	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	2.045	2.045
235	72102201-002	Provision de cable tipo taller 2x2mm2	1	Evento	MT	3.422	3.422
236	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	4.917	4.917
237	72102201-002	Provision de cable desnudo de 16mm2	1	Evento	MT	12.980	12.980
238	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	5.703	5.703
239	72102201-002	Provision de fotocelula	1	Evento	UNI	43.267	43.267
240	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	UNI	57.033	57.033
241	72102201-002	Provision de caño soldable para desagüe de equipos de A.A	1	Evento	ml	12.783	12.783
242	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	ml	9.833	9.833
243	72102201-002	Provision de caño de 3/4" incluye accesorios	1	Evento	MT	12.587	12.587
244	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	5.703	5.703
245	72102201-002	Provision de caño electroducto de 2"	1	Evento	MT	6.293	6.293
246	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	MT	7.473	7.473
247	72102201-002	Materiales de ob+C252:C253ra para puesta a tierra con soldadura Cadwell	1	Evento	UNI	1.966.667	1.966.667
248	80111613-9999	Mano de Obra	1	Evento	UNI	1.888.000	1.888.000

249	72102201-002	Provision de artefacto panel led 60x60(36 o 48w)	1	Evento	UNI	165.200	165.200
250	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de artefacto panel led 60x60(36 o 48w)	1	Evento	UNI	112.100	112.100
251	72102201-002	Provision de artefacto panel led de 18w a 24w	1	Evento	UNI	53.493	53.493
252	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de artefacto panel led de 18w a 24w	1	Evento	UNI	47.200	47.200
253	72102201-002	Provision de artefacto panel led de 9w a 12w	1	Evento	UNI	44.053	44.053
254	80111613-9999	Mano de Obra-colocacion de artefacto panel led de 9w a 12w	1	Evento	UNI	38.547	38.547
255	72102201-002	Provision de artefacto tipo bidireccional	1	Evento	UNI	112.100	112.100
256	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de artefacto tipo bidireccional	1	Evento	UNI	44.053	44.053
257	72102201-002	Provision de artefacto fluoresente led de adosar	1	Evento	UNI	43.267	43.267
258	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de artefacto fluoresente led de adosar	1	Evento	UNI	44.053	44.053
259	72102201-002	Registro electrico de 30x30x30	1	Evento	UNI	167.167	167.167
260	80111613-9999	Mano de Obra-Construccion de registro electrico de 30x30x30	1	Evento	UNI	86.533	86.533
261	72131601-012	Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido para exterior)	1	Evento	M2	19.293	19.293
262	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido para exterior)	1	Evento	M2	17.897	17.897
263	72131601-012	Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido)	1	Evento	M2	19.293	19.293
264	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido)	1	Evento	M2	18.929	18.929
265	72131601-012	Pintura de paredes con membrana liquida impermeable	1	Evento	M2	12.429	12.429
266	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de paredes con membrana liquida impermeable	1	Evento	M2	10.030	10.030
267	72131601-012	Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela bidim	1	Evento	M2	14.829	14.829
268	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela bidim	1	Evento	M2	7.985	7.985
269	72131601-012	Enduido de paredes interior-exterior	1	Evento	M2	8.535	8.535
270	80111613-9999	Mano de Obra-Enduido de paredes interior-exterior	1	Evento	M2	4.917	4.917
271	72131601-012	Enduido de cielorraso interior	1	Evento	M2	8.535	8.535
272	80111613-9999	Mano de Obra-Enduido de cielorraso interior	1	Evento	M2	4.917	4.917
273	72131601-012	Enduido cementicio interior exterior	1	Evento	M2	17.857	17.857
274	80111613-9999	Mano de Obra-Enduido cementicio interior exterior	1	Evento	M2	9.833	9.833
275	72131601-012	Pintura al latex exterior de paredes	1	Evento	M2	19.274	19.274
276	80111613-9999	Mano de Obra- Pintura al latex exterior de paredes	1	Evento	M2	9.834	9.834
277	72131601-012	Pintura al latex interior de paredes	1	Evento	M2	12.975	12.975
278	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura al latex interior de paredes	1	Evento	M2	10.226	10.226
279	72131601-012	Pintura al sintetico en mamposteria interior en pasillos, h=1,50m	1	Evento	MT	19.635	19.635

280	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura al sintético en mampostería interior en pasillos, h=1,50m	1	Evento	MT	3.272	3.272
281	72131601-012	Pintura al latex de cielorraso	1	Evento	M2	12.975	12.975
282	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura al latex de cielorraso	1	Evento	M2	9.834	9.834
283	72131601-012	Pintura IGNIFUGA de pared	1	Evento	M2	26.629	26.629
284	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura IGNIFUGA de pared	1	Evento	M2	15.733	15.733
285	72131601-012	Pintura IGNIFUGA de cielorraso	1	Evento	M2	26.747	26.747
286	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura IGNIFUGA de cielorraso	1	Evento	M2	15.733	15.733
287	72131601-012	Pintura texturizada	1	Evento	M2	28.025	28.025
288	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura texturizada	1	Evento	M2	18.929	18.929
289	72131601-012	Pintura al latex de techo	1	Evento	M2	7.414	7.414
290	80111613-9999	Mano de Obra-pintura al latex de techo	1	Evento	M2	4.917	4.917
291	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético antioxido	1	Evento	M2	11.800	11.800
292	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de carpintería metálica al sintético antioxido	1	Evento	M2	6.687	6.687
293	72131601-012	Pintura de barandas al sintético	1	Evento	MT	9.558	9.558
294	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de barandas al sintético	1	Evento	MT	2.390	2.390
295	72131601-012	Pintura IGNIFUGA de carpintería metálica	1	Evento	M2	44.250	44.250
296	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura IGNIFUGA de carpintería metálica	1	Evento	M2	26.550	26.550
297	72131601-012	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas	1	Evento	M2	8.850	8.850
298	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura Látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas	1	Evento	M2	4.917	4.917
299	72131601-012	Pintura de carpintería de madera al sintético	1	Evento	M2	11.112	11.112
300	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de carpintería de madera al sintético.	1	Evento	M2	6.293	6.293
301	72131601-012	Pintura de aberturas al barniz	1	Evento	M2	11.210	11.210
302	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de aberturas al barniz	1	Evento	M2	6.490	6.490
303	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético	1	Evento	MT	12.975	12.975
304	80111613-9999	Mano de Obra-Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético	1	Evento	MT	4.917	4.917
305	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros (contenedores)	1	Evento	GL	467.083	467.083
306	80111613-9999	Mano de Obra-Limpieza y retiro de escombros (contenedores)	1	Evento	GL	192.733	192.733
307	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	1	Evento	UNI	245.833	245.833
308	80111613-9999	Mano de Obra-Limpieza periódica y final de obra	1	Evento	UNI	122.917	122.917

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de G.152.800.000.- (guaraníes ciento cincuenta y dos millones, ochocientos mil) y el monto máximo es de G. 305.600.000.- (guaraníes trescientos cinco millones, seiscientos mil).

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Ing. Rablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemusta S.A.
RUC 80048624-2



Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

Desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2024, se trata de un contrato abierto.

8. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:

CP. Gloria Mancuello Benítez, Administradora de contratos.

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2




Prof. Lic. ADA VERA ROJAS
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACSO - UNA

14. Anulación de la adjudicación


Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 08 mes OCTUBRE y año 2024.

Ing. **Pablo Rodríguez**
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



Ing. **PABLO ADRIANO RODRÍGUEZ**
REPRESENTANTE
CORPORACIÓN LEMURIA S.A


Prof. Lic. **ADA VERA ROJAS**
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNA