


Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mariscal López y Mariscal Estigarribia Tel:(0541)42255/
correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pág. 1

CONTRATO N°04/2024

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA “CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA”.-

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo, con RUC N°80022949-5, domiciliada en las calles General Díaz e/ Mariscal López y Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Doctor Magín Benítez Benítez, con Cédula de Identidad N°3.621.787, denominada en adelante la contratante, asistido para este acto por el Secretario General Abogado Fabio David González Sanabria, con Cédula de Identidad Civil N°3.837.674, quién concurre a efecto de refrendar la firma del primero, por una parte, y, por la otra, la firma **ITAPOTY S.A., con RUC 80052690-2**, domiciliada en las Calles Cnel. Giménez/ José Asunción Flores de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por Dora Adelaida Cáceres González, con Cédula de Identidad N° 4.055.484, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA – ID N° 453201**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA “CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA”.-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- a. ✓ Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. ✓ El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. ✓ Los datos cargados en el SICP;
- d. ✓ La oferta del proveedor;
- e. ✓ La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el – ID N° 453201.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA “CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA”.- La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1210/2024.

Vigencia del Contrato


El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal


Dora Adelaida Cáceres González
PROVEEDOR


ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690-2

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia Tel:(0541)42255/
correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

CONTRATO N°04/2024

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA "CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA".-

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE 1: CONSTRUCCION DE 188.40M DE CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDO DE ALAMBRE Y POSTES DE H°A° EN EL COLEGIO NAC. CIPRIANO OCAMPOS - GRUPO CONSTRUCCION DE 188.40M DE CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDO DE ALAMBRE Y POSTES DE H°A°

| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (Cantidad por precio unitario) |
|---------------------|--|----------------------|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Cartel de Obras | Unidad | 1,00 | 555.750 | 555.750 |
| 2 | Desbrozado de zona de obras | Metros cuadrados | 372,00 | 4.940 | 1.837.680 |
| 3 | Replanteo y marcación de obras | Metros cuadrados | 226,08 | 6.175 | 1.396.044 |
| 4 | Dados de H° Ciclópeo de 30 x30x 50 cm | Metros cúbicos | 32,40 | 846.593 | 27.429.613 |
| 5 | Muro de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 25,13 | 546.611 | 13.736.334 |
| 6 | Nivelación de ladrillos de 0.30 mts. | Metros cuadrados | 50,25 | 209.583 | 10.531.546 |
| 7 | Vallado de malla de alambre tejido de 2", tensados con alambre liso; con Postes de H° prefabricado curvo reforzado - long. de 2.40 mts.(incluye con contrafuertes c/20 m) cada 2,50 mt | Metro lineal | 188,40 | 190.000 | 35.796.000 |
| 8 | Limpieza final de obras | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | 92.707.967 |

LOTE 2: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5.80 X 6.80M, CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BAS. N° 951 ATILANA F. DE MONTIEL - GRUPO CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5.80 X 6.80M, CON TECHO DE TEJAS

| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (Cantidad por precio unitario) |
|----|---|------------------|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Cartel de obras | Unidad | 1,00 | 555.750 | 555.750 |
| 2 | Demolición de techo | Metros cuadrados | 70,00 | 37.050 | 2.593.500 |
| 3 | Demolición de muros | Metros cuadrados | 127,00 | 18.525 | 2.352.675 |
| 4 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 60,00 | 9.880 | 592.800 |
| 5 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,70 | 6.793 | 432.714 |
| 6 | Replanteo | Metros cuadrados | 63,70 | 8.645 | 550.687 |
| 7 | Excavación y carga de cemento con PBC. | Metros cúbicos | 14,00 | 526.584 | 7.372.176 |
| 8 | a- Vigas y dado de H°A° | Metros cúbicos | 1,23 | 3.945.146 | 4.852.530 |
| 9 | b- Encadenados de H°A° | Metros cúbicos | 2,17 | 200.259 | 434.562 |
| 10 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso 1,45 x0,75 x0,10 m | Metros cúbicos | 0,11 | 2.835.560 | 311.912 |
| 11 | a- Muros de nivelación. De 0.45 mts. | Metros cuadrados | 3,60 | 285.603 | 1.028.171 |
| 12 | b-Muros de nivelación. De 0.30 mts. | Metros cuadrados | 7,50 | 189.950 | 1.424.625 |
| 13 | c- Muros de nivelación. De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 0,60 | 379.898 | 227.939 |
| 14 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,30 | 124.735 | 2.906.326 |
| 15 | a- De paredes | Metros cuadrados | 6,40 | 43.917 | 281.069 |
| 16 | a- Muros de elevación. De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 3,40 | 105.581 | 358.975 |
| 17 | b-Muros de elevación. De 0.30 visto ambas caras de | Metros cuadrados | 34,50 | 398.556 | 13.750.182 |



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magin Benítez Benítez
Intendente Municipal

Dora Adelaida Cáceres González
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia Tel:(0541)42255/
correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

CONTRATO N°04/2024

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA "CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA".-

| | | | | | |
|----|---|------------------|--------|---------|------------|
| | ladrillos semiprensados macizos | | | | |
| 18 | c- Muros de elevación. De 0.30 para revocar | Metros cuadrados | 13,50 | 175.494 | 2.369.169 |
| 19 | d- Muros de elevación. De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 199.278 | 6.341.026 |
| 20 | e- Muros de elevación. Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16,00 | 38.273 | 612.368 |
| 21 | a- Pilares. De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,60 | 189.459 | 1.250.429 |
| 22 | a- Techo. Tejas con tejelones prensados a máquina y tirantes de H°A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 90,50 | 311.124 | 28.156.722 |
| 23 | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61,00 | 43.862 | 2.675.582 |
| 24 | b- De viga cumbrera y galería de H°A° | Metros cuadrados | 16,00 | 67.854 | 1.085.664 |
| 25 | c- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,80 | 73.452 | 2.849.938 |
| 26 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm sobre terreno natural. Dosificación 1/4: 1:4:6 | Metros cuadrados | 58,00 | 41.989 | 2.435.362 |
| 27 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 58,00 | 163.625 | 9.490.250 |
| 28 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 34,00 | 55.606 | 1.890.604 |
| 29 | a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1,00 | 957.718 | 957.718 |
| 30 | b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts. | Metros cuadrados | 10,32 | 779.627 | 8.045.751 |
| 31 | a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,60 | 73.452 | 1.880.371 |
| 32 | a- De paredes a la cal- Base para Latex(2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61,00 | 14.511 | 885.171 |
| 33 | b- De paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 61,00 | 26.638 | 1.624.918 |
| 34 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 11,90 | 49.858 | 593.310 |
| 35 | d- De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 16,00 | 26.182 | 418.912 |
| 36 | e- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 52.235 | 539.065 |
| 37 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 109,00 | 49.858 | 5.434.522 |
| 38 | g- De tejelones con barniz | Metros cuadrados | 80,00 | 40.991 | 3.279.280 |
| 39 | h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,50 | 52.235 | 287.293 |
| 40 | i- De tirantes y listón de boca de H°A° al látex | Metros cuadrados | 53,40 | 26.182 | 1.398.119 |
| 41 | j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23,00 | 65.739 | 1.511.997 |
| 42 | Vidrios dobles cristalino de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 222.300 | 2.294.136 |
| 43 | a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 23,00 | 117.325 | 2.698.475 |
| 44 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,20 | 93.550 | 1.796.160 |
| 45 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 1,00 | 235.600 | 235.600 |
| 46 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 20,00 | 41.800 | 836.000 |
| 47 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1,00 | 166.250 | 166.250 |
| 48 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10,00 | 119.700 | 1.197.000 |



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal

Dora Adelaida Cáceres González
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia Tel:(0541)42255/
correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pág. 4

CONTRATO N°04/2024

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA "CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA".-

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------|-----------|--------------------|
| 49 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 20,00 | 119.700 | 2.394.000 |
| 50 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 4,00 | 119.700 | 478.800 |
| 51 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25,00 | 41.800 | 1.045.000 |
| 52 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 6,00 | 220.400 | 1.322.400 |
| 53 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 2,00 | 104.500 | 209.000 |
| 54 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 1,00 | 137.750 | 137.750 |
| 55 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1,00 | 449.350 | 449.350 |
| 56 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1,00 | 449.350 | 449.350 |
| 57 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1,00 | 373.350 | 373.350 |
| 58 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4,00 | 617.500 | 2.470.000 |
| 59 | Registro eléctrico de 40 X 40 X 40 cms. | Unidad | 3,00 | 338.390 | 1.015.170 |
| 60 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.866.750 | 1.866.750 |
| 61 | Revoque especial de muro para pizarrón según especificaciones del MEC | Unidad | 1,00 | 1.230.250 | 1.230.250 |
| 62 | Placa conmemorativa | Unidad | 1,00 | 712.500 | 712.500 |
| 63 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.498.654 | 1.498.654 |
| TOTAL LOTE 2 | | | | | 150.916.079 |

LOTE 3: REPARACION DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BAS. N° 952 JOSE P. MONTIEL - GRUPO REPARACION DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS

| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (Cantidad por precio unitario) |
|----|---|------------------|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Cartel de Obras | Unidad | 1,00 | 988.000 | 988.000 |
| 2 | Retiro de revoque interior y exterior de paredes | Metros cuadrados | 229,55 | 6.175 | 1.417.471 |
| 3 | Retiro de techo existente | Metros cuadrados | 97,20 | 30.875 | 3.001.050 |
| 4 | Remoción de ventanas balancines y de madera | Unidad | 4,00 | 24.700 | 98.800 |
| 5 | Aplicación de Silicona liquida . bloqueador hidráulico e impermeabilizante intramuros | Metro lineal | 30,00 | 18.525 | 555.750 |
| 6 | Aplicación revestimientocementicio impermeable semi- flexible | Metros cuadrados | 229,55 | 49.400 | 11.339.770 |
| 7 | Encadenado de H°A° de 15 x 40 cm a altura de dintel | Metro lineal | 30,00 | 201.383 | 6.041.490 |
| 8 | Encadenado en cumabrera de 15 x40 cm altura de apoyo de cumbrera | Metro lineal | 10,00 | 201.383 | 2.013.830 |
| 9 | Construcción de muro de 0,15 de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 31,50 | 201.383 | 6.343.565 |
| 10 | Revoque de muro interior | Metros cuadrados | 136,35 | 44.045 | 6.005.536 |
| 11 | Azotada impermeable | Metros cuadrados | 57,00 | 23.894 | 1.361.958 |
| 12 | Revoque de muro exterior . | Metros cuadrados | 93,20 | 45.600 | 4.249.920 |
| 13 | Aislación de techo c/membrana asfáltica 2 mm | Metros cuadrados | 97,20 | 31.104 | 3.023.309 |
| 14 | Reposición de tejas ,tejuelones prensados a maquina, tirantes de hormigón. | Metros cuadrados | 97,20 | 311.124 | 30.241.253 |
| 15 | Revoque de pilares área reparada. | Metros cuadrados | 8,28 | 44.045 | 364.693 |
| 16 | Provisión y colocación de ventanas balancín de 1,50 | Metros cuadrados | 5,04 | 779.000 | 3.926.160 |



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magin Benítez Benítez
Intendencia Municipal

Dora Adelaida Cáceres González
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia Tel:(0541)42255/
correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

CONTRATO N°04/2024

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA “CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA”.-

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| | x1,65 m | | | | |
| 17 | Provisión y colocación de puerta metálica 1,46 *2,10 | Unidad | 1,00 | 957.718 | 957.718 |
| 18 | Refuerzo de muros con 2 varillas de 8 mm a altura de apoyo de tirantes (2 hiladas) | Metro lineal | 22,00 | 90.250 | 1.985.500 |
| 19 | Revoque de muro en área reforzada | Metros cuadrados | 22,00 | 44.045 | 968.990 |
| 20 | Vidrios doble de 4 mm | Metros cuadrados | 5,04 | 222.300 | 1.120.392 |
| 21 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 1,00 | 798.000 | 798.000 |
| 22 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 1,00 | 798.000 | 798.000 |
| 23 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1,00 | 798.000 | 798.000 |
| 24 | Alimentación del tablero general al seccional (cable de 6 mm) | Metros | 25,00 | 41.800 | 1.045.000 |
| 25 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 12,00 | 228.000 | 2.736.000 |
| 26 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 7,00 | 228.000 | 1.596.000 |
| 27 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 3,00 | 228.000 | 684.000 |
| 28 | Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescentes de 3 x 40 W) | Unidad | 8,00 | 315.400 | 2.523.200 |
| 29 | Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescentes de 2 x 40 W) | Unidad | 4,00 | 148.200 | 592.800 |
| 30 | Tablero TS 10 de 10 AG. Con barra de fase y neutro | Unidad | 1,00 | 449.350 | 449.350 |
| 31 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1,00 | 373.350 | 373.350 |
| 32 | Ventilador de techo de 56 "motor pesado caja metálica | Unidad | 3,00 | 617.500 | 1.852.500 |
| 33 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 1,00 | 372.229 | 372.229 |
| 34 | Pintura de techo de tejuelones | Metros cuadrados | 97,20 | 33.432 | 3.249.590 |
| 35 | Pintura de paredes | Metros cuadrados | 237,83 | 27.900 | 6.635.457 |
| 36 | Pintura de Canaletas y bajadas | Metro lineal | 24,00 | 59.564 | 1.429.536 |
| 37 | Pintura de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 8,19 | 52.235 | 427.805 |
| 38 | Provisión y colocación de canaletas y bajadas | Metro lineal | 24,00 | 117.325 | 2.815.800 |
| 39 | Limpieza general | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.498.654 | 1.498.654 |
| TOTAL LOTE 3 | | | | | 116.680.426 |

El monto total del presente contrato asciende a un importe total de (Lote1 + Lote2 + Lote3) Guaraníestrescientos sesenta millones trescientos cuatro mil cuatrocientos setenta y dos IVA incluido (Gs. 360.304.472.- IVA incluido). El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es del Banco Familiar, Cuenta corriente N° 18-1403452.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Lugar: según las indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo del: Auxiliar Administrativo Sr. David Enmanuel Marecos Cristaldo.

Formas y términos para garantizar el cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal

Dora Adelaida Cáceres González
PROVEEDOR

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690-2


Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia Tel:(0541)42255/
correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pág. 6

CONTRATO N°04/2024

PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°04/2024, ID N°453201, PARA LA “CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA”.-

Contribución sobre contratos suscriptos: De los montos facturados, se aplicará una Retención conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7021 modificado por el Art. 277 de la Ley 7228/23 del Presupuesto General de la Nación 2024, se retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.


En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 03 días del mes de octubre de 2024.-


Abg. Fabio D. González
Secretario General


Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal


Dora Adelaida Cáceres González
PROVEEDOR


ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690-2