



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 36 /2024

Entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, domiciliada en la calle Mons. Rojas esquina Martín María Llano de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739**, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. N° 4.658.961**, en su carácter de Secretario General, y, por la otra, la firma "**DANIEL GAUTO BENITEZ**", representada para este acto por el **SR. DANIEL GAUTO BENITEZ, con C.I. N° 4.244.397, con RUC N° 4244397-0**, domiciliado en el local de la calle 14 de Mayo del distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte).

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.


Ing. Cristófer López
Secretario General


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones


ARARY DOTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 452741

El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°08/2024, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1008/2024 y N° 1012/2024.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)

Lote 3 - LOTE N° 3									
Grupo 1 - Pavimentacion petrea, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO									
Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, conforme al punto 1 de las especificaciones técnicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3.364,64	1.700	5.719.888	

Ing. Cristófer López
Secretario General

Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.553.000	2.553.000
3	72141102-001	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposicion de cañerías averiadas / desmontes varios. Trabajos preliminares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	504,70	5.700	2.876.790
4	87101507-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Trabajos preliminares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.139.400	1.139.400
5	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	4.200	12.010.572
6	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	571,93	47.900	27.395.447
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	53.500	152.991.810
8	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	2.500	7.149.150
9	72131701-014	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2.859,66	4.100	11.724.606
10	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	115,99	47.900	5.555.921
11	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) elaborado insitu de hormigon conforme al punto 11 de las especificaciones tecnicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	291,00	35.000	10.185.000
12	72131701-9998	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	579,96	95.000	55.096.200
13	72131701-9998	Construccion de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	209,46	577.000	120.858.420
14	72131701-9998	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	21,82	577.000	12.590.140

Ing. Cristófer López
Secretario General

Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

3
ARARY DOTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

15	72131701-9998	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	209,46	46.700	9.781.782	
16	72131701-9998	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	21,92	1.436.000	31.477.120	
17	72131701-9998	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,45	1.077.000	5.869.650	
18	72131701-9998	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisonado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,91	83.000	10.865.530	
19	72131701-9998	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,00	63.700	1.274.000	
20	72131601-004	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros de ancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones. OBRAS COMPLEMENTARIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	29,23	2.802.000	81.902.460	
21	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.716.000	2.716.000	
							Total por Grupo:	571.732.886	

Grupo 2 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. Zona Pai Ycua. Barrio Santo Angel. Distrito de San Ignacio Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-9974	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, conforme al punto 1 de las especificiones tecnicas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.354,43	1.700	2.302.531
2	72131601-013	Limpieza, desbroce con maquinas, TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.553.000	2.553.000
3	72141102-001	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposicion de cañerías averiadas / desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	264,32	5.600	1.480.192
4	82101502-004	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.139.400	1.139.400

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

DARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

5	72131601-002	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	4.200	3.831.870
6	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	182,47	47.900	8.740.313
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	53.500	48.810.725
8	72102905-001	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	2.500	2.280.875
9	72131701-014	Riplado final con ripio basáltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	912,35	4.100	3.740.635
10	72102905-001	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	54,33	47.900	2.602.407
11	72101703-004	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,12	35.000	704.200
12	72131701-9998	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu conforme al punto 12 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	271,65	95.000	25.806.750
13	72131701-9998	Construccion de muros laterales para canal de PBC. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	130,50	577.000	75.298.500
14	72131701-9998	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	19,77	577.000	11.407.290
15	72131701-9998	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	261,00	62.300	16.260.300
16	72131701-9998	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,93	1.077.000	6.386.610
17	72131701-9998	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1:3, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,95	1.077.000	4.254.150


Ing. Cristófer López
Secretario General


Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

ARARY DOTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

18	72131701-9998	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierra de desmonte y apisnado, Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	87,00	83.000	7.221.000
19	72131701-9998	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	63.700	637.000
20	72131701-9998	Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALUJO. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.221.000	2.221.000
21	72131601-004	Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,63	2.802.000	10.171.260
22	72131601-004	Vigas de Hormigon armado segun plano. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,96	2.802.000	2.689.920
23	72131601-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA CONFORME AL PUNTO 23 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	15,90	717.000	11.400.300
24	72131601-004	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION. OBRAS COMPLEMENTARIAS Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	7,04	1.063.000	7.483.520
25	72131601-004	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON CONFORME AL PUNTO 25 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,76	1.266.000	2.228.160
26	72131601-004	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE INGRESO VEHICULAR. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,54	2.802.000	1.513.080
27	72131601-013	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.716.000	2.716.000
							Total por Grupo:	265.880.988
							Total por lote:	837.613.874


Ing. Cristofer López
Secretario General


Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones


ARARY DOTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (Gs. 837.613.874) con todos los impuestos incluidos.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA

Los pagos a los proveedores se realizan vía cheque.

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2025.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución. Por Resolución N° 1015/2024 es designado el Sr. Roque González, Secretario de Obras Públicas de la Institución como Administrador del presente contrato de conformidad a lo preceptuado en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas


Ing. Cristofer López
Secretario General


Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones


ARARY POZY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solución de Controversias


Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del


Ing. Cristofer López
Secretario General


Ing. Richard Ramirez Rodríguez
Gobernación de Misiones


DARY DOTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 05 de noviembre del año 2024.



Ing. Cristofer López
Secretario General



Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0