



CONTRATO S.G. MINISTRO N° 31 /2025.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva esq. Alberdi, con RUC N° 80004239-5, República del Paraguay, representado para este acto por la **ING. CLAUDIA CENTURIÓN RODRIGUEZ**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO VT (VIALTEC S.A. – TR CONSTRUCCIONES S.A.)**, RUC N° 80153984-6, domiciliada en la calle Colonia Elisa y Teniente Américo Picco, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CARLOS JOSÉ ORTELLADO FERNÁNDEZ**, con Cédula de Identidad N° 734.424, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA Y CAAZAPÁ.**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**OBJETO DEL CONTRATO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **LAS PARTES**, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA Y CAAZAPÁ.**

**DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.**

Los documentos adicionales del contrato son:

- a. Manual de Carreteras del Paraguay, versión vigente.

**IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 453.106.

Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es **PLURIANUAL** y su continuidad para el ejercicio fiscal 2026 y subsiguientes quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios



aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes (Artículo 44 de la Ley N° 7021/22).

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LLAMADO MOPC N° 87/2024 convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2434/2024.

### PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

**LOTE N° 4: NARANJITO (EMPALME RUTA 6) – NUEVA AURORA – COLONIA SANTA INÉS – LONGITUD 27,50 KM.**

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
1	72131701-004	DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FRANJA	HA	72,24	8.431.533	609.093.944
2	72131701-004	REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	GLOBAL	1,00	249.753.646	249.753.646
3	72131701-004	TRASLADO DE COLUMNAS DE LÍNEA ELÉCTRICA	UN	62,00	2.665.887	165.284.994
4	72131701-004	TRASLADO DE ALAMBRADAS EXISTENTES	M	10.400,00	21.430	222.872.000
5	72131701-004	REPOSICIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA	M	1.700,00	81.860	139.162.000
6	72131701-004	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	5.000,00	26.440	132.200.000
7	72131701-004	EXCAVACIÓN DE BOLSONES	M3	5.000,00	32.110	160.550.000
8	72131701-004	EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	M3	15.210,00	33.890	515.466.900
9	72131701-004	EXCAVACION EN ROCA	M3	16.320,00	110.673	1.806.183.360
10	72131701-004	TERRAPLÉN	M3	161.102,94	59.786	9.631.700.371
11	72131701-004	CAMADA DRENANTE. DESMONTE EN ROCA	M3	2.304,00	194.838	448.906.752
12	72131701-004	PEDRAPLEN	M3	5.760,00	146.913	840.218.880



13	72131701-004	SUB BASE DE SUELO AGREGADO	M3	65.596,45	252.992	16.595.377.078
14	72131701-004	BASE DE PIEDRA TRITURADA	M3	56.780,97	299.405	17.000.506.323
15	72131701-004	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	LTS	426.157,20	14.632	6.235.532.150
16	72131701-004	RIEGO DE LIGA	LTS	217.646,80	9.419	2.050.015.209
17	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	M3	8.323,32	1.758.571	14.637.149.176
18	72131701-004	BASE DE CONCRETO ASFALTICO	M3	13.300,56	1.714.995	22.810.393.897
19	72131701-004	GEOMEMBRANA GEOGRILLA C40/C17	M2	5.320,00	34.397	182.992.040
20	72131701-004	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	M2	10.000,00	63.349	633.490.000
21	72131701-004	REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EXISTENTE	M2	352,00	46.470	16.357.440
22	72131701-004	REGULARIZACION CON MEZCLA ASFALTICA, TASA 50KG/M2	TON	264,00	785.394	207.344.016
23	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO	M3	211,60	2.163.790	457.857.964
24	72131701-004	ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO, 1XØ=0,80 M	M	602,00	1.235.480	743.758.960
25	72131701-004	ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO, 3XØ=0,80 M	M	15,00	3.305.104	49.576.560
26	72131701-004	ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO, 1XØ=1,00 M	M	36,00	1.632.214	58.759.704
27	72131701-004	ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO, 2XØ=1,00 M	M	45,00	2.932.608	131.967.360



28	72131701-004	ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO, 1XØ=1,20 M	M	87,00	2.049.440	178.301.280
29	72131701-004	ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO, 3XØ=1,20 M	M	73,00	5.644.452	412.044.996
30	72131701-004	ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO 2X1,00X1,00M	M	54,00	5.222.591	282.019.914
31	72131701-004	ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO 1X1,50X1,50M	M	57,00	4.170.642	237.726.594
32	72131701-004	ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO 2X1,50X1,50M	M	28,00	7.191.302	201.356.456
33	72131701-004	ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO 3X1,50X1,50M	M	15,00	10.167.499	152.512.485
34	72131701-004	ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO 2X2,00X2,00M	M	20,00	9.327.945	186.558.900
35	72131701-004	ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO 3X2,00X2,00M	M	23,00	12.437.016	286.051.368
36	72131701-004	DREN PROFUNDO CON TUBO PERFORADO, Ø=0,15 M	M	1.680,00	187.644	315.241.920
37	72131701-004	CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON	M3	2.831,22	1.301.303	3.684.275.080
38	72131701-004	CORDON CUNETA DE HORMIGON	M	2.120,00	209.508	444.156.960
39	72131701-004	CAJA COLECTORA	UN	40,00	2.571.195	102.847.800

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

Asunción - Paraguay

Representante Legal  
Consorcio VT



40	72131701-004	CABECERA PARA ALCANTARILLA TUBULAR	M3	202,92	2.360.900	479.073.828
41	72131701-004	CABECERA PARA ALCANTARILLA CELULAR	M3	137,40	2.900.984	398.595.202
42	72131701-004	DISIPADOR DE ENERGIA	UN	30,00	4.555.275	136.658.250
43	72131701-004	RELLENO GRANULAR	M3	1.152,00	347.928	400.813.056
44	72131701-004	BAJADA DE AGUA DE TERRAPLEN	M	78,00	266.199	20.763.522
45	72131701-004	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL EN SUELO	M3	600,00	79.694	47.816.400
46	72131701-004	CABEZAL DE ESTRIBO H° A° (FCK=25 MPA)	M3	198,74	3.371.060	669.964.464
47	72131701-004	PILOTES DE D=0.80 M	ML	320,00	1.659.052	530.896.640
48	72131701-004	PILOTES DE D=0.60 M	ML	168,00	1.259.902	211.663.536
49	72131701-004	ESTRIBOS DE H° A° (FCK=25 MPA)	M3	175,42	3.812.900	668.858.918
50	72131701-004	LOSA TABLERO DE H° A° (FCK= 25 MPA)	M3	62,00	3.750.910	232.556.420
51	72131701-004	VIGA LONGITUDINAL PREFABRICADA (FCK=30 MPA)	M3	32,73	8.929.434	292.260.375
52	72131701-004	VIGA TRANSVERSAL DE H°A° (FCK=25 MPA)	M3	6,28	4.401.283	27.640.057
53	72131701-004	LOSETA PREFABRICADA (FCK=25MPA)	M3	10,00	4.585.044	45.850.440
54	72131701-004	LOSA DE APROXIMACION	M3	29,75	3.634.300	108.120.425
55	72131701-004	BARANDA PREFABRICADA DE H°A° (FCK=25MPA)	M3	1,98	5.357.660	10.608.167
56	72131701-004	CORDÓN LATERAL (FCK=25MPA)	M3	6,20	2.762.791	17.129.304
57	72131701-004	APARATOS DE APOYO	UN	8,00	1.540.328	12.322.624
58	72131701-004	DRENAJE DE TABLERO Ø100 MM (CAÑO GALVANIZADO)	ML	8,00	180.821	1.446.568

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

Asunción - Paraguay

Representante Legal  
Consorcio VT



59	72131701-004	JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	24,00	2.009.123	48.218.952
60	72131701-004	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL EN SUELO	M3	600,00	79.694	47.816.400
61	72131701-004	CABEZAL DE ESTRIBO H° A° (FCK=25 MPA)	M3	198,74	3.371.060	669.964.464
62	72131701-004	PILOTES DE D=0.80 M	ML	320,00	1.659.052	530.896.640
63	72131701-004	PILOTES DE D=0.60 M	ML	168,00	1.259.902	211.663.536
64	72131701-004	ESTRIBOS DE H° A° (FCK=25 MPA)	M3	175,42	3.812.900	668.858.918
65	72131701-004	LOSA TABLERO DE H° A° (FCK= 25 MPA)	M3	62,00	3.750.910	232.556.420
66	72131701-004	VIGA LONGITUDINAL PREFABRICADA (FCK=30 MPA)	M3	32,73	8.929.434	292.260.375
67	72131701-004	VIGA TRANSVERSAL DE H°A° (FCK=25 MPA)	M3	6,28	4.401.283	27.640.057
68	72131701-004	LOSETA PREFABRICADA (FCK=25MPA)	M3	10,00	4.585.044	45.850.440
69	72131701-004	LOSA DE APROXIMACION	M3	29,75	3.634.300	108.120.425
70	72131701-004	BARANDA PREFABRICADA DE H°A° (FCK=25MPA)	M3	1,98	5.357.660	10.608.167
71	72131701-004	CORDÓN LATERAL (FCK=25MPA)	M3	6,20	2.762.791	17.129.304
72	72131701-004	APARATOS DE APOYO	UN	8,00	1.540.328	12.322.624
73	72131701-004	DRENAJE DE TABLERO Ø100 MM (CAÑO GALVANIZADO)	ML	8,00	180.821	1.446.568
74	72131701-004	JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	24,00	2.009.123	48.218.952
75	72131701-004	CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO	ML	41.600,00	25.316	1.053.145.600
76	72131701-004	CORDÓN COMÚN DE HORMIGÓN	M	676,00	74.401	50.295.076
77	72131701-004	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	M2	148,38	1.674.269	248.428.034
78	72131701-004	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	M2	12.790,17	54.648	698.957.210

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**

Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Imperial, 1° Piso.

Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py

Asunción - Paraguay

Representante Legal  
Consorcio VT



79	72131701-004	PÓRTICO PARA SEÑALIZACIÓN	UN	4,00	76.371.008	305.484.032
80	72131701-004	SEMIPÓRTICO PARA SEÑALIZACIÓN	UN	8,00	57.960.140	463.681.120
81	72131701-004	TACHAS REFLECTIVAS PEQUEÑAS	UN	7.852,00	40.852	320.769.904
82	72131701-004	TACHAS REFLECTIVAS GRANDES	UN	280,00	148.005	41.441.400
83	72131701-004	REVESTIMIENTO VEGETAL EN TALUDES	M2	33.953,60	16.152	548.418.547
84	72131701-004	REVESTIMIENTO VEGETAL EN CONTRATALUDES	M2	25.886,80	16.152	418.123.594
85	72131701-004	DARSENAS PARA PARADA DE BUSES	UN	8,00	21.430.640	171.445.120
86	72131701-004	MOJONES DE KILOMÉTRAJE	UN	27,00	602.737	16.273.899
87	72131701-004	PROTECCIÓN FORESTAL DE ÁREA DE PRÉSTAMOS	UN	3,00	61.254.134	183.762.402
88	72131701-004	BARANDA DE DEFENSA METALICA	M	4.420,00	401.825	1.776.066.500
89	72131701-004	ILUMINACION INTERSECCION RUTA PY 6	GLOBAL	1,00	1.338.224.408	1.338.224.408
90	72131701-004	MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO	GLOBAL	1,00	3.522.661.450	3.522.661.450
91	72131701-004	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	MES	24,00	47.053.649	1.129.287.576
92	72131701-004	IMPLEMENTACION DE PGA	GLOBAL	1,00	1.245.655.950	1.245.655.950
93	72131701-004	CERTIFICADOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	GLOBAL	1,00	1.205.473.500	1.205.473.500
<b>PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)</b>						<b>125.245.770.237.-</b>

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria deberá ser comunicada por nota vía Mesa de Entrada Única del Ministerio.

#### VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la suscripción del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Representante Legal  
Consorcio YT

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN  
Alberdi N° 373 esquina Estrella, Edificio Impérial, 1° Piso.  
Tel.: (021) 448.890/ 448.892/ 448.896/448.898 - E-mail: uoc@mopc.gov.py  
Asunción - Paraguay



El presente llamado es PLURIANUAL y su continuidad para el ejercicio fiscal 2026 y subsiguientes quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes (Artículo 44 de la Ley N° 7021/22).

### **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

### **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del señor Mario Alfredo García González, con C.I. N° 3.812.734, Jefe del Departamento de Ejecución, dependiente de la Dirección de Caminos Vecinales; designado en la Resolución Ministerial de Adjudicación del Contrato, según lo prescripto en el artículo 102 del Decreto N° 2264/24.

### **FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

### **MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

### **CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

### **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

### **ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación



oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

### IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

### SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 6 días del mes de marzo del año 2025.

ING. CARLOS JOSÉ ORTELLADO FERNÁNDEZ.  
POR EL CONTRATISTA.

ING. CLAUDIA CENTURIÓN RODRIGUEZ.  
POR EL CONTRATANTE.

Representante Legal  
Consorcio VT