



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

Contrato N° 10/2025

Entre la **MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY**, domiciliada en Mariscal Estigarribia y Diosnel Chasse, Distrito de Gral. Eugenio A. Garay, Dpto. de Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Walter M. Troche Larroza, con cédula de identidad N° 1.269.219, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA SAN IGNACIO** de **Carlos Alberto Cardozo Rodríguez** – RUC: 2902252-5, domiciliada en: Paragua Potrero, Cnel. Maciel, Dpto. de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Alberto Cardozo Rodríguez**, con cédula de identidad N° 2.902.252, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE 3 COCINAS CON DEPOSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "**CONSTRUCCION DE 3 COCINAS CON DEPOSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**" – ID N° 468134.

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 468134.

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de contratación (MCN) Menor Cuantía Nacional "**CONSTRUCCION DE 3 COCINAS CON DEPOSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**" – ID N° 468134, convocado por la UOC de la MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución N° 38/2025 de fecha 17/06/2025.


CONSTRUCCIONES
San Ignacio




Walter Troche
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535


e-mail: munigaray800@gmail.com

5. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem N°	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
GRUPO 1. CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN EL COLEGIO NAC. MAURICIO JOSÉ TROCHE						
1	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	EVENTO	1,0	1.295.000	1.295.000
2	Demolición y desmonte de estructura existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	2.683.300	2.683.300
3	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	EVENTO	40,0	8.260	330.400
4	Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	37,0	9.200	340.400
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	EVENTO	7,0	590.660	4.134.620
6	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	EVENTO	1,0	3.346.300	3.346.300
7	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	EVENTO	1,0	3.355.800	3.355.800
8	Viga cumbrera y galería (H° A°)	Metros cúbicos	EVENTO	1,0	3.506.800	3.506.800
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	EVENTO	3,0	3.373.200	10.119.600
10	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	5,0	256.900	1.284.500
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	EVENTO	8,0	78.870	630.960
12	Aislación asfáltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	EVENTO	13,0	101.470	1.319.110
13	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	EVENTO	50,0	124.900	6.245.000
14	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	EVENTO	55,0	137.160	7.543.800
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	EVENTO	7,0	68.900	482.300
16	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	EVENTO	8,0	296.800	2.374.400
17	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	EVENTO	52,0	374.240	19.460.480
18	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	EVENTO	95,0	42.900	4.075.500
19	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	EVENTO	17,0	43.130	733.210
20	Revoque De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	48,0	62.330	2.991.840
21	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	EVENTO	4,0	45.240	180.960


**CONSTRUCCIONES
San Ignacio**




**Walter Troche
Intendente Municipal**



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	88,0	58.960	5.188.480
23	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	EVENTO	88,0	49.000	4.312.000
24	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	88,0	195.450	17.199.600
25	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	EVENTO	54,0	100.500	5.427.000
26	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	EVENTO	3,0	365.000	1.095.000
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	EVENTO	2,0	2.106.800	4.213.600
28	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	EVENTO	3,0	38.000	114.000
29	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	84,0	33.570	2.819.880
30	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	11,0	39.680	436.480
31	Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	EVENTO	38,0	40.100	1.523.800
32	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	7,0	47.640	333.480
33	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	98,0	38.460	3.769.080
34	Pintura De tejuelones con barniz marino	Metros cuadrados	EVENTO	52,0	42.430	2.206.360
35	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	4,0	46.260	185.040
36	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	EVENTO	80,0	36.800	2.944.000
37	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	EVENTO	11,0	40.390	444.290
38	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	6,0	100.050	600.300
39	Vidrios dobles	Metros cuadrados	EVENTO	3,0	199.600	598.800
40	Rampa con piso de granito lavado	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	877.000	877.000
41	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	EVENTO	38,0	94.060	3.574.280
42	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	8,0	118.820	950.560
43	Instalación del tablero TS	Unidad	EVENTO	5,0	127.100	635.500
44	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	EVENTO	2,0	126.750	253.500
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	EVENTO	7,0	128.390	898.730
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	EVENTO	5,0	120.100	600.500
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	EVENTO	2,0	122.590	245.180
48	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	EVENTO	25,0	68.600	1.715.000


CONSTRUCCIONES
San Ignacio




Walter Troche
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	EVENTO	1,0	133.700	133.700
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	EVENTO	2,0	135.160	270.320
51	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad	EVENTO	1,0	2.324.200	2.324.200
52	Colocación de placa de marmol recordatorio.	Unidad	EVENTO	1,0	1.043.200	1.043.200
53	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	1.210.800	1.210.800

Total Grupo 1

144.577.940

GRUPO 2. CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁS. Nº 1929 PROF. LEOPOLDINA RAMIREZ

1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	1.295.000
2	Demolición y desmonte de estructura existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.683.300	2.683.300
3	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	EVENTO	40	8.260	330.400
4	Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	37	9.200	340.400
5	Excavación y carga de cimientto con PBC	Metros cúbicos	EVENTO	7	590.660	4.134.620
6	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.346.300	3.346.300
7	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.355.800	3.355.800
8	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.506.800	3.506.800
9	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	EVENTO	3	3.373.200	10.119.600
10	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	5	256.900	1.284.500
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	EVENTO	8	78.870	630.960
12	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	EVENTO	13	101.470	1.319.110
13	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	EVENTO	50	124.900	6.245.000
14	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	EVENTO	55	137.160	7.543.800
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	EVENTO	7	68.900	482.300
16	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de HºAº	Metro lineal	EVENTO	8	296.800	2.374.400
17	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	EVENTO	52	374.240	19.460.480
18	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	EVENTO	95	42.900	4.075.500

BB.
CONSTRUCCIONES
San Ignacio



Walter Troche
Walter Troche
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse


Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

19	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	EVENTO	17	43.130	733.210
20	Revoque De viga cumbreira, galeria y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	48	62.330	2.991.840
21	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	EVENTO	4	45.240	180.960
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	88	58.960	5.188.480
23	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	EVENTO	88	49.000	4.312.000
24	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	88	195.450	17.199.600
25	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	EVENTO	54	100.500	5.427.000
26	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	EVENTO	3	365.000	1.095.000
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	EVENTO	2	2.106.800	4.213.600
28	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	EVENTO	3	38.000	114.000
29	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	84	33.570	2.819.880
30	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	11	39.680	436.480
31	Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	EVENTO	38	40.100	1.523.800
32	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	7	47.640	333.480
33	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	98	38.460	3.769.080
34	Pintura De tejuelones con barniz marino	Metros cuadrados	EVENTO	52	42.430	2.206.360
35	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	4	46.260	185.040
36	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	EVENTO	80	36.800	2.944.000
37	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	EVENTO	11	40.390	444.290
38	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	6	100.050	600.300
39	Vidrios dobles	Metros cuadrados	EVENTO	3	199.600	598.800
40	Rampa con piso de granito lavado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	877.000	877.000
41	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	Metro lineal	EVENTO	38	94.060	3.574.280
42	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	8	118.820	950.560
43	Instalación del tablero TS	Unidad	EVENTO	5	127.100	635.500
44	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	EVENTO	2	126.750	253.500
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	EVENTO	7	128.390	898.730


CONSTRUCCIONES
San Ignacio




Walter Troche
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	EVENTO	5	120.100	600.500
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	EVENTO	2	122.590	245.180
48	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	EVENTO	25	68.600	1.715.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	EVENTO	1	133.700	133.700
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	EVENTO	2	135.160	270.320
51	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad	EVENTO	1	2.324.200	2.324.200
52	Colocación de placa de marmol recordatorio.	Unidad	EVENTO	1	1.043.200	1.043.200
53	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.210.800	1.210.800
Total Grupo 2						144.577.940

GRUPO 3. CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN EL COLEGIO NAC. SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ

1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	1.295.000
2	Demolición y desmonte de estructura existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.683.300	2.683.300
3	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	EVENTO	40	8.260	330.400
4	Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	37	9.200	340.400
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	EVENTO	7	590.660	4.134.620
6	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.346.300	3.346.300
7	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.355.800	3.355.800
8	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.506.800	3.506.800
9	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	EVENTO	3	3.373.200	10.119.600
10	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	5	256.900	1.284.500
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	EVENTO	8	78.870	630.960
12	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	EVENTO	13	101.470	1.319.110
13	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	EVENTO	50	124.900	6.245.000
14	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	EVENTO	55	137.160	7.543.800
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	EVENTO	7	68.900	482.300
16	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de HºAº	Metro lineal	EVENTO	8	296.800	2.374.400


CONSTRUCCIONES
San Ignacio




Walter Troche
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

17	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	EVENTO	52	374.240	19.460.480
18	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	EVENTO	95	42.900	4.075.500
19	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	EVENTO	17	43.130	733.210
20	Revoque De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	48	62.330	2.991.840
21	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	EVENTO	4	45.240	180.960
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	88	58.960	5.188.480
23	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	EVENTO	88	49.000	4.312.000
24	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	88	195.450	17.199.600
25	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	EVENTO	54	100.500	5.427.000
26	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	EVENTO	3	365.000	1.095.000
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	EVENTO	2	2.106.800	4.213.600
28	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	EVENTO	3	38.000	114.000
29	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	84	33.570	2.819.880
30	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	11	39.680	436.480
31	Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	EVENTO	38	40.100	1.523.800
32	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	7	47.640	333.480
33	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	98	38.460	3.769.080
34	Pintura De tejuelones con barniz marino	Metros cuadrados	EVENTO	52	42.430	2.206.360
35	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	EVENTO	4	46.260	185.040
36	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	EVENTO	80	36.800	2.944.000
37	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	EVENTO	11	40.390	444.290
38	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	6	100.050	600.300
39	Vidrios dobles	Metros cuadrados	EVENTO	3	199.600	598.800
40	Rampa con piso de granito lavado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	877.000	877.000
41	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	EVENTO	38	94.060	3.574.280
42	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	8	118.820	950.560


CONSTRUCCIONES
San Ignacio




Walter Troche
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

43	Instalación del tablero TS	Unidad	EVENTO	5	127.100	635.500
44	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	EVENTO	2	126.750	253.500
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	EVENTO	7	128.390	898.730
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	EVENTO	5	120.100	600.500
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	EVENTO	2	122.590	245.180
48	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	EVENTO	25	68.600	1.715.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	EVENTO	1	133.700	133.700
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	EVENTO	2	135.160	270.320
51	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H ² A ² con azulejos)	Unidad	EVENTO	1	2.324.200	2.324.200
52	Colocación de placa de marmol recordatorio.	Unidad	EVENTO	1	1.043.200	1.043.200
53	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.210.800	1.210.800
Total Grupo 3						144.577.940
MONTO TOTAL GENERAL						433.733.820

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes guaraníes, cuatrocientos treinta y tres millones setecientos treinta y tres mil ochocientos veinte. –

6. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: desde la firma hasta la recepción definitiva de las obras.

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Liza Ailen Torales Franco, Técnico Administrativo de la Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay.

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO


CONSTRUCCIONES
San Ignacio




Walter Troche
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A. GARAY

Mariscal Estigarribia Y Diosnel Chasse

Telefax: (0546) 250 535

e-mail: munigaray800@gmail.com

Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

11.Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

12.Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13.Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14.Idioma del Contrato


El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15.Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Gral. Eugenio A. Garay, República del Paraguay a los 26 días del mes junio del año 2025.


.....
PROVEEDOR
Carlos Alberto Cardozo Rodríguez




.....
CONTRATANTE
Walter M. Troche Larroza

CONSTRUCCIONES
San Ignacio