



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



CONTRATO N° 08/2025.

Entre la GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, domiciliada en 14 de mayo N° 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el Abg. Juan Silvino Acosta Benítez, en su calidad de Gobernador, con Cedula de Identidad N° 3.801.686, denominado en adelante EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra la Empresa Unipersonal "HR de Hugo Cesar Romero Fernández", con RUC N° 1228759-8, domiciliado en 12 de Junio entre República de Cuba de la Ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay, de nacionalidad paraguaya, con Cedula de Identidad N° 1.228.759, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY", adjudicada en la modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2025, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones::-----

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2025". --

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes: -----

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución N° 672/2025, POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA UNIPERSONAL "HR de Hugo Cesar Romero Fernández", para "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2025".

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. -----

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 467.986. -----

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2025, convocado por la GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY. La adjudicación fue realizada por la Resolución N° 672/2025. -----

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LOTE 1.

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Lote N° 1 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ.
CAVUREI - DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.

ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	244	3.050	744.200
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	244	5.800	1.415.200
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	49	71.500	3.503.500
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	18	48.750	877.500
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	10	69.950	699.500
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	244	54.250	13.237.000
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	244	14.200	3.464.800
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	64	66.550	4.259.200
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	12	66.770	801.240
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	244	640	156.160
					Precio Total:	31.038.800

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Lote N° 1 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA RIO YPANE- DISTRITO DE
PEDRO JUAN CABALERO.

ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.060	3.050	3.233.000
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.060	5.800	6.148.000
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	212	71.500	15.158.000
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	80	48.750	3.900.000

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	42	69.950	2.937.900
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.060	54.250	57.505.000
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	1.060	14.200	15.052.000
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	246	66.550	16.371.300
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	53	66.770	3.538.810
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	1060	640	678.400
					Precio Total:	126.402.910

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Lote N° 1 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER -
DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.

ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	4.007	3.050	12.221.350
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	4.007	5.800	23.240.600
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	801	71.500	57.271.500
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	301	48.750	14.673.750
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	160	69.950	11.192.000
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.007	54.250	217.379.750
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	4.007	14.200	56.899.400
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	934	66.550	62.157.700
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	200	66.770	13.354.000
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	4007	640	2.564.480
					Precio Total:	472.835.030

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
Lote N° 1 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ - DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.						
ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	3.339	3.050	10.183.950
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	3.339	5.800	19.366.200
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	668	71.500	47.762.000
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	250	48.750	12.187.500
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	134	69.950	9.373.300
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.339	54.250	181.140.750
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	3.339	14.200	47.413.800
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	825	66.550	54.903.750
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	167	66.770	11.150.590
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	3339	640	2.136.960
Precio Total:						397.499.300

El monto del LOTE 1 asciende a la suma de: Gs. 1.027.776.040 (guaraníes, un mil veintisiete millones, sete cientos setenta y seis mil, cuarenta). -----

LOTE 2.

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
Lote N° 2 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO - DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.						
ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	5.697	3.050	17.375.850
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	5.697	5.800	33.042.600

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	1139	71.500	81.438.500
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	427	48.750	20.816.250
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	228	69.950	15.948.600
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.697	54.250	309.062.250
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	5.697	14.200	80.897.400
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	1362	66.550	90.641.100
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	285	66.770	19.029.450
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	5697	640	3.646.080
					Precio Total:	673.778.580

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Lote N° 2 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO- DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.

ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	2.521	3.050	7.689.050
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.521	5.800	14.621.800
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	504	71.500	36.036.000
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	189	48.750	9.213.750
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	101	69.950	7.064.950
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.521	54.250	136.764.250
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.521	14.200	35.798.200
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	614	66.550	40.861.700
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	126	66.770	8.413.020
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	2521	640	1.613.440
					Precio Total:	299.956.660

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
Lote N° 2 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ -- DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.						
ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.315	3.050	4.010.750
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.315	5.800	7.627.000
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	263	71.500	18.804.500
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	99	48.750	4.826.250
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	53	69.950	3.707.350
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.315	54.250	71.338.750
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	1.315	14.200	18.673.000
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	364	66.550	24.224.200
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	66	66.770	4.406.820
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	1315	640	841.600
Precio Total:						160.340.720

El monto del LOTE 2 asciende a la suma de: **Gs. 1.134.075.960** (guaraníes, un mil, cientos treinta y cuatro millones, setenta y cinco mil, novecientos sesenta.)

LOTE 3.

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
Lote N° 3 –CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE - DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.						
ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	2.735	3.050	8.341.750
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.735	5.800	15.863.000
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	547	71.500	39.110.500

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	205	48.750	9.993.750
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	109	69.950	7.624.550
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.735	54.250	148.373.750
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.735	14.200	38.837.000
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	1004	66.550	66.816.200
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	137	66.770	9.147.490
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	2735	640	1.750.400
					Precio Total:	347.738.890

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Lote N° 3 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE PUBLICA PAULO WINKLER -- DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALERO.

ITEM	CODIGO CATALOGADO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-9974	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	2.525	3.050	7.701.250
2	72131601-002	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500
3	72101703-004	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.525	5.800	14.645.000
4	72102905-001	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cubicos	505	71.500	36.107.500
5	72141505-001	Movimiento de suelo	Metros cubicos	189	48.750	9.213.750
6	72102905-001	Relleno y compactación del terreno	Metros cubicos	101	69.950	7.064.950
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.525	54.250	136.981.250
8	72102905-001	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.525	14.200	35.855.000
9	82101502-004	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	615	66.550	40.928.250
10	72152902-001	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cubicos	126	66.770	8.413.020
11	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	2525	640	1.616.000
					Precio Total:	300.406.470

El monto del LOTE 3 asciende a la suma de: **Gs. 300.406.470** (guaraníes, tres cientos millones, cuatrocientos seis mil, cuatrocientos setenta).

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 2.809.997.360** (guaraníes, dos mil, ocho cientos nueve millones, novecientos noventa y siete mil, tres cientos sesenta). -----

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. -----

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones. -----

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **NO APLICA**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. -----

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Encargado de Administración de Contrato: Ing. Raúl Antonio Cantaluppi - Secretario de Obras según Resolución N° 676/2025. -----

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. -----

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22. -----

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales. -----

13. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Agosto de 2025.. -----

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
Gobernador – XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
PROVEEDOR.

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py



Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay