



## MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

# **Contrato 15/2025 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN VARIAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TOBATI.**

Entre la Municipalidad de Tobati, domiciliada en 14 de mayo esq. Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. Luis Osmar Ferreira, con C.I. N° 3.996.953**, en su calidad de Intendente Municipal, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **EM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Tte. Molas N° 216 esq. Luis Irrazabal de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, con RUC N° **3.637.541-1**, representada para este acto por **Erico David Meaurio Alonso**, con cédula de identidad N° **3.637.541**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN VARIAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TOBATI**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## **1.Objeto del contrato**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

*Construcción De Cocina Con Depósito En Varias Escuelas de la Ciudad de Tobati*

## **2.Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





## MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Nande Tobati"*

### 3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

### 4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 472597

### 5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación de Menor de Cuantía Nacional N°472597, convocado por la Unidad de Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Tobati. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°937/2025.

### 6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

**Grupo 1 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - ESC. BAS. N° 1757 SANTA ELENA**

Ítem	Descripción	EM CONSTRUCCIONES DE ERICO MEAURIO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	PY	PY	40,00	25.771	1.030.840
2	Replanteo y marcación	PY	PY	37,00	11.964	442.668
3	Cimiento	PY	PY	6,90	852.925	5.885.183
4	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,35	3.173.865	1.110.853
5	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,30	3.239.269	971.781

*Erico Meaurio*  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1



*Luis Osmar Ferreira*  
Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay



## MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Nande Tobati"*

6	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,50	3.289.537	1.644.769
7	Colocación de hormigón armado	PY	PY	2,32	3.094.869	7.180.096
8	Mesada de mampostería con revestimiento	PY	PY	0,50	3.080.000	1.540.000
9	Colocación de pisos	PY	PY	4,60	281.833	1.296.432
10	Colocación de pisos	PY	PY	7,50	162.875	1.221.563
11	Aislación	PY	PY	27,50	137.000	3.767.500
12	Mampostería	PY	PY	52,60	148.442	7.808.049
13	Mampostería	PY	PY	54,34	227.450	12.359.633
14	Mampostería	PY	PY	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	PY	PY	7,50	271.750	2.038.125
16	Construcción/Colocación de techo/tinglado	PY	PY	52,00	345.358	17.958.616
17	Construcción/Colocación de techo/tinglado	PY	PY	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	PY	PY	100,50	58.690	5.898.345
19	Revoques	PY	PY	17,00	57.190	972.230
20	Revoques	PY	PY	48,00	62.715	3.010.320
21	Revoques	PY	PY	13,90	46.531	646.781
22	Colocación de pisos	PY	PY	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocación de pisos	PY	PY	33,50	178.283	5.972.481
24	Colocación de pisos	PY	PY	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	PY	PY	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	PY	PY	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	PY	PY	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	PY	PY	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	PY	PY	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocación de marcos para puertas y ventanas	PY	PY	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	PY	PY	90,00	50.292	4.526.280
32	Servicio de pintura	PY	PY	10,50	47.911	503.066
33	Servicio de pintura	PY	PY	37,44	51.042	1.911.012
34	Servicio de pintura	PY	PY	6,50	50.725	329.713
35	Servicio de pintura	PY	PY	97,19	48.469	4.710.702
36	Servicio de pintura	PY	PY	52,00	46.000	2.392.000
37	Servicio de pintura	PY	PY	3,80	48.896	185.805
38	Servicio de pintura	PY	PY	79,80	47.250	3.770.550
39	Servicio de pintura	PY	PY	11,00	55.023	605.253
40	Revestimiento de azulejos	PY	PY	5,70	141.472	806.390

*E.M. Construcciones*  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

*Abog. Luis Osmar Ferreira*  
Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay




## "Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"


41	Revestimiento de azulejos	PY	PY	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocación de vidrios	PY	PY	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	PY	PY	3,00	483.622	1.450.866
44	Construcción de rampa peatonal	PY	PY	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construcción de desagüe pluvial	PY	PY	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocación de pisos	PY	PY	12,50	237.750	2.971.875
47	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	5,00	140.800	704.000
48	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	195.800	391.600
49	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	7,00	211.250	1.478.750
50	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	5,00	203.250	1.016.250
51	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	453.750	907.500
52	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	3,00	918.250	2.754.750
53	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	916.417	1.832.834
54	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	923.917	1.847.834
55	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	3.139.757	3.139.757
56	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	991.360	991.360
57	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construcción de cámara séptica	PY	PY	1,00	474.850	474.850
59	Construcción de cámara séptica	PY	PY	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	520.000	520.000
61	Placa indicadora de bronce	PY	PY	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	PY	PY	1,00	1.220.000	1.220.000

Total por

Grupo:

**159.385.500**

  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

  
Abog. Luis Osmar Ferrelira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*

Grupo 2 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES						
DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - ESC. BAS. N° 6717 SAN MIGUEL						
Ítem	Descripción	EM CONSTRUCCIONES DE ERICO MEAURIO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	PY	PY	40,00	25.771	1.030.840
2	Replanteo y marcación	PY	PY	37,00	11.964	442.668
3	Cimiento	PY	PY	6,90	852.925	5.885.183
4	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,35	3.173.865	1.110.853
5	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,30	3.239.269	971.781
6	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,50	3.289.537	1.644.769
7	Colocación de hormigón armado	PY	PY	2,32	3.094.869	7.180.096
8	Mesada de mampostería con revestimiento	PY	PY	0,50	3.080.000	1.540.000
9	Colocación de pisos	PY	PY	4,60	281.833	1.296.432
10	Colocación de pisos	PY	PY	7,50	162.875	1.221.563
11	Aislación	PY	PY	27,50	137.000	3.767.500
12	Mampostería	PY	PY	52,60	148.442	7.808.049
13	Mampostería	PY	PY	54,34	227.450	12.359.633
14	Mampostería	PY	PY	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	PY	PY	7,50	271.750	2.038.125
16	Construcción/Colocación de techo/tinglado	PY	PY	52,00	345.358	17.958.616
17	Construcción/Colocación de techo/tinglado	PY	PY	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	PY	PY	100,50	58.690	5.898.345
19	Revoques	PY	PY	17,00	57.190	972.230
20	Revoques	PY	PY	48,00	62.715	3.010.320
21	Revoques	PY	PY	13,90	46.531	646.781
22	Colocación de pisos	PY	PY	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocación de pisos	PY	PY	33,50	178.283	5.972.481
24	Colocación de pisos	PY	PY	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	PY	PY	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	PY	PY	1,00	2.368.490	2.368.490

E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)


Tobati - Paraguay



## "Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

27	Aberturas	PY	PY	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	PY	PY	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	PY	PY	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocación de marcos para puertas y ventanas	PY	PY	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	PY	PY	90,00	50.292	4.526.280
32	Servicio de pintura	PY	PY	10,50	47.911	503.066
33	Servicio de pintura	PY	PY	37,44	51.042	1.911.012
34	Servicio de pintura	PY	PY	6,50	50.725	329.713
35	Servicio de pintura	PY	PY	97,19	48.469	4.710.702
36	Servicio de pintura	PY	PY	52,00	46.000	2.392.000
37	Servicio de pintura	PY	PY	3,80	48.896	185.805
38	Servicio de pintura	PY	PY	79,80	47.250	3.770.550
39	Servicio de pintura	PY	PY	11,00	55.023	605.253
40	Revestimiento de azulejos	PY	PY	5,70	141.472	806.390
41	Revestimiento de azulejos	PY	PY	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocación de vidrios	PY	PY	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	PY	PY	3,00	483.622	1.450.866
44	Construcción de rampa peatonal	PY	PY	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construcción de desagüe pluvial	PY	PY	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocación de pisos	PY	PY	12,50	237.750	2.971.875
47	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	5,00	140.800	704.000
48	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	195.800	391.600
49	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	7,00	211.250	1.478.750
50	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	5,00	203.250	1.016.250
51	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	453.750	907.500
52	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	3,00	918.250	2.754.750
53	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	916.417	1.832.834
54	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	923.917	1.847.834
55	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	3.139.757	3.139.757
56	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	991.360	991.360
57	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	1,00	1.186.500	1.186.500

  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

  
Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





## MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*

58	Construcción de cámara séptica	PY	PY	1,00	474.850	474.850
59	Construcción de cámara séptica	PY	PY	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	1,00	520.000	520.000
61	Placa indicadora de bronce	PY	PY	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	PY	PY	1,00	1.220.000	1.220.000

Total, por  
Grupo:

**159.385.500**

Grupo 3 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m2 - Centro Educativo Santa Teresita						
Ítem	Descripción	EM CONSTRUCCIONES DE ERICO MEAURIO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	PY	PY	40,00	25.771	1.030.840
2	Replanteo y marcación	PY	PY	37,00	11.964	442.668
3	Cimiento	PY	PY	6,90	852.925	5.885.183
4	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,35	3.173.865	1.110.853
5	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,30	3.239.269	971.781
6	Colocación de hormigón armado	PY	PY	0,50	3.289.537	1.644.769
7	Colocación de hormigón armado	PY	PY	2,32	3.094.869	7.180.096
8	Mesada de mampostería con revestimiento	PY	PY	0,50	3.080.000	1.540.000
9	Colocación de pisos	PY	PY	4,60	281.833	1.296.432
10	Colocación de pisos	PY	PY	7,50	162.875	1.221.563
11	Aislación	PY	PY	27,50	137.000	3.767.500
12	Mampostería	PY	PY	52,60	148.442	7.808.049
13	Mampostería	PY	PY	54,34	227.450	12.359.633
14	Mampostería	PY	PY	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	PY	PY	7,50	271.750	2.038.125
16	Construcción/Colocación de techo/tinglado	PY	PY	52,00	345.358	17.958.616

E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)


Tobati - Paraguay



## "Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

17	Construcción/Colocación de techo/tinglado	PY	PY	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	PY	PY	100,50	58.690	5.898.345
19	Revoques	PY	PY	17,00	57.190	972.230
20	Revoques	PY	PY	48,00	62.715	3.010.320
21	Revoques	PY	PY	13,90	46.531	646.781
22	Colocación de pisos	PY	PY	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocación de pisos	PY	PY	33,50	178.283	5.972.481
24	Colocación de pisos	PY	PY	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	PY	PY	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	PY	PY	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	PY	PY	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	PY	PY	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	PY	PY	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocación de marcos para puertas y ventanas	PY	PY	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	PY	PY	90,00	50.292	4.526.280
32	Servicio de pintura	PY	PY	10,50	47.911	503.066
33	Servicio de pintura	PY	PY	37,44	51.042	1.911.012
34	Servicio de pintura	PY	PY	6,50	50.725	329.713
35	Servicio de pintura	PY	PY	97,19	48.469	4.710.702
36	Servicio de pintura	PY	PY	52,00	46.000	2.392.000
37	Servicio de pintura	PY	PY	3,80	48.896	185.805
38	Servicio de pintura	PY	PY	79,80	47.250	3.770.550
39	Servicio de pintura	PY	PY	11,00	55.023	605.253
40	Revestimiento de azulejos	PY	PY	5,70	141.472	806.390
41	Revestimiento de azulejos	PY	PY	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocación de vidrios	PY	PY	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	PY	PY	3,00	483.622	1.450.866
44	Construcción de rampa peatonal	PY	PY	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construcción de desagüe pluvial	PY	PY	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocación de pisos	PY	PY	12,50	237.750	2.971.875
47	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	5,00	140.800	704.000
48	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	195.800	391.600
49	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	7,00	211.250	1.478.750
50	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	5,00	203.250	1.016.250

  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

  
Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





## MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*

51	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	453.750	907.500
52	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	3,00	918.250	2.754.750
53	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	916.417	1.832.834
54	Construcción e instalaciones eléctricas	PY	PY	2,00	923.917	1.847.834
55	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	3.139.757	3.139.757
56	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	991.360	991.360
57	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construcción de cámara séptica	PY	PY	1,00	474.850	474.850
59	Construcción de cámara séptica	PY	PY	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	520.000	520.000
61	Placa indicadora de bronce	PY	PY	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	PY	PY	1,00	1.220.000	1.220.000
<b>TOTAL, GRUPO</b>						<b>159.385.500</b>
<b>TOTAL, GENERAL</b>						<b>478.156.500</b>

**Total, guaraníes: cuatrocientos setenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil quinientos.**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: *Banco Basa - Cta. Cte. 1000028137*


### 7. Vigencia del Contrato


La vigencia del presente contrato será:

Desde la firma del contrato, hasta la recepción definitiva.

### 8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

  
Abog. Luis Demar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





## **MUNICIPALIDAD DE TOBATI**

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*

### **9. Administración del Contrato**

La administración de este contrato estará a cargo de:

Arq. Diana Camila Del Carmen Gaona Giménez

### **10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

### **11. Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

### **12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

### **13. Solución de Controversias**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

  
Abog. Luis Osmar Ferreira  
Intendente Municipal  
Tobati - Paraguay





## MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

### 14. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

### 15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

### 16. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Tobati. República del Paraguay al día veintitrés (23), mes septiembre y año 2025.

Firmado por: \_\_\_\_\_

Abg. Luis Osmar Ferreira

Intendente Municipal



Firmado por: \_\_\_\_\_

CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1

Erico David Meaurio Alonso

Proveedor



## **MUNICIPALIDAD DE TOBATI**

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Nãnde Tobati"*



Tobati, 23 de septiembre del 2025

### **DECLARACION JURADA**

**PROCESO: MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 15/2025  
"CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN VARIAS ESCUELAS DE  
LA CIUDAD DE TOBATI" con ID N° 472597.**

Yo, María de Fátima Concepción Nuñez Zaracho, en mi carácter de responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tobati en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución DNCP N° 15/2024 declaro bajo fe de juramento que:

Se ha procedido a formalizar el contrato previo al plazo requerido en las normativas debido a la necesidad impostergable de la construcción de cocinas con deposito previstos en el proceso licitatorio.

Al esperar el plazo de formalización de contrato establecido en la reglamentación que se convertirían en unos 7 días corridos para la firma del contrato y luego para la emisión de la orden de inicio y el periodo de ejecución establecido consideramos un lapso muy largo ya que se contó con un solo oferente, también señalar que las encargadas de la elaboración de los alimentos necesitan de manera urgente lugares saludables, e higiénicos para la elaboración de los alimentos.

Además, adelantar la formalización del contrato traerá beneficios inmediatos para la comunidad educativa.

De todas formas, el hecho de no haber cumplido con el plazo de espera de para la firma del contrato, no inhabilita que se realicen protestas o denuncias por los interesados, ya que la DNCP puede intervenir en cualquier momento de la ejecución del contrato y de que la convocante esté obligada a responder.

Por lo expuesto, solicito sea considerado el argumento mencionado, corriendo la ejecución del proceso bajo absoluta responsabilidad de la convocante.

Atentamente.

  
Lic. María de Fátima Nuñez Zaracho  
Encargada UOC  
Municipalidad de Tobati

