MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

Intendencia Municipal
Antigua “Tupa ra’y” hoy “Capital del Arroz” y “Cuna de la Independencia”
“Batalla de Tacuary” - 09/Marzo/1811

Contrato N°:.Q:%../2025.-

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN

TRAMO), MADRINAS DEL CHACO (UN TRAMO) Y MEDICOS Y ENFERMERAS DEL
CHACO (UN TRAMOQO).-

Entre la MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA, domiciliada en LA CALLE GERMAN
WILCKE ENTRE BOQUERON Y YATEVO, de la ciudad de Carmen del Parana, Republica del
Paraguay, representada para este acto por el SR. GERMAN GUSTAVO GNEITING RODRIGUEZ,
con Cédula de Identidad N°® 2.231.114 , INTENDENTE MUNICIPAL NOMBRADO POR A.l. N2:
76/2021 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2021, v LA SECRETARIA GENERAL SRA. LOURDES
BEATRIZ FERREIRA GUTIERREZ con Cédula de Identidad N2 3.431.590, NOMBRADA POR
RESOLUCION Ne: 197/2021, denominados en adelante la CONTRATANTE, por una parte, vy,
por la otra, la firma unipersonal EL TAGUA CONSTRUCCIONES CON RUC: 1461765-0,
representada para este acto por el SR. JUSTO SOLIS , con Cédula de Identidad N° 1.461.765,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, domiciliado en CALLE ALBERDI C/ 14 DE MAYO, de
la ciudad de SAN COSME Y DAMIAN, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominados
en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente
"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO SOBRE LAS CALLES TUPA RAY (UN TRAMO), 24 DE ABRIL (UN TRAMO), MADRINAS DEL
CHACO (UN TRAMOQ) Y MEDICOS Y ENFERMERAS DEL CHACO (UN TRAMOQ)”, el cual estard sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en
relacion a la adjudicacion de la convocatoria:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO
SOBRE LAS CALLES TUPA RA"Y (UN TRAMO). 24 DI ABRIL (UN TRAMO), MADRINAS DEL
CHACO (UN TRAMO) Y MEDICOS Y ENFERMERAS DEL CHACO (UN TRAMO).-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademds de los
documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;
El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos;
en caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden
enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.-

Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el
compromiso derivado del contrato
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta

previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 469713.-

Procedimiento de contratacion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitacion de Menor Cuantia
Nacional N° 04/2025, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de Ia
Municipalidad de Carmen del Parand. La adjudicacion fue realizada segin acto administrativo
N° 177/2025.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras
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ITEM | CODIGO DESCRIPCION | UNIDAD DE | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
CATALOG DEL BIEN MEDIDA UNITARIO TOTAL (IVA
0 (IVA INCLUIDO)
INCLUIDO

Lote 1. Calle Tupa Ra’y (un tramo)

TRABAJOS
PRELIMINARES
1. Relevamiento Metros 1107 1.484 1.642.788
topogréfico Cuadrados
2 Cartel  indicador | Unidad 1 1.376.498 1.376.498
| (1,20 x 2,00}
3 Marcacion y | Metros 1107 2225 2.463.075
replanteo cuadrados
MOVIMIENTO
DE SUELO
4 Terraplenado Metros 322,10 44510 14.336.671
vibrocompactado y | clbicos
perfilado
5 Provision y | Metro lineal 216 185.456 40.058.496
colocacion de
cuneta cordon
altura: 50cm,
espesor: 13 cm,
dosaje 1:3:5
6 Construccion ~ de | Metro lineal 18 430.259 7.744.662
badén de H°A® de
1,60 m
EMPEDRADO
7 Construccion ~ de | Meiros 10661.7 51.928 52.016.278
pavimento tipo | cuadrados
empedrado
8 Cordon de | Metro Lineal | 30 81.601 | 2.448.030
Confinamiento
9 Compactacion v | Metros 1001.,7 8.160 8.173.872
rellenc de cspacios | cuadrados
entre piedras
10 Limpieza de obra Unidad  de | 1 1.483.650 1.483.650
medida
Global
Precio Total: ‘ 131.744.020
Lote 2. Calle 24 de abril (un trame)
TRABAJOS
PRELIMINARES
1. Relevamiente Metros 300 1.484 445.200
topografico Cuadrados
2 Cartel indicador | Unidad 1 1.112.738 1.112.738
(1,20 x 2,00)
3 Marcacion y | Metros 300 2.225 667.500
replanteo cuadrados
MOVIMIENTO
DE SUELO
4 Terraplenado Metros 90 44,510 4.005.900
vibrocompactado v | cubicos
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perfilado

5 Construcciéon  dc | Metro lincal 18 351.680 6.330.240
baden de H°A® de
1,60 m
EMPEDRADO

6 Construccion de | Metros 300 51.928 15.578.400
pavimento tipo | cuadrados ‘
empedrado

7 Cordén de | Metro Lineal | 64 81.601 5.222.464
Confinamiento

8 Compactacion v | Metros 300 8.160 2.448.000
relleno de espacios | cuadrados
entre piedras

9 Limpieza y | Unidad 1 1.181.425 1.181.425
desmovilizacion
final

Precio Total: 36.991.867

TOTAL, GENERAL CALCULADO 168.735.887

TOTAL GENERAL: Guaranies Ciento sesenta y ocho millones setecientos treinta y
cinco mil ochocientos ochenta y siete.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato sera:

Desde la firma del mismo, hasta la recepcion definitiva de obras.-

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacién
de las bases de la convocatoria.

Las obras seran realizadas en las calles:;
Calle Tupa Ra’y (un tramo)

Calle 24 de abril (un tramo)

Administracion del Contrato

La administracion de éste contrato estara a cargo de:

La convocante: Lic. Alejandra Garay. —
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Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del
Contrato

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las
Condiciones Contractuales, la cual se presentard a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios
siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con
lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a ia Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision
de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE
REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES
PUBLICAS”, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de 1a Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo
144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o
rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, v en las
Condiciones Contractuales dc este phega de bases y condiciones.

Solucion de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién de los contratos se dirimira conforme las
reglas establecidas en la iegisiacion aplicable y en Ias Condiciones Contractuales.

Anulacion de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automéaticamente sin
efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo
asumir LAS PARTES las responsabilidades y obhgamones derivadas de lo ejecutado del

contrato.
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IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser
escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso quc formen parte
del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompaiiados de una
traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los
riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la
actualizacion de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente
contrato.

Suscripcion

EN TESTIMONIO de confor;;;idaﬁ: 2.
solo efecto en ia Ciudad dg/Carriente};
mes OCty b€ yafio_ 2025 .
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Firmado por: -
Firmado por: -

Firmado por: -¢ e gy
Representante Legal - Contratista.-
Construcciones

EL TAGUA

De. Justo Solis
RUC 1461765-8



