



## CONTRATO N° 27/2025.

Entre la **GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en la calle 14 de mayo N° 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Abg. Juan Silvino Acosta Benítez**, en su calidad de **Gobernador**, con Cedula de Identidad N° **3.801.686**, denominado en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por otra la Empresa **"CONSTRUCCIONES EL FAVORITO"**, con RUC N° **3807819-8**, domiciliado en Avda. Emiliano González Moreno, Barrio Virgen de Fátima – General Resquin – **Paraguay**, representado por este acto por el **Sr. Facundo José Correa Godoy** de nacionalidad paraguaya, con **Cedula de Identidad N° 3.807.819**, en su calidad de Propietario, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, convienen celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 09/2025**, el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:-----

### 1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2025 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.**-----

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes: -----

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución N° **971/2025**, POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"CONSTRUCCIONES EL FAVORITO"**, para para **"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**. -----

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. -----

### 3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **474.272**. -----

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N°09/2025**, convocado por la **GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°**971/2025**. -----

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Ste. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**

**LOTE 1  
GRUPO 1-**

| "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"  |                    |   |                  |          |                                |              |
|--|--------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" ID N° 474.272. |                    |   |                  |          |                                |              |
| LOTE N° 1 –GRUPO 1–COLEGIO NACIONAL SAN BLAS - PJC - .   |                    |   |                  |          |                                |              |
| N° DE ITEM   | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| 1  | 72131601-002       | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                          | 249.320      |
| 2  | 72131601-9974      | Replanteo   | M2               | 37       | 5.607                          | 207.459      |
| 3  | 72131601-004       | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                      | 4.738.200    |
| 4  | 72131601-015       | Pilares de H° A°  | M3               | 1        | 2.767.500                      | 2.767.500    |
| 5  | 30101717-001       | Viga Hormigon Armado galeria  | M3               | 1        | 2.723.833                      | 2.723.833    |
| 6  | 72131601-004       | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                      | 8.153.499    |
| 7  | 95121516-001       | Muros de nivelación : De 0,30 cm.   | M2               | 11       | 261.867                        | 2.880.537    |
| 8  | 72102905-001       | Relleno y apisonado de interiores   | M3               | 12       | 126.500                        | 1.518.000    |
| 9  | 30141701-001       | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                         | 1.848.312    |
| 10   | 95121516-001       | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                        | 12.338.634   |
| 11   | 72131601-999       | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                         | 209.860      |
| 12   | 72131601-007       | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                        | 20.540.000   |
| 13   | 72101607-006       | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                         | 4.051.015    |
| 14   | 72152606-001       | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                         | 3.097.835    |
| 15   | 30101717-001       | De viga , galeria de H° A°  | M2               | 5        | 49.367                         | 246.835      |
| 16   | 72131601-015       | De pilares de H° A°   | M2               | 7        | 49.367                         | 345.569      |
| 17   | 72131601-009       | Contrapiso de H° de cascotes :  | M2               | 34       | 47.720                         | 1.622.480    |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero - Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Secretaría de El Favorito  
RUC: 988 809 8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|    |              |   |    |    |           |           |
|----|--------------|---|----|----|-----------|-----------|
| 18 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion   | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858 |
| 19 | 30131704-005 | Piso cerámico P.E.1.3 Tipo A                                      | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478 |
| 20 | 30131704-007 | Zocalo ceramico   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056 |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de Azulejos   | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211 |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                    | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266 |
| 23 | 30171505-001 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                        | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567 |
| 24 | 30171609-002 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                    | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667 |
| 25 | 30171907-001 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)      | ML | 2  | 35.120    | 70.240    |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética               | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador                           | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura Ventana metal c/sintético                                 | M2 | 5  | 40.040    | 200.200   |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                           | M2 | 4  | 42.686    | 170.744   |
| 30 | 30103607-002 | Listón de boca  | M2 | 3  | 42.513    | 127.539   |
| 31 | 72131601-012 | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036 |
| 32 | 73141502-001 | Vidrios dobles  | M2 | 2  | 200.280   | 400.560   |
| 33 | 72131601-015 | Capitel de pilares  | UN | 3  | 196.733   | 590.199   |
| 34 | 72102508-999 | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500 |
| 35 | 72152705-001 | Rampa para minusvalidos   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967 |
| 36 | 72102304-005 | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000 |
| 37 | 39121303-001 | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335   |
| 38 | 30151607-001 | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267   |
| 39 | 39121011-001 | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835   |
| 40 | 39121011-003 | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835   |

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herrerós, Pedro Juan Caballero, Depto. Amambay  
Teléfono (0336) 274 - 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
R.V. 3807819-8  
Dpto. Amambay, Paraguay  
de Facultad Basquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez  
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|               |               |  |    |    |           |             |
|---------------|---------------|--|----|----|-----------|-------------|
| 41            | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de ventiladores            | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42            | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 85W                                 | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43            | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                      | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44            | 72131601-011  | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45            | 72102303-007  | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable     | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46            | 72101510-007  | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                  | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500   |
| 47            | 72102304-9995 | Registro 40x40   | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48            | 55121704-001  | Cartel de Obra   | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49            | 72131601-009  | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                       | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50            | 72131601-013  | Limpieza final   | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| Precio Total: |               |  |    |    |           | 125.167.823 |

El monto del **LOTE 1 – GRUPO 1** asciende a la suma de: **GS. 125.167.823** (Ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte tres). -----

**LOTE 1**  
**GRUPO 2-**

| "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"  |                    |   |                  |          |                                |              |
|--|--------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" ID N° 474.272. |                    |   |                  |          |                                |              |
| LOTE N° 1 –GRUPO 2 - COLEGIO GENERAL GENES - PJC - .   |                    |   |                  |          |                                |              |
| N° DE ITEM   | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| 1  | 72131601-002       | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.233                          | 249.320      |
| 2  | 72131601-9974      | Replanteo   | M2               | 37       | 5.607                          | 207.459      |
| 3  | 72131601-004       | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                      | M3               | 2        | 2.369.100                      | 4.738.200    |
| 4  | 72131601-015       | Pilares de H° A°  | M3               | 1        | 2.767.500                      | 2.767.500    |
| 5  | 30101717-001       | Viga Hormigon Armado galeria                                | M3               | 1        | 2.723.833                      | 2.723.833    |
| 6  | 72131601-004       | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                  | M3               | 3        | 2.717.833                      | 8.153.499    |
| 7  | 95121516-001       | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                           | M2               | 11       | 261.867                        | 2.880.537    |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 - 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Construcciones  
El Favorito  
RGC: 3007819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay



|    |              |   |    |    |           |            |
|----|--------------|---|----|----|-----------|------------|
| 8  | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores   | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000  |
| 9  | 30141701-001 | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312  |
| 10 | 95121516-001 | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2 | 77 | 160.242   | 12.338.634 |
| 11 | 72131601-999 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML | 7  | 29.980    | 209.860    |
| 12 | 72131601-007 | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 395.000   | 20.540.000 |
| 13 | 72101607-006 | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 47.659    | 4.051.015  |
| 14 | 72152606-001 | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 47.659    | 3.097.835  |
| 15 | 30101717-001 | De viga , galería de H° A°  | M2 | 5  | 49.367    | 246.835    |
| 16 | 72131601-015 | De pilares de H° A°   | M2 | 7  | 49.367    | 345.569    |
| 17 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes :  | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480  |
| 18 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion   | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858  |
| 19 | 30131704-005 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A  | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478  |
| 20 | 30131704-007 | Zocalo ceramico   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056  |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de Azulejos   | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211  |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266  |
| 23 | 30171505-001 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567  |
| 24 | 30171609-002 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10  | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667  |
| 25 | 30171907-001 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240     |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000  |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000  |
| 28 | 72131601-012 | Pintura Ventana metal c/sintético   | M2 | 5  | 40.040    | 200.200    |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744    |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero - Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 - 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Departamento de Amambay  
Calle Favoreto  
RUC: 9607819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|                      |               |   |    |    |           |                    |
|----------------------|---------------|---|----|----|-----------|--------------------|
| 30                   | 30103607-002  | Listón de boca  | M2 | 3  | 42.513    | 127.539            |
| 31                   | 72131601-012  | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036          |
| 32                   | 73141502-001  | Vidrios dobles  | M2 | 2  | 200.280   | 400.560            |
| 33                   | 72131601-015  | Capitel de pilares  | UN | 3  | 196.733   | 590.199            |
| 34                   | 72102508-999  | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500          |
| 35                   | 72152705-001  | Rampa para minusvalidos   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967          |
| 36                   | 72102304-005  | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000          |
| 37                   | 39121303-001  | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335            |
| 38                   | 30151607-001  | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267            |
| 39                   | 39121011-001  | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835            |
| 40                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835            |
| 41                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de ventiladores                     | UN | 1  | 170.167   | 170.167            |
| 42                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 85W  | UN | 3  | 151.233   | 453.699            |
| 43                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria                               | UN | 2  | 136.575   | 273.150            |
| 44                   | 72131601-011  | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente          | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233          |
| 45                   | 72102303-007  | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable              | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067          |
| 46                   | 72101510-007  | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                           | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500          |
| 47                   | 72102304-9995 | Registro 40x40  | UN | 1  | 410.967   | 410.967            |
| 48                   | 55121704-001  | Cartel de Obra  | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167          |
| 49                   | 72131601-009  | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674          |
| 50                   | 72131601-013  | Limpieza final  | M2 | 37 | 7.323     | 270.951            |
| <b>Precio Total:</b> |               |   |    |    |           | <b>125.167.823</b> |

El monto del **LOTE 1 – GRUPO 2** asciende a la suma de: **GS. 125.167.823** (Ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte tres).

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero de Encarnación, Depto. de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Encarnación, Depto. de Amambay



**LOTE 1**

**GRUPO 3-**

| "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"  |                    |   |                  |          |                                |              |
|--|--------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" ID N° 474.272. |                    |   |                  |          |                                |              |
| LOTE N° 1 –GRUPO 3 - ESCUELA BASICA N° 1301 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA - PJC - .                  |                    |   |                  |          |                                |              |
| N° DE ITEM   | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| 1  | 72131601-002       | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                          | 249.320      |
| 2  | 72131601-9974      | Replanteo   | M2               | 37       | 5.607                          | 207.459      |
| 3  | 72131601-004       | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                      | 4.738.200    |
| 4  | 72131601-015       | Pilares de H° A°  | M3               | 1        | 2.767.500                      | 2.767.500    |
| 5  | 30101717-001       | Viga Hormigon Armado galeria  | M3               | 1        | 2.723.833                      | 2.723.833    |
| 6  | 72131601-004       | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                      | 8.153.499    |
| 7  | 95121516-001       | Muros de nivelación : De 0,30 cm.   | M2               | 11       | 261.867                        | 2.880.537    |
| 8  | 72102905-001       | Relleno y apisonado de interiores   | M3               | 12       | 126.500                        | 1.518.000    |
| 9  | 30141701-001       | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                         | 1.848.312    |
| 10   | 95121516-001       | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                        | 12.338.634   |
| 11   | 72131601-999       | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                         | 209.860      |
| 12   | 72131601-007       | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                        | 20.540.000   |
| 13   | 72101607-006       | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                         | 4.051.015    |
| 14   | 72152606-001       | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                         | 3.097.835    |
| 15   | 30101717-001       | De viga , galeria de H° A°  | M2               | 5        | 49.367                         | 246.835      |
| 16   | 72131601-015       | De pilares de H° A°   | M2               | 7        | 49.367                         | 345.569      |
| 17   | 72131601-009       | Contrapiso de H° de cascotes :  | M2               | 34       | 47.720                         | 1.622.480    |
| 18   | 72131601-009       | Carpeta de nivelacion   | M2               | 34       | 42.937                         | 1.459.858    |

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benitez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|    |              |   |    |    |           |           |
|----|--------------|---|----|----|-----------|-----------|
| 19 | 30131704-005 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                      | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478 |
| 20 | 30131704-007 | Zocalo ceramico   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056 |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de Azulejos   | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211 |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                    | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266 |
| 23 | 30171505-001 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                        | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567 |
| 24 | 30171609-002 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                    | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667 |
| 25 | 30171907-001 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)      | ML | 2  | 35.120    | 70.240    |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética               | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador                           | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura Ventana metal c/sintético                                 | M2 | 5  | 40.040    | 200.200   |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                           | M2 | 4  | 42.686    | 170.744   |
| 30 | 30103607-002 | Listón de boca  | M2 | 3  | 42.513    | 127.539   |
| 31 | 72131601-012 | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036 |
| 32 | 73141502-001 | Vidrios dobles  | M2 | 2  | 200.280   | 400.560   |
| 33 | 72131601-015 | Capitel de pilares  | UN | 3  | 196.733   | 590.199   |
| 34 | 72102508-999 | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500 |
| 35 | 72152705-001 | Rampa para minusvalidos   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967 |
| 36 | 72102304-005 | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000 |
| 37 | 39121303-001 | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335   |
| 38 | 30151607-001 | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267   |
| 39 | 39121011-001 | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835   |
| 40 | 39121011-003 | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835   |
| 41 | 39121011-003 | Alimentación de los circuitos de ventiladores                     | UN | 1  | 170.167   | 170.167   |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.



|               |               |  |    |    |           |                    |
|---------------|---------------|--|----|----|-----------|--------------------|
| 42            | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 85W                                 | UN | 3  | 151.233   | 453.699            |
| 43            | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                      | UN | 2  | 136.575   | 273.150            |
| 44            | 72131601-011  | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233          |
| 45            | 72102303-007  | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable     | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067          |
| 46            | 72101510-007  | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                  | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500          |
| 47            | 72102304-9995 | Registro 40x40   | UN | 1  | 410.967   | 410.967            |
| 48            | 55121704-001  | Cartel de Obra   | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167          |
| 49            | 72131601-009  | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                       | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674          |
| 50            | 72131601-013  | Limpieza final   | M2 | 37 | 7.323     | 270.951            |
| Precio Total: |               |  |    |    |           | <b>125.167.823</b> |

El monto del **LOTE 1 – GRUPO 3** asciende a la suma de: **GS. 125.167.823** (Ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte tres). -----

**LOTE 1**

**GRUPO 4-**

| "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"  |                    |   |                  |          |                                |              |
|--|--------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" ID N° 474.272. |                    |   |                  |          |                                |              |
| LOTE N° 1 –GRUPO 4 - CENTRO DE EDUCACION REGIONAL RAUL PEÑA - PJC - .                                  |                    |   |                  |          |                                |              |
| N° DE ITEM   | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| 1  | 72131601-002       | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.233                          | 249.320      |
| 2  | 72131601-9974      | Replanteo   | M2               | 37       | 5.607                          | 207.459      |
| 3  | 72131601-004       | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                      | M3               | 2        | 2.369.100                      | 4.738.200    |
| 4  | 72131601-015       | Pilares de H° A°  | M3               | 1        | 2.767.500                      | 2.767.500    |
| 5  | 30101717-001       | Viga Hormigon Armado galería                                | M3               | 1        | 2.723.833                      | 2.723.833    |
| 6  | 72131601-004       | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                  | M3               | 3        | 2.717.833                      | 8.153.499    |
| 7  | 95121516-001       | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                           | M2               | 11       | 261.867                        | 2.880.537    |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Fabullero, Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benitez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3207819-8  
Juan Fabullero, Pedro Juan Fabullero, Pedro Juan Fabullero, Pedro Juan Fabullero  
Grat. Respon. Dep.



|    |              |   |    |    |           |            |
|----|--------------|---|----|----|-----------|------------|
| 8  | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores   | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000  |
| 9  | 30141701-001 | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312  |
| 10 | 95121516-001 | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2 | 77 | 160.242   | 12.338.634 |
| 11 | 72131601-999 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML | 7  | 29.980    | 209.860    |
| 12 | 72131601-007 | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 395.000   | 20.540.000 |
| 13 | 72101607-006 | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 47.659    | 4.051.015  |
| 14 | 72152606-001 | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 47.659    | 3.097.835  |
| 15 | 30101717-001 | De viga , galería de H° A°  | M2 | 5  | 49.367    | 246.835    |
| 16 | 72131601-015 | De pilares de H° A°   | M2 | 7  | 49.367    | 345.569    |
| 17 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes :  | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480  |
| 18 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion   | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858  |
| 19 | 30131704-005 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A  | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478  |
| 20 | 30131704-007 | Zocalo ceramico   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056  |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de Azulejos   | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211  |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266  |
| 23 | 30171505-001 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567  |
| 24 | 30171609-002 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10  | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667  |
| 25 | 30171907-001 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240     |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000  |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000  |
| 28 | 72131601-012 | Pintura Ventana metal c/sintético   | M2 | 5  | 40.040    | 200.200    |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744    |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uoamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Departamento de Amambay  
El Favorito  
RUC 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benitez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|                      |               |   |    |    |           |                    |
|----------------------|---------------|---|----|----|-----------|--------------------|
| 30                   | 30103607-002  | Listón de boca  | M2 | 3  | 42.513    | 127.539            |
| 31                   | 72131601-012  | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036          |
| 32                   | 73141502-001  | Vidrios dobles  | M2 | 2  | 200.280   | 400.560            |
| 33                   | 72131601-015  | Capitel de pilares  | UN | 3  | 196.733   | 590.199            |
| 34                   | 72102508-999  | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500          |
| 35                   | 72152705-001  | Rampa para minusvalidos   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967          |
| 36                   | 72102304-005  | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000          |
| 37                   | 39121303-001  | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335            |
| 38                   | 30151607-001  | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267            |
| 39                   | 39121011-001  | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835            |
| 40                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835            |
| 41                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de ventiladores                     | UN | 1  | 170.167   | 170.167            |
| 42                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 85W  | UN | 3  | 151.233   | 453.699            |
| 43                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                               | UN | 2  | 136.575   | 273.150            |
| 44                   | 72131601-011  | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente          | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233          |
| 45                   | 72102303-007  | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable              | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067          |
| 46                   | 72101510-007  | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                           | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500          |
| 47                   | 72102304-9995 | Registro 40x40  | UN | 1  | 410.967   | 410.967            |
| 48                   | 55121704-001  | Cartel de Obra  | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167          |
| 49                   | 72131601-009  | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674          |
| 50                   | 72131601-013  | Limpieza final  | M2 | 37 | 7.323     | 270.951            |
| <b>Precio Total:</b> |               |   |    |    |           | <b>125.167.823</b> |

El monto del **LOTE 1 – GRUPO 4** asciende a la suma de: **GS. 125.167.823** (Ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte tres). -----

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benitez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py



**LOTE 1**  
**GRUPO 5-**

| "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"  |                    |   |                  |          |                                |              |
|--|--------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" ID N° 474.272. |                    |   |                  |          |                                |              |
| LOTE N° 1 –GRUPO 5 - ESCUELA BASICA N° 1332 GENERACION DE LA PAZ - PJC - .                             |                    |   |                  |          |                                |              |
| N° DE ITEM   | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| 1  | 72131601-002       | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                          | 249.320      |
| 2  | 72131601-9974      | Replanteo   | M2               | 37       | 5.607                          | 207.459      |
| 3  | 72131601-004       | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                      | 4.738.200    |
| 4  | 72131601-015       | Pilares de H° A°  | M3               | 1        | 2.767.500                      | 2.767.500    |
| 5  | 30101717-001       | Viga Hormigon Armado galeria  | M3               | 1        | 2.723.833                      | 2.723.833    |
| 6  | 72131601-004       | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                      | 8.153.499    |
| 7  | 95121516-001       | Muros de nivelación : De 0,30 cm.   | M2               | 11       | 261.867                        | 2.880.537    |
| 8  | 72102905-001       | Relleno y apisonado de interiores   | M3               | 12       | 126.500                        | 1.518.000    |
| 9  | 30141701-001       | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                         | 1.848.312    |
| 10   | 95121516-001       | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                        | 12.338.634   |
| 11   | 72131601-999       | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                         | 209.860      |
| 12   | 72131601-007       | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                        | 20.540.000   |
| 13   | 72101607-006       | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                         | 4.051.015    |
| 14   | 72152606-001       | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                         | 3.097.835    |
| 15   | 30101717-001       | De viga , galeria de H° A°  | M2               | 5        | 49.367                         | 246.835      |
| 16   | 72131601-015       | De pilares de H° A°   | M2               | 7        | 49.367                         | 345.569      |
| 17   | 72131601-009       | Contrapiso de H° de cascotes :  | M2               | 34       | 47.720                         | 1.622.480    |

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.



|    |              |   |    |    |           |           |
|----|--------------|---|----|----|-----------|-----------|
| 18 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación   | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858 |
| 19 | 30131704-005 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                      | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478 |
| 20 | 30131704-007 | Zocalo ceramico   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056 |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de Azulejos   | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211 |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                    | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266 |
| 23 | 30171505-001 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                        | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567 |
| 24 | 30171609-002 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                    | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667 |
| 25 | 30171907-001 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)      | ML | 2  | 35.120    | 70.240    |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética               | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador                           | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura Ventana metal c/sintético                                 | M2 | 5  | 40.040    | 200.200   |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                           | M2 | 4  | 42.686    | 170.744   |
| 30 | 30103607-002 | Listón de boca  | M2 | 3  | 42.513    | 127.539   |
| 31 | 72131601-012 | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036 |
| 32 | 73141502-001 | Vidrios dobles  | M2 | 2  | 200.280   | 400.560   |
| 33 | 72131601-015 | Capitel de pilares  | UN | 3  | 196.733   | 590.199   |
| 34 | 72102508-999 | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500 |
| 35 | 72152705-001 | Rampa para minusvalidos   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967 |
| 36 | 72102304-005 | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000 |
| 37 | 39121303-001 | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335   |
| 38 | 30151607-001 | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267   |
| 39 | 39121011-001 | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835   |
| 40 | 39121011-003 | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835   |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benitez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin – Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez  
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|                      |               |  |    |    |           |                    |
|----------------------|---------------|--|----|----|-----------|--------------------|
| 41                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de ventiladores            | UN | 1  | 170.167   | 170.167            |
| 42                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 85W                                 | UN | 3  | 151.233   | 453.699            |
| 43                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                      | UN | 2  | 136.575   | 273.150            |
| 44                   | 72131601-011  | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233          |
| 45                   | 72102303-007  | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable     | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067          |
| 46                   | 72101510-007  | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                  | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500          |
| 47                   | 72102304-9995 | Registro 40x40   | UN | 1  | 410.967   | 410.967            |
| 48                   | 55121704-001  | Cartel de Obra   | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167          |
| 49                   | 72131601-009  | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                       | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674          |
| 50                   | 72131601-013  | Limpieza final   | M2 | 37 | 7.323     | 270.951            |
| <b>Precio Total:</b> |               |  |    |    |           | <b>125.167.823</b> |

El monto del **LOTE 1 – GRUPO 5** asciende a la suma de: **GS. 125.167.823** (Ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte tres). -----

**LOTE 1**  
**GRUPO 6-**

| "CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"  |                    |   |                  |          |                                |              |
|--|--------------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS - COCINA Y DESPENSA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" ID N° 474.272. |                    |   |                  |          |                                |              |
| LOTE N° 1 –GRUPO 6 - ESCUELA BASICA N° 2565 ENRIQUE SOLANO LOPEZ - PJC - .                             |                    |   |                  |          |                                |              |
| N° DE ITEM   | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| 1  | 72131601-002       | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.233                          | 249.320      |
| 2  | 72131601-9974      | Replanteo   | M2               | 37       | 5.607                          | 207.459      |
| 3  | 72131601-004       | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                      | M3               | 2        | 2.369.100                      | 4.738.200    |
| 4  | 72131601-015       | Pilares de H° A°  | M3               | 1        | 2.767.500                      | 2.767.500    |
| 5  | 30101717-001       | Viga Hormigon Armado galería                                | M3               | 1        | 2.723.833                      | 2.723.833    |
| 6  | 72131601-004       | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                  | M3               | 3        | 2.717.833                      | 8.153.499    |
| 7  | 95121516-001       | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                           | M2               | 11       | 261.867                        | 2.880.537    |

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|    |              |   |    |    |           |            |
|----|--------------|---|----|----|-----------|------------|
| 8  | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores   | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000  |
| 9  | 30141701-001 | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312  |
| 10 | 95121516-001 | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2 | 77 | 160.242   | 12.338.634 |
| 11 | 72131601-999 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML | 7  | 29.980    | 209.860    |
| 12 | 72131601-007 | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 395.000   | 20.540.000 |
| 13 | 72101607-006 | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 47.659    | 4.051.015  |
| 14 | 72152606-001 | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 47.659    | 3.097.835  |
| 15 | 30101717-001 | De viga , galería de H° A°  | M2 | 5  | 49.367    | 246.835    |
| 16 | 72131601-015 | De pilares de H° A°   | M2 | 7  | 49.367    | 345.569    |
| 17 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes :  | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480  |
| 18 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion   | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858  |
| 19 | 30131704-005 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A  | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478  |
| 20 | 30131704-007 | Zocalo ceramico   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056  |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de Azulejos   | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211  |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266  |
| 23 | 30171505-001 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567  |
| 24 | 30171609-002 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10  | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667  |
| 25 | 30171907-001 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240     |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000  |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000  |
| 28 | 72131601-012 | Pintura Ventana metal c/sintético   | M2 | 5  | 40.040    | 200.200    |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744    |

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Opto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



|                      |               |   |    |    |           |                    |
|----------------------|---------------|---|----|----|-----------|--------------------|
| 30                   | 30103607-002  | Listón de boca  | M2 | 3  | 42.513    | 127.539            |
| 31                   | 72131601-012  | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036          |
| 32                   | 73141502-001  | Vidrios dobles  | M2 | 2  | 200.280   | 400.560            |
| 33                   | 72131601-015  | Capitel de pilares  | UN | 3  | 196.733   | 590.199            |
| 34                   | 72102508-999  | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500          |
| 35                   | 72152705-001  | Rampa para minusvalidos   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967          |
| 36                   | 72102304-005  | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000          |
| 37                   | 39121303-001  | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335            |
| 38                   | 30151607-001  | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267            |
| 39                   | 39121011-001  | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835            |
| 40                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835            |
| 41                   | 39121011-003  | Alimentación de los circuitos de ventiladores                     | UN | 1  | 170.167   | 170.167            |
| 42                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 85W  | UN | 3  | 151.233   | 453.699            |
| 43                   | 39101601-9997 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                               | UN | 2  | 136.575   | 273.150            |
| 44                   | 72131601-011  | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente          | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233          |
| 45                   | 72102303-007  | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable              | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067          |
| 46                   | 72101510-007  | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                           | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500          |
| 47                   | 72102304-9995 | Registro 40x40  | UN | 1  | 410.967   | 410.967            |
| 48                   | 55121704-001  | Cartel de Obra  | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167          |
| 49                   | 72131601-009  | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674          |
| 50                   | 72131601-013  | Limpieza final  | M2 | 37 | 7.323     | 270.951            |
| <b>Precio Total:</b> |               |   |    |    |           | <b>125.167.823</b> |

El monto del **LOTE 1 – GRUPO 6** asciende a la suma de: **GS. 125.167.823** (Ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte tres). -----

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay  
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Grat. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez  
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 751.006.938** (guaraníes, setecientos cincuenta y un millones, seis mil, novecientos treinta y ocho) IVA incluido. -----

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato. -----

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones. -----

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **NO APLICA.**

#### **6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -----

#### **7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. -----

#### **8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**

Encargado de Administración de Contrato: Ing. Raúl Antonio Cantaluppi - Secretario de Obras según Resolución N° 1025/2.025. -----

#### **9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. -----

#### **10. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22. -----

#### **11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquín - Py.



## 12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. -----

## 13. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

## 14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. -----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 20 días del mes de noviembre de 2025. -----

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
GOBERNADOR  
XIII Dpto. Amambay

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez  
Gobernador – XIII Departamento de Amambay  
CONTRATANTE

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Rosquín - Py.  
Facundo José Correa Godoy  
Construcciones El Favorito  
PROVEEDOR

