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FEY TRABAJO ACCION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONTRATO N*: 11/2.026.-

Entre, la GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU con RUC Ne: 800097254, domiciliada en Avda. Mcal. Lopez C/ las
Residentas - Saltos del Guaira — Canindeyu - Republica del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gobernador Nelson Javier Martinez
Portillo, con Cédula de Identidad N°: 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DAY-MON
CONSTRUCCIONES con RUC Ne: 4338770-5, domiciliada en Barrio Ciudad Nueva - Ciudad de Villa Curuguaty — Canindeyu - Republica del
Paraguay, representada para este acto por el Sr. Soriano Sosa, con Cédula de Identidad N*: 4.338.770, denominada en adelante la CONTRATISTA,
identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de “CONSTRUCCION DE OBRAS”,
el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1.  OBIJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relacion a la adjudicacion de la convocatoria:
[LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN Ne: 06/2.026 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS - ID N°: 489453]. -

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos contractuales firmados por las partes, son los
siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del contratista;

La resoiucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradiccion o discrepancia entre los
mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y
Condiciones, en cuyo caso prevalecera lo dispuesto en este.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO
[No Aplica]. -

4.  IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el [ID N*: 489453]. -

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de [LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN Ne: 06/2.026 - CONSTRUCCION DE
GRADERIAS - ID N': 489453], convocado por la GOBERNACION DEL XiV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU. La adjudicacion fue realizada segun
Acto Administrativo N°: 218/2026. -

6. PLAZO, LUGARY CONDICIONES DE LA OBRA

Los bienes y/o servicios deberan ser proveidos dentro de los plazos establecidos en la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS, del Pliego de Bases y Condiciones.

7.  PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

1 - OBRA: Construccion de Graderias
UBICACION: Club Central Aravera - Colonia Aravera - Distrito de Ypejhu
ft,\e‘f" Cexligoite Descripciéon Unid. | Present. Proced. Cant. Prec. Unit. Prec. Total
Catalogo
1 72131601-003 Cimiento de piedra 0,50x 3,40 prof. 1,00 mt. M3 Unidad Nacional 30,60 980.000 29.988.000
2 72131601-005 Mamposteria de 0,40 ladrillo comun M2 Unidad Nacional 94,00 280.000 26.320.000
3 72131601-005 Mamposteria de 0,15 ladrillo comun M2 Unidad Nacional 58,00 280.000 16.240.000
4 72131601-008 Revoque de muro graderia ¢/ hidrofugo M2 Unidad Nacional | 258,00 56.000 14.448.000
5 72131601-008 Revoque de mucheta muro ML Unidad Nacional 44,00 46.500 2.046.000
6 72Z1a9601-004. || S5CESTE homwgan amnady HOXG0 emsy HX T M3 | Unidad | Nacional | 1500 3.500.000|  52.500.000
7 72131601-012 Pintura de Muros al Latex M3 Unidad Nacional 258,00 30.000 7.740.000
8 72131601-012 Pintura de Losetas de graderia M3 Unidad Nacional 122,40 36.000 4.406.400
9 72131601-9988 | Baranda Metalica M2 Unidad Nacional 62,40 550.000 34.320.000
10 72131601-002 Preparacion de Obra: Cartel de Obra UNI Unidad Nacional 1,00 1.300.000 1.300.000
11 72131601-013 | Frabyjos Complementarios Limpieza Final GL Unidad Nacional 1,00 4~ 1.000.000 1.000.000
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[ Total | 190.308.400 |
2 - OBRA: Construccion de Graderias
UBICACION: Club Libertad - Colonia Yeruti - Distrito de Curuguaty
“ﬁfn Cédtggg‘f Descripcion Unid. | Present. Proced. Cant. Prec. Unit. Prec. Total
1Z 72131601-003 Cimiento de piedra 0,50x 3,40 prof. 1,00 mt. M3 Unidad Nacional 30,60 980.000 29.988.000
13 72131601-005 Mamposteria de 0,40 ladrillo comun M2 Unidad Nacional 94,00 280.000 26.320.000
14 72131601-005 Mamposteria de 0,15 ladrillo comuin M2 Unidad Nacional 58,00 280.000 16.240.000
15 72131601-008 Revoque de muro graderia ¢/ hidrofugo M2 Unidad Nacional | 258,00 56.000 14.448.000
16 72131601-008 Revoque de mucheta muro ML Unidad Nacional 44,00 46.500 2.046.000
17 72131601004 | LOStas de hormigon armado 10x60 cmsy 10X 73 M3 | Unidad | Nacional | 15,00 3.500.000 52.500.000
18 72131601-012 Pintura de Muros al Latex M3 Unidad Nacional 258,00 30.000 7.740.000
19 72131601-012 Pintura de Losetas de graderia M3 Unidad Nacional 122,40 36.000 4.406.400
20 72131601-9988 | Baranda Metalica M2 Unidad Nacional 62,40 550.000 34.320.000
21 72131601-002 Preparacion de Obra: Cartel de Obra UNI Unidad Nacional 1,00 1.300.000 1.300.000
22 72131601-013 Trabajos Complementarios Limpieza Final GL Unidad Nacional 1,00 1.000.000 1.000.000
Total 190.308.400
3 - OBRA: Construccion de Graderias
UBICACION: Club Sport San José - Colonia Manduara - Distrito de Yasy Cany
ftem Codigo de Ege A )
N° Catalogo Descripcion Unid. | Present. Proced. Cant. Prec. Unit. Prec. Total
23 72131601-003 Cimiento de piedra 0,50x 3,40 prof. 1,00 mt. M3 Unidad Nacional 30,60 980.000 29.988.000
24 72131601-005 Mamposteria de 0,40 ladrillo comun M2 Unidad Nacional 94,00 280.000 26.320.000
25 72131601-005 Mamposteria de 0,15 ladrillo comun M2 Unidad Nacional 58,00 280.000 16.240.000
26 72131601-008 Revoque de muro graderia ¢/ hidrofugo M2 Unidad Nacional 258,00 56.000 14.448.000
27 72131601-008 Revoque de mucheta muro ML Unidad Nacional 44,00 46.500 2.046.000
28 G2 1aNs01-00% ;- == GRSHRIPIInaTReE a0 [0 M3 | Unidad | Nacional | 15,00 3500000  52.500.000
29 72131601-012 Pintura de Muros al Latex M3 Unidad Nacional 258,00 30.000 7.740.000
30 72131601-012 Pintura de Losetas de graderia M3 Unidad Nacional 122,40 36.000 4.406.400
31 72131601-9988 | Baranda Metalica M2 Unidad Nacional 62,40 550.000 34.320.000
32 72131601-002 Preparacion de Obra: Cartel de Obra UNI Unidad Nacional 1,00 1.300.000 1.300.000
33 72131601013 Trabajos Complementarios Limpieza Final GL Unidad Nacional 1,00 1.000.000 1.000.000
Total 190.308.400
| Total General [ 570.925.200]

El importe total a pagar por las obras, conforme a la Oferta Adjudicada y a Ia Resolucion de Adjudicacion asciende a la suma de Gs. 570.925.200
(Guaranies quinientos setenta millones novecientos veinte y cinco mil doscientos). -

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato sera desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la
recepcion definitiva de las obras.

9.  ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El administrador del contrato sera la persona fisica designada por acto administrativo. En caso de que se precise la modificacion del administrador
de contrato, el mismo debera ser comunicado de acuerdo a lo establecido por la DNCP.

La administracion de éste contrato estara a cargo de:

Funcionario: Pedro Celestino Morel Sosa - Cl N°: 4.558.299, seguin Acto Administrativo N°: 183/2026. -

10. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras seran como se describen a continuacion: [LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN Ne: 06/2.026 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS - ID
N®: 489453]. -
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[No Aplical. -

13. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentara a mas tardar
dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS

Las muitas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de resolucion de
contratos de conformidad al Articulo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision o resolucion del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento del Contrato debera
comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporaimente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las
establecidas en la Ley N" 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme las reglas establecidas en la legisiacion aplicable y en las
condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la contratacion debido a la procedencia de una protesta o
investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o a parte
del mismo que sea afectado por la nulidad quedard automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada
por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de
sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acomparados de una
traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha
traduccion prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

19. SUSCRIPCION

o fenor y a un solo efecto en la Ciudgd de Saltos del Guaira -

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mi
Canindeyu - RepUblica del Paraguay, a los f? dias del mes de

CI.N%:3.435.301.-
GOBERNADOR. -

/° CIN"4.338790.-
CONTRATISTA. -




