MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cnel. Oviedo, 03 de abril del 2024.-

Sefior

DR. JUAN AGUSTIN MARIA ENCINA PEREZ.

DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
E. S. D.

En representacion de la UOC de la Municipalidad de Cnel.
Oviedo, me dirijo a usted REF: LPN No. 02/2024 BACHEO Y PAVIMENTACION
ASFALTICA EN LAS CALLES DE CNEL.OVIEDO ID 439539 a los efectos de
aclarar sobre la sugerencia de la DNCP con relacion a la visita técnica.

OBS.DNCP:

Atendiendo a la fecha o fechas topes establecidas para las visitas técnicas, se
recomienda prorrogar el plazo para realizar las mismas.

RESPUESTA UOC:

Aclaracion con respecto a visita técnica:

Que, la Resolucion DNCP No0.4401/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY No 7021/22
"DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PUBLICAS" articulo 41 dispone: visita
o inspeccion técnica . Cuando la convocante considere necesaria la realizacion de una
visita o inspeccion técnica, fijara fecha, lugar, hora, procedimiento y responsable de la
misma, e indicard en las bases de la contratacion si se tratard de un requisito de
participacion. la visita que se fije, debe ser al menos un dia antes de la fecha tope de
consulta.

En ese sentido, la convocante reconoce que el Art. 41 de la Resolucion DNCP N°
4401/23. Establece "...La visita que se fije, debe ser al menos un dia antes de la fecha
tope de consulta; Que, segliin esta normativa exige que la visita se realice al menos un
dia antes de la fecha tope de consulta, a los efectos de que el Oferente visite e
inspeccione el sitio y sus alrededores es decir para obtener toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la oferta. ENTIENDASE que la convocante no puede
realizar dicha visita posterior a la fecha tope de consulta establecida.

Esta disposicion de la DNCP justamente es para que el oferente interesado tenga toda la
informacion relacionada a la obra y por ende el tiempo suficiente para preparar la oferta.
Asi también, considero muy importante mencionar lo siguiente: El tiempo que
transcurrié desde la planificacion, elaboraciéon de PBC de parte de la UOC, aprobacion
del mismo de parte de la Junta Municipal, plazos de llamados conforme normativa
vigente, aprobacion de la Adjudicacion de parte de la Junta Municipal, plazo para firma
de contrato; Son situaciones a tener en cuenta puesto que las arterias de la ciudad se
encuentran intransitables.

Como se puede ver un procedimiento de LPN conlleva un plazo extenso y seria de vital
importancia para el Municipio como gobierno local la satisfaccion inmediata de las
necesidades en cuanto a los trabajos requeridos.



Que, las condiciones actuales con respecto a la infraestructura vial de numerosas calles
y avenidas evidencian una necesidad urgente de intervencion a fin de salvaguardar la
integridad fisica de las personas y sus bienes, en particular de aquellos que recurren dia
a dia a las mismas y légicamente evitar accidentes fatales.

Por los motivos expuestos y por sobre todo atendiendo el interés general, la convocante
creyo oportuno no prorrogar la visita técnica y ha establecido con anticipacién conforme
normativa vigente y proseguir curso del proceso.

QUE, LA LEY No0.7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS CONSAGRA
EN EL ARTICULO 4° PRINCIPIOS RECTORES. LA PRESENTE LEY SE REGIRA POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS: PUNTO H) PRIMACIA DEL INTERES GENERAL: EL SISTEMA
NACIONAL DE SUMINISTRO PUBLICO SE FUNDAMENTA EN EL PRINCIPIO DE LA
PRIMACIA DEL INTERES GENERAL SOBRE EL INTERES PARTICULAR PREVISTO EN LA
CONSTITUCION

Entendemos que, la maxima autoridad del organismo, entidad o Municipalidad, o quien
haya sido delegado para el efecto, via resolucion, es quien autoriza cada etapa del
procedimiento de contratacion.

Ademas, la verificacion que realiza la DNCP sobre el proceso de contratacion, en sus
distintas etapas, no supone aprobacion o autorizacion del mismo. Por lo que la
realizacion del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es
exclusiva responsabilidad de la convocante.

Atentamente.




