



# MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero  
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

*Todos por Otaño*

## CUADRO COMPARATIVO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°1/2024 PARA LA PARA LA CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-LLAMADO PLURIANUAL ID 450.558				CONSTRUCTORA 4 HERMANOS		CONSTRUMAQ SUR SRL	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.960,00	573	2.269.080	500	1.980.000
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica)-	UN	1,00	1.266.365	1.266.365	1.400.000	1.400.000
3	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	160.789	964.734	175.000	1.050.000
4	Remoción y reposición de empedrado existente.	M2	120,00	59.000	7.080.000	60.000	7.200.000
5	Limpieza del sitio de la obra.	M2	3.960,00	5.229	20.706.840	6.000	23.760.000
6	Riego de liga	L	1.980,00	7.400	14.652.000	9.000	17.820.000
7	Carpeta Asfáltica e=2.25cm. (60Kg./m2)	TN	237,60	1.015.000	241.164.000	1.050.000	249.480.000
8	Limpieza final final de la obra.	UN	1,00	959.035	959.035	1.000.000	1.000.000
SUB-TOTAL:					289.062.054		303.690.000
<b>TRAMO 2-Avenida Mayor Otaño 620m ancho 10.10m</b>							
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	6.262,00	573	3.588.126	500	3.131.000
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica)-	UN	1,00	1.266.365	1.266.365	1.400.000	1.400.000
3	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	160.789	964.734	175.000	1.050.000
4	Remoción y reposición de empedrado existente.	M2	120,00	59.000	7.080.000	60.000	7.200.000
5	Limpieza del sitio de la obra.	M2	6.262,00	5.229	32.743.998	6.000	37.572.000
6	Riego de liga	L	3.131,00	7.400	23.169.400	9.000	28.179.000
7	Carpeta Asfáltica e=2.25cm. (60Kg./m2)	TN	375,72	1.015.000	381.355.800	1.050.000	394.506.000
8	Limpieza final final de la obra.	UN	1,00	959.035	959.035	1.000.000	1.000.000
SUB-TOTAL:					451.127.458		474.038.000
TOTAL GENERAL					740.189.512		777.728.000



Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes  
Encargado de UOC