



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe

municon2012@gmail.com

Concepción - Paraguay

Teléfono

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID Nro. 451528

<i>CONSTRUCCION DE SSHH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA N° 2095 PANCHITO LOPEZ</i>				TESAKA INGENIERIA S.A.		SERGIO DAVID FLORES VILLALBA		VILLSER COMERCIAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	P.UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y Preparacion del terreno.	M2	27,10	8.767	237.586	238.000	6.449.800	8.400	227.640
2	Replanteo.	M2	27,10	7.633	206.854	7.700	208.670	7.500	203.250
3	Cartel de Obra.	UNID.	1,00	1.869.333	1.869.333	1.870.000	1.870.000	1.840.000	1.840.000
4	Excavación y Carga de Cimiento con PBC	M3	10,00	538.333	5.383.330	540.000	5.400.000	525.000	5.250.000
5	Estructura de Encadenados de HªAª	M3	2,40	2.733.333	6.559.999	2.750.000	6.600.000	2.700.000	6.480.000
6	Muros de nivelacion De 0.30 cm.	M2	12,20	191.333	2.334.263	200.000	2.440.000	185.000	2.257.000
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	98.000	833.000	98.000	833.000	96.000	816.000
8	Aislacion asfaltica de paredes.	M2	5,50	78.394	431.167	79.000	434.500	76.000	418.000
9	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	M2	63,00	129.067	8.131.221	130.000	8.190.000	125.000	7.875.000
10	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara ladrillo común	M2	50,64	130.880	6.627.763	131.000	6.633.840	128.000	6.481.920
11	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	49.782	995.640	50.000	1.000.000	48.000	960.000

12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de HºAº de 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x 3"	M2	43,00	351.833	15.128.819	351.900	15.131.700	345.000	14.835.000
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	51.146	8.285.652	52.000	8.424.000	48.000	7.776.000
14	Moldura lineal en balancines MOCHETA	M2	20,40	47.547	969.959	48.000	979.200	45.000	918.000
15	Contrapiso de Hº de Cascotes 10 cms.	M2	38,00	50.000	1.900.000	50.000	1.900.000	49.000	1.862.000
16	Piso de baldosa ceramica con carpeta alisada.	M2	22,50	156.333	3.517.493	157.000	3.532.500	154.000	3.465.000
17	Zocalo ceramico	ML	2,60	36.183	94.076	37.000	96.200	35.000	91.000
18	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco,contramarco y cerradura.	UN	1,00	2.175.360	2.175.360	2.175.000	2.175.000	2.000.000	2.000.000
19	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco,contramarco y cerradura.	UN	2,00	2.331.892	4.663.784	2.400.000	4.800.000	2.300.000	4.600.000
20	Puerta para boxes enchapados con formica	UN	4,00	829.333	3.317.332	830.000	3.320.000	800.000	3.200.000
21	Ventanas balancines.	M2	3,17	565.000	1.791.050	565.000	1.791.050	560.000	1.775.200
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.	M2	13,50	138.444	1.868.994	139.000	1.876.500	130000	1.755.000
23	Rampa peatonal	UN	1,00	1.367.667	1.367.667	1.370.000	1.370.000	1.300.000	1.300.000
24	Alfaizer de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	18,00	32.633	587.394	33.000	594.000	29.000	522.000
25	Pintura de paredes a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	M2	66,00	25.998	1.715.868	26.000	1.716.000	24.000	1.584.000
26	Pintura de paredes revocadas al Latex	M2	66,00	39.331	2.595.846	40.000	2.640.000	38.000	2.508.000
27	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	39.803	402.010	40.000	404.000	34.000	343.400

28	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	39.756	133.580	40.000	134.400	38.000	127.680
29	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muricatico y patinal D)	M2	50,64	35.107	1.777.818	36.000	1.823.040	34.000	1.721.760
30	Pintura de maderamen Tejelones con Barniz	M2	43,00	41.924	1.802.732	42.000	1.806.000	40.000	1.720.000
31	Pintura de tirantes y liston de boca de HªAª al latex	M2	23,50	40.998	963.453	41.000	963.500	39.000	916.500
32	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	ML	17,50	36.889	645.558	37.000	647.500	35.000	612.500
33	Revestimientos de azulejos de 0,15x 0,15cm	M2	97,50	123.667	12.057.533	123.000	11.992.500	122.000	11.895.000
34	Vidrios dobles de 4mm	M2	3,36	206.333	693.279	207.000	695.520	200.000	672.000
35	Desague Pluvial, Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40cms	ML	17,50	127.233	2.226.578	128.000	2.240.000	125.000	2.187.500
36	Intalacion Electrica (tablero TS de 3 AG)	BOC	2,00	237.333	474.666	238.000	476.000	235.000	470.000
37	Instalacion Electrica (Alimentacion de circuito de luces)	BOC	10,00	146.357	1.463.570	147.000	1.470.000	145.000	1.450.000
38	Instalacion Electrica (Alimentacion 2 x6 mm. NYY al tablero existente)	MTS	25,00	111.667	2.791.675	112.000	2.800.000	108.000	2.700.000
39	Instalacion de Artefactos Fluorecentes de 1 x 40 W	UN	10,00	157.027	1.570.270	157.000	1.570.000	150.000	1.500.000
40	Instalacion de Artefactos Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro.	UN	1,00	351.667	351.667	352.000	352.000	350.000	350.000
41	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	3,00	366.667	1.100.001	367.000	1.101.000	355.000	1.065.000

42	Instalacion sanitaria (Agua corriente- desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitarios completos)	Gl	1,00	12.906.832	12.906.832	12.900.000	12.900.000	11.980.000	11.980.000
43	Instalacion sanitaria (Camara Sépticatipo 2 de 2,00 x 500)	Un	1,00	7.545.214	7.545.214	7.600.000	7.600.000	7.400.000	7.400.000
44	Instalacion sanitaria (Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 2,50)	Un	1,00	4.106.116	4.106.116	4.100.000	4.100.000	3.900.000	3.900.000
45	Limpieza final.	m ²	27	74.000	1.998.000	75.000	2.025.000	73.000	1.971.000
TOTAL GENERAL					138.600.000		145.506.420		133.982.350


Ana Paula Paniagua Rolón
 Responsable de la UOC
 Municipalidad de Concepción

