

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LMCN N° 09/2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PBC ID 454059

				1- GREGOR CAMPUZANO	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1.00	1,388,042	1,388,042
2	Replanteo y marcación	gl	1.00	626,556	626,556
3	Limpieza de arena sedimentada y escombros	gl	1.00	5,066,667	5,066,667
4	Excavación para muro de P.B.C	m3	30.00	63,988	1,919,640
5	Muro de contención de P.B.C. de (ancho 0,50 m.)	m3	171.90	476,000	81,824,400
6	Revoque exterior c/ hidrófugo	m2	207.80	39,057	8,116,045
7	Reparación de escaleras	gl	1.00	3,962,000	3,962,000
8	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1.00	1,934,096	1,934,096
TOTAL					104,837,446



LIC. KAREN ESCOBAR
ENC. DE LA UOC

[Signature]

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LMCN N° 09/2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PBC ID 454059					
			1- GREGOR CAMPUZANO		
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1.00	1,388,042	1,388,042
2	Replanteo y marcación	gl	1.00	626,556	626,556
3	Limpieza de arena sedimentada y escombros	gl	1.00	5,066,667	5,066,667
4	Excavación para muro de P.B.C	m3	30.00	63,988	1,919,640
5	Muro de contención de P.B.C. de (ancho 0,50 m.)	m3	171.90	476,000	81,824,400
6	Revoque exterior c/ hidrófugo	m2	207.80	39,057	8,116,045
7	Reparación de escaleras	gl	1.00	3,962,000	3,962,000
8	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1.00	1,934,096	1,934,096
TOTAL					104,837,446


HC. KAREN ESCOBAR
ENC. DE LA UOC
Jefa de la U.O.C.