



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	CORPORACION LEAMURIA S.A.				EMIPROPAR S.A.				CONSTRICCIONES CIVILES EN GENERAL						
		Precedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Replanteo y marcación	-	1.761,14	2.100	3.698,324	-	1.761,14	3.300	6.163,991	-	1.761,14	2.950	5.195,363			
2	Obrador	-	1,00	9.000,000	9.000,000	-	1,00	10.000,000	10.000,000	-	1,00	12.800,000	12.800,000			
3	Corte de obra (3m/2m) con estructura metálica, chapas lona con imagen catálisis fotográficas y pedonal de 1,5 m.	-	1,00	972,000	972,000	-	1,00	700,000	700,000	-	1,00	1.100,000	1.100,000			
4	Valado de obra armada y desarmado	-	400,00	37,800	15.120,000	-	400,00	40,000	16.000,000	-	400,00	35,000	14.000,000			
5	Zanatas de HA con excavación 1,80 x 1,80	-	43,00	2.214,000	95.202,000	-	43,00	2.500,000	107.500,000	-	43,00	2.500,000	107.500,000			
6	Pisetas y Columnas de Hormigón Armado Perimetral	-	32,80	72.619,200	2.382,909,760	-	32,80	83.000,000	2.722,400,000	-	32,80	85.280,000	2.817,264,000			
7	Viga intermedia 20 x 40	-	25,50	2.214,000	56.457,000	-	25,50	2.500,000	63.750,000	-	25,50	2.600,000	66.300,000			
8	Viga Asiento 0,40 x 0,20	-	13,70	2.214,000	30.331,800	-	13,70	2.500,000	34.250,000	-	13,70	2.600,000	35.620,000			
9	Viga sustentando pilares 20 x 40 x 0,3	-	47,00	2.214,000	104.259,800	-	47,00	2.500,000	117.500,000	-	47,00	2.600,000	123.820,000			
10	Viga sustentando pilares 20 x 40 x 0,3	-	47,00	2.214,000	104.259,800	-	47,00	2.500,000	117.500,000	-	47,00	2.600,000	123.820,000			
11	Hormigón Colado, para gradiera	-	27,82	549,000	15.273,180	-	27,82	600,000	16.692,000	-	27,82	550,000	15.301,000			
12	Piso de HA, Erosas 8 cm para pista deportiva	-	700,00	185,760	130.032,000	-	700,00	160,000	112.000,000	-	700,00	165,000	115.500,000			
13	Piso de HA, Erosas 8 cm para pista deportiva	-	700,00	60,390	56.041,920	-	700,00	67,000	62.176,000	-	700,00	68,000	63.840,000			
14	Leotero	-	1,00	8.784,000	8.784,000	-	1,00	9.760,000	9.760,000	-	1,00	8.500,000	8.500,000			
15	Techo de chapa, e estructura metálica pliegada montada con cubierta de chapa Impermeabil N 27 pendiente 18°.	-	1.845,00	235,094	433.748,430	-	1.845,00	210,000	387.450,000	-	1.845,00	270,000	498.150,000			
16	Fachada frontal y lateral según plano. Vitrina de metal	-	1,00	9.600,000	9.600,000	-	1,00	12.900,000	12.900,000	-	1,00	10.000,000	10.000,000			
17	Refrigerio y congelación, e arena gelada	-	500,00	32,600	16.300,000	-	500,00	40,000	20.000,000	-	500,00	40,000	20.000,000			
18	Refrigerio y congelación, e arena gelada	-	295,00	120,000	35.400,000	-	295,00	135,000	36.825,000	-	295,00	130,000	34.400,000			
19	Mano de obra para el tendido de cables de 0,15 mts	-	361,00	107,520	38.814,720	-	361,00	110,000	39.710,000	-	361,00	110,000	39.710,000			
20	Mano de obra para el tendido de cables de 0,15 mts	-	361,00	107,520	38.814,720	-	361,00	110,000	39.710,000	-	361,00	110,000	39.710,000			
21	Mano de obra para el tendido de cables de 0,15 mts	-	361,00	107,520	38.814,720	-	361,00	110,000	39.710,000	-	361,00	110,000	39.710,000			
22	Mano de obra para el tendido de cables de 0,15 mts	-	361,00	107,520	38.814,720	-	361,00	110,000	39.710,000	-	361,00	110,000	39.710,000			
23	Mano de obra para el tendido de cables de 0,15 mts	-	361,00	107,520	38.814,720	-	361,00	110,000	39.710,000	-	361,00	110,000	39.710,000			
24	Asilación de pared horizontal, estibillo líquido	-	128,50	29,246	3.758,111	-	128,50	25,000	3.212,500	-	128,50	32,000	4.112,000			
25	Perfiles de piso cerrado 40x60	-	10,00	112,200	1.122,000	-	10,00	144,000	1.440,000	-	10,00	120,000	1.200,000			
26	Cable bajada PVC de 15 mm	-	102,00	96,000	9.792,000	-	102,00	150,000	15.300,000	-	102,00	180,000	18.360,000			
27	Cable bajada PVC de 15 mm	-	102,00	96,000	9.792,000	-	102,00	150,000	15.300,000	-	102,00	180,000	18.360,000			
28	Cable bajada PVC de 15 mm	-	102,00	96,000	9.792,000	-	102,00	150,000	15.300,000	-	102,00	180,000	18.360,000			
29	Cable bajada PVC de 15 mm	-	102,00	96,000	9.792,000	-	102,00	150,000	15.300,000	-	102,00	180,000	18.360,000			
30	Cable bajada PVC de 15 mm	-	102,00	96,000	9.792,000	-	102,00	150,000	15.300,000	-	102,00	180,000	18.360,000			
31	Perforo de chapa doblada en acceso, 4,2*3,5	-	948,00	36,480	34.583,040	-	948,00	40,000	26.320,000	-	948,00	34,000	22.712,000			
32	Perforo de chapa doblada en acceso, 4,2*3,5	-	2,00	3.570,000	7.140,000	-	2,00	5,000	10.000,000	-	2,00	4.500,000	9.000,000			
33	Puerta de chapa doblada en acceso, 1,0*2,1	-	6,00	412,800	2.476,800	-	6,00	500,000	3.000,000	-	6,00	500,000	3.000,000			
34	Puerta de chapa doblada en acceso, 1,0*2,1	-	2,00	460,800	921,600	-	2,00	650,000	1.300,000	-	2,00	560,000	1.120,000			
35	Puerta de chapa doblada en acceso, 1,0*2,1	-	6,00	211,200	1.267,200	-	6,00	300,000	1.800,000	-	6,00	250,000	1.500,000			
36	Ventanas para sanitarios 40 x 60	-	4,00	192,000	768,000	-	4,00	200,000	800,000	-	4,00	210,000	840,000			
37	Ventanas para sanitarios 40 x 60	-	4,00	192,000	768,000	-	4,00	200,000	800,000	-	4,00	210,000	840,000			
38	Ventanas para sanitarios 40 x 60	-	4,00	192,000	768,000	-	4,00	200,000	800,000	-	4,00	210,000	840,000			
39	Ventanas para sanitarios 40 x 60	-	4,00	192,000	768,000	-	4,00	200,000	800,000	-	4,00	210,000	840,000			
40	Luminaria con foco led 20w adosada al techo	-	20,00	109,670	2.193,400	-	20,00	110,000	2.200,000	-	20,00	120,000	2.400,000			
41	Luminaria led 20 w. Adosada a la pared, para intermedio	-	16,00	107,520	1.720,320	-	16,00	110,000	1.760,000	-	16,00	120,000	1.920,000			
42	Reflector de 200w 6000k, adosado al techo, pista	-	18,00	902,400	16.243,200	-	18,00	880,000	15.840,000	-	18,00	1.000,000	18.000,000			
43	Acostumada con cables de 35 mm - trifásica	-	60,00	124,293	7.457,580	-	60,00	115,000	6.900,000	-	60,00	130,000	7.800,000			
44	Tablero general	-	1,00	1.536,000	1.536,000	-	1,00	1.800,000	1.800,000	-	1,00	1.550,000	1.550,000			
45	Cable pvc 100 mm	-	16,00	2.193,400	35.094,400	-	16,00	25,000	400,000	-	16,00	23,000	368,000			
46	Cable pvc 40 mm	-	13,00	87,732	1.142,516	-	13,00	70,000	910,000	-	13,00	65,000	845,000			
47	Cable pvc 15 x 15	-	13,00	87,732	1.142,516	-	13,00	70,000	910,000	-	13,00	65,000	845,000			
48	Módulo de 60x60	-	8,00	255,898	2.047,184	-	8,00	315,000	2.520,000	-	8,00	320,000	2.560,000			
49	Refrigerio de 60x60	-	2,00	292,454	584,908	-	2,00	365,000	730,000	-	2,00	350,000	700,000			
50	Camara optica 1x1 con tapa HA	-	2,00	1.689,600	3.379,200	-	2,00	2.112,000	4.224,000	-	2,00	2.000,000	4.000,000			
51	Indicador estatus bajas y accesorios	-	8,00	307,200	2.457,600	-	8,00	384,000	3.072,000	-	8,00	380,000	3.040,000			
52	Levante para mano, en sanitarios	-	14,00	4.515,840	63.221,760	-	14,00	5.000,000	70.000,000	-	14,00	5.320,000	74.480,000			
53	Empaque para baños	-	8,00	161,280	1.290,240	-	8,00	200,000	1.600,000	-	8,00	200,000	1.600,000			
54	Duchas frías y calientes	-	4,00	307,200	1.228,800	-	4,00	320,000	1.280,000	-	4,00	310,000	1.240,000			
55	Alboseria, vallero, perchero y porta sabblo	-	2,00	169,250	338,500	-	2,00	210,000	420,000	-	2,00	200,000	400,000			
56	Piso anti resaca	-	480,00	25,184	12.108,320	-	480,00	33,000	15.840,000	-	480,00	36,000	17.280,000			
57	Piso anti resaca	-	480,00	25,184	12.108,320	-	480,00	33,000	15.840,000	-	480,00	36,000	17.280,000			
58	Pintura de ladrillos vivos con albano exterior	-	1.862,00	23,040	42.900,800	-	1.862,00	13,000	24.206,000	-	1.862,00	24.000	44.688,000			
59	Pintura de terminacion Pintura deportiva Epoxi disciplina Futsal	-	153,00	112,200	17.166,600	-	153,00	100,000	15.300,000	-	153,00	116,000	17.748,000			
60	Revestimiento de azulejos de baños y vestuarios	-	50,00	81,400	4.070,000	-	50,00	50,000	2.500,000	-	50,00	82,000	4.100,000			
61	Limpieza final de obra	-	1.745,00	3.360	5.863,200	-	1.745,00	1.500	2.617,500	-	1.745,00	3.000	5.235,000			
					15.401.266,783						15.401.266,783					
					1.540.348,990						1.540.348,990					
					1.691.615,773						1.691.615,773					

TOTAL GARANTES

MUNICIPALIDAD DE GUAYAMBARE

RESPONSABLE DE LA U.O.C.



MUNICIPIO DE GUAYMAS

PREFECTURA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y ENERGIA
Sector de Obras Pùblicas

ANEXO B-42-48

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES LUJISITO				SAN EXPEDITO CONSULTORA					
		Marca	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
1	Replanteo y marcación	-	1,761.14	4,700	7,996,788	-	1,761.14	4,700	7,996,788		
2	Obndor	-	1,00	18,000,000	18,000,000	-	1,00	8,000,000	8,000,000		
3	Cerda de Obra (3m2m) con estructura metálica, chapla lona con imagen entidad fotografica y pedestal de 1,5 m.	-	1,00	1,080,000	1,080,000	-	1,00	1,079,885	1,079,885		
4	Valado de obra armada y desarmado	-	40,000	18,800,000	752,000,000	-	40,000	17,200,000	688,000,000		
5	Zapatas de HA con elevacion 1.80 x 1.80	-	32,800	2,620,000	86,136,000	-	32,800	2,700,000	88,560,000		
6	Planes y Columnas de Hormigon Armado Perimetral	-	24,50	67,864,000	1,662,568,000	-	24,50	2,700,000	66,150,000		
7	Viga intermedia 20 x 40	-	13,70	2,630,000	36,031,000	-	13,70	2,700,000	36,990,000		
8	Viga Atenua 0.40 x 0.20	-	9,10	2,630,000	23,933,000	-	9,10	2,700,000	24,570,000		
9	Viga entablado inferior 0.20 x 0.3	-	47,80	2,630,000	125,714,000	-	47,80	2,700,000	129,060,000		
10	Losas de HA, crudas y 72 cm x 12 cm	-	27,82	610,000	16,770,200	-	27,82	610,000	16,970,200		
11	Hormigón Chapado para piso de 10 cm	-	700,00	216,000	151,200,000	-	700,00	216,000	151,200,000		
12	Formigón Chapado para piso de 8 cm	-	928,00	67,100	62,268,800	-	928,00	67,100	62,268,800		
13	Piso Alameda, contrapiso de cascote de 5 cm. Carpeta	-	1,00	9,760,000	9,760,000	-	1,00	9,760,000	9,760,000		
14	Lucernero	-	1,845,00	286,700	528,961,500	-	1,845,00	286,700	528,961,500		
15	Techo de chapla, e estructura metálica plógada incrustada con cubierta de chapla trapezoidal N 27 pendiente 13°.	-	1,00	12,000,000	12,000,000	-	1,00	12,000,000	12,000,000		
16	Fachada frontal y lateral según plano. Vidrio de metal	-	500,00	42,000	21,000,000	-	500,00	42,000	21,000,000		
17	Relleno o compactacion, e arena porda	-	40,00	31,680	1,267,200	-	40,00	31,680	1,267,200		
18	Envolvente bajo abertura 2, hierros del 8	-	295,00	150,000	44,250,000	-	295,00	150,000	44,250,000		
19	Mamposteria Estructural de Graceta pared de 0.15 mts	-	361,00	134,400	48,518,400	-	361,00	134,400	48,518,400		
20	Mamposteria cerramiento Planta baja	-	570,00	160,000	91,200,000	-	570,00	160,000	91,200,000		
21	Mamposteria cerramiento Planta Alta	-	28,700	165,000	4,735,500	-	28,700	165,000	4,735,500		
22	Mamposteria de ladrillo con arco	-	24,000	300,000	7,200,000	-	24,000	300,000	7,200,000		
23	Mamposteria 0.15 suntuoso	-	128,50	38,571	4,952,100	-	128,50	38,571	4,952,100		
24	Aslacion de pared horizontal, asfllido líquido	-	102,00	12,240,000	1,248,000	-	102,00	12,240,000	1,248,000		
25	Rejillas de piso cerrado 40x40	-	200,00	54,000	10,800,000	-	200,00	54,000	10,800,000		
26	Candelera areana, chapla 24, reforzada, 60 cm dearrullo	-	280,00	30,000	8,400,000	-	280,00	30,000	8,400,000		
27	Cano bajada PVC de 150 mm	-	668,00	40,800	27,254,400	-	668,00	40,800	27,254,400		
28	Contrapiso de H según especificaciones 10 cm de espesor de Circulacion	-	948,00	44,000	41,712,000	-	948,00	44,000	41,712,000		
29	Contrapiso de H según especificaciones 10 cm de espesor de Circulacion	-	2,00	51,000,000	3,096,000	-	2,00	51,000,000	3,096,000		
30	Carpeta para piso de 2 cm de espesor, 4.5x3.5	-	6,00	516,000	3,096,000	-	6,00	516,000	3,096,000		
31	Puerta de chapla doblada int. ext. Con cerramiento 1.00x2.1	-	2,00	264,000	528,000	-	2,00	264,000	528,000		
32	Puerta de chapla doblada int. ext. Con cerramiento 1.00x2.1	-	6,00	516,000	3,096,000	-	6,00	516,000	3,096,000		
33	Puerta de chapla doblada int. ext. Con cerramiento 1.00x2.1	-	6,00	516,000	3,096,000	-	6,00	516,000	3,096,000		
34	Puerta de chapla doblada int. ext. Con cerramiento 1.00x2.1	-	6,00	516,000	3,096,000	-	6,00	516,000	3,096,000		
35	Ventanas para sanitarios 40 x 60	-	9,00	144,000	1,296,000	-	9,00	144,000	1,296,000		
36	Ventanas metálicas superior 1.20 x 0.6	-	4,00	240,000	960,000	-	4,00	240,000	960,000		
37	Toma corriente	-	12,00	153,600	1,843,200	-	12,00	153,600	1,843,200		
38	Plano y Toma Corriente	-	8,00	173,645	1,389,160	-	8,00	173,645	1,389,160		
39	Luminaria con fijos led 20w adhesivas al techo	-	20,00	137,088	2,741,760	-	20,00	137,088	2,741,760		
40	Lampara led 20 w. Adhesivas a la pared, para interruptor	-	16,00	134,400	2,150,400	-	16,00	134,400	2,150,400		
41	Reflector de 200w 6000k, adhesivo al techo pista	-	18,00	119,000	2,142,000	-	18,00	119,000	2,142,000		
42	Accometida con cables de 35 mm² trifásica	-	6,000	154,000	924,000	-	6,000	154,000	924,000		
43	Tablero general	-	2,00	1,920,000	3,840,000	-	2,00	1,920,000	3,840,000		
44	Tablero seccional	-	2,00	2,540,000	5,080,000	-	2,00	2,540,000	5,080,000		
45	Cinco pvc 100 mm	-	26,000	18,738	487,396	-	26,000	18,738	487,396		
46	Cinco pvc 40 mm	-	12,00	109,570	1,314,840	-	12,00	109,570	1,314,840		
47	R.P.S 15 x 15	-	8,00	319,872	2,558,976	-	8,00	319,872	2,558,976		
48	Mangitero	-	2,00	365,568	731,136	-	2,00	365,568	731,136		
49	Respirero de 60x60	-	2,00	2,100,000	4,200,000	-	2,00	2,100,000	4,200,000		
50	Cámara siphon N1 con tapa HA	-	8,00	384,000	3,072,000	-	8,00	384,000	3,072,000		
51	Resistora exterior para sanitarios	-	14,00	403,200	5,644,800	-	14,00	403,200	5,644,800		
52	Expositor para baños en sanitarios	-	8,00	201,600	1,612,800	-	8,00	201,600	1,612,800		
53	Expositor para baños en sanitarios	-	4,00	384,000	1,536,000	-	4,00	384,000	1,536,000		
54	Duchas frías y calientes	-	12,00	211,463	2,537,556	-	12,00	211,463	2,537,556		
55	Abotena, wolkers, puchero y porta rollo	-	2,00	4,200,000	8,400,000	-	2,00	4,200,000	8,400,000		
56	Przo absorbente	-	480,00	36,000	17,280,000	-	480,00	36,000	17,280,000		
57	Revoque de pilares y vigas	-	1,862,00	28,000	52,136,000	-	1,862,00	28,000	52,136,000		
58	Planta de hidrilloo vigas con aligoloso exterior	-	153,00	140,000	21,420,000	-	153,00	140,000	21,420,000		
59	Planta de terminacion, Pintura deportiva Epoxi, disciplina Futsal	-	50,00	101,000	5,050,000	-	50,00	101,000	5,050,000		
60	Revestimiento de azulejos de baño y vestuario	-	1,745,00	4,000	6,980,000	-	1,745,00	4,000	6,980,000		
61	Limpieza final de Obra	-	1,745,00	4,000	6,980,000	-	1,745,00	4,000	6,980,000		
					1,870,511,807						1,879,851,552



CP AURORA SOLEDAD CARRERA FARIA
RESPONSABLE DE LA U.O.C.