



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	LESMO INGENIERIA de Richard Isaías Lesmo				Nelmar Constructora de Marta Elizabeth Gómez R.							
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
1	Cantel de obra 1.50x1.20m de chapa y perfiles metálicos.	-	-	1.00	1.445.350	1.445.350	-	-	1.00	1.459.999	1.459.999		
2	Delineación perimetral	-	-	1.00	4.781.700	4.781.700	-	-	1.00	4.830.000	4.830.000		
3	Limpieza y preparación del terreno	-	-	93.80	6.344	595.067	-	-	93.80	6.408	601.070		
4	Rechunte	-	-	93.80	7.771	728.920	-	-	93.80	7.849	736.736		
5	Excavación y carga de cemento con PDC	-	-	10.73	504.950	5.417.577	-	-	10.73	510.000	5.472.300		
6	Zapatas de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup>	-	-	0.65	2.428.500	1.576.575	-	-	0.65	2.450.000	1.592.500		
7	Fibras de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup>	-	-	0.85	2.728.975	3.316.229	-	-	0.85	2.752.500	2.339.625		
8	Viga cubrera, galería y dado de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup>	-	-	1.21	2.879.316	3.483.972	-	-	1.21	2.908.400	3.519.164		
9	Encadenados de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> - Inferior y Superior	-	-	3.06	2.950.101	7.925.709	-	-	3.06	7.616.264	8.005.768		
10	Losas de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> sobre ruera de acceso	-	-	1.00	636.075	636.075	-	-	1.00	642.500	642.500		
11	Muro de retención De 0.30 mts. Con ladrillos comunes	-	-	20.78	209.431	4.356.174	-	-	20.78	211.750	4.400.165		
12	Rebajo y armado de muros	-	-	23.44	121.028	2.836.806	-	-	23.44	122.250	2.865.540		
13	Asfaltado asfáltico horizontal de paredes	-	-	7.63	97.763	745.932	-	-	7.63	98.750	753.463		
14	Muro de elevación de 0.15m con ladrillos comunes - para revocar	-	-	46.04	123.253	5.674.660	-	-	46.04	124.500	5.731.980		
15	Muro de elevación De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	-	-	97.23	148.962	14.483.575	-	-	97.23	150.467	14.629.906		
16	Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	22.00	23.760	522.720	-	-	22.00	24.000	528.000		
17	Pilar De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	-	-	8.80	196.350	1.727.880	-	-	8.80	198.333	1.745.330		
18	Techo de Tejas con tejalones preacabados y tirantes de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> de 2" x 6" con listón de boca de 1.19" x 3"	-	-	123.20	329.992	40.655.014	-	-	123.20	333.325	41.065.640		
19	Revoque de paredes interior y exterior a una cara	-	-	37.44	37.979	1.421.934	-	-	37.44	38.363	1.436.311		
20	Revoque de pilares de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup>	-	-	7.00	52.536	367.752	-	-	7.00	53.067	371.469		
21	Revoque de Moldura lineal en balcones	-	-	35.50	34.990	1.241.790	-	-	35.50	35.373	1.244.324		
22	Contrapeso de H <sup>o</sup> de concreto 10 cms.	-	-	87.28	53.943	4.705.600	-	-	87.28	55.500	4.844.000		
23	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	-	-	87.28	168.300	14.689.224	-	-	87.28	170.000	14.837.600		
24	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	-	-	53.90	71.775	3.868.673	-	-	53.90	72.500	3.907.750		
25	Puerta plica de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	-	-	7.00	1.112.619	7.785.538	-	-	7.00	1.123.858	7.867.416		
26	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	-	-	1.00	2.110.838	2.110.838	-	-	1.00	2.144.260	2.144.260		
27	Ventana balcones	-	-	17.64	415.338	7.373.589	-	-	17.64	416.500	7.347.060		
28	Alfileraz de ventanas: De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	-	-	44.80	30.129	1.349.779	-	-	44.80	30.433	1.363.398		
29	Paintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lizado)	-	-	176.02	22.770	4.007.975	-	-	176.02	23.000	4.048.460		
30	Paintura De paredes revocados al latex	-	-	176.02	29.203	5.140.312	-	-	176.02	29.493	5.192.238		
31	Paintura De pilares vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con dactil murrítico y ratinal D)	-	-	13.13	29.156	382.818	-	-	13.13	29.450	386.679		
32	Paintura De viga cubrera, galería, encadenado y pilares al latex	-	-	37.44	31.483	1.178.686	-	-	37.44	31.800	1.190.592		
33	Paintura De aberturas metálicas con pintura sintética	-	-	17.64	37.496	661.429	-	-	17.64	37.875	668.114		
34	Paintura De ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con dactil murrítico y ratinal D)	-	-	97.19	26.879	2.612.370	-	-	97.19	27.150	2.638.709		
35	Paintura De tejalones con barniz	-	-	102.87	31.680	3.248.927	-	-	102.87	32.000	3.291.840		
36	Paintura De puerta metálica con pintura sintética	-	-	5.50	37.991	208.951	-	-	5.50	38.375	211.063		
37	Paintura De puerta madera con barniz sintético	-	-	10.30	36.383	374.745	-	-	10.30	36.750	378.525		
38	Paintura De marcos y listón de boca de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> al latex	-	-	79.80	30.220	2.411.556	-	-	79.80	30.524	2.438.895		
39	Paintura De Canchales y canto de basalto con pintura sintética	-	-	37.80	30.319	1.146.058	-	-	37.80	30.625	1.157.625		
40	Revestido de Azulejos ( frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	-	-	1.90	94.298	179.166	-	-	1.90	95.290	180.975		
41	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	17.64	209.756	3.700.096	-	-	17.64	211.875	3.737.475		
42	Platina acrílica	-	-	1.00	1.055.680	1.055.680	-	-	1.00	1.066.343	1.066.343		
43	Canchales y canto de basalto N° 26 - desarrollo 40 cm.	-	-	37.80	103.331	3.905.912	-	-	37.80	104.378	3.945.375		
44	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	-	-	23.40	84.274	1.972.012	-	-	23.40	85.125	1.991.925		
45	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	-	-	6.00	332.640	1.995.840	-	-	6.00	336.000	2.016.000		
46	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	4.00	244.283	977.132	-	-	4.00	246.750	987.000		
47	Alimentación de los circuitos de buses	-	-	12.00	133.514	1.602.168	-	-	12.00	133.863	1.618.356		
48	Alimentación de los circuitos de ramos	-	-	11.00	135.605	1.491.655	-	-	11.00	136.978	1.506.725		
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	5.00	133.526	667.630	-	-	5.00	134.875	674.375		
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	-	-	25.00	39.105	977.625	-	-	25.00	39.500	987.500		
51	Adifactor fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	6.00	224.893	1.349.740	-	-	6.00	227.167	1.363.002		
52	Adifactor fluorescentes de 1 x 40 W. funcionamiento en serie	-	-	6.00	139.590	837.540	-	-	6.00	141.000	846.000		
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1.00	577.169	577.169	-	-	1.00	582.999	582.999		
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	-	-	1.00	277.175	277.175	-	-	1.00	279.975	279.975		
55	Ventilador de techo de 56"	-	-	5.00	717.998	3.589.990	-	-	5.00	725.250	3.626.250		
56	Resisto eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	-	-	3.00	386.400	1.169.700	-	-	3.00	390.000	1.180.000		
57	Base para mesada de cocina con mampostería de ladrillos comunes 0.15m.	-	-	1.80	133.850	240.930	-	-	1.80	115.000	207.000		
58	Losas de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> para mesada	-	-	1.00	445.500	445.500	-	-	1.00	450.000	450.000		
59	Acabado de mesada completo	-	-	4.00	158.400	633.600	-	-	4.00	160.000	640.000		
60	Instalación de agua fría en cocina	-	-	1.00	851.450	851.450	-	-	1.00	860.050	860.050		
61	Desagüe cloacal de riera de cocina	-	-	1.00	581.625	581.625	-	-	1.00	587.500	587.500		
62	Provisión y colocación de pisa con bacha doble y grifería en mesada de cocina	-	-	1.00	1.244.100	1.244.100	-	-	1.00	1.256.667	1.256.667		
63	Mostrador de Madera Virepauca epulada y lustrada de madera	-	-	1.00	811.800	811.800	-	-	1.00	820.000	820.000		
64	Cámara de Inspección de 0.40 x 0.40	-	-	1.00	495.000	495.000	-	-	1.00	500.000	500.000		
65	Pozo Absorbente de 1.00 x 1.50	-	-	1.00	3.168.000	3.168.000	-	-	1.00	3.200.000	3.200.000		
66	Limpieza final	-	-	1.00	1.464.124	1.464.124	-	-	1.00	1.478.913	1.478.913		
						196.808.762							
							198.760.207						

Ing. Esmeralda Silva  
 Encargada de UOC  
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.