

LISTA 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMPARACION DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE USD (CIP)	CIE S.A. USD (CIP)	CIE S.A. Gs. (IVA incluido)	dif en % sobre costo estimado	obs	RIEDER & CIA S.A.C.I USD (CIP)	RIEDER & CIA S.A.C.I GUARANIES (IVA INCLUIDO)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONCRET MIX S.A. USD (CIP)	CONCRET MIX S.A. Gs. (IVA INCLUIDO)	dif en % sobre costo estimado	obs
1.	BIENES															
1.1	Banco de Capacitores para 220 kV, de 20 MVar. Incluye Filtros de armónicos	Unidad	2	472.539,00	410.058,66	-	-13		322.000,00	-	-32	menor que 25%	406.500,00	-	-14	
1.2	Equipos de Maniobra y Medición para 220 kV, para las posiciones de los dos (2) Bancos de Capacitores 220 kV en el patio de maniobras en configuración barra simple. Incluye materiales para el sistema de iluminación, puesta a tierra y pantalla electrostática	Global	1	504.134,00	176.554,38	-	-65	menor que 25%	190.000,00	-	-62	menor que 25%	268.315,91	-	-47	menor que 25%
1.3	Sistemas de Protección, Medición y Control, para las dos (2) posiciones, completo de acuerdo a lo indicado en las EETT	Global	1	228.870,00	251.250,00	-	10			2.411.233.096	35	MAJOR que 15%	245.600,00	-	7	
1.4	Lotes de Repuestos, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas	Global	1	293.315,00		3.044.579.000	33	MAJOR que 15%	220.000,00	-	-25		133.187,00	-	-55	menor que 25%
1.	SUBTOTAL BIENES			1.971.397,00	1.247.921,70	3.044.579.000			1.054.000,00	2.411.233.096			1.460.102,91	-		
2.	SERVICIOS CONEXOS															
2.1	Instalación y Puesta en servicio del Banco de Capacitores para 220 kV, de 20 MVar, con sus respectivos Filtros de Armónicos, incluyendo los servicios conexos civiles, electromecánicos e instalaciones eléctricas, completo, con todos sus accesorios	Unidad	2	165.578,00		254.552.000	-90	menor que 25%		1.484.713.115	15		2.614.667.603		102	MAJOR que 15%
2.2	Instalación y Puesta en servicio de Equipos de Maniobra y Medición para 220 kV, para las dos (2) posiciones de Banco de Capacitores en el patio de 220 kV, en el esquema barra simple, incluyendo los servicios conexos civiles, electromecánicos e instalaciones eléctricas, sistema de iluminación y puesta a tierra, pantalla electrostática, completo con todos sus accesorios	Global	1	531.710,00		3.466.787.000	-16			4.787.735.101	15		3.004.418.109		-28	menor que 25%
2.3	Instalación, cableado y puesta en servicio del Sistema de Protección, Medición y Control, para las dos (2) posiciones de Banco de Capacitores 220 kV. Incluye la provisión de un (1) contenedor para su montaje	Global	1	211.532,00		2.420.599.000	47	MAJOR que 15%		1.896.764.291	15		1.561.212.819		-5	
2.4	Servicio de Instalación- Ingeniería de Detalles	Global	1	95.532,00		608.921.000	-18			856.615.955	15		1.037.932.562		39	MAJOR que 15%
2.5	Dirección Técnica Especializada de Instalación	Global	1	189.843,00		1.660.696.000	12			1.702.283.453	15		1.891.335.595		28	MAJOR que 15%
2.6	Cursos de Entrenamiento, conforme EETT	Global	1	18.822,00		228.763.000	73	MAJOR que 15%		150.839.442	15		174.584.825		33	MAJOR que 15%
2.7	GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACION															
2.7.1	Plan de Gestion Ambiental (PGA) y Programa de Compensación Social	Global	1	22.000,00		583.194.000	240	MAJOR que 15%		162.984.250	-5		464.187.260		170	MAJOR que 15%
2.	SUBTOTAL SERVICIOS CONEXOS			1.398.597,00	-	9.476.064.000			-	12.506.646.722			13.363.006.376			
1.1	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES 220 KV - 20 MVAR EN LA SUBESTACIÓN VALLEMÍ 2			3.369.994,00	1.247.921,70	12.520.643.000			1.054.000,00	14.917.881.818			1.460.102,91			

Observaciones:

COMPARACION DE OFERTAS

LISTA 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS CONEXOS

Hoja: 2/4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO ANDE USD (CIP)	ASCENT S.A. USD (CIP)	ASCENT S.A. Gs. (IVA incluido)	dif en % sobre costo estimado	obs	CONSORCIO VALLEMÍ TPI-SG GUARANIES (IVA INCLUIDO)	dif en % sobre costo estimado	obs	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTO RA USD (CIP)	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTOR A Gs. (IVA INCLUIDO)	dif en % sobre costo estimado	obs
1.	BIENES														
1.1	Banco de Capacitores para 220 kv, de 20 MVA/. Incluye Filtros de armónicos	Unidad	2	472.539,00	416.589,00	-	-12		383.400,00	-19		383.968,00	-	-19	
1.2	Equipos de Maniobra y Medición para 220 kv, para las posiciones de los dos (2) Bancos de Capacitores 220 kv en el patio de maniobras en configuración barra simple. Incluye materiales para el sistema de iluminación, puesta a tierra y pantalla electrostática.	Global	1	504.134,00	412.886,00	-	-18		243.996,00	-52	mejor que 25%	296.948,08	-	-41	mejor que 25%
1.3	Sistemas de Protección, Medición y Control, para las dos (2) posiciones, completo de acuerdo a lo indicado en las EET.	Global	1	228.870,00	201.824,00	-	-12		6.952.910.518	289	MAJOR que 15%	140.000,00	-	-39	mejor que 25%
1.4	Lotes de Repuestos, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas	Global	1	293.315,00		2.083.385.882	33	MAJOR que 15%	142.438,00	-51	mejor que 25%	245.990,59	-	-16	
1.	SUBTOTAL BIENES			1.971.397,00	1.447.888,00	2.083.385.882			1.153.234,00			1.450.874,67	-		
2.	SERVICIOS CONEXOS														
2.1	Instalación y Puesta en servicio del Banco de Capacitores para 220 kv, de 20 MVA/, con sus respectivos Filtros de Armónicos, incluyendo los servicios conexos civiles, electromecánicos e instalaciones eléctricas, completo, con todos sus accesorios	Unidad	2	165.579,00		1.059.043.284	-80	mejor que 25%	171.999.144	-87	mejor que 25%	231.598.325	-	-82	mejor que 25%
2.2	Instalación y Puesta en servicio de Equipos de Maniobra y Medición para 220 kv, para las dos (2) posiciones de Banco de Capacitores en el patio de 220 kv, en el esquema barra simple, incluyendo los servicios conexos civiles, electromecánicos e instalaciones eléctricas, sistema de iluminación y puesta a tierra, pantalla electrostática, completo con todos sus accesorios	Global	1	531.710,00		3.234.923.640	-16		3.023.613.837	-27	mejor que 25%	5.714.484.344		38	MAJOR que 15%
2.3	Instalación, cableado y puesta en servicio del Sistema de Protección, Medición y Control, para las dos (2) posiciones de Banco de Capacitores 220 kv. Incluye la provisión de un (1) contenedor para su montaje	Global	1	211.532,00		1.328.209.428	47	MAJOR que 15%	874.989.544	-47	mejor que 25%	142.471.674		-91	mejor que 25%
2.4	Servicio de Instalación- Ingeniería de Detalles	Global	1	95.532,00		678.086.135	-18		399.172.500	-46	mejor que 25%	651.240.083		-13	
2.5	Dirección Técnica Especializada de Instalación	Global	1	189.843,00		1.214.235.828	12		292.020.000	-80	mejor que 25%	111.922.350		-92	mejor que 25%
2.6	Cursos de Entrenamiento, conforme EE. TT	Global	1	16.822,00		127.275.252	73	MAJOR que 15%	152.093.750	16	MAJOR que 15%	248.243.624		89	MAJOR que 15%
2.7	GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACION	Global	1	22.000,00		163.020.000	240		330.138.737	92	MAJOR que 15%	357.052.732		108	MAJOR que 15%
2.7.1	Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Programa de Compensación Social			1.398.597,00	-	8.863.836.852,00	256,46		5.416.026.656,00	(179,20)		7.688.611.457,00			
2.	SUBTOTAL SERVICIOS CONEXOS														
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES 220 KV - 20 MVA/ EN LA SUBESTACIÓN VALLEMÍ 2			3.369.994,00	1.447.888,94	10.947.222.734			1.153.234,00			1.450.874,67			

Observaciones:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1814/2024 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES 220 KV - 20 MVAr EN LA SUBESTACIÓN VALLEMÍ 2"										
LOTE N° 1 - RESUMEN - SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA										
COMPARACION DE OFERTAS										
ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL ESTIMADO ANDE		ASCENT S.A.		CONSORCIO VALLEMI TPI-SG		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		Hojas: 4/4
		USD (CIP)	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. (IVA incluido)	USD (CIP)	Gs. (IVA incluido)	
1.	SUBTOTAL BIENES	1.971.397,00	-	1.447.888,00	2.083.385.882,00	1.153.234,00	6.952.910.518,00	1.450.874,67	-	
2.	SUBTOTAL SERVICIOS CONEXOS	1.398.597,00	-	-	8.863.836.852	-	5.416.026.656	-	7.688.611.457	
I	TOTAL GENERAL LISTA 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS CONEXOS	3.369.994,00	-	1.447.888,94	10.947.222.734	1.153.234,00	12.368.937.174	1.450.875	7.688.611.457	
Observaciones:										