


Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
<b>Grupo 1 - Pavimento tipo empedrado en la Calle Acosta N° entre Calle San Roque y Calle Santa Cruz y 15 de Agosto</b>																
1	Carrel de Obra	N/A	N/A	1.0	1.539.135	1.539.135										
2	Limpieza de terreno	N/A	N/A	31.500	3.684	11.604.600										
3	Replanteo y marcacion de obra	N/A	N/A	31.500	1.764	5.556.600										
4	Perfilado para caja y nivelacion de suelo	N/A	N/A	31.500	4.857	15.299.550										
5	Cordon cuneta	N/A	N/A	9000.0	112.765	101.488.500										
6	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	2700.0	66.311	179.039.700										
7	Compacticacion de pavimento	N/A	N/A	2700.0	5.402	14.585.400										
8	Recubrimiento con triturada dia	N/A	N/A	2700.0	6.348	17.139.600										
9	Limpieza final de obra	N/A	N/A	3150.0	1.924	6.060.600										
<b>Grupo 2 - Pavimento tipo empedrado Calle 14 de octubre entre Calle San Juan Bosco y Calle San Isidro</b>																
1	Carrel de Obra	N/A	N/A	1.0	1.539.135	1.539.135										
2	Limpieza de terreno	N/A	N/A	2590.0	3.684	9.541.560										
3	Replanteo y marcacion de obra	N/A	N/A	2590.0	1.764	4.568.760										
4	Perfilado para caja y nivelacion de suelo	N/A	N/A	2590.0	4.857	12.579.630										
5	Cordon cuneta	N/A	N/A	740.0	112.765	83.446.100										
6	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	2220.0	66.311	147.210.420										
7	Compacticacion de pavimento	N/A	N/A	2220.0	5.402	11.992.440										
8	Recubrimiento con triturada dia	N/A	N/A	2220.0	6.348	14.092.560										
9	Limpieza final de obra	N/A	N/A	2590.0	1.924	4.983.160										
<b>Grupo 3 - Pavimento tipo empedrado Calle 15 de agosto entre Calle Acosta N°3 y Calle Primer y Juana Comunal de Verinos</b>																
1	Carrel de Obra	N/A	N/A	1.0	1.539.135	1.539.135										
2	Limpieza de terreno	N/A	N/A	800.0	3.684	2.947.200										
3	Replanteo y marcacion de obra	N/A	N/A	800.0	1.764	1.411.200										
4	Perfilado para caja y nivelacion de suelo	N/A	N/A	800.0	4.857	3.885.600										
5	Cordon cuneta	N/A	N/A	160.0	112.765	18.042.400										
6	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	720.0	66.311	47.743.920										



*[Handwritten signature]*

