Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2024 CON ID N° 451997 - PROYECTO DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE LUQUE - UNIFICACION Y ENSANCHE DE VEREDA PARA SEMIPEATONAL -ETAPA I-PLURIANUAL - 2024 - 2025 -

CONSTRUCTURA FENAR RUC N° 720953-3 CORREO:constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
Gs 1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (ver detalle y espc. Tecnicas)	Unidad		PARAGUAYA	Gs 968.492	Gs 1	Gs 1.064.372	Gs 1.064.372	Gs 95.880	Gs 0
Gs 2	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, topes, vallado, etc	Global		PARAGUAYA	Gs 2.919.610	Gs 1	Gs 3.208.651	Gs 3.208.651	Gs 289.041	Gs 0
Gs 3	Casilla de Obrador	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 90.472	Gs 20	Gs 99.428	Gs 1.988.560	Gs 8.956	Gs 0
Gs 4	Sanitario químico portátil	Global		PARAGUAYA	Gs 1.200.000	Gs 1	Gs 1.318.800	Gs 1.318.800	Gs 118.800	Gs 0
Gs 5	Alquiler de contenedores para acopio de escombros y materiales para la obra	Unidad		PARAGUAYA	Gs 3.857.220	Gs 4	Gs 4.239.084	Gs 16.956.336	Gs 381.864	Gs 0
Gs 6	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 2.922	Gs 1.363	Gs 3.211	Gs 4.376.593	Gs 289	Gs 0
Gs 7	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		PARAGUAYA	Gs 99.460	Gs 1	Gs 109.306	Gs 109.306	Gs 9.846	Gs 0
Gs 8	Remoción de excedentes de cartelería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la	Unidad		PARAGUAYA	Gs 57.843	Gs 8	Gs 63.569	Gs 508.552	Gs 5.726	Gs 0
Gs 9	Tala y destronque de palmera tipo Areca - incluye retiro y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs 592.325	Gs 1	Gs 650.965	Gs 650.965	Gs 58.640	Gs 0
Gs 10	Limpieza de malezas y poda de arbustos en vereda - incluye acarreo de excedente resultantes	Global		PARAGUAYA	Gs 216.877	Gs 1	Gs 23.347	Gs 23.347	Gs -193.530	Gs -1
Gs 11	Demolicióon de dado de cartelerías/basureros existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		PARAGUAYA	Gs 78.503	Gs 2	Gs 86.274	Gs 172.548	Gs 7.771	Gs 0
Gs 12	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 13.865	Gs 9	Gs 15.237	Gs 142.771	Gs 1.372	Gs 0
Gs 13	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 13.600	Gs 859	Gs 14.946	Gs 12.843.098	Gs 1.346	Gs 0
Gs 14	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 45.263	Gs 128	Gs 49.744	Gs 6.357.283	Gs 4.481	Gs 0
Gs 15	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs 15.624	Gs 280	Gs 17.170	Gs 4.807.600	Gs 1.546	Gs 0
Gs 16	Demolición de bolardos H°A° existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		PARAGUAYA	Gs 70.567	Gs 3	Gs 77.553	Gs 232.659	Gs 6.986	Gs 0
Gs 17	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		PARAGUAYA	Gs 55.380	Gs 4	Gs 60.862	Gs 243.448	Gs 5.482	Gs 0
Gs 18	Demolición de asfalto existente para colocación de cordones prefabricados - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 85.083	Gs 61	Gs 93.506	Gs 5.746.879	Gs 8.423	Gs 0
Gs 19	Demolición de lomada para colocación de cordón prefabricado 11x35x50 y nuevo badén 60cm - incluye MDO y acarreo de escombros resultante	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs 1.349.250	Gs 1	Gs 1.482.825	Gs 1.482.825	Gs 133.575	Gs 0
Gs 20	Reubicación de basurero existente, incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs 173.329	Gs 1	Gs 190.488	Gs 190.488	Gs 17.159	Gs 0
Gs 21	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs 72.609	Gs 249	Gs 79.797	Gs 19.855.888	Gs 7.188	Gs 0
Gs 22	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs 58.019	Gs 450	Gs 63.762	Gs 28.692.900	Gs 5.743	Gs 0
Gs 23	Terminación con relleno de hormigón entre lindero y cordón interno – incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs 8.595	Gs 161	Gs 9.445	Gs 1.515.923	Gs 850	Gs 0
Gs 24	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina entre Mariscal López y Alberdi) dimensiones 0,20x0,40m	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs 2.432.696	Gs 1	Gs 2.673.532	Gs 2.406.179	Gs 240.836	Gs 0

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Comisión de Contrataciones U.O.C
Municipalidad Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Chaves Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Gs	25	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina entre Mariscal López y Alberdi) dimensiones 0,20x0,40	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	2.432.696	Gs	8	Gs	2.673.532	Gs	20.452.520	Gs	240.836	Gs	0
Gs	26	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto tráfico, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	81.501	Gs	11	Gs	89.569	Gs	977.198	Gs	8.068	Gs	0
Gs	27	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	245.616	Gs	15	Gs	269.931	Gs	4.102.951	Gs	24.315	Gs	0
Gs	28	Servicio de instalación de aceras o rampas	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	232.264	Gs	36	Gs	255.258	Gs	9.089.737	Gs	22.994	Gs	0
Gs	29	Construcción de Escalón de mampostería H: 0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO (zona Colegio Alva y Subsuelo)	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	57.492	Gs	11	Gs	63.183	Gs	663.422	Gs	5.691	Gs	0
Gs	30	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	87.554	Gs	4	Gs	96.221	Gs	423.372	Gs	8.667	Gs	0
Gs	31	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	86.277	Gs	18	Gs	94.818	Gs	1.687.760	Gs	8.541	Gs	0
Gs	32	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	48.230	Gs	7	Gs	53.004	Gs	389.579	Gs	4.774	Gs	0
Gs	33	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	112.507	Gs	60	Gs	123.645	Gs	7.432.301	Gs	11.138	Gs	0
Gs	34	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	11.248	Gs	501	Gs	12.361	Gs	6.191.625	Gs	1.113	Gs	0
Gs	35	Provisión y colocación de Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	131.550	Gs	501	Gs	144.573	Gs	72.416.616	Gs	13.023	Gs	0
Gs	36	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	45.267	Gs	571	Gs	49.748	Gs	28.391.184	Gs	4.481	Gs	0
Gs	37	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	29.557	Gs	571	Gs	32.483	Gs	18.538.048	Gs	2.926	Gs	0
Gs	38	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente)	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	136.017	Gs	520	Gs	149.482	Gs	77.730.640	Gs	13.465	Gs	0
Gs	39	Provisión y colocación de piso con ladrillo cerámico prensado- incluye mortero de adherencia, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	102.788	Gs	53	Gs	112.964	Gs	5.930.610	Gs	10.176	Gs	0
Gs	40	Colocación de piso inclusivo tactil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	167.322	Gs	97	Gs	183.886	Gs	17.744.999	Gs	16.564	Gs	0
Gs	41	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	123.353	Gs	2	Gs	135.564	Gs	203.346	Gs	12.211	Gs	0
Gs	42	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	25.288	Gs	38	Gs	27.791	Gs	1.058.837	Gs	2.503	Gs	0
Gs	43	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	82.620	Gs	80	Gs	90.799	Gs	7.263.920	Gs	8.179	Gs	0
Gs	44	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -incluye materiales y mano de obra	Unidad		PARAGUAYA	Gs	184.147	Gs	8	Gs	202.377	Gs	1.619.016	Gs	18.230	Gs	0
Gs	45	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con tapa Ho dimensión interna: 20cm x 30 cm -incluye materiales y mano de obra	Unidad		PARAGUAYA	Gs	236.990	Gs	3	Gs	260.452	Gs	781.356	Gs	23.462	Gs	0
Gs	46	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	19.616	Gs	255	Gs	21.557	Gs	5.497.035	Gs	1.941	Gs	0
Gs	47	Pintura alto tráfico para cordones prefabricados 11cm - incluye material y mano de obra	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	38.855	Gs	249	Gs	42.701	Gs	10.612.480	Gs	3.846	Gs	0
Gs	48	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	80.907	Gs	9	Gs	88.916	Gs	800.244	Gs	8.009	Gs	0
Gs	49	Pintura de alto tráfico de canteros y muros de mamposteria, incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	35.183	Gs	22	Gs	38.666	Gs	850.652	Gs	3.483	Gs	0
Gs	50	Demolición de asfalto existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	85.083	Gs	96	Gs	93.506	Gs	8.976.576	Gs	8.423	Gs	0
Gs	51	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	58.019	Gs	63	Gs	63.762	Gs	4.017.006	Gs	5.743	Gs	0
Gs	52	Carpeta de hormigón para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra.	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	29.557	Gs	63	Gs	32.483	Gs	2.046.429	Gs	2.926	Gs	0
Gs	53	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	136.017	Gs	92	Gs	149.482	Gs	13.729.922	Gs	13.465	Gs	0
Gs	54	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	19.616	Gs	63	Gs	21.557	Gs	1.358.091	Gs	1.941	Gs	0
Gs	55	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en ensanche de vereda - estilo antiguo - ver detalle	Unidad		PARAGUAYA	Gs	1.138.500	Gs	10	Gs	1.251.211	Gs	12.512.110	Gs	112.711	Gs	0
Gs	56	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	Unidad		PARAGUAYA	Gs	1.619.421	Gs	4	Gs	1.779.743	Gs	7.118.972	Gs	160.322	Gs	0
Gs	57	rovisión y colocación de Artefacto de luminaria estilo colonial (ver detalle) incluye base Ho para soporte, Caja de conexión metálica, cables de conexión, zocalo E27 y bombillas led de 6w, 2700k.	Unidad		PARAGUAYA	Gs	2.764.960	Gs	10	Gs	3.038.691	Gs	30.386.910	Gs	273.731	Gs	0
Gs	58	Provisión y colocación de artefactos de alumbrado público, incluye brazo de 2m y alumbrado público LED 200w, material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	1.383.450	Gs	14	Gs	1.520.411	Gs	21.285.754	Gs	136.961	Gs	0
Gs	59	Cableado subterráneo TPR con ducto de caño corrugado de 1 1/2" para artefactos de iluminación- incluye materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	46.650	Gs	100	Gs	51.268	Gs	[illegible]	Gs	4.618	Gs	0

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de C.
Municipalidad Luque

Abga. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Riveira Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Gs	60	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	131.925	Gs	15	Gs	144.985	Gs	2.174.775	Gs	13.060	Gs	0
Gs	61	Provisión y colocación de tablero metálico para exterior con accesorios	Unidad		PARAGUAYA	Gs	686.884	Gs	1	Gs	754.885	Gs	754.885	Gs	68.001	Gs	0
Gs	62	Provisión y colocación de llave termomagnética y accesorios	Unidad		PARAGUAYA	Gs	151.585	Gs	1	Gs	166.591	Gs	166.591	Gs	15.006	Gs	0
Gs	63	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad		PARAGUAYA	Gs	342.853	Gs	1	Gs	376.795	Gs	376.795	Gs	33.942	Gs	0
Gs	64	varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de 0.60m, con terminación de pintura - incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	364.231	Gs	64	Gs	400.289	Gs	25.618.496	Gs	36.058	Gs	0
Gs	65	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 25x15x5cm en zona escolar- incluye materiales y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	81	Gs	40	Gs	89	Gs	3.560	Gs	8	Gs	0
Gs	66	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 10x10x3 en sector estacionamiento- incluye materiales y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	40.125	Gs	100	Gs	44.097	Gs	4.409.700	Gs	3.972	Gs	0
Gs	67	Provisión y colocacion de planteras dobles de cemento de forma cubica con pintura al agua color ceramico (55x55) y (40x40) ver detalle. Incluye relleno y plantines	Unidad		PARAGUAYA	Gs	635.844	Gs	11	Gs	698.789	Gs	7.686.679	Gs	62.945	Gs	0
Gs	68	Provisión y colocación de Placa Informativa y Conmemorativa de marmol 25x20cm adosado a la fachada	Unidad		PARAGUAYA	Gs	504.000	Gs	15	Gs	553.896	Gs	8.308.440	Gs	49.896	Gs	0
Gs	69	Provisión y colocación de Señalizaciones verticales varias. Ver detalle	Unidad		PARAGUAYA	Gs	488.250	Gs	7	Gs	536.586	Gs	3.756.102	Gs	48.336	Gs	0
Gs	70	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	201.241	Gs	63	Gs	221.163	Gs	13.999.618	Gs	19.922	Gs	0
Gs	71	Reposición de carpeta asfáltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	201.241	Gs	80	Gs	221.163	Gs	17.693.040	Gs	19.922	Gs	0
Gs	72	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	2.581	Gs	1.363	Gs	2.836	Gs	3.865.468	Gs	255	Gs	0
Gs	73	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	2.922	Gs	977	Gs	3.211	Gs	3.137.147	Gs	289	Gs	0
Gs	74	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		PARAGUAYA	Gs	99.460	Gs	1	Gs	109.306	Gs	109.306	Gs	9.846	Gs	0
Gs	75	Tala y destronque de palmeras pequeña sector 2.1 esquina Mcal. López y Alberdi - incluye retiro y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	110.000	Gs	2	Gs	120.890	Gs	241.780	Gs	10.890	Gs	0
Gs	76	Demolición de dado existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		PARAGUAYA	Gs	78.503	Gs	2	Gs	86.274	Gs	172.548	Gs	7.771	Gs	0
Gs	77	Demolición de canteros de mamposteria- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	13.865	Gs	4	Gs	15.237	Gs	61.453	Gs	1.372	Gs	0
Gs	78	Demolición de muro existente e=0.50m - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	67.450	Gs	1	Gs	74.127	Gs	92.659	Gs	6.677	Gs	0
Gs	79	Demolición de basurero, mesada y zocalo de mampostería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	27.528	Gs	9	Gs	30.253	Gs	269.252	Gs	2.725	Gs	0
Gs	80	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	13.600	Gs	769	Gs	14.946	Gs	11.487.944	Gs	1.346	Gs	0
Gs	81	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	45.263	Gs	137	Gs	49.744	Gs	6.814.928	Gs	4.481	Gs	0
Gs	82	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	15.624	Gs	295	Gs	17.170	Gs	5.056.565	Gs	1.546	Gs	0
Gs	83	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		PARAGUAYA	Gs	55.380	Gs	4	Gs	60.862	Gs	243.448	Gs	5.482	Gs	0
Gs	84	Reubicación de basurero existente	Unidad		PARAGUAYA	Gs	173.329	Gs	1	Gs	190.488	Gs	190.488	Gs	17.159	Gs	0
Gs	85	CONSTRUCCION DE VEREDA 85 Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	72.609	Gs	250	Gs	79.797	Gs	19.949.250	Gs	7.188	Gs	0
Gs	86	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	58.019	Gs	445	Gs	63.762	Gs	28.374.090	Gs	5.743	Gs	0
Gs	87	Terminación con hormigón entre lindero y cordón interno - incluye material y mano de obra	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	8.595	Gs	147	Gs	9.445	Gs	1.383.693	Gs	850	Gs	0
Gs	88	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	2.432.696	Gs	2	Gs	2.673.532	Gs	5.694.623	Gs	240.836	Gs	0
Gs	89	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto trafico, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	81.501	Gs	7	Gs	89.569	Gs	630.566	Gs	8.068	Gs	0
Gs	90	Construcción de cordón de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm - para rampa peatonal en esquina. incluye revoque, materiales y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	59.040	Gs	8	Gs	64.884	Gs	515.828	Gs	5.844	Gs	0
Gs	91	Construcción de Escalón de mamposteria h:0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	57.492	Gs	9	Gs	63.183	Gs	568.647	Gs	5.691	Gs	0
Gs	92	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	245.616	Gs	23	Gs	269.931	Gs	6.167.923	Gs	24.315	Gs	0
Gs	93	Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	232.264	Gs	41	Gs	255.258	Gs	10.440.052	Gs	22.994	Gs	0

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Martínez
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asesoría Legal

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Gs	94	Readecuación de canteros de mamposteria existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	87.554	Gs	1	Gs	96.221	Gs	57.733	Gs	8.667	Gs	0
Gs	95	Construcción de Canteros de mamposteria h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	86.227	Gs	8	Gs	94.818	Gs	777.508	Gs	8.591	Gs	0
Gs	96	Revoque hidrófugo de cantero de mamposteria existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	48.230	Gs	9	Gs	53.004	Gs	472.796	Gs	4.774	Gs	0
Gs	97	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	112.507	Gs	24	Gs	123.645	Gs	2.967.480	Gs	11.138	Gs	0
Gs	98	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	45.267	Gs	663	Gs	49.748	Gs	32.982.924	Gs	4.481	Gs	0
Gs	99	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	29.557	Gs	677	Gs	32.483	Gs	21.990.991	Gs	2.926	Gs	0
Gs	100	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	136.017	Gs	663	Gs	149.482	Gs	99.106.566	Gs	13.465	Gs	0
Gs	101	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	167.322	Gs	86	Gs	183.886	Gs	15.863.845	Gs	16.564	Gs	0
Gs	102	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obraRelleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	123.353	Gs	4	Gs	135.564	Gs	554.457	Gs	12.211	Gs	0
Gs	103	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	25.288	Gs	41	Gs	27.791	Gs	1.136.652	Gs	2.503	Gs	0
Gs	104	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	82.620	Gs	33	Gs	90.799	Gs	2.950.968	Gs	8.179	Gs	0
Gs	105	Construcción de registros de mamposteria para desagüe pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -incluye materiales y mano de obra	Unidad		PARAGUAYA	Gs	184.147	Gs	8	Gs	202.377	Gs	1.619.016	Gs	18.230	Gs	0
Gs	106	Demolición cordón de mamposteria de sumidero y construcción de nuevo cordón de H°A° según detalles - incluye materiales y MD	Global		PARAGUAYA	Gs	751.126	Gs	1	Gs	825.487	Gs	825.487	Gs	74.361	Gs	0
Gs	107	Provisión y colocación de rejilla metálica IPN 4" para sumidero en Baden - incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	6.930.000	Gs	1	Gs	7.616.070	Gs	7.616.070	Gs	686.070	Gs	0
Gs	108	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	19.616	Gs	297	Gs	21.557	Gs	6.402.429	Gs	1.941	Gs	0
Gs	109	Pintura alto tráfico para cordones - incluye material y mano de obra	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	38.855	Gs	250	Gs	42.701	Gs	10.675.250	Gs	3.846	Gs	0
Gs	110	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	Gs	80.907	Gs	13	Gs	88.916	Gs	1.155.908	Gs	8.009	Gs	0
Gs	111	Servicio de pintura de exteriores	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	35.183	Gs	36	Gs	38.665	Gs	1.393.873	Gs	3.482	Gs	0
Gs	112	Construcción de pilares de mamposteria 30x30x60 - incluye revoque, materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	Gs	127.676	Gs	4	Gs	140.315	Gs	589.323	Gs	12.639	Gs	0
Gs	113	Construcción de vigas de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye materiales y MDO. Dimensiones 0,20x0,40m	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	2.581.278	Gs	3	Gs	2.836.824	Gs	7.375.742	Gs	255.546	Gs	0
Gs	114	Construcción losa de H°A° con armaduras de varillas según detalle, incluye material y MDO. Espesor 0.15m	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	2.537.946	Gs	5	Gs	2.789.202	Gs	13.667.090	Gs	251.256	Gs	0
Gs	115	Construcción de cordón de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm - incluye revoque, materiales y mano de obr	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	159.040	Gs	11	Gs	174.784	Gs	1.992.538	Gs	15.744	Gs	0
Gs	116	Revoque hidrófugo de muro existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	49.309	Gs	2	Gs	54.190	Gs	119.218	Gs	4.881	Gs	0
Gs	117	Contrapiso de cascotes y hormigón pobre h= 30cm, incluye materiales y MDO	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	75.967	Gs	8	Gs	83.487	Gs	649.529	Gs	7.520	Gs	0
Gs	118	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo - incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	245.616	Gs	30	Gs	269.931	Gs	8.043.944	Gs	24.315	Gs	0
Gs	119	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	167.322	Gs	2	Gs	183.886	Gs	296.056	Gs	16.564	Gs	0
Gs	120	Remoción de baranda metálica existente sobre losa nueva y colocación sobre nuevo puente peatonal	Global		PARAGUAYA	Gs	500.000	Gs	1	Gs	549.500	Gs	549.500	Gs	49.500	Gs	0
Gs	121	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	29.557	Gs	72	Gs	32.483	Gs	2.338.776	Gs	2.926	Gs	0
Gs	122	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia de piso existente)	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	136.017	Gs	72	Gs	149.482	Gs	10.762.704	Gs	13.465	Gs	0
Gs	123	varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de 0.60m, con terminación de pintura - incluye material y MDO	unidad		PARAGUAYA	Gs	364.231	Gs	9	Gs	400.289	Gs	3.602.601	Gs	36.058	Gs	0
Gs	124	Colocación de rejillas metálicas con modulos fijos y móviles (3.7mx0.6m) en boca de puente peatonal - incluye materiales y MDO	unidad		PARAGUAYA	Gs	1.414.500	Gs	3	Gs	1.554.535	Gs	4.663.605	Gs	140.035	Gs	0
Gs	125	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	Gs	271.377	Gs	2	Gs	135.564	Gs	298.241	Gs	-135.813	Gs	-1
Gs	126	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	25.288	Gs	5	Gs	27.791	Gs	150.071	Gs	2.503	Gs	0
Gs	127	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales - ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	201.241	Gs	87	Gs	221.163	Gs	19.241.181	Gs	19.922	Gs	0
Gs	128	Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	166.202	Gs	20	Gs	182.655	Gs	3.653.100	Gs	16.453	Gs	0
Gs	129	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	Metros cuadrados		PARAGUAYA	Gs	2.581	Gs	977	Gs	2.836	Gs	2.770.972	Gs	255	Gs	0

Dra. Ana Paola Riquelme Lousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Anibal Martinez
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

	TOTAL							Gs 1.002.037.267			

Dra. Tania Rivera Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abog. Mirian Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipale
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Dirección de Contrataciones
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2024 CON ID N° 451997 - PROYECTO DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE LUQUE - UNIFICACION Y ENSANCHE DE VEREDA PARA SEMIPEATONAL -ETAPA 1-PLURIANUAL - 2024 - 2025 -

ESTERO GUAZU S A CONSTRUCTURA RUC N°80067516-9 CORREO:esteroguazu.sa@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (ver detalle y espc. Tecnicas)	Unidad		Nacional	968.492	1	891.013	891.013	-77.479	-8,00%
2	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, topes, vallado, etc	Global		PARAGUAYA	2.919.610	1	2.686.041	2.686.041	-233.569	-8,00%
3	Casilla de Obrador	Metros cuadrados		PARAGUAYA	90.472	20	83.234	1.664.680	-7.238	-8,00%
4	Sanitario químico portátil	Global		PARAGUAYA	1.200.000	1	1.104.000	1.104.000	-96.000	-8,00%
5	Alquiler de contenedores para acopio de escombros y materiales para la obra	Unidad		PARAGUAYA	3.857.220	4	3.548.642	14.194.568	-308.578	-8,00%
6	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	2.922	1.363	2.688	3.663.744	-234	-8,01%
7	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		PARAGUAYA	99.460	1	91.503	91.503	-7.957	-8,00%
8	Remoción de excedentes de cartelería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la	Unidad		PARAGUAYA	57.843	8	53.216	425.728	-4.627	-8,00%
9	Tala y destronque de palmera tipo Areca - incluye retiro y MDO	Unidad		PARAGUAYA	592.325	1	544.939	544.939	-47.386	-8,00%
10	Limpieza de malezas y poda de arbustos en vereda - incluye acarreo de excedente resultantes	Global		PARAGUAYA	216.877	1	199.527	199.527	-17.350	-8,00%
11	Demolicióon de dado de cartelerías/basureros existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		PARAGUAYA	78.503	2	72.223	144.446	-6.280	-8,00%
12	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	13.865	9,37	12.756	119.524	-1.109	-8,00%
13	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	13.600	859,3	12.512	10.751.562	-1.088	-8,00%
14	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	45.263	127,8	41.642	5.321.848	-3.621	-8,00%
15	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		PARAGUAYA	15.624	280	14.374	4.024.720	-1.250	-8,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la D.A.J.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

16	Demolición de bolardos H°A° existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		PARAGUAYA	70.567	3	64.922	194.766	-5.645	-8,00%
17	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		PARAGUAYA	55.380	4	50.950	203.800	-4.430	-8,00%
18	Demolición de asfalto existente para colocación de cordones prefabricados - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	85.083	61,46	78.276	4.810.843	-6.807	-8,00%
19	Demolición de lomada para colocación de cordón prefabricado 11x35x50 y nuevo badén 60cm - incluye MDO y acarreo de escombros resultante	Metros cuadrados		PARAGUAYA	1.349.250	1	1.241.310	1.241.310	-107.940	-8,00%
20	Reubicación de basurero existente, incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	173.329	1	159.463	159.463	-13.866	-8,00%
21	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	72.609	248,83	66.800	16.621.844	-5.809	-8,00%
22	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	58.019	450	53.377	24.019.650	-4.642	-8,00%
23	Terminación con relleno de hormigón entre lindero y cordón interno – incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	8.595	160,5	7.907	1.269.074	-688	-8,00%
24	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina entre Mariscal López y Alberdi) dimensiones 0,20x0,40m	Metros cubico		PARAGUAYA	2.432.696	0,9	2.238.080	2.014.272	-194.616	-8,00%
25	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina entre Mariscal López y Alberdi) dimensiones 0,20x0,40	Metros cuadrados		PARAGUAYA	2.432.696	7,65	2.238.080	17.121.312	-194.616	-8,00%
26	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto tráfico, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	81.501	10,91	74.981	818.043	-6.520	-8,00%
27	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	245.616	15,2	225.967	3.434.698	-19.649	-8,00%
28	Servicio de instalación de aceras o rampas	Metros cuadrados		PARAGUAYA	232.264	35,61	213.683	7.609.252	-18.581	-8,00%
29	Construcción de Escalón de mampostería H: 0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO (zona Colegio Alva y Subsuelo)	Metros lineal		PARAGUAYA	57.492	10,5	52.893	555.377	-4.599	-8,00%
30	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	87.554	4,4	80.550	354.420	-7.004	-8,00%
31	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	86.277	17,8	79.375	1.412.875	-6.902	-8,00%
32	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	48.230	7,35	44.372	326.134	-3.858	-8,00%
33	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		PARAGUAYA	112.507	60,11	103.506	6.221.746	-9.001	-8,00%
34	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	11.248	500,9	10.348	5.183.313	-900	-8,00%
35	Provisión y colocación de Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y	Metros cuadrados		PARAGUAYA	131.550	500,9	121.026	60.621.923	-10.524	-8,00%
36	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	45.267	570,7	41.646	23.767.372	-3.621	-8,00%
37	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	29.557	570,7	27.192	15.518.474	-2.365	-8,00%

Dra. Tania Cabrera Lousurat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

38	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente)	Metros cuadrados		PARAGUAYA	136.017	520	125.136	65.070.720	-10.881	-8,00%
39	Provisión y colocación de piso con ladrillo cerámico prensado- incluye mortero de adherencia, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	102.788	52,5	94.565	4.964.663	-8.223	-8,00%
40	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	167.322	96,5	153.936	14.854.824	-13.386	-8,00%
41	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	123.353	1,5	113.485	170.228	-9.868	-8,00%
42	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	25.288	38,1	23.265	886.397	-2.023	-8,00%
43	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	82.620	80	76.010	6.080.800	-6.610	-8,00%
44	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -incluye materiales y mano de obra	Unidad		PARAGUAYA	184.147	8	169.415	1.355.320	-14.732	-8,00%
45	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con tapa Ho dimensión interna: 20cm x 30 cm - incluye materiales y mano de obra	Unidad		PARAGUAYA	236.990	3	218.031	654.093	-18.959	-8,00%
46	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	19.616	255	18.047	4.601.985	-1.569	-8,00%
47	Pintura alto tráfico para cordones prefabricados 11cm - incluye material y mano de obra	Metros lineal		PARAGUAYA	38.855	248,53	35.747	8.884.202	-3.108	-8,00%
48	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	80.907	9	74.434	669.906	-6.473	-8,00%
49	Pintura de alto tráfico de canteros y muros de mamposteria, incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	35.183	22	32.368	712.096	-2.815	-8,00%
50	Demolición de asfalto existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	85.083	96	78.276	7.514.496	-6.807	-8,00%
51	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	58.019	63	53.377	3.362.751	-4.642	-8,00%
52	Carpeta de hormigón para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra.	Metros lineal		PARAGUAYA	29.557	63	27.192	1.713.096	-2.365	-8,00%
53	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		PARAGUAYA	136.017	91,85	125.136	11.493.742	-10.881	-8,00%
54	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	19.616	63	18.047	1.136.961	-1.569	-8,00%
55	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en ensanche de vereda - estilo antiguo - ver detalle	Unidad		PARAGUAYA	1.138.500	10	1.047.420	10.474.200	-91.080	-8,00%
56	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	Unidad		PARAGUAYA	1.619.421	4	1.489.867	5.959.468	-129.554	-8,00%
57	rovisión y colocación de Artefacto de luminaria estilo colonial (ver detalle) incluye base Ho para soporte, Caja de conexión metálica, cables de conexión, zocalo E27 y bombillas led de 6w, 2700k.	Unidad		PARAGUAYA	2.764.960	10	2.543.763	25.437.630	-221.197	-8,00%
58	Provisión y colocación de artefactos de alumbrado público, incluye brazo de 2m y alumbrado público LED 200w, material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	1.383.450	14	1.272.774	17.818.836	-110.676	-8,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

59	Cableado subterráneo TPR con ducto de caño corrugado de 1 1/2" para artefactos de iluminación- incluye materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	46.650	100	42.918	4.291.800	-3.732	-8,00%
60	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	Unidad		PARAGUAYA	131.925	15	121.371	1.820.565	-10.554	-8,00%
61	Provisión y colocación de tablero metálico para exterior con accesorios	Unidad		PARAGUAYA	686.884	1	631.933	631.933	-54.951	-8,00%
62	Provisión y colocación de llave termomagnética y accesorios	Unidad		PARAGUAYA	151.585	1	139.458	139.458	-12.127	-8,00%
63	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad		PARAGUAYA	342.853	1	315.425	315.425	-27.428	-8,00%
64	Bolardos de protección metálicos de sección circular 0.20m, con relleno interior de hormigón 1:3 y varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de 0.60m, con terminación de pintura - incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	364.231	64	335.093	21.445.952	-29.138	-8,00%
65	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 25x15x5cm en zona escolar- incluye materiales y MDO	Unidad		PARAGUAYA	81	40	75	3.000	-6	-7,41%
66	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 10x10x3 en sector estacionamiento- incluye materiales y MDO	Unidad		PARAGUAYA	40.125	100	36.915	3.691.500	-3.210	-8,00%
67	Provisión y colocacion de planteras dobles de cemento de forma cubica con pintura al agua color ceramico (55x55) y (40x40) ver detalle. Incluye relleno y plantines	Unidad		PARAGUAYA	635.844	11	584.974	6.434.714	-50.870	-8,00%
68	Provisión y colocación de Placa Informativa y Conmemorativa de marmol 25x20cm adosado a la fachada	Unidad		PARAGUAYA	504.000	15	463.680	6.955.200	-40.320	-8,00%
69	Provisión y colocación de Señalizaciones verticales varias. Ver detalle	Unidad		PARAGUAYA	488.250	7	449.190	3.144.330	-39.060	-8,00%
70	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	201.241	63,3	185.142	11.719.489	-16.099	-8,00%
71	Reposición de carpeta asfáltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		PARAGUAYA	201.241	80	185.142	14.811.360	-16.099	-8,00%
72	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados		PARAGUAYA	2.581	1.363	2.375	3.237.125	-206	-7,98%
73	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	2.922	977	2.688	2.626.176	-234	-8,01%
74	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		PARAGUAYA	99.460	1	91.503	91.503	-7.957	-8,00%
75	Tala y destronque de palmeras pequeña sector 2.1 esquina Mcal. López y Alberdi - incluye retiro y MDO	Unidad		PARAGUAYA	110.000	2	101.200	202.400	-8.800	-8,00%
76	Demolición de dado existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		PARAGUAYA	78.503	2	72.223	144.446	-6.280	-8,00%
77	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	13.865	4,23	12.756	53.958	-1.109	-8,00%
78	Demolición de muro existente e=0.50m - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	67.450	1,25	62.054	77.568	-5.396	-8,00%
79	Demolición de basurero, mesada y zocalo de mampostería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		PARAGUAYA	27.528	8,9	25.326	225.401	-2.202	-8,00%
80	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	13.600	768,63	12.512	9.617.099	-1.088	-8,00%
81	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		PARAGUAYA	45.263	137	41.642	5.704.954	-3.621	-8,00%
82	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		PARAGUAYA	15.624	294,5	14.374	4.233.143	-1.250	-8,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando [illegible]
Director de la U.O.C de [illegible]
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

83	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		PARAGUAYA	55.380	4	50.950	203.800	-4.430	-8,00%
84	Reubicación de basurero existente	Unidad		PARAGUAYA	173.329	1	159.463	159.463	-13.866	-8,00%
85	CONSTRUCCION DE VEREDA 85 Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	72.609	250	66.800	16.700.000	-5.809	-8,00%
86	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	58.019	445	53.377	23.752.765	-4.642	-8,00%
87	Terminación con hormigón entre lindero y cordón interno - incluye material y mano de obra	Metros lineal		PARAGUAYA	8.595	146,5	7.907	1.158.376	-688	-8,00%
88	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	2.432.696	2,13	2.238.080	4.767.110	-194.616	-8,00%
89	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto trafico, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	81.501	7,04	74.981	527.866	-6.520	-8,00%
90	Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 15 cm - para rampa peatonal en esquina. incluye revoque, materiales y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	59.040	7,95	54.317	431.820	-4.723	-8,00%
91	Construcción de Escalón de mampostería h:0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	57.492	9	52.893	476.037	-4.599	-8,00%
92	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	245.616	22,85	225.967	5.163.346	-19.649	-8,00%
93	Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	232.264	40,9	213.683	8.739.635	-18.581	-8,00%
94	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	87.554	0,6	80.550	48.330	-7.004	-8,00%
95	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	86.227	8,2	79.375	650.875	-6.852	-7,95%
96	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	48.230	8,92	44.372	395.798	-3.858	-8,00%
97	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		PARAGUAYA	112.507	24	103.506	2.484.144	-9.001	-8,00%
98	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	45.267	663	41.646	27.611.298	-3.621	-8,00%
99	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	29.557	677	27.192	18.408.984	-2.365	-8,00%
100	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		PARAGUAYA	136.017	663	125.136	82.965.168	-10.881	-8,00%
101	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	167.322	86,27	153.936	13.280.059	-13.386	-8,00%
102	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obraRelleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	123.353	4,09	113.485	464.154	-9.868	-8,00%
103	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	25.288	40,9	23.265	951.539	-2.023	-8,00%
104	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	82.620	32,5	76.010	2.470.325	-6.610	-8,00%

Dra. Tania Rivera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Direccion de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

105	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -incluye materiales y mano de obra	Unidad		PARAGUAYA	184.147	8	169.415	1.355.320	-14.732	-8,00%
106	Demolición cordón de mampostería de sumidero y construcción de nuevo cordón de H°A° según detalles - incluye materiales y MD	Global		PARAGUAYA	751.126	1	691.036	691.036	-60.090	-8,00%
107	Provisión y colocación de rejilla metálica IPN 4" para sumidero en Baden - incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	6.930.000	1	6.375.600	6.375.600	-554.400	-8,00%
108	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	19.616	297	18.047	5.359.959	-1.569	-8,00%
109	Pintura alto tráfico para cordones - incluye material y mano de obra	Metros lineal		PARAGUAYA	38.855	250	35.747	8.936.750	-3.108	-8,00%
110	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Unidad		PARAGUAYA	80.907	13	74.434	967.642	-6.473	-8,00%
111	Servicio de pintura de exteriores	Metros cuadrados		PARAGUAYA	35.183	36,05	32.368	1.166.866	-2.815	-8,00%
112	Construcción de pilares de mamposteria 30x30x60 - incluye revoque, materiales y MDO	Metros lineal		PARAGUAYA	127.676	4,2	117.462	493.340	-10.214	-8,00%
113	Construcción de vigas de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye materiales y MDO. Dimensiones 0,20x0,40m	Metros cubico		PARAGUAYA	2.581.278	2,6	2.374.776	6.174.418	-206.502	-8,00%
114	Construcción losa de H°A° con armaduras de varillas según detalle, incluye material y MDO. Espesor 0,15m	Metros cubico		PARAGUAYA	2.537.946	4,9	2.334.910	11.441.059	-203.036	-8,00%
115	Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 15 cm - incluye revoque, materiales y mano de obr	Metros cuadrados		PARAGUAYA	159.040	11,4	146.317	1.668.014	-12.723	-8,00%
116	Revoque hidrófugo de muro existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	49.309	2,2	45.364	99.801	-3.945	-8,00%
117	Contrapiso de cascotes y hormigón pobre h= 30cm, incluye materiales y MDO	Metros cubico		PARAGUAYA	75.967	7,78	69.890	543.744	-6.077	-8,00%
118	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo - incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	245.616	29,8	225.967	6.733.817	-19.649	-8,00%
119	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados		PARAGUAYA	167.322	1,61	153.936	247.837	-13.386	-8,00%
120	Remoción de baranda metálica existente sobre losa nueva y colocación sobre nuevo puente peatonal	Global		PARAGUAYA	500.000	1	460.000	460.000	-40.000	-8,00%
121	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		PARAGUAYA	29.557	72	27.192	1.957.824	-2.365	-8,00%
122	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia de piso existente)	Metros cuadrados		PARAGUAYA	136.017	72	125.136	9.009.792	-10.881	-8,00%
123	Bolardos de protección metálicos de sección circular 0.20m, con relleno interior de hormigón 1:3 y varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de 0.60m, con terminación de pintura - incluye material y MDO	unidad		PARAGUAYA	364.231	9	335.093	3.015.837	-29.138	-8,00%
124	Colocación de rejillas metálicas con modulos fijos y móviles (3.7mx0.6m) en boca de puente peatonal - incluye materiales y MDO	unidad		PARAGUAYA	1.414.500	3	1.301.340	3.904.020	-113.160	-8,00%
125	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		PARAGUAYA	271.377	2,2	113.485	249.667	-157.892	-58,18%
126	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	25.288	5,4	23.265	125.631	-2.023	-8,00%
127	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales - ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		PARAGUAYA	201.241	87	185.142	16.107.354	-16.099	-8,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Ortiz
Director de la DAJ
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale

128	Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		PARAGUAYA	166.202	20	152.906	3.058.120	-13.296	-8,00%
129	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	Metros cuadrados		PARAGUAYA	2.581	977	2.375	2.320.375	-206	-7,98%
	TOTAL							**839.017.426**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Mallorquín
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2024 CON ID N° 451997 - PROYECTO DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE LUQUE - UNIFICACION Y ENSANCHE DE VEREDA PARA SEMIPEATONAL -ETAPA 1-PLURIANUAL - 2024 - 2025 -

EM CONSTRUCCIONES RUC N° 3637541-1CORREO:erico17_meaurio@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (ver detalle y e	Unidad		Nacional	968.492	1	1.061.500	1.061.500	93.008	9,60%
2	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, topes, vallado,	Global		Nacional	2.919.610	1	2.919.610	2.919.610	0	0,00%
3	Casilla de Obrador	Metros cuadrados		Nacional	90.472	20	90.472	1.809.440	0	0,00%
4	Sanitario químico portátil	Global		Nacional	1.200.000	1	912.000	912.000	-288.000	-24,00%
5	Alquiler de contenedores para acopio de escombros y materiales para la obra	Unidad		Nacional	3.857.220	4	3.500.000	14.000.000	-357.220	-9,26%
6	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		Nacional	2.922	1.363	2.205	3.005.415	-717	-24,54%
7	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		Nacional	99.460	1	74.750	74.750	-24.710	-24,84%
8	Remoción de excedentes de cartelería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la	Unidad		Nacional	57.843	8	43.500	348.000	-14.343	-24,80%
9	Tala y destronque de palmera tipo Areca - incluye retiro y MDO	Unidad		Nacional	592.325	1	445.000	445.000	-147.325	-24,87%
10	Limpieza de malezas y poda de arbustos en vereda - incluye acarreo de excedente resultantes	Global		Nacional	216.877	1	165.000	165.000	-51.877	-23,92%
11	Demolicióon de dado de cartelerías/basureros existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		Nacional	78.503	2	60.000	120.000	-18.503	-23,57%
12	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	13.865	9,37	12.000	112.440	-1.865	-13,45%
13	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	13.600	859,3	10.240	8.799.232	-3.360	-24,71%

Dra. Mari... ...rat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Amarilla Maldonado
Director de la U.O.C de la I.
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Direccion de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

14	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	45.263	127,8	48.000	6.134.400	2.737	6,05%
15	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		Nacional	15.624	280	12.000	3.360.000	-3.624	-23,20%
16	Demolición de bolardos H°A° existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		Nacional	70.567	3	53.200	159.600	-17.367	-24,61%
17	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		Nacional	55.380	4	48.000	192.000	-7.380	-13,33%
18	Demolición de asfalto existente para colocación de cordones prefabricados - incluye acarreo de escombros resultantes de la	Metros cuadrados		Nacional	85.083	61,46	64.000	3.933.440	-21.083	-24,78%
19	Demolición de lomada para colocación de cordón prefabricado 11x35x50 y nuevo badén 60cm - incluye MDO y acarreo de	Metros cuadrados		Nacional	1.349.250	1	1.012.500	1.012.500	-336.750	-24,96%
20	Reubicación de basurero existente, incluye material y MDO	Unidad		Nacional	173.329	1	130.500	130.500	-42.829	-24,71%
21	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	72.609	248,83	72.000	17.915.760	-609	-0,84%
22	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	58.019	450	60.000	27.000.000	1.981	3,41%
23	Terminación con relleno de hormigón entre lindero y cordón interno – incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	8.595	160,5	6.600	1.059.300	-1.995	-23,21%
24	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina	Metros cubico		Nacional	2.432.696	0,9	2.070.000	1.863.000	-362.696	-14,91%
25	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina entre Mariscal López y Alberdi) dimensiones 0,20x0,40	Metros cuadrados		Nacional	2.432.696	7,65	1.980.000	15.147.000	-452.696	-18,61%
26	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto tráfico, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	81.501	10,91	61.500	670.965	-20.001	-24,54%
27	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	245.616	15,2	240.000	3.648.000	-5.616	-2,29%
28	Servicio de instalación de aceras o rampas	Metros cuadrados		Nacional	232.264	35,61	220.000	7.834.200	-12.264	-5,28%
29	Construcción de Escalón de mampostería H: 0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO (zona Colegio Alva y Subsuelo)	Metros lineal		Nacional	57.492	10,5	57.492	603.666	0	0,00%
30	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	87.554	4,4	66.000	290.400	-21.554	-24,62%
31	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	86.277	17,8	66.000	1.174.800	-20.277	-23,50%
32	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	48.230	7,35	36.300	266.805	-11.930	-24,74%
33	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		Nacional	112.507	60,11	96.000	5.770.560	-16.507	-14,67%
34	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	11.248	500,9	8.460	4.237.614	-2.788	-24,79%
35	Provisión y colocación de Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y	Metros cuadrados		Nacional	131.550	500,9	99.200	49.689.280	-32.350	-24,59%
36	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	45.267	570,7	34.000	19.403.800	-11.267	-24,89%

Dra. Tania [illegible]
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

37	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	29.557	570,7	29.557	16.868.180	0	0,00%
38	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente)	Metros cuadrados		Nacional	136.017	520	104.000	54.080.000	-32.017	-23,54%
39	Provisión y colocación de piso con ladrillo cerámico prensado- incluye mortero de adherencia, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	102.788	52,5	97.500	5.118.750	-5.288	-5,14%
40	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para	Metros cuadrados		Nacional	167.322	96,5	128.000	12.352.000	-39.322	-23,50%
41	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	123.353	1,5	95.000	142.500	-28.353	-22,99%
42	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		Nacional	25.288	38,1	23.400	891.540	-1.888	-7,47%
43	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	82.620	80	65.000	5.200.000	-17.620	-21,33%
44	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -incluye materiales y mano	Unidad		Nacional	184.147	8	184.147	1.473.176	0	0,00%
45	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con tapa Ho dimensión interna: 20cm x 30 cm -incluye materiales y	Unidad		Nacional	236.990	3	230.000	690.000	-6.990	-2,95%
46	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	19.616	255	20.597	5.252.235	981	5,00%
47	Pintura alto tráfico para cordones prefabricados 11cm - incluye material y mano de obra	Metros lineal		Nacional	38.855	248,53	29.400	7.306.782	-9.455	-24,33%
48	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	80.907	9	62.500	562.500	-18.407	-22,75%
49	Pintura de alto tráfico de canteros y muros de mamposteria, incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	35.183	22	26.400	580.800	-8.783	-24,96%
50	Demolición de asfalto existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	85.083	96	65.000	6.240.000	-20.083	-23,60%
51	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	58.019	63	58.019	3.655.197	0	0,00%
52	Carpeta de hormigón para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra.	Metros lineal		Nacional	29.557	63	29.557	1.862.091	0	0,00%
53	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		Nacional	136.017	91,85	104.000	9.552.400	-32.017	-23,54%
54	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	19.616	63	19.616	1.235.808	0	0,00%
55	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en ensanche de vereda - estilo antiguo - ver detalle	Unidad		Nacional	1.138.500	10	1.020.000	10.200.000	-118.500	-10,41%
56	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	Unidad		Nacional	1.619.421	4	1.500.000	6.000.000	-119.421	-7,37%
57	detalle) incluye base Ho para soporte, Caja de conexión metálica, cables de conexión, zocalo E27 y bombillas led de 6w, 2700k.	Unidad		Nacional	2.764.960	10	2.240.000	22.400.000	-524.960	-18,99%
58	Provisión y colocación de artefactos de alumbrado público, incluye brazo de 2m y alumbrado público LED 200w, material y MDO	Unidad		Nacional	1.383.450	14	1.040.000	14.560.000	-343.450	-24,83%
59	Cableado subterráneo TPR con ducto de caño corrugado de 1 1/2" para artefactos de iluminación- incluye materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	46.650	100	35.100	3.510.000	-11.550	-24,76%
60	Provisión y colocación de fotocelula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	Unidad		Nacional	131.925	15	100.000	1.500.000	-31.925	-24,20%
61	Provisión y colocación de tablero metálico para exterior con accesorios	Unidad		Nacional	686.884	1	650.000	650.000	-36.884	-5,37%

Dra. Ia...
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Mirta Victoria Jiménez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Publicas Municipale

62	Provisión y colocación de llave termomagnética y accesorios	Unidad		Nacional	151.585	1	120.000	120.000	-31.585	-20,84%
63	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad		Nacional	342.853	1	270.000	270.000	-72.853	-21,25%
64	relleno interior de hormigón 1:3 y varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de 0.60m, con terminación de pintura -	Unidad		Nacional	364.231	64	364.231	23.310.784	0	0,00%
65	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 25x15x5cm en zona escolar- incluye materiales y MDO	Unidad		Nacional	81	40	60.000	2.400.000	59.919	73974,07%
66	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 10x10x3 en sector estacionamiento- incluye materiales y MDO	Unidad		Nacional	40.125	100	36.000	3.600.000	-4.125	-10,28%
67	Provisión y colocacion de planteras dobles de cemento de forma cubica con pintura al agua color ceramico (55x55) y (40x40) ver	Unidad		Nacional	635.844	11	520.000	5.720.000	-115.844	-18,22%
68	Provisión y colocación de Placa Informativa y Conmemorativa de marmol 25x20cm adosado a la fachada	Unidad		Nacional	504.000	15	540.000	8.100.000	36.000	7,14%
69	Provisión y colocación de Señalizaciones verticales varias. Ver detalle	Unidad		Nacional	488.250	7	488.250	3.417.750	0	0,00%
70	Pintura Termoplastica para demarcación vial en caliente (ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	201.241	63,3	195.000	12.343.500	-6.241	-3,10%
71	Reposición de carpeta asfáltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		Nacional	201.241	80	211.303	16.904.240	10.062	5,00%
72	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados		Nacional	3.517.903	1.363	2.000	2.726.000	-3.515.903	-99,94%
73	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		Nacional	2.854.794	977	2.250	2.198.250	-2.852.544	-99,92%
74	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		Nacional	99.460	1	75.000	75.000	-24.460	-24,59%
75	Tala y destronque de palmeras pequeña sector 2.1 esquina Mcal. López y Alberdi - incluye retiro y MDO	Unidad		Nacional	110.000	2	85.000	170.000	-25.000	-22,73%
76	Demolición de dado existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		Nacional	78.503	2	60.000	120.000	-18.503	-23,57%
77	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	13.865	4,23	12.000	50.760	-1.865	-13,45%
78	Demolición de muro existente e=0.50m - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	67.450	1,25	60.000	75.000	-7.450	-11,05%
79	Demolición de basurero, mesada y zocalo de mampostería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	27.528	8,9	20.700	184.230	-6.828	-24,80%
80	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	13.600	768,63	12.000	9.223.560	-1.600	-11,76%
81	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	45.263	137	36.000	4.932.000	-9.263	-20,46%
82	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		Nacional	15.624	294,5	12.000	3.534.000	-3.624	-23,20%
83	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		Nacional	55.380	4	42.000	168.000	-13.380	-24,16%
84	Reubicación de basurero existente	Unidad		Nacional	173.329	1	60.000	60.000	-113.329	-65,38%

Dra. [illegible]
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

85	CONSTRUCCION DE VEREDA 85 Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	72.609	250	48.000	12.000.000	-24.609	-33,89%
86	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	58.019	445	48.000	21.360.000	-10.019	-17,27%
87	Terminación con hormigón entre lindero y cordón interno - incluye material y mano de obra	Metros lineal		Nacional	8.595	146,5	7.200	1.054.800	-1.395	-16,23%
88	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	2.432.696	2,13	2.400.000	5.112.000	-32.696	-1,34%
89	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto trafico, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	81.501	7,04	60.000	422.400	-21.501	-26,38%
90	cm - para rampa peatonal en esqunia. incluye revoque, materiales y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	59.040	7,95	60.000	477.000	960	1,63%
91	Construcción de Escalón de mampostería h:0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO	Metros lineal		Nacional	57.492	9	60.000	540.000	2.508	4,36%
92	refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	245.616	22,85	294.739	6.734.786	49.123	20,00%
93	varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	232.264	40,9	278.717	11.399.525	46.453	20,00%
94	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	87.554	0,6	105.065	63.039	17.511	20,00%
95	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	86.227	8,2	103.532	848.962	17.305	20,07%
96	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	48.230	8,92	36.000	321.120	-12.230	-25,36%
97	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		Nacional	112.507	24	129.600	3.110.400	17.093	15,19%
98	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	45.267	663	36.000	23.868.000	-9.267	-20,47%
99	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	29.557	677	35.468	24.011.836	5.911	20,00%
100	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		Nacional	136.017	663	96.000	63.648.000	-40.017	-29,42%
101	incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	167.322	86,27	96.000	8.281.920	-71.322	-42,63%
102	material y mano de obraRelleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	123.353	409	129.600	53.006.400	6.247	5,06%
103	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		Nacional	25.288	40,9	24.000	981.600	-1.288	-5,09%
104	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	82.620	32,5	60.000	1.950.000	-22.620	-27,38%
105	rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -incluye materiales y mano de obra	Unidad		Nacional	184.147	8	220.976	1.767.808	36.829	20,00%
106	Demolición cordón de mampostería de sumidero y construcción de nuevo cordón de H°A° según detalles - incluye materiales y MD	Global		Nacional	751.126	1	901.351	901.351	150.225	20,00%
107	Provisión y colocación de rejilla metálica IPN 4" para sumidero en Baden - incluye material y MDO	Unidad		Nacional	6.930.000	1	8.316.000	8.316.000	1.386.000	20,00%
108	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	19.616	297	23.539	6.991.083	3.923	20,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Dra. Adriana Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

109	Pintura alto tráfico para cordones - incluye material y mano de obra	Metros lineal		Nacional	38.855	250	30.000	7.500.000	-8.855	-22,79%
110	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Unidad		Nacional	80.907	13	60.000	780.000	-20.907	-25,84%
111	Servicio de pintura de exteriores	Metros cuadrados		Nacional	35.183	36,05	30.000	1.081.500	-5.183	-14,73%
112	Construcción de pilares de mamposteria 30x30x60 - incluye revoque, materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	127.676	4,2	153.211	643.486	25.535	20,00%
113	Construcción de vigas de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye materiales y MDO. Dimensiones 0,20x0,40m	Metros cubico		Nacional	2.581.278	2,6	3.097.534	8.053.588	516.256	20,00%
114	Construcción losa de H°A° con armaduras de varillas según detalle, incluye material y MDO. Espesor 0,15m	Metros cubico		Nacional	2.537.946	4,9	3.045.535	14.923.122	507.589	20,00%
115	Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 15 cm - incluye revoque, materiales y mano de obr	Metros cuadrados		Nacional	159.040	11,4	190.848	2.175.667	31.808	20,00%
116	Revoque hidrófugo de muro existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	49.309	2,2	59.171	130.176	9.862	20,00%
117	Contrapiso de cascotes y hormigón pobre h= 30cm, incluye materiales y MDO	Metros cubico		Nacional	75.967	7,78	60.000	466.800	-15.967	-21,02%
118	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo - incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	245.616	29,8	294.739	8.783.222	49.123	20,00%
119	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados		Nacional	167.322	1,61	200.786	323.265	33.464	20,00%
120	Remoción de baranda metálica existente sobre losa nueva y colocación sobre nuevo puente peatonal	Global		Nacional	500.000	1	480.000	480.000	-20.000	-4,00%
121	Carpeta de regularización para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	29.557	72	29.557	2.128.104	0	0,00%
122	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia de piso existente)	Metros cuadrados		Nacional	136.017	72	104.000	7.488.000	-32.017	-23,54%
123	relleno interior de hormigón 1:3 y varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de 0.60m, con terminación de pintura -	unidad		Nacional	364.231	9	364.231	3.278.079	0	0,00%
124	(3.7mx0.6m) en boca de puente peatonal - incluye materiales y MDO	unidad		Nacional	1.414.500	3	1.414.500	4.243.500	0	0,00%
125	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	271.377	2,2	129.600	285.120	-141.777	-52,24%
126	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		Nacional	25.288	5,4	24.000	129.600	-1.288	-5,09%
127	Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales - ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	201.241	87	180.000	15.660.000	-21.241	-10,56%
128	Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		Nacional	166.202	20	166.202	3.324.040	0	0,00%
129	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	Metros cuadrados		Nacional	2.581	977	2.400	2.344.800	-181	-7,01%
	TOTAL							**838.247.111**		

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad de Luque

Dr. Osmar Emilio Maldonado
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2024 CON ID N° 451997 - PROYECTO DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE LUQUE - UNIFICACION Y ENSANCHE DE VEREDA PARA SEMIPEATONAL -ETAPA 1-PLURIANUAL - 2024 - 2025 -

UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS RUC N° 852766-0 CORREO:ubritez@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (ver	Unidad		Nacional	968.492	1	777.300	777.300	-191.192	-19,74%
2	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, tope	Global		Nacional	2.919.610	1	2.336.010	2.336.010	-583.600	-19,99%
3	Casilla de Obrador	Metros cuadrados		Nacional	90.472	20	72.550	1.451.000	-17.922	-19,81%
4	Sanitario químico portátil	Global		Nacional	1.200.000	1	964.000	964.000	-236.000	-19,67%
5	Alquiler de contenedores para acopio de escombros y materiales para la obra	Unidad		Nacional	3.857.220	4	3.100.000	12.400.000	-757.220	-19,63%
6	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		Nacional	2.922	1.363	2.350	3.203.050	-572	-19,58%
7	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		Nacional	99.460	1	79.600	79.600	-19.860	-19,97%
8	Remoción de excedentes de cartelería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la	Unidad		Nacional	57.843	8	46.300	370.400	-11.543	-19,96%

Dra. Tania Bavera Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad de Luque

Dr. Arnaldo Caballero
Director de la DAJ de la
Municipalidad de Luque

Abog. Diana Verónica Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

9	Tala y destronque de palmera tipo Areca - incluye retiro y MDO	Unidad		Nacional	592.325	1	473.991	473.991	-118.334	-19,98%
10	Limpieza de malezas y poda de arbustos en vereda - incluye acarreo de excedente resultantes	Global		Nacional	216.877	1	173.634	173.634	-43.243	-19,94%
11	incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		Nacional	78.503	2	63.000	126.000	-15.503	-19,75%
12	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	13.865	9,37	11.100	104.007	-2.765	-19,94%
13	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	13.600	859,3	10.950	9.409.335	-2.650	-19,49%
14	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	45.263	127,8	36.500	4.664.700	-8.763	-19,36%
15	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		Nacional	15.624	280	12.500	3.500.000	-3.124	-19,99%
16	Demolición de bolardos H°A° existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		Nacional	70.567	3	56.471	169.413	-14.096	-19,98%
17	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		Nacional	55.380	4	44.303	177.212	-11.077	-20,00%
18	Demolición de asfalto existente para colocación de cordones prefabricados - incluye acarreo de escombros	Metros cuadrados		Nacional	85.083	61,46	68.100	4.185.426	-16.983	-19,96%
19	Demolición de lomada para colocación de cordón prefabricado 11x35x50 y nuevo badén 60cm - incluye	Metros cuadrados		Nacional	1.349.250	1	1.079.500	1.079.500	-269.750	-19,99%
20	Reubicación de basurero existente, incluye material y MDO	Unidad		Nacional	173.329	1	138.800	138.800	-34.529	-19,92%
21	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	72.609	248,83	58.097	14.456.277	-14.512	-19,99%
22	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	58.019	450	46.450	20.902.500	-11.569	-19,94%
23	Terminación con relleno de hormigón entre lindero y cordón interno – incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	8.595	160,5	6.880	1.104.240	-1.715	-19,95%
24	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y	Metros cubico		Nacional	2.432.696	0,9	1.946.926	1.752.233	-485.770	-19,97%
25	Construcción de cordón in situ tipo viga de H°A° con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra (esquina entre Mariscal López y Alberdi)	Metros cuadrados		Nacional	2.432.696	7,65	1.946.826	14.893.219	-485.870	-19,97%
26	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto tráfico, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	81.501	10,91	65.200	711.332	-16.301	-20,00%
27	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye	Metros cuadrados		Nacional	245.616	15,2	196.510	2.986.952	-49.106	-19,99%
28	Servicio de instalación de aceras o rampas	Metros cuadrados		Nacional	232.264	35,61	186.100	6.627.021	-46.164	-19,88%
29	incluye revoque y pintura, material y MDO (zona Colegio Alva y Subsuelo)	Metros lineal		Nacional	57.492	10,5	46.000	483.000	-11.492	-19,99%

Dra. Tania Bavera Boustrat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

30	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	87.554	4,4	70.050	308.220	-17.504	-19,99%
31	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	86.277	17,8	69.456	1.236.317	-16.821	-19,50%
32	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	48.230	7,35	38.850	285.548	-9.380	-19,45%
33	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		Nacional	112.507	60,11	90.256	5.425.288	-22.251	-19,78%
34	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	11.248	500,9	9.000	4.508.100	-2.248	-19,99%
35	Provisión y colocación de Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y	Metros cuadrados		Nacional	131.550	500,9	105.414	52.801.873	-26.136	-19,87%
36	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	45.267	570,7	36.250	20.687.875	-9.017	-19,92%
37	concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	29.557	570,7	23.650	13.497.055	-5.907	-19,99%
38	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente)	Metros cuadrados		Nacional	136.017	520	108.900	56.628.000	-27.117	-19,94%
39	Provisión y colocación de piso con ladrillo cerámico prensado- incluye mortero de adherencia, material y	Metros cuadrados		Nacional	102.788	52,5	82.300	4.320.750	-20.488	-19,93%
40	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de	Metros cuadrados		Nacional	167.322	96,5	134.000	12.931.000	-33.322	-19,91%
41	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros - incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	123.353	1,5	99.000	148.500	-24.353	-19,74%
42	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material,	Metros cuadrados		Nacional	25.288	38,1	20.230	770.763	-5.058	-20,00%
43	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	82.620	80	66.166	5.293.280	-16.454	-19,92%
44	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm -	Unidad		Nacional	184.147	8	147.581	1.180.648	-36.566	-19,86%
45	Construcción de registros de mampostería para desagüe pluvial con tapa Ho dimensión interna: 20cm x 30 cm -	Unidad		Nacional	236.990	3	189.644	568.932	-47.346	-19,98%
46	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	19.616	255	15.700	4.003.500	-3.916	-19,96%
47	Pintura alto tráfico para cordones prefabricados 11cm - incluye material y mano de obra	Metros lineal		Nacional	38.855	248,53	31.100	7.729.283	-7.755	-19,96%
48	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	80.907	9	65.000	585.000	-15.907	-19,66%
49	Pintura de alto tráfico de canteros y muros de mamposteria, incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	35.183	22	28.150	619.300	-7.033	-19,99%

Dra. Tamara Bonsirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Dra. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm./ Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

50	Demolición de asfalto existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	85.083	96	68.126	6.540.096	-16.957	-19,93%
51	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	58.019	63	46.450	2.926.350	-11.569	-19,94%
52	concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra.	Metros lineal		Nacional	29.557	63	23.700	1.493.100	-5.857	-19,82%
53	color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		Nacional	136.017	91,85	108.900	10.002.465	-27.117	-19,94%
54	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	19.616	63	15.700	989.100	-3.916	-19,96%
55	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en ensanche de vereda - estilo antiguo - ver detalle	Unidad		Nacional	1.138.500	10	910.950	9.109.500	-227.550	-19,99%
56	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	Unidad		Nacional	1.619.421	4	1.295.500	5.182.000	-323.921	-20,00%
57	colonial (ver detalle) incluye base Ho para soporte, Caja de conexión metálica, cables de conexión, zocalo E27 y	Unidad		Nacional	2.764.960	10	2.214.000	22.140.000	-550.960	-19,93%
58	Provisión y colocación de artefactos de alumbrado público, incluye brazo de 2m y alumbrado público LED 200w, material y MDO	Unidad		Nacional	1.383.450	14	1.106.900	15.496.600	-276.550	-19,99%
59	Cableado subterráneo TPR con ducto de caño corrugado de 1 1/2" para artefactos de iluminación- incluye materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	46.650	100	37.333	3.733.300	-9.317	-19,97%
60	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	Unidad		Nacional	131.925	15	105.712	1.585.680	-26.213	-19,87%
61	Provisión y colocación de tablero metálico para exterior con accesorios	Unidad		Nacional	686.884	1	549.960	549.960	-136.924	-19,93%
62	Provisión y colocación de llave termomagnética y accesorios	Unidad		Nacional	151.585	1	121.362	121.362	-30.223	-19,94%
63	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad		Nacional	342.853	1	274.511	274.511	-68.342	-19,93%
64	0.20m, con relleno interior de hormigón 1:3 y varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de	Unidad		Nacional	364.231	64	291.728	18.670.592	-72.503	-19,91%
65	velocidad 25x15x5cm en zona escolar- incluye materiales y MDO	Unidad		Nacional	81	40	65	2.600	-16	-19,75%
66	Provisión y colocación de Tachones reductores de velocidad 10x10x3 en sector estacionamiento- incluye materiales y MDO	Unidad		Nacional	40.125	100	32.100	3.210.000	-8.025	-20,00%

Dra. Tania Bavera Cousirat.
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Verónica Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

67	Provisión y colocacion de planteras dobles de cemento de forma cubica con pintura al agua color ceramico	Unidad		Nacional	635.844	11	508.929	5.598.219	-126.915	-19,96%
68	Provisión y colocación de Placa Informativa y Conmemorativa de marmol 25x20cm adosado a la	Unidad		Nacional	504.000	15	403.684	6.055.260	-100.316	-19,90%
69	Provisión y colocación de Señalizaciones verticales varias. Ver detalle	Unidad		Nacional	488.250	7	390.947	2.736.629	-97.303	-19,93%
70	Pintura Termoplastica para demarcacion vial en caliente (ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	201.241	63,3	161.188	10.203.200	-40.053	-19,90%
71	Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		Nacional	201.241	80	161.188	12.895.040	-40.053	-19,90%
72	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados		Nacional	2.581	1.363	2.070	2.821.410	-511	-19,80%
73	Replanteo, marcación y nivelación de obra	Metros cuadrados		Nacional	2.922	977	2.340	2.286.180	-582	-19,92%
74	Reubicación de carteles/señalizaciones verticales de calles - tamaño pequeño y mediano	Unidad		Nacional	99.460	1	79.600	79.600	-19.860	-19,97%
75	Tala y destronque de palmeras pequeña sector 2.1 esquina Mcal. López y Alberdi - incluye retiro y MDO	Unidad		Nacional	110.000	2	88.000	176.000	-22.000	-20,00%
76	Demolición de dado existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Unidad		Nacional	78.503	2	63.000	126.000	-15.503	-19,75%
77	Demolición de canteros de mampostería- incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	13.865	4,23	11.100	46.953	-2.765	-19,94%
78	Demolición de muro existente e=0.50m - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	67.450	1,25	53.990	67.488	-13.460	-19,96%
79	Demolición de basurero, mesada y zocalo de mampostería existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la demolición	Metros cuadrados		Nacional	27.528	8,9	22.050	196.245	-5.478	-19,90%
80	Demolición de piso existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	13.600	768,63	10.900	8.378.067	-2.700	-19,85%
81	Demolición de piso de H° existente - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros cuadrados		Nacional	45.263	137	36.250	4.966.250	-9.013	-19,91%
82	Remoción de cordón existente- incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Metros lineal		Nacional	15.624	294,5	12.500	3.681.250	-3.124	-19,99%
83	Remoción de bolardos metálicos existentes - incluye acarreo de escombros resultantes de la remoción	Unidad		Nacional	55.380	4	44.350	177.400	-11.030	-19,92%
84	Reubicación de basurero existente	Unidad		Nacional	173.329	1	138.970	138.970	-34.359	-19,82%
85	colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	72.609	250	58.197	14.549.250	-14.412	-19,85%
86	Provisión y colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	58.019	445	46.415	20.654.675	-11.604	-20,00%

Dra. Tania Bavera
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

87	Terminación con hormigón entre lindero y cordón interno - incluye material y mano de obra	Metros lineal		Nacional	8.595	146,5	6.942	1.017.003	-1.653	-19,23%
88	armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	2.432.696	2,13	1.946.926	4.146.952	-485.770	-19,97%
89	Terminación de cordón Ho in situ, incluye revoque, pintura de alto trafico, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	81.501	7,04	65.375	460.240	-16.126	-19,79%
90	esp: 15 cm - para rampa peatonal en esqunia. incluye revoque, materiales y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	59.040	7,95	47.400	376.830	-11.640	-19,72%
91	Construcción de Escalón de mampostería h:0.20m - incluye revoque y pintura, material y MDO	Metros lineal		Nacional	57.492	9	46.100	414.900	-11.392	-19,81%
92	varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye	Metros cuadrados		Nacional	245.616	22,85	197.000	4.501.450	-48.616	-19,79%
93	interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	232.264	40,9	185.900	7.603.310	-46.364	-19,96%
94	Readecuación de canteros de mampostería existente, incluye revoque, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	87.554	0,6	70.100	42.060	-17.454	-19,94%
95	Construcción de Canteros de mampostería h: 0,30 mts. Con revoque hidrófugo, incluye materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	86.227	8,2	69.300	568.260	-16.927	-19,63%
96	Revoque hidrófugo de cantero de mampostería existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	48.230	8,92	38.600	344.312	-9.630	-19,97%
97	Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO	Metros cubico		Nacional	112.507	24	90.100	2.162.400	-22.407	-19,92%
98	Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	45.267	663	36.233	24.022.479	-9.034	-19,96%
99	concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	29.557	677	23.650	16.011.050	-5.907	-19,99%
100	color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente	Metros cuadrados		Nacional	136.017	663	109.270	72.446.010	-26.747	-19,66%
101	y alerta – incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para terminación, material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	167.322	86,27	134.000	11.560.180	-33.322	-19,91%
102	incluye material y mano de obraRelleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros -incluye material y mano de	Metros cubico		Nacional	123.353	4,09	98.950	404.706	-24.403	-19,78%
103	panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		Nacional	25.288	40,9	20.250	828.225	-5.038	-19,92%
104	Readecuación de desagüe pluvial en vereda - incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	82.620	32,5	66.100	2.148.250	-16.520	-20,00%
105	pluvial con rejilla, dimensión interna: 20cm x 20 cm - incluye materiales y mano de obra	Unidad		Nacional	184.147	8	147.381	1.179.048	-36.766	-19,97%
106	construcción de nuevo cordón de H°A° según detalles - incluye materiales y MD	Global		Nacional	751.126	1	601.600	601.600	-149.526	-19,91%
107	Provisión y colocación de rejilla metálica IPN 4" para sumidero en Baden - incluye material y MDO	Unidad		Nacional	6.930.000	1	5.543.980	5.543.980	-1.386.020	-20,00%
108	Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO	Metros lineal		Nacional	19.616	297	15.814	4.696.758	-3.802	-19,38%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.S.C. de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

109	Pintura alto tráfico para cordones - incluye material y mano de obra	Metros lineal		Nacional	38.855	250	31.100	7.775.000	-7.755	-19,96%
110	Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO	Unidad		Nacional	80.907	13	65.050	845.650	-15.857	-19,60%
111	Servicio de pintura de exteriores	Metros cuadrados		Nacional	35.183	36,05	28.150	1.014.808	-7.033	-19,99%
112	Construcción de pilares de mamposteria 30x30x60 - incluye revoque, materiales y MDO	Metros lineal		Nacional	127.676	4,2	102.300	429.660	-25.376	-19,88%
113	según detalle - incluye materiales y MDO. Dimensiones 0,20x0,40m	Metros cubico		Nacional	2.581.278	2,6	2.065.197	5.369.512	-516.081	-19,99%
114	Construcción losa de H°A° con armaduras de varillas según detalle, incluye material y MDO. Espesor 0,15m	Metros cubico		Nacional	2.537.946	4,9	2.030.905	9.951.435	-507.041	-19,98%
115	Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 15 cm - incluye revoque, materiales y mano de obr	Metros cuadrados		Nacional	159.040	11,4	127.300	1.451.220	-31.740	-19,96%
116	Revoque hidrófugo de muro existente, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	49.309	2,2	39.450	86.790	-9.859	-19,99%
117	Contrapiso de cascotes y hormigón pobre h= 30cm, incluye materiales y MDO	Metros cubico		Nacional	75.967	7,78	61.000	474.580	-14.967	-19,70%
118	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo - incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	245.616	29,8	196.510	5.855.998	-49.106	-19,99%
119	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados		Nacional	167.322	1,61	133.900	215.579	-33.422	-19,97%
120	Remoción de baranda metálica existente sobre losa nueva y colocación sobre nuevo puente peatonal	Global		Nacional	500.000	1	400.000	400.000	-100.000	-20,00%
121	concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y mano de obra	Metros cuadrados		Nacional	29.557	72	23.650	1.702.800	-5.907	-19,99%
122	color gris Natural (Incluye mortero de adherencia de piso existente)	Metros cuadrados		Nacional	136.017	72	109.000	7.848.000	-27.017	-19,86%
123	0.20m, con relleno interior de hormigón 1:3 y varillas estructurales Ø 12 y estribos de Ø 6; altura visible de	unidad		Nacional	364.231	9	291.728	2.625.552	-72.503	-19,91%
124	móviles (3.7mx0.6m) en boca de puente peatonal - incluye materiales y MDO	unidad		Nacional	1.414.500	3	1.131.942	3.395.826	-282.558	-19,98%
125	Relleno de tierra gorda para áreas verdes y canteros - incluye material y mano de obra	Metros cubico		Nacional	271.377	2,2	217.250	477.950	-54.127	-19,95%
126	panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	Metros cuadrados		Nacional	25.288	5,4	20.230	109.242	-5.058	-20,00%
127	(franjas peatonales - ver detalles)- incluye material y MDO	Metros cuadrados		Nacional	201.241	87	160.988	14.005.956	-40.253	-20,00%
128	Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina	Metros cuadrados		Nacional	166.202	20	132.997	2.659.940	-33.205	-19,98%
129	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	Metros cuadrados		Nacional	2.581	977	2.065	2.017.505	-516	-19,99%
	TOTAL							**730.883.690**		

Dra. Tania Rivera Lezcano
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.E de la
Municipalidad de Luque

Abog. Mirna Vazquez Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque