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MEMORANDUM D.E. N° 804/2024

A : ING. RENE PERALBO,

DIRECTOR DE VIALIDAD
DE : ASISTENCIA TECNICA DE EV#
REF. : LLAMADO MOPC N° 110/20%%

LU
REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL
TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA YBYRAROBANA RUTA PY03
PROGRESIVA 31+500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA”. ID N° 454661.

FECHA i 27 de diciembre del 2024.-

En el marco de la Evaluacién Técnica del Llamado de referencia y conforme a la
designacion realizada por el Memorandum D.E. N° 679/2024 de fecha 05 de noviembre
de 2024, se eleva a su consideracién el Informe Técnico de Evaluacién de Ofertas a fin
de remitir a la Coordinacién del Comité de Evaluacion de Ofertas, salvo mejor parecer.
Se adjuntan 02 (dos) originales.

A LA COORDINACION DEL COMITE DE EVALUACION BE OFERTAS: para los fines
/

pertinentes.
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Asuncion, 27 de diciembre de 2024.-
LLAMADO MOPC N° 110/2024

“LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA
YBYRAROBANA RUTA PY03 PROGRESIVA 31+500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA” ID N° 454 661.

INFORME TECNICO DE EVALUACION DE OFERTAS

I- INTRODUCCION

En el presente Informe se exponen los resultados de la evaluacion técnica de las Propuestas presentadas por los
oferentes en el proceso del LLAMADO MOPC N° 110/2024 “LICITACION PUBLICA NACIONAL DE
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION
ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA YBYRAROBANA RUTA PY03 PROGRESIVA

31+500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA” ID N° 454
661.

Segiin Resoluciéon N° 1011 de fecha de 17 de junio de 2024, por la cual se autoriza la modificacién del

programa anual de contrataciones, la convocatoria y se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones en el marco
del LLAMADO MOPC N° 110/2024. ID N° 454 661.

Elevamos a vuestra consideracion el presente informe en donde se exponen los resultados de la Evaluacion de
la Oferta presentada por los oferentes participantes, en el marco del llamado de referencia.

Se deja constancia que la evaluacién documental y técnica de las ofertas fueron realizadas a la vista de las
copias de las carpetas presentadas por los oferentes y en virtud a documentos y aclaraciones remitidos por
éstos, a pedido de la Convocante.

II- APERTURA DE LA OFERTA

El 31 de octubre de 2024, en el Salén de Actos 3er Piso, Edificio Central, sito en Oliva esquina Alberdi, en
acto publico, se procedio a la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los oferentes, segin consta en
el Acta de Recepcion y Apertura de Sobres.

En el Acto de Recepcion y Apertura de Sobres, se realizd la verificacion meramente cuantitativa de la
documentacion presentada por el Oferente, sin entrar al analisis detallado de su contenido, de conformidad a
las disposiciones establecida en el Articulo 50 de la Ley N° 7021/2022 y los Articulos 70, 71 y 73 del Decreto
N° 2264/2024, cuyo resultado ha sido registrado en el Acta de Recepcion y Apertura de Sobres.

Ne OFERENTE MONTO TOTAL DE LA OFERTA (Gs)
1 | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA 45.301.273.203
2 | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. 48.219.477.217
3 | CONSORCIOTYCIVI 44.793.675.914
4 |14 DE JULIO S.A. 25.964.710.887

En el Acto de Apertura de Sobres, no se registraron observaciones.
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III- EVALUACION DE LA OFERTA
III.1 CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS (ANEXO A)

La evaluacion y comparacion de Ofertas se realizé conforme se establece en los Datos de la Licitacion,
Disconformidades, errores y omisiones del Pliego de Bases y Condiciones. En el Anexo A, se detalla el

resultado de la verificacion, cuyo resumen del mismo, ordenado de menor a mayor, se transcribe a
continuacion:

Ne OFERENTE MONTO (IVA INCLUIDO)
1 |14 DE JULIO S.A. 25.964.710.887

2 | CONSORCIO TYCIV I 44.793.675.914

3 | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA 45.301.273.203

4 | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. 48219.477.217

Iv- VERIFICAC'I(')N DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

De conformidad a lo sefialado en el Art. 75- Procedimiento de Evaluacién, del Decreto N° 2264/24, que
reglamenta la Ley N° 7021/22:

B. Evaluacion basada unicamente en precio
1. Método de presentacion de ofertas en sobre unico, preferentemente:

1. Se verificard el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentacion bdsica de
cardcter sustancial, elimindndose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentacion
o que dicha documentacion sea insatisfactoria.

2. Las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de
adjudicacion adoptado, serdn agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber

efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los mdrgenes
de preferencia cuando corresponda.

3. Se seleccionard provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que serd analizada en detalle para
verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratacion.

4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, serd declarada como la oferta evaluada como
la mds baja 'y propuesta para la adjudicacion.

5. En caso de no serlo, se procederd a rechazar dicha oferta y se continuard la evaluacién con la
segunda mds baja en precio, segun los pardmetros indicados precedentemente, y asi sucesivamente.

De conformidad a lo sefialado en los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacion, se procedié a
analizar la evidencia documentada presentada en la carpeta COPIA de las dos ofertas evaluadas como las més
bajas, a fin de verificar si cumple con el requisito de calificacion establecido en los documentos de licitacion.
Los aspectos verificados, conforme a lo establecido son los siguientes: Experiencia Especifica en Obras;
Capacidad en materia de Personal; Capacidad en materia de Equipos; Otros criterios que la convocante
requiera, Margen de Preferencia, cuyo resultado se detalla en el Anexo B.

IV.1 VERIFICACION CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL (CPEN)
Conforme a la Circular DNCP N° 09/2024 se procedio a la verificacion en el portal oficial indicado por el

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes.
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Conforme a la “LEY 6575/20 “QUE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 “QUE
ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES
DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA?”, se establece:

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 2° de la Ley N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE
APOYO A LA PROD}JCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACIONES PUBLICAS", el cual queda redactado como sigue:

"drt. 2°. - Dispongase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por via de procesos de

cardcter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los
productos y servicios de origen nacional,"

Se verifico en la Ventanilla Unica de Exportacién la emision en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes. A continuacion, se detalla el resumen de la verificacion realizada:

‘\ ; MNISTERIO O PARA
V U E INDUSTRIA Y | TETA MBAEAPOPY () SQuiERNO o
d COMERCIO | HA NEMU PARAGUAY
) TSR & 58§ O TR PARAGUAY HOTENONDEHA

Tipo Sobcitixl Hro Cestiticado 1d Liatacion Neo Trannte

Fechaevento RUC Empresa Razon Soaal
Senvido 189860| 954661 981098 30/10/2024 15:46:27 |B00184572 INGENIERIA DE TOPOGRAFIA ¥ CAMINOS SA (T & C SA)
Servido 189733 454661 980663 2971072024 16:44:22 600259610 CONSTRUCTORA ISACIO VALLEIOS SA (C.I.V.S.A))
Servido 189699| 454661 971599 29/10/2024 16:17:23 | 900558723 TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Servido 189632| 454661 979895 | VerCertificada| Autorizado, | 28/10/2024 18:42:53 | 800123310 SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES SA (SOTEC SA)
Servido 189291 454661 976448 | VerCertificado | Autorizado, | 24/10/2024 18:30:35 801012376 JBL INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Servido 186784| 454661 972809 | verCertificado| Autorizado, | 14/10/2024 22:17:40 | 800081412 CONSTRUPAR SA
Servicio 186192| 454661 972418 M‘M[MW& 10/10/2024 13:57:00 | 800029470 EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PYA. SA-ECOMIPA SA
Servido 186104| 454661 972342 m[wm, 09/10/2024 16:29:09 | 800045882 ASCENT S.A.
Servido 165809] 454661 971148 | VerCartificado | Autorizado, | 07/10/2024 20:15:36 | 800381084 CONSTRUCTORA FELDMANN SA
Sevido 185740 454661 971653 | VerCertificado| Autorizado, | 07/10/2024 18:06:41 | 800335392 TECNOLOGIA DEL SUR S.AE
Servido 185689| 454661 971101 | VerCertificado | Autorizado, | 07/10/2024 17:29:50 | 800011414 CHAVES CONSTRUCCIONES SAJ
Servido 185682| 454661 970322 VerCertificado | Autorizado, | 07/10/2024 17:22:26 800055314 TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
Servido 185310| 454661 969031 | VerCertificado | Autorizado, | 02/10/2024 21:04:07 | 800154991 “LT* SOCIEDAD ANONIMA (LT S.A.)
Servicio 185289 454661 970405 | VerCertificado| Autorizado, | 02/10/2024 20:48:14 800019008 14 DE JULIO SA
Servido 185284| 454661 970831 | VerCertificado | Autorizado, | 02/10/2024 20:41:28 | 800056230 BENITO ROGGIO E HIJOS SA
Servido 185184| 454661 969956 mlm 02/10/2024 16:06:48 | 800201914 CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.
Servido 185010 454661 969533 !m’ﬂumo. 01/10/2024 16:29:32| 800191145 TOCSA §.A,

A continuacién, se detalla el resumen de la verificacién los oferentes participantes que cuentan con el
Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.

Ne OFERENTE CUENTA CON EL CPEN
1 14 DE JULIO S.A. Cuenta con el CPEN
CONSORCIO TYCIV I
2 - Constructora Isacio Vallejos S.A. Cuenta con el CPEN
- Ingenieria de Topografia y Caminos S.A. (T&C SA)
3 TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA Cuenta con el CPEN
4 | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. Cuenta con el CPEN

IV.2 - SOLICITUD DE ACLARACIONES:

De conformidad a lo sefialado en la seccion Datos de la Licitacion, Aclaracion de las Ofertas: “Con el objeto
de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacion y su posterior calificacion de ofertas, el Comité
de Evaluacion solicitard a los oferentes, aclaraciones respectos de sus ofertas, dichas solicitudes y las
respuestas de los oferentes se realizardn por escrito.

A efectos de confirmar la informacion o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de
Evaluacion, podrd solicitar aclaraciones, a cualquier fuente piiblica o privada de informacion.
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Las aclaraciones de los oferentes que no sean respuestas a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn
consideradas.

No se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta,
excepto para confirmar la correccion de errores aritméticos”

Se procedi6 a realizar consultas al oferente conforme se detalla a continuacion:

Oferente: 14 DE JULIO S.A.

® Mediante NOTA CEO N° 1063 de fecha 09 de noviembre de 2024 se solicité al oferente 14 DE
JULIO S.A. aclaraciones relacionadas a la propuesta presentada.

® Mediante NOTA CEO N° 1071 de fecha 11 de noviembre de 2024 se solicito al oferente 14 DE
JULIO S.A. aclaraciones relacionadas a la propuesta presentada.

Oferente: CONSORCIO TYCIV I

* Mediante NOTA CEO N° 1135 de fecha 18 de noviembre de 2024 se solicité al oferente
CONSORCIO TYCIV I aclaraciones relacionadas a la propuesta presentada.

® Mediante NOTA CEO N° 1196 de fecha 25 de noviembre de 2024 se solicité al oferente
CONSORCIO TYCIV I aclaraciones relacionadas a la propuesta presentada.

Oferente: TECNOEDIL S.A.

® Mediante NOTA CEO N° 1136 de fecha 18 de noviembre de 2024 se solicité al oferente
TECNOEDIL S.A. aclaraciones relacionadas a la propuesta presentada.

Oferente: TECSUL S.A.E.

® Mediante NOTA CEO N° 1137 de fecha 18 de noviembre de 2024 se solicité al oferente TECSUL
S.A.E. aclaraciones relacionadas a la propuesta presentada.

IV.3 - VERIFICACION DE LA MORA DEL CONTRATISTA Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS. Articulo 21.- Prohibiciones y limitaciones inciso k)

Inciso k) Los proveedores, consultores y contratistas que se encuentren, al momento de la presentacion de
ofertas, en mora en la entrega de los bienes, la prestacién de los servicios o en la ejecucion de las obras, por
causas imputables a los mismos, respecto de uno o mas contratos celebrados con la misma convocante.

Se solicit6 informes mediante el Memorandum CEO N° 735/2024 a las Direcciones y Unidades Ejecutoras de
Proyectos.

Las Direcciones y Unidades Ejecutoras respondieron a través de:

RESPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS

No DEPENDENCIA RESPUESTA
GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS , .
; _BTR-GVMOPC N° 207/2024
U | PUBLICAS Y COMUNICACIONES Memordndum RU
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- Memorandum DOP DT N° 491/2024

- Memorandum DOP-D.E. y C N° 238/2024
- Memordndum DOP-D.E. y C N° 115/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 694/2024

SANEAMIENTO

2 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - Memorandum DOP-D.A. N° 687/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 689/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 698/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 702/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 706/2024

3 | DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIPE (Respuesta recibida por correo electrénico)
DIRECCION

4 MERCENTE GENERAL ~ DE  MARINA Memoréndum DPP N° 70/2024

5 | DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Memorandum DCV N° 1603/2024

6 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID Memorandum U.E.P. BID - DV N° 3191/2024
UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS . °

7 ESTRATEGICOS Memorandum UEPE N° 818/2024

8 | UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS - CAF MEMO U.E.P. CAF N° 2324/2024

9 | UNIDAD EJECUTORA JICA Memorandum U.E.P. JICA N° 412/2024

10 | UNIDAD EJECUTORA FOCEM Memorandum FOCEM N° 1074/2024

Memorandum D.E. N° 694/2024

11 | DEPARTAMENTO DE EJECUCION - DV Memorandum D.E. N° 693/2024

12 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL - DV Memorandum DSV N° 427/2024
UNIDAD EJECUTURA DE PROYECTOS Y , o

13 DEFENSA COSTERA Y PUENTES Memorandum U.E.P. DC y P N° 674/2024
COORDINACION DE AGUA POTABLE, . -

14| SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS e UGBS Ol 5/202d

15 gg;DAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRF| /o ndum U.E.P. BIRF 8638 N° 598/2024

16 | UNIDAD EJECUTORA GMANS Memorandum U.E. GMANS N° 356/2024
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS o

17 FONPLATA MEMO U.E.P. FONPLATA N° 1449/2024
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS , o

18 INFRAESTRUCTURA PUBLICA Memorandum U.E.P. IP N° 862/2024
UNIDAD EJECUTORA DE PROYE(;TOS -

19 PROGRAMA DE REHABILITACION A4 Memorandum U.E.P. - PRVBT N° 643/2024
VIVIENDA DEL BANADO SUR BARRIO Memorandum U.E.P. - PRVBT N° 174/2024
TACUMBU

20 | COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO Memorandum CNRP/UTO N° 197/2024

Memorandum CGSA N° 476/2024
. Memorandum CS N° 61/2024
21 | DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL Memordndum CA N° 90/2024
Memorandum CGSA N° 474/2024
27 | PIRECCION DE AGUA POTABLE Y Memoréndum DAPSAN N° 837/2024

En las documentaciones recibidas, no se observan incumplimientos Articulo 21.- Prohibiciones y limitaciones
inciso k) de las empresas:

1. 14 DE JULIO S.A.

2. INGENIERIA DE TOPOGRAFIA'Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)
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3. CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
4. TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
5. TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES EN RELACION A PROFESIONALES PROPUESTOS.

Se solicité informes mediante el Memordandum CEO N° 734/2024 a las Direcciones y Unidades Ejecutoras de
Proyectos.

Las Direcciones y Unidades Ejecutoras respondieron a través de:

RESPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS
N° DEPENDENCIA RESPUESTA
GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS . .
R N T Memorandum RU-BTR-GVMOPC N° 204/2024
- Memorandum DOP DT N° 490/2024
- Memorandum DOP-DE y C N° 239/2024
- Memorandum DOP-UPH N° 116/2024
, - Memorindum DOP-D.A. N° 696/2024
1 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - Memorandum DOP-D.A. N° 691/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 692/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 700/2024
- Memorandum DOP-D.A. N° 704/2024
- Memoréndum DOP-D.A. N° 708/2024
2 | DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIPE (Respuesta recibida por correo electrénico)
DIRECCION  GENERAL DE  MARINA , .
3 MERCANTE Memorandum DPP N° 73/2024
4 | DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Memorandum DCV N° 1601/2024
s BEIPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES - N
6 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID Memorindum U.E.P. BID - DV N° 3187/2024
UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS , .
7 ESTRATEGICOS Memorandum UEPE N° 817/2024
8 | UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS - CAF MEMO U.E.P. CAF N° 2346/2024
9 | UNIDAD EJECUTORA JICA Memoréndum U.E.P. JICA N° 413/2024
10 | UNIDAD EJECUTORA FOCEM Memorandum FOCEM N° 1079/2024
11 | DEPARTAMENTO DE EJECUCION - DV Memorandum D.E. N° 675/2024
12 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL - DV Memorandum DSV N° 428/2024
UNIDAD EJECUTURA DE PROYECTOS Y ,
EP. P N° 677/2024
13| DEFENSA COSTERA Y PUENTES e e 108 DT 6
COORDINACION DE AGUA POTABLE ,
, ; ° 1634/2024
13 | SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS bl et CAUSOI. N 1642
14 %;DAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRF| /@ <dum U.E.P. BIRF 8638 N° 597/2024
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RESPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS

Ne DEPENDENCIA RESPUESTA

15 | UNIDAD EJECUTORA GMANS Memorandum U.E. GMANS N° 357/2024
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS o

16 FONPLATA MEMO U.E.P. FONPLATA N° 1437/2024
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS . o

17 INFRAESTRUCTURA PUBLICA Memorandum U.E.P. IP N° 861/2024

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS -
18 PROGRAMA DE REHABILITACION Y Memorandum U.E.P. - PRVBT N° 642/2024

VIVIENDA  DEL BANADO SUR BARRIO Memorandum U.E.P. - PRVBT N° 174/2024
TACUMBU

19 | COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO Memorandum CNRP/UTO N° 196/2024

Memorandum CGSA N° 477/2024

. Memorandum CS N° 62/2024
2
0 | DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL Memorandum CA N° 89/2024

Memorandum CGSA N° 473/2024

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y

22 SANEAMIENTO Memorandum DAPSAN N° 838/2024

En las documentaciones recibidas, se observa que existen profesionales vinculados en contratos con esta
cartera de Estado.

V- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL ANEXO B.

Del analisis de los precios ofertados y lo establecido “Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién”,
se verificaron los siguientes puntos: Experiencia Especifica en Obras, Capacidad en materia de Personal,
Capacidad en materia de Equipos y Otros criterios que la convocante requiera se resume lo siguiente:

Ne OFERENTE Calificacion Técnica
1 14 DE JULIO S.A. NO CUMPLE
2 CONSORCIO TYCIVI CUMPLE

Se procedi6 a evaluar la siguiente oferta de acuerdo al orden del precio mas bajo conforme el Método de
Evaluacion y acorde a lo establecido en el Articulo 75 Procedimientos de Evaluacion 2. Evaluacion basada
tnicamente en precio. 2.1. Método de presentacion de ofertas en sobre iinico, preferentemente:

1. Se verificard el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentacion bdsica de
cardcter sustancial, elimindndose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentacion
o que dicha documentacion sea insatisfactoria.

2. Las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de
adjudicacion adoptado, serdn agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber
efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los mdrgenes
de preferencia cuando corresponda.

3. Se seleccionard provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que serd analizada en detalle para
verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratacion.

4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, serd declarada como la oferta evaluada como
la oferta mds baja y propuesta para la adjudicacion.
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5. En caso de no serlo, se procederd a rechazar dicha oferta y se continuard la evaluacion con la
segunda mds baja en precio, segun los pardmetros indicados precedentemente, y asi sucesivamente.

> 14 DE JULIO S.A.: NO CUMPLE con los Requisitos de Calificacién y Criterios de Evaluacion
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas, conforme se detalla en el ANEXO B.

- Mediante NOTA CEO N° 1071 de fecha 11 de noviembre de 2024 se remitié al oferente solicitud de
documentaciones relacionadas a la propuesta presentada, si bien, en la misma agregamos un plazo para
la respuesta, el oferente no ha enviado documentacién aclaratoria a la fecha.

Por lo tanto, a tenor del hecho indicado, se recomienda descalificar al oferente 14 DE JULIO S.A. con base
a lo establecido en el Articulo 75 Procedimiento de Evaluacién. 2.1. Método de presentacion de ofertas en
sobre unico y Pliego de Bases y Condiciones, en relacion a los trabajos declarados en los curriculos de los
profesionales y equipos presentados.

> CONSORCIO TYCIV I: CUMPLE con los Requisitos de Calificacién y Criterios de Evaluacion
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas, conforme se detalla en el ANEXO B.

VI-  ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar
las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una

explicacion_detallada de la_composicién_del precio ofertado de cada item, rubro o partida_adjudicable,
conforme al siguiente pardametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encueniren por encima
del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio
ofertado de la obra, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada. El andlisis de los
precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en

cada caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de
su facultad discrecional”.

¢ 14 JULIO S.A.

- Mediante Nota CEO N° 1063 de fecha 09 de noviembre de 2024 se solicité al oferente explicacion
detallada de la composicion del precio ofertado de cada item que se encuentra 10% por encima del
precio referencial y los items superiores al 20% por debajo del precio referencial.

En fecha 13 de noviembre de 2024 el oferente 14 DE JULIO S.A. ha enviado la documentacion para
su analisis.

e CONSORCIOTYCIVI

- Mediante Nota CEO N° 1135/2024 de fecha 18 de noviembre de 2024 se solicité al oferente
explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item que se encuentra 10% por
encima del precio referencial y los items superiores al 20 % por debajo del precio referencial.

En fecha 19 de noviembre de 2024 el oferente CONSORCIO TYCIV I ha remitido la documentacion
para su analisis.

- Mediante Nota CEO N° 1196/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024 se solicité al oferente
documentaciones formales relacionadas a la propuesta enviada.

En fecha 25 de noviembre de 2024 el oferente CONSORCIO TYCIV I ha remitido la documentacion
para su analisis.

- (?/ék’
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Mediante Nota CEOQO N° 1342/2024 de fecha 13 de diciembre de 2024 se solicitoé al oferente
documentaciones formales relacionadas a la propuesta enviada.

En fecha 17 de diciembre de 2024 el oferente CONSORCIO TYCIV I ha remitido la documentacion
para su analisis.

SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA.

A través del Memorandum CEO N° 746/2024, de la Coordinaciéon de Evaluacion de Ofertas en fecha 12 de
noviembre de 2024, solicitamos la Asistencia Técnica del Departamento de Proyectos Viales, para el andlisis
de los precios ofertados de los items que se encuentran 10% por encima del precio referencial y de los items
superiores al 20% por debajo del precio referencial. Cuyo detalle se encuentra adjunto en el Anexo A.

RESULTADO DEL ANALISIS:

En fecha 23 de diciembre de 2024, la Asesoria Técnica del Departamento de Proyectos Viales (DV) presenta a
través del Memorandum AT/DC N° 19/2024 el informe sobre el analisis de los precios ofertados de los items
que se encuentran 10% por encima del precio referencial y de los items superiores al 20% por debajo <.iel
precio referencial, expresando que existe una razonabilidad en las justificaciones indicadas sobre los precios
unitarios.

MIMNISTERIC OF
A 3 OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES

PARAGUAY

PARAGUAI
TETA REMBIAPO
HA MARANDU

MOTEMCINDER,

A: ING. RENE PERALBO, Director
Direccién de Vialidad

De: ING. MARIO SOILAN, Consultor ;
Asesoria Técnica — Departamento de |’n:a: 0s Vi) I"'.E'fin

Ref:  LLAMADO MOPC N° 110/2024, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE
EMPRESAS- CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA —
YBYRAROBANA RUTA PY03 PROGRESIVA 314500 A 62+150. AD
REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID
N°454661. Solicitud de asistencia técnica.

Fecha: 23 de Diciembre de 2024

Con relacién al MEMORANDUM CEO N° 746/2024 de la Coordinacién de Evaluacién de
Ofertas donde solicitan asistencia técnica para la revision de la justificacién de los precios
ofertados teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del
llamado de fa referencia.

Al respecto, esta Asesoria a pedido de la Coordinacién del Comité de Evaluacién de
Ofertus ha realizado la verificacion correspondiente de las documentaciones que le fueron
entregudas conforme a los andlisis de precios unitarios del CONSORCIO TYCLV.

De Ja revisién hecha se pudo verificar que el precio de los insumos principales como ser la
piedra triturada, arena lavada, acero, cemento portland, cemento asféltico, se encuentran
dentro de los valores razonables actuales del mercado.

En cuanto a la composicién de precios ofertados se han analizado los {tems principales del
presupuesto que se encontraban con sus desgloses unitarios completos y especialmente el
{tem de mayor incidencin en el presupuesto el de la Carpeta de Concreto Asféltico.

Los items revisados fueron: Base Granular Estabilizada CBR > 100%, Riego de
Imprimacién, Riego de Liga y Carpeta de Concreto Asféltico que representan el 78.81% del
presupuesto total de la obra.

ftem 3) Base Granular Estahilizada CBR > 100%

Incidencia C tario 1

2,09% Los rendimientos de los trabajos a realizar, los consumos
considerados y los precios de los distintos insumos se encuentran
dentro de los rangos razonables del mercado.

ftem 4) Riego de Imprimacién

Incidencia C tario -

0,56% Los rendimientos de los trabajos a realizar se encuentran dentro de
los rangos razonables.
El precio del insumo y el consumo del mismo considerado en la
estructura de precio se encuentran por encima de los rangos
razonables.
Se observa ademés que su incidencia es minima con relacién al
total del p

Dlrecclén Oliva y Alberd| N@ 411, C.P. N 1221
Asuncldn, Paraguay
Tel: 595 (021) 4145000

-9.
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item 5) Riego de Liga
Incidencia Comentario
2,51% Los rendimientos de los trabajos a realizar se encuentran dentro de

los rangos razonables.

El precio del insumo considerado en la estructura de precio se
encuentra por encima del rango razonable.

El consumo considerado es el correcto incluyendo el desperdicio.

Item 6) Carpeta de Concreto Asféltico (item de mayor incidencia)

Incidencia Comentario

73,65% Los rendimientos de los trabajos a realizar se encuentran dentro de ¢
los rangos razonables.

El costo de la mezcla asfaltica, los consumos considerados y el
precio de los distintos insumos se encuentra conforme a los rangos
razonables.

Del andlisis realizado a la estructura de costo de estos items y principalmente el del item de
mayor incidencia dentro del presupuesto total de la obra expresada en la Carpeta de
Concreto Asfdltico se pudo observar una razonabilidad en la obtencién del costo de la
carpeta de concreto asféltico convencional.

Ademas de lo analizado también fue solicitado al Consorcio la remisién del desglose de los
items considerados para el calculo del porcentaje de sus gastos generales.

El mismo fue respondido y acercado a esta Asesoria, y conforme a un esquema referencial
de calculo de gastos generales con que cuenta la asesorfa técnica, se procedi6 al cargado del
Costo Directo de Obra (CDO) del Consorcio, el plazo contractual indicado en el Llamado y
el porcentaje de Beneficios considerado por el Consorcio y en lineas generales se
observaron que los valores de los distintos componentes que se tienen en cuenta en el
cdlculo se encontraban dentro de los rangos razonables.

Finalmente por todo lo expresado se puede concluir que existe una razonabilidad en las
justificaciones indicadassebrelos precios unitarios por parte del Consorcio TYCIV.

Direcclén Oliva y Alberdi N¢ 411, C.P. N2 1221
Asuncidn, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000
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VII- CONCLUSION
Para la adjudicacién se deberi tener en cuenta:
De conformidad a lo seffalado en el punto Criterio de Adjudicacién del Pliego de Bases y Condiciones:

“...la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mds baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases Y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente esid calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente,

De la evaluacion de los Criterios Técnicos conforme “Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién®,

Experiencia Especifica en Obras, Capacidad en materia de Personal, Capacidad en materia de Equipos y Otros
Criterios que la convocante requiera, se obtiene el siguiente resultado:

. K b T PRECIO TOTAL (G.)
OFERENTE CALIFICACION TECNICA IVA INCLUIDO
CONSORCIO TYCIV I CUMPLE 44.793.675.914.-

Por lo anteriormente expuesto, se eleva el presente informe técnico a consideracién del Comité de Evaluacion
de Ofertas, quedando a disposicién para cualquier aclaracién adicional que se requiera.

Atentamente,

Equipo Técnico Evaluador

Ing. Susana Sanabria - Departamento de Ejecuci6n - DV.
Lic. Oscar Scifo - Departamento de Ejecucién - DV.

-11-
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UAMADO MOPC N' 110/2024. "LICITACION PUBLICA NACIONAL

LA ¥ ASFALTICA DEL' PY02 YBY PYTA RUTA praa 314500 A 624150 AD AR Ih 454861
ANEIO A
1406 WHIOGA. TECNOED I S.A. CONSTRUCTORA TEENOLOGA DEL SUR LAE. CORSORCIO TVCRY |
fam | cadigo catiiogo Deseripelon del Blen “.")L'if‘ Cantidad """‘_:’I:":‘:;’ IVA | s sl A i) "’d‘l‘n‘;"m VA | pracio el v Incluido) "‘“‘:ﬂ"";":':;’ (1] Ineusk """"h‘"‘h:"f‘)’ VA | brecio it (VA Inchuido)
1 72131700006 |Tersagian ] 100 62829 6282900 66557 6655700 124875 12.487,500 138765 13876.500
2 72131701004 sy Base de Suelo Cemenlo RC ? 25 kg/cm2 (] 1987,27 290.713 577725229 501313 996 244,286 421487 837.608 470 472865 939.710 429
3 72131701008 {iass Granilin Estabilizada CBA 7 300% w3 197929 248095 491051953 5207248 1,030,711 309 498 752 987.174.845 472831 935,869,670
4 T2131701:004 | Hiegs de Imprimasion T 12489 9258 115623162 23351 291630639 15657 195540273 20049 250329 516
5 7231701004 | Megede tigs g 80123,29 2m 262.323.651 14829 1,188148.267 11595 29029 548 14.060 1126 533.457
] 7231700004 | Caipwtaile Concrenn Asfallica M3 12,098,010 1663677 20127180983 2768299 33490 908 985 2948755 35674 067.478 2727007 32991.357.956
? 72103004003 |Fewesrinn dle Linju de Dienaje ] 110557 26087 28841005 55244 61076109 58,798 65005.305 74615 8273220
8 72131700017 | Miranibatlile Tubrulas Sirmphy de HOA? D=1,00 M 125 2513302 31416275 1342026 41,775,325 3579.895 44.748 638 6026211 75327.638
9 72131701017 | leantarlila Tututis Sirepln de H9AS D=1,20m M K] 3898 188 11.694.564 5626743 16 880,139 5487.952 16 463,856 5,063,638 15190914
10 72131701047 | Mlranzarila Tubulas Trlgle e 1659 D=1,20 m M ] 10.859.040 21718080 13330637 26661,234 12457.858 24915716 9,848,699 19697398
n 72131701017 | Mleantariila Celilis Doble de HPA® 1,5041,50 M a0 8.732839 183.389 619 15.050.125 316052625 15.658 742 328 833582 11518975 241 898 475
12 T2131701-017 | Alraniasilia Celiilis Doble de HIA9 2,0022,00 M 10,21 12471901 127.338.109 22,605 267 230799776 19478547 202 959,965 221M.524 232497.260
13 72131701017 | Mieandarille Cefular Triple de HRA® 1,50w1,50 M nn 11594103 256 345 617 21776741 481483 740 24567855 543637474 18.464.815 408.257 060
14| 721317019998 |{usseta Nevestia v Harmiges M3 894 1150013 102811162 2072511 185282483 2455875 219555225 3265650 291949.110
15 72102504 002 | Mures e Findra [ 0 695910 27836 400 996399 39.855.960 2895247 115,809 880 1714648 68585920
16 | 721317019999 |Farten de SeNaitaacian UNI 2 81596526 163193052 100.486.057 200972114 136978.575 273957.150 115045152 230,000 304
17 72131700001 | Setalinalin Heicantal M2 94788 101996 966.799,685 129939 1231665793 146987 1393260376 131480 1246272624
8 55121703003 {¥achun Reflectivis UNl 9216 28,559 263,199,744 36383 335305.726 527 447224832 32870 202929920
19 55121703.003 | Tutheriws MeFntivas UN 461 80,396 40.750.556 102219 47122959 135789 62598729 98611 45459671
0 72131701000 |saliatentivin Vartical M2 84,26 1458 192 122867250 2442850 205834 541 2135785 179.961244 2547.428 214646 203
21 72131701:019  |Garandas Metdlicas de Contencicn Vehleular M 13165 204678 187.943.587 1126137 1482559361 967.585 1300155653 903926 1130018 579
2 72131701021 |Umpieza de Alcantarillas ™ 1072 276,863 20673714 98473 42.716.949 345875 37077.800 140159 15025045
2 72131701999 | Mubersdinmiénian Vegela) can Tepes M2 46.663,68 11 593,326,691 21934 1023521157 31254 1458426 655 24652 1150.353 039
e 72101510998 | Trastard y Reponicidn de Cafteria de Agua w 500 72703 36351500 112780 56390 000 268578 134 289.000 236427 118 213 500
25 72141204 001 | Basneyeas she s unI 1 296 684,114 295684114 355168459 355168 459 1.054 785,785 1054.765.785 972953208 972953208
2% T2131701 004 | basskacsemsan § Saruies bupesalinston MES ] 46245001 369.960008 75264212 502113 696 38.548.752 308,390,016 35325207 82682376
27 7131701004 | muwmacion GL 1 322374274 322374278 1313735865 1313,735.865 1371512173 1371512173 1331236762 1331236762
PRECIOTOTAL 96ATINNT PRECIO TOTAL 45301293209 PRECIO TOTAL 48219677249 PRECIO TOTAL ArRETSNg
25964, 45901273.208 Precin Olertado wearnr Precio Ofertado AFAEE L
Diterentis L) Tterenile " Diterentia 2 Dtmtemcia £ ]
778,941 327 1.359.038.196 1446584 317 1343810277
dnclén <3% = Movilzaciin < 3%
Cumple Cumple Cumple Cumple
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ANEXO




OFERENTE:

14 DE JULIO S.A.



LLAMADO MOPC N° 110/2024.

“LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA

YBYRAROBANA RUTA PY03 PROGRESIVA 314500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 454.661

Tema

Requishos Minimos

Ofsrente
Individusl

Consarelos

Documentaclén Requerida

Todas iy gares
comblnadas

Cada Sacio

Socio Uder

Completer el Formulario de *Experiencia especifice en
Construcelén®™

CUMPLE / NO
CUMPLE

11 Experiencia
especlfica en
Construccion

Ia Admin: Contralante, en Piiblicas y/o Privadas,
en al menos un {1] conlrato similar a las obras propuestas, durante los Ghimos diez
(10] afios (2014-2023),

La similltud debe basarse en Ia escala fisica, la complejidad, tos métados a la
tacnedogls, u utras cacacterlikisas bericas, conforme 3 lo descrito en la Seccion

- Téenicas
La similltud debe basarse en la ejecucion de las siguientes actividades:
5 U o8 e 1 K

Dibereacidn: A fin de cumplir este requisllo, [as obras deberdn estar terminadas en
st I0%.

Tt curmsitli
on el rnquisi

elrequisia

Debe cumplir par lo menos
con el 25% de los requisitas
minimos requerldos

©Oebe cumplir por lo menos con
#140% dir i

1. LPN MOPC N* 45/2019. CONTRATO 5.6, MINISTRO N* 298/2019.
Puwtmaritseian Asliltics de Varlos Tramos de In Region Orlental - 3ra
Tarda de ba Direecidn do Vinlidad. TRAMO: CRUCE LIBERACION -
CHORE, D N° 364775

Firma dx contrato: 30/07/2019

AETA DE RECEPCION DEFINITIVA: 24/03/2022

Poszanisje de Participacitn: 100%

Lengitud del Tramai 18,30 ke,

Faln| (79-80).

2. LPN MOPC N* 158/2012, CONTRATO . G. MINISTRO N* 546/2012.

S0 Pedro y Canndeyu, 10 N* 246299,

Fhemma e contrate: 201211012

ALTA DE RECEPCION DEFINITIVA: 12/11/2015
Porceniajs de Participacidn: 100%

Gnrugitud del Yramin: 43,00 krm,

Falio: (81-83).

requesisy

2. LEN MOPC N* 05/2016. CONTRATO 5.G., MINISTRO N* 272/2016.
Pavimentazide AsfdlUica de Ja Ruta San José de los Arroyos - Tebleuary,
TRAMD: Prog 0+000 2 14000, ID N* 302042.

Firma de combrune: 13/07/3016

ALTA DE RECEPCION DEFINITIVA: 17/10/2018

Picenniaje de Particlpacion: 100%

Longltyd del Trama: 1,00 hm

Falla: (84-85)

4. [FN MOPC N* 119/2017. CONTRATO 5.G, MINISTRO N* 66/2018,
Pirvimerstasiin Asfdlltca de) Tramo Vial Acceso a Arrus'l, ID N* 336215,
Fitma de contrata: T3/03/2010

ATTA DE RECEPCION DEFINITIVA: 24/03/2022

Forcerdajs de Particlpacidn: 100%

Enmgitud del Tramo: 12,907 km

Falin: (85-87),

5.LPN MOPC N* 79/2018. CONTRATO 5.G. MINISTRO N’ 67/2013,
I i JodaT it

" wivirad

LTS
Firrma o coniratn 207032019

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: 26/05/2022
Faréarmiaje de Participaclén: 70%

Longleud dul Tramni 21,560 km

Falie (4583}

8. LPN MOPC N* 83/2012. CONTRATO S.G. MINISTRO N* 337/2012,
Hekvaldlitacidn dul Trarm Coronz| Oviedo - Caszapd, Ad Brlernniim & f
Obra -Seeclén |: del

Tearms Caranel Oviedo - Villarrica. ID N* 240879,
Firoma de emntratis: 23/11/2012

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: 21/06/2021
Coreantale du Particlpacisn: 206

(Lengitud del Tramu: 8,650 km

Fallo (30-92),

£, LPN MOPC N* 188/2019. CONTRATO S G, MINISTRO N* 131/2020,
Payimamtaciin Tipa Asfiltico da Tramos de Caminos Vecinales en los
(npartsmenton doSan Pedro, Canindevi), Caazaps, Paraguarly
(Hewmhieil, 1 N* 373116,

Firma dr comirate: 29/04/2070

(ACTADE RECEPCION DEFINITIVA: 20/03/2023

Parcenitale dr Pattichnekin 70%

Langitus del Trasen; 2,590 him

Foifl [¥1-94).

CUMPLE

Pasa los contralos yotros conlratos
witdlties ejecutados en los diex (10) aflos {2014 2023) diez [10] aflos {2014 2023)
e sl I

* Larpets concreln asfaltico: 10,000 m3
# Suls base de suelo cemento o base granular: 2/000 m3
'+ Sefializaridn Horlzontal: 7,500 m2
CRSERVACION

Ls experiencia como integrante de un Consorclo o camo subcontralista serd
caniliesads por el porcentaje de participacion

i irnpdiy
com i requisies

hragulin

Debe curmglit ton

Deke cmpds gor o menos
con el 25% de los requisitos
minimos requerides

Debe cumplir por lo menos con
# 409% d e it miniros
Je——

Expncianla iminima e les siga et patly|dages

L. 19N MOTC N 46/2010, CONTIATD 5.6, MINISTRO N 28/3018,
Pavimentaclin Astiltics de Varlos Tramos de la Regldn Orlental - 3ra
Tads B 1a Ofrwecid de Vialldad, TRAMO: CRUCE LIBERACION -
EHORE, 10 N* 364775, (faliv 80)

Carpmia concretn autiltico: 1000960 mi

Suli e de vslo comentn o hase gramulee: 153520 3
Seellaehin burkmtad 7,433,122

2. LPN MOPC N* 158/2012, CONTRATO 5.6, MINISTRO N* 546/2012.
Pavimentacidn Asfdltica en Tramos Urbanos. Lote/Grupa 1: Carsnjsci,
San Petdro y Camindwyu. i N* 246299, (follo 82)

Carpeta coperato salifticnl 14.342,00 m3

Sus hase de suelo cemento o base granular: 00,00 m3

Sedallzazhis Horlzontal: 18.232,18 m2

3-LPN MOPC N' 05/2016, CONTRATD 5.0 MINIETRO M* 272/2018.
A At Al

Sian tund da
TAAMD: Prag 0+000 & 1400, ID N* 302042, (follo 85)
Carpets conctete safiliices: 389,00 m3

Sarls base de sunle cnenanto o base granular: 1,361,50 m3
Safuliracidn Horleonial: 345,50 m2

- Tebleusry,

4, LPN MOPC N* 119/2017, CONTRATO 5.G. MINISTRO N* 66/2018.
Pavimerntasiin Astiltica dyl Tramn Vial Acceso a Arrus'l. ID N* 336215,
(talln 87)

Carpets cunerela ot d.805, 78 m3

el bwae de siels cemento o base granular: 00,00 m3

Sefalinachin Hirlientsl: §,.500,00 m3

5, LPN MOPC N* 79/2018, CONTRATO §,G. MINISTRO N' 67/2019,
Yo Astdl T s

Veinalin w4 ol Desartamarsto Central, 1D N* 351956, (folio 83)
Carpeta concreto nstdltleo: 5,829,590 md

Sl bane e suwln commnt @ base granide:; 00,00
S2fabtznetin Horlsantal: 9,055,063 m2

6. LPN MOPC N* 83/2012, CONTRATO $.G. MINISTRO N* 337/2012,
Ai=habllltsitdn del Tramo Coranel Oviedo - Caazaps, Ad Aeferandum a
Dbrs - Secclén ;. del

Trasnus Cazanal Ovteda - Villarrica. 1D N 240874, (folio 92)
| Carpeta concreto asfittico: 2.133,93 m3

5i:ti bnase d s lis cemento o basa granufar: 18.409,46 m3
fiefinlicacidn liosizoerst; 00,00 m2

1. LPH MOPC N' 188/2019. CONTRATO $.G. MINISTRO N' 131/2020,

Tine Afiltico da T dn Tumingd fon
Departameniss the San Pedro, Canlndey(, Caazaps, Paraguar( ¥
Reanmbsicid, 1D N° 373116, {follo 94)

Carpats coneratn sifiitien: 6 636,58 md

fuls base de sueka cemento o base granular: 00,00 m3

CUMPLE

CEATIACADO DE ORIGEN NACIONAL

Lt slguientes

{Requinitns documentalos parn evaluar el criterio de experlencla genersl y especillca:

seran los I

15l

para la

del presente criteri

1. Capia de facturaciones yf recepciones finales que avalen la experiencia requerida
2. Dotuttietits que avale la Recepcién efinitiva de Ia abra,

ha side como i el

dela

[d

que acredile la

para participar coma tal en el contrato.

A. Er el caso de que |3 obra a0 esté terminada, deberdn presentar documentacién donde se visualice el porcentaje de avance. Si la experiencia ha sido como Integrante de un consorcio, acompahar el contralo de conslitucidn de consorcio
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LLAMADO MOPC N° 110/2024. “LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION
ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA YBYRARDBANA RUTA PY03 PROGRESIVA 31+500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 454.661
AL | 14DEJULIOS.A. A
Ne Tipo de equipo y caracteristicas

Propietario CUMPLE /
OBRAS DE HABILITACION Exaliation /Alquilado | NO CUMPLE

Compactador liso vibro. Marca: BOMAG Modelo: BW161 AD-4. Capacidad:
138Hp - 10,5Tn. Afio de Fabricacién: 2020. N° de Chasis: 961920851293,

Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (256).

1 |Un Compactador liso vibro tdndem 7 tn.

Compactador liso vibro. Marca: BOMAG. Modelo: BW211D-40. Capacidad:
131Hp -12Tn. Afio de Fabricacién: 2020. N° de Chasis: 961884301161, Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (257).

Compactador neumatico, Marca: BOMAG. Modelo: BW24RH. Capacidad:
100HP - 20Tn Afio de Fabricacion: 2020. N° de Chasis: 961538211743, Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (258).

2 |Un Compactador Neumdtico 21 tn

Barredora sopladora. Marca: FRACCHIA. Modelo: BS-24. Capacidad: 2400mm
3 |una barredora sopladora 120 m3/min. Afio de- Fabricacién: 2024. Presenta Declaracién Jurada No posee

asumiendo el compromiso de adquirir y disponer el equipo en caso de salir] documentacién
adjudicado y una nota de presupuesto. Folio (259-260).

Excavadora. Marca: CATERPILLAR. Modelo: 336 DL, Capacidad: 280 Hp - 1,6

m3. Afio de Fabricacién: 2011. N° de Chasis: CATO336DHMA4T01345. Presenta Propietario
Cédula Verde. Folio (261).

Excavadora. Marca: CATERPILLAR. Modelo: 329 EL. Capacidad: 231 Hp - 2,2
4 |Una Excavadora.. m3. Afio de Fabricacién: 2012. N° de Chasis: CATO329EVPLW00211, Pr Propietario
Cédula Verde. Folio (262).

Excavadora. Marca: CATERPILLAR. Modelo: 416E/2013. Capacidad: 78 Hp,

Afio. de Fabricacion: 2013. N° de Chasis: CATO416EHMFGO8239. Presenta Propietario
Cédula Verde. Folio (263).

Pala Cargadora. Marca: CATERPILLAR. Modelo: 938K, Capacidad: 187Hp - 2,5
5 |una pala cargadora. m3. Afio de Fabrlcc?cmn: 2017. N° de Chafls: CATO0938KPN8K01046. Presenta Alquilado
Carta de Compromiso en cardcter de alquiler y Cédula Verde del Propietario.

Folio (264-265).

Motoniveladora. Marca: JOHN DEERE. Modelo: 620G. Capacidad: 185Hp. Afio NO CUMPLE
de Fabricacidn: 2023. Presenta Carta de compromiso en caracter de alquiler, Alquilado
Falio (266).

6 | Una motoniveladora.

Camién Volquete. Marca: SINOTRUK. Modelo: HOWO 6X2. Capacidad: 420Hp

14m3. Afio de Fabricacion: 2016. N° de Chasis: LZZ5ELNB8GN190324. Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (267).

Camién Volquete. Marca: SINOTRUK. Modelo: HOWO 6X2. Capacidad: 420Hp

14m3. Afio de Fabricacién: 2016. N° de Chasis: LZZSELNB4GN190322. Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (268).

Camién Volguete. Marca: SINOTRUK. Modelo: HOWO 6X4. Capacidad: 420Hp
7 |Cuatro Camiones Volquetes. 14m3. Aflo de Fabricacion: 2015. N° de Chasis: LZZSELNBSFW113239, Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (269).

Camidn Volquete. Marca: SINOTRUK. Modelo: HOWO 366Hp. Capacidad:
16m3. Afio de Fabricacién: 2024. Presenta Carta de compromiso en cardcter Alquilado
de alquiler. Folio (270).

Camidn Volquete. Marca: MERCEDES BENZ. Modelo: L1624/51/2016,
Capacidad: 420Hp - 14m3. Afioc de Fabricacién: 2015. N° de Chasis: Propietario
9BM695010GB012757. Presenta Cédula Verde. Folio (271).

Marca: SINOTRUCK. Modelo: HOWO 4X2. Capacidad: 266 Hp - 6.000 Lts. Afio

Un Camién Tanque Regador de Asfalto de

8 de Fabricacidn: 2019. N° de Chasis: LZZSBBMFOKA541248, Presenta Cédula Propietario
6000Its. a
Verde. Folio (272).
Marca: LDA. Modelo: UAQ 120. Capacidad: 120 Tn/h, Afio de Fabricacidn:
2017. N° de Chasis: 96AB2303GHJ002107. Presenta Transcripcion de .
Pl It h b i i
9 anta Asfaltica de 80 tn/h (Obs. Propio) B ‘to de Nacionallzacién y Declaracion Jurada, Certificado de Propietario
Verificacién N° 5116540. Folios (273-281).
" Marca: BOMAG. Modelo: BF600C-2 S500. Capacidad: 148 Hp - 8m/max. Afio
10 ::': :::’m“abadm de Asfalto JOHP (Obs. 14 Fabricacion: 2020. N° de Chasis: 821892351009, Presenta Cédula Verde, Propietario
B Folio (282).
Observaclones:

1-) La antigiiedad mdxima aceptada de los equipos serd de 15 (quince) afios.

2-) Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes deberdn estar disponibles al momento del inicio de su uso en funcién al Cronograma de utilizacién de
equipos.

3-) Los equipos no podrdn ser retirados de la obra sin la debida autorizacion de la fiscalizacion y los que sufrieran desperfectos deberdn ser inmediatamente reparados o
reemplozados por otro equipo.

4-) La Contratante, a través del Comité de Evaluacién de Ofertas podrd realizar verificaciones de los equipos ofrecidos, asi como solicitar las documentaciones necesarias a
las efectos de evaluar estos requisitos.

5-) Se aclara que independientemente de las cantidades minimas de equipos indicadas cantidades minimas de equipos indicadas exclusivamente para la etapa de
exclusivamente para la etapa de calificacién, el contratista deberd calificacion, el contratista deberd garantizar la disponibilidad de las garantizar la disponibilidad de las
cantidades necesarias de equipos y cantidades necesarias de equipos y herramientas para asegurar el fiel herramientas para asegurar el fiel cumplimiento de los plazos
establecidos, cumplimiento de los plazos establecidos, asi también deberd contar en la ejecucién asi también deberd contar en la ejecucion de la obra con los equipos
necesarios para de la obra con los equipos necesarios para dar cumplimiento a las Especificaciones dar cumplimiento a las Especificaciones Técnicas

Requisitos documentales parg evaluar capacidad en materia de equipo

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. £n caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario
para cumplir con las tareas especificadas; {ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serdn cedidos en alquiler o
leasing. 3.
Para el equipo propio, el contratista debera demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentacién que acredite la propiedad del mismo o factura de compra o
factura proforma acompafiada de carta de compromiso de adquisicion en el que conste las caracteristicas del equipo solicitado.




LLAMADO MOPC N° 110/2024. “LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA YBYRAROBANA RUTA PY03
PROGRESIVA 31+500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 454.661

14 DEJULIO S.A.

Otros criterios que la convocante reguiera

Evaluacién
Nombre del Oferente:

CUMPLE / NO
CUMPLE

Descripcion del método de trabajo Yy cronogramas
especificos, incluyendo graficos y disedos. El cronograma
de actividades debera ser elaborado en base al diagrama
de Gantt con el desarrollo de todos los items de trabajo,
en el cual se indique la fecha de iniclo, duracién,
porcentaje de ejecucién previsto para cada mes y lafecha
de terminacidn de los trabajos. Es obligacién de Ia
contratista cumplir con el cronograma una vez adjudicado,
el cual serd estrictamente flscalizado por la contratante.

PRESENTA:
Cronogramas de Actividades, Porcentaje de ejecucién
previsto por mes FOLIO (287-288) y Cronograma de
Utilizacién de Equipos FOLIO (284).

Plan de Trabajo FOLIO

(285-286),

CUMPLE

Verificacién de la mora del contratista Conforme a lo
establecido en la Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS. Articulo 21.- Prohibiciones
y limitaciones para presentar propuestas y contratar:

k) Los proveedores, consultores y contratistas que se
encuentren, al momento de la presentacién de ofertas, en
mora en la entrega de los bienes, la prestacién de los
servicios o en la ejecucién de las obras, por causas
imputables a los mismos, respecto de uno o més contratos
celebrados con la misma convocante.

Compromisos Contractuales Vigentes FOLIO (322) DEL
APARTADO DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS.

Se solicit6 informes mediante el Memordndum CEO Ne
734/2024 y CEO N° 735/2024 a las Direcciones %
Unidades Ejecutoras de Proyectos.

CUMPLE

Presenta Certificado de Producto y Empleo Nacional. Presenta. FOLIO (12).

CUMPLE




OFERENTE:

CONSORCIO
TYCIV |
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YBYRAROBANA RUTA PV03 PROGRESIVA 314500 & 624150 AD REFERENDLIM A LA REFROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 454,661

NSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y. PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA

. Requisitos de Cumplimiento
Cantorelo Bocumentaciin Fnquerida
LUk
) fer
Tons ofiwinie | s
Indévidaat _ I_'_I""“‘?‘ Cda Sl Sacli Uder .
Complatas ol Formuiario e "Exg i
Canstriesidn®
Constrcedde”
.
POl a Admimniracide Conp atante, on Helcan o Privaias, ,
e ol e win L comtrates yiredae w L obra prapsiestay, durane (o5 by dins 1AL CONTRATOS.S, MINISTAD 4 423/1014. Liciacidn Pititca
o (2014 v
130] whos (2014.3023), . ) 5 I Aute W 09 y Acceser, DN
i U ftleny péerscas, fad Ta Satelon Gl Deié ccomple par I meeas | Debe cumplir por lo menas con 12124
Suminixiras Reguerdos - Experifipaciones Ticnica, cumele | Dese cumpii cen Mo sl de ot requiait
Suinilens Raquerides Combrionek Tl ; con uluenuesita |l rouiite pitiichiesmang "':::m:mqwlm FLLHA HHAL DE OBRAS DE HARILITACIAN: 31/12/2033 (AN RN
| P R R A i s i CBAAS GE MARTENMIENTO 11/33 /2030
" TAL: 5o f o
(O varviclin A fir i il =t wgulaits, 45 obvas debecin sstar turnlnadas an gt T Hyw b
1.8 Bxpotiencls [un o Fosu (1362881
[——"
Cemirucdin
i dan contratis s ¥ Blian ot
antiliics ejerutadon e by diez (10} oy (2034 2023) ding | M afios (2004 2033), minkma gn las sigul
—— [y i 3. L7 0. AT220LY, Lt
* Carpeis concrets sallifos: 10.000 =1 o da Eeripreaan C ot ¥
* S 1814 srmba cemente e kave gramutes: 2,000 mi Oty | Datim curmpli m.n":’:";;"';:"’m: o ooy P8 S5 it e S W0y cecson, TTAMB I COTE 1D B i
# Sedpllsatidn Harlandal: 7,500 m2. conwl e | el regulil | ° R “'i'“ o - “Id 954209, (fotla 342380]
o ! ik regum T il N
“a " v Lt Canaairc S hasa WIS 3
parcanial Seilaliaesin Harlsandall 11,990,00 m2
CERTEFICADO DE ONIGEN NACIONAL
. d luar ntriterio de ganeraly erpeeiiica:
Los sigulantes de los parala del presente criterlo:

1. Copia v fucturaclones y/o recepcitines finales que avalen la experlencla requerida,
2. Documesta qus avale la Recepzién Definitiva de la obre,

3. 5118

4, En el et o

#l eredite b el A

it chrana

i i

| dobarat

e de svanca, 5i b

I el

el contrata de constituclén de camsarcin
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LLAMADO MOPC N° 110/2024. “LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION
ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA YBYRAROBANA RUTA PY03 PROGRESIVA 31+500 A 624150 AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 454.661

. e ________CONSORCIOTYCIVI : gzl
Ne Tipo de equipo y caracterfsticas Evaluacién Propietario CUMPLE / NO
OBRAS DE HABILITACION 3 /Alquilado CUMPLE

Compactador liso vibro. Marca: BOMAG Modelo: BW161 AD 50.

1 |Un Compactador liso vibro tandem 7 tn. Capacidad: 10TN. Afio de Fabricacién: 2015. N° de Chasis: 101921181102, Propietario
Presenta Cédula Verde. Folio (403).
Compactador neumatico. Marca; AMMANN. Modelo: AP240. Capacidad:

2 |Un Compactador Neumatico 21 tn 24Tn. Afio de Fabricacién: 2013. N° de Chasis: 3742222, Presenta Cédula Propietario

Verde. Follo {404).

Barredora sopladora. Marca: BROCE BROOM. Modelo: BW260. Capacidad:
3 |Una barredora sopladora 24HP. Afio de Fabricacién: 2020. N° de Chasis: 202061, Presenta Cédula Propietario
Verde. Folio (405).

Excavadora. Marca: KOMATSU. Modelo: PC240LC-8. Capacidad: 168HP.
4 |Una Excavadora.. Afio de Fabricacion: 2019, N° de Chasis: KMTPC181CKRB10485. Presenta Propietario
Cédula Verde. Folio (406).

Pala Cargadora. Marca: CATERPILLAR. Modelo: 924Hz. Capacidad: 128HP.
5 |Una pala cargadora. Afio de Fabricacién: 2012, N° de Chasis: CAT0924HLIRLO0143. Presenta Propietario
Cédula Verde. Folio (407).

Motoniveladora. Marca: KOMATSU. Modelo: GD555-5. Capacidad: 196HP.
6 | Una motoniveladora. Afio de Fabricacion: 2018. N° de Chasis: 56092. Presenta Cédula Verde. Propietario
Falio (408).

Camién Volquete. Marca: SINOTRUCK, Modelo: ZZ3257N3647A,
Capacidad: 15TN. Afio de Fabricacion: 2012. N° de Chasis: Propietario CUMPLE
LZZSELNDOCAT710616. Presenta Cédula Verde. Folio (409).

Camién Volquete. Marca: SINOTRUCK. Modelo: ZZ3257N36ATA.
Capacidad: 15TN. Afio de Fabricacién: 2012. N° de Chasis: Propietario

X LZZ5ELND4CA710621. Presenta Cédula Verde. Folio (410).
7 |Cuatro Camiones Volquetes.

Camidn Volquete. Marca: SINOTRUCK. Modelo: ZZ3257N364TA.
Capacidad: 15TN. Afo de Fabricacion: 2012. N° de Chasis: Propietario
LZZ5ELND6CA710622. Presenta Cédula Verde. Folio (411).

Camién  Volquete. Marca: SINOTRUCK. Modelo: ZZI2STINIGATA,
Capacidad: 15TN. Afio de Fabricacién: 2012. N° de Chasis: Propietario
LZZ5ELND8CA710623. Presenta Cédula Verde. Folio (412).

Un Camién Tanque Regador de Asfalto de Marca: VOLKSWAGEN. Modelo: 15180. Capacidad: 8.000 Lts. Afio de
q & Fabricacién: 2015. N° de Chasis: 9533E7251GR526757. Presenta Cédula Propietario

6000Its. :

Verde. Folio (413).

Marca: CIBER. Modelo: INOVA 1200 PI. Capacidad: 120 TN/H. Afio de
9 |Planta Asfaltica de 80 tn/h (Obs. Propio) Fabricacién: 2012. N° de Chasis: 9A9SRNC13CPDM7001. Presenta Factura Propietario
de Compra. Folio (414).

Marca: CATERPILLAR. Modelo: AP355F. Capacidad: 74HP. Afio de

Una Vibi b Asfalto 70 Obs.
na .' fescst acoraicelfsalo R0l ot Fabricacion: 2024, N° de Chasis: N/A. Presenta Factura Proforma. Folio A Importar
firoRio) (415-416)
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Observaciones:

1-) La antigiiedad mdxima aceptada de los equipos serd de 15 (quince) afios.

2-] Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes deberdn estar disponibles al momento del inicio de su uso en funcién al Cronograma de utilizacién de

equipos.

3-) Los equipos no podran ser retirados de la obra sin la debida autorizacién de la fiscalizacidn y los que sufrieran desperfectos deberdn ser inmediatamente reparados o

reemplazados por otro equipo.

4-) La Contratante, a través del Comité de Evaluacion de Ofertas podrd realizar verificaciones de los equipos ofrecidos, asf como solicitar las documentaciones necesarias

a los efectos de evaluar estos requisitos.

5-) Se aclara que independientemente de las cantidades minimas de equipos indicadas cantidades minimas de equipos indicadas exclusivamente para la etapa de

exclusivamente para la etapa de caiificacion, el contratista deberd calificacion, el contratista deberd garantizar la disponibilidad de las garantizar la disponibilidod de las

cantidades necesarias de equipos y cantidades necesarias de equipos y herramientas para asegurar el fiel herramientas para asegurar el fiel cumplimiento de los plazos
blecidos, cumplimiento de los plazos establecidos, asf también deberd contar en la ejecucion asi también deberd contar en la ejecucion de la obra con los equipos

necesarios para de la obra con los equipos necesarios para dar cumplimiento a las Especificaciones dar cumplimiento a las Especificaciones Técnicas

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equigo

1. Declaraci6n jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.
2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecers en la obra todo el tiempo que sea necesario

para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler
o leasing.

3. Para el equipo propio, el contratista deberd demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentacién que acredite la propiedad del mismo o factura de
compra o factura proforma acompafiada de carta de compromiso de adquisicion en el que conste las caracteristicas del equipo solicitado.




—

LLAMADO MOPC N°® 110/2024. “LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PYO03 YBY PYTA YBYRAROBANA RUTA PY03
PROGRESIVA 31500 A 62+150 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 454.661

CONSORCIO TYCIV |
Evaluacién CUMPLE / NO

Otros criterios que la convocante requiera Nombre del Oferente: CUMPLE
Descripcion del método de trabajo y Cronogramas
especificos, incluyendo gréficos y disefios. El cronograma
de actividades deberd ser elaborado en base al diagrama
de Gantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, PRESENTA: Plan de Trabajo, Cronograma de
en el cual se indique la fecha de Inicio, duracién,|Actividades, Porcentaje de ejecucién previsto por mes y CUMPLE
porcentaje de ejecuci6n previsto para cada mes y la fecha|Cronograma de Utilizacién de Equipos. FOLIO (09-11).
de terminacién de los trabajos. Es obligacién de Ia
contratista cumplir con el cronograma una vez adjudicado,
el cual serd estrictamente fiscalizado por la contratante.
Verificacién de la mora del contratista Conforme 3 lo
establecido en la Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS. Articulo 21.- Prohibiciones
y limitaciones para presentar propuestas y contratar: Compromisos Contractuales Vigentes FOLIO (165).
k] Los proveedores, consultores y contratistas que se{Se solicitd informes mediante el Memorandum CEO Ne CUMPLE
encuentren, al momento de |a presentacion de ofertas, en|734/2024 y CEO N° 735/2024 a las Direcciones y
mora en la entrega de los bienes, la prestacion de los|Unidades Ejecutoras de Proyectos.
servicios o en la ejecucion de las obras, por causas
imputables a los mismos, respecto de uno o mas contratos
celebrados con la misma convocante.
:;ecsiz::) Certificado de Origen de Producto y Emplea Presenta. FOLIO (32). CUMPLE

L o
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A: ING. RENE PERALBO, Director
Direccidn de Vialidad

De: ING. MARIO SOILAN, Consultor

Ref.: LLAMADO MOPC N° 110/2024. LICITACION PUBLICA NACIONAL DE
EMPRESAS - CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA PY03 YBY PYTA —
YBYRAROBANA RUTA PY03 PROGRESIVA 31+500 A 62+150. AD
REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID
N°454661. Solicitud de asistencia técnica.

Fecha: 23 de Diciembre de 2024

Con relacion al MEMORANDUM CEO N° 746/2024 de la Coordinacién de Evaluacién de
Ofertas donde solicitan asistencia técnica para la revision de la justificacién de los precios
ofertados teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del
llamado de la referencia.

Al respecto, esta Asesoria a pedido de la Coordinaciéon del Comité de Evaluacion de
Ofertas ha realizado la verificacion correspondiente de las documentaciones que le fueron
entregadas conforme a los analisis de precios unitarios del CONSORCIO TYCIV.

De la revision hecha se pudo verificar que el precio de los insumos principales como ser la
piedra triturada, arena lavada, acero, cemento portland, cemento asfiltico, se encuentran
dentro de los valores razonables actuales del mercado.

En cuanto a la composicioén de precios ofertados se han analizado los items principales del
presupuesto que se encontraban con sus desgloses unitarios completos y especialmente el
item de mayor incidencia en el presupuesto el de la Carpeta de Concreto Asfdltico.

Los items revisados fueron: Base Granular Estabilizada CBR > 100%, Riego de
Imprimacion, Riego de Liga y Carpeta de Concreto Asfaltico que representan el 78.81% del
presupuesto total de la obra.

ftem 3) Base Granular Estabilizada CBR > 100%

Incidencia Comentario

2,09% Los rendimientos de los trabajos a realizar, los consumos
considerados y los precios de los distintos insumos se encuentran
dentro de los rangos razonables del mercado.

item 4) Riego de Imprimacién

Incidencia Comentario

0,56% Los rendimientos de los trabajos a realizar se encuentran dentro de
los rangos razonables.

El precio del insumo y el consumo del mismo considerado en la
estructura de precio se encuentran por encima de los rangos
razonables.

Se observa ademas que su incidencia es minima con relacion al
total del presupuesto.

Direccién Oliva y Alberdi N2 411, C.P. N2 1221
Asuncién, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000
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ftem 5) Riego de Liga
Incidencia Comentario
2,51% Los rendimientos de los trabajos a realizar se encuentran dentro de

los rangos razonables.

El precio del insumo considerado en la estructura de precio se
encuentra por encima del rango razonable.

El consumo considerado es el correcto incluyendo el desperdicio.

ftem 6) Carpeta de Concreto Asfiltico (item de mayor incidencia)

Incidencia Comentario

73,65% Los rendimientos de los trabajos a realizar se encuentran dentro de
los rangos razonables.

El costo de la mezcla asfaltica, los consumos considerados y el
precio de los distintos insumos se encuentra conforme a los rangos
razonables.

Del analisis realizado a la estructura de costo de estos items y principalmente el del item de
mayor incidencia dentro del presupuesto total de la obra expresada en la Carpeta de
Concreto Asfdltico se pudo observar una razonabilidad en la obtencién del costo de la
carpeta de concreto asfiltico convencional.

Ademas de lo analizado también fue solicitado al Consorcio la remisién del desglose de los
items considerados para el célculo del porcentaje de sus gastos generales.

El mismo fue respondido y acercado a esta Asesoria, y conforme a un esquema referencial
de calculo de gastos generales con que cuenta la asesoria técnica, se procedi6 al cargado del
Costo Directo de Obra (CDO) del Consorcio, el plazo contractual indicado en el Llamado y
el porcentaje de Beneficios considerado por el Consorcio y en lineas generales se
observaron que los valores de los distintos componentes que se tienen en cuenta en el
célculo se encontraban dentro de los rangos razonables.

Finalmente por todo lo expresado se puede concluir que existe una razonabilidad en las
justificaciones indicadassedrelos precios unitarios por parte del Consorcio TYCIV.

Direccion Oliva y Alberdi N2 411, C.P. N2 1221
Asuncién, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000



