



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 020/2025 de fecha 08 de abril de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-024/2025

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, CON ID N° 447.548.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 658/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 08 de abril de 2025, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 108/2025, de fecha 07 de abril de 2025, de la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 447.548; y

CONSIDERANDO: Que, por Nota Interna identificada como Expediente NOT-0192-2024-000273, de fecha 08 de mayo de 2024, la Dirección de Mantenimiento, solicitó el inicio de los trámites del llamado a Licitación para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", recepcionado en fecha 25 de junio de 2024;

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 122/2024, de fecha 06 de septiembre de 2024, la Unidad de Control y Verificación de Precios refiere que la convocatoria es por un monto total IVA incluido a contratar de G. 50.000.000.000.- (Guaraníes cincuenta mil millones);

Que, el llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", se encontró incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2024, con ID N° 447.548;

Que, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto por Memorandum CA/N° 5000027387/2024, de fecha 19 de agosto de 2024, informó que el referido llamado corresponde a los objetos de gasto N° 242 “Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales” y N° 595 “Reparaciones Mayores de Inmuebles”, de la Actividad N° 2 “Servicios de Prestaciones

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 020/2025 de fecha 08 de abril de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-024/2025

Sanitarias”, y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2115/2024. Cabe mencionar que la presente licitación es Plurianual;

Que, por Resolución C.A. N° 073-009/2024, de fecha 19 de septiembre del 2024, se resolvió: *“Art. 1° Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 87/2024 CONTRATACIÓN DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 447.548; Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 447.548; Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, su Decreto Reglamentario N° 2264/24, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).- Art. 4° Establecer que la Ing. Verónica Alexandra Blanco Bogado, con C.I. N° 1.748.970, Directora de la Dirección de Mantenimiento, en su calidad de Administradora del Contrato, será responsable de la fiscalización integral de la ejecución y cumplimiento del contrato resultante de la Licitación Pública Nacional N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, desde su inicio hasta su culminación. En este sentido, deberá asegurar el monitoreo y control permanente de las obligaciones contractuales, velando por la adecuada prestación de los servicios contratados. Asimismo, tendrá la obligación de elaborar y presentar informes periódicos mensuales al Consejo de Administración, detallando los avances en la ejecución de los servicios, así como cualquier incidencia o desviación relevante que pueda afectar el desarrollo del contrato...”;*

Que, conforme al Acta de fecha 05 de marzo de 2025, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-oferta siendo el plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 10:11 para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, conforme al siguiente detalle:

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 020/2025 de fecha 08 de abril de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-024/2025

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| 1 | DNCP-002010 | CONSORCIO CENTRAL | mmsa.const@gmail.com |
| 2 | 80027085-1 | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | areatecnica@gcasa.com.py |
| 3 | 80024469-9 | BGF SA | bgfs.a@hotmail.com |
| 4 | DNCP-002037 | CONSORCIO INTEGRAL HOSPITALARIO | puntalconstrucciones@hotmail.com |
| 5 | DNCP-002009 | CONSORCIO TS | licitaciones@tocsa.com.py |

Que, en fecha 01 de abril de 2025, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó su Informe de Evaluación de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones / Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, conforme al Art. 4° “Principios Rectores” de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP/N° 454/24, con la siguiente sugerencia de adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 447.548, a la firmas CONSORCIO TS CON RUC DNCP -002009 (TOCSA S.A., CON RUC N° 80019114-5- SEPPROPAR S.A. CON RUC N° 80086833-1), por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, por un Monto Mínimo de G. 25.000.000.000.- (Guaraníes veinte y cinco mil millones), y por el Monto Máximo de G. 50.000.000.000.- (Guaraníes cincuenta mil millones), IVA incluido, conforme al Anexo I, de la presente Resolución, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 87/2024 “CONTRATACIÓN DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**


Acta N° 020/2025 de fecha 08 de abril de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-024/2025

ÁREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 447.548, a la firmas CONSORCIO TS CON RUC DNCP -002009 (TOCSA S.A., CON RUC N° 80019114-5- SEPROPAR S.A. CON RUC N° 80086833-1), por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, por un Monto Mínimo de G. 25.000.000.000.- (Guaraníes veinte y cinco mil millones), y por el Monto Máximo de G. 50.000.000.000.- (Guaraníes cincuenta mil millones), IVA Incluido, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 20 (veinte) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

- 2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore los contratos correspondientes y notificar la presente Resolución a las firmas adjudicadas detallando los documentos que deberán presentar para las firmas de los contratos.-----
- 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de los Contratos resultantes, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.-----
- 4°) Establecer que el administrador de los Contratos será la Ing. Verónica Alexandra Blanco Bogado, con C.I. N° 1.748.970– Directora de Mantenimiento.-----
- 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.-----
- 6°) Encomendar a la Gerencia Administrativa y Financiera a través de sus áreas técnicas respectivas, imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondientes, **previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.**-----

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 020/2025 de fecha 08 de abril de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-024/2025

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/rr/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548


ANEXO I

CONSORCIO TS CON RUC DNCP -002009 (TOCSA SA CON RUC N° 80019114-5- SEPROPAR SA CON RUC N° 80086833-1)


Monto Mínimo G 25.000.000.000 (Guaraníes veinte y cinco mil millones) IVA INCLUIDO.-

Monto Máximo de G 50.000.000.000 (Guaraníes Cincuenta mil millones) IVA INCLUIDO.-

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|--|---|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 72131601-013 | LIMPIEZA DE OBRA | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 196.446 | 196.446 |
| | 1.1 | LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | metros cuadrados | 1,00 | 26.241 | 26.241 |
| | 1.2 | VALLA DE SEGURIDAD PARA OBRA | Metro lineal | 1,00 | 130.640 | 130.640 |
| | 1.3 | PREPARACION DE TERRENO A NIVEL DE LA SUB RASANTE PARA COLCHON DE ARENA PARA EMPEDRADO | metros cuadrados | 1,00 | 39.565 | 39.565 |
| 2 | 72141505-001 | MOVIMIENTO DE SUELO | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 1.049.572 | 1.049.572 |
| | 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS (MANUAL) | metros cúbicos | 1,00 | 104.758 | 104.758 |
| | 2.2 | RELLENO DE TIERRA INTERIOR Y EXTERIOR, COMPACTACION Y NIVELACION | metros cúbicos | 1,00 | 107.267 | 107.267 |
| | 2.3 | MOVIMIENTO DE SUELO, INCLUYE CARGAMENTO DE TIERRA, DESMONTE, RELLENO, BADEN Y DESAGUE, COMPACTACION MECANIZADA | metros cúbicos | 1,00 | 222.216 | 222.216 |
| | 2.4 | SUB-MURACION CON PIEDRA BRUTA COLOCADA | metros cúbicos | 1,00 | 563.419 | 563.419 |
| | 2.5 | EMPASTADO | metros cuadrados | 1,00 | 51.912 | 51.912 |
| 3 | 72103003-001 | DEMOLICIONES VARIAS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 5.829.068 | 5.829.068 |
| | 3.1 | DE LOSAS | metros cuadrados | 1,00 | 86.788 | 86.788 |
| | 3.2 | DE PILARES | Metro lineal | 1,00 | 98.183 | 98.183 |
| | 3.3 | DE VIGAS Y ENCADENADOS | Metro lineal | 1,00 | 98.538 | 98.538 |
| | 3.4 | DE NIVELACION DE 0,45 M | metros cuadrados | 1,00 | 47.624 | 47.624 |
| | 3.5 | DE NIVELACION DE 0,30 M | metros cuadrados | 1,00 | 45.242 | 45.242 |
| | 3.6 | DE ELEVACION DE 0,15 M SIN Recuperación DE MATERIALES | metros cuadrados | 1,00 | 45.712 | 45.712 |
| | 3.7 | DE ELEVACION DE PAREDES DE 0,20 M SIN Recuperación DE MATERIALES | metros cuadrados | 1,00 | 49.030 | 49.030 |
| | 3.8 | DE ELEVACION DE PAREDES DE 0,30 M SIN Recuperación DE MATERIALES | metros cuadrados | 1,00 | 47.707 | 47.707 |
| | 3.9 | DE PILAR DE 0,30X0,30 M DE LADRILLOS COMUNES | Metro lineal | 1,00 | 56.399 | 56.399 |
| | 3.10 | DE PILAR DE 0,45X0,45 M DE LADRILLOS COMUNES | Metro lineal | 1,00 | 73.358 | 73.358 |
| | 3.11 | DE CANTEROS | metros cuadrados | 1,00 | 98.961 | 98.961 |
| | 3.12 | DE MURITO, POSTES Y TEJIDO PERIMETRAL | Metro lineal | 1,00 | 101.743 | 101.743 |
| | 3.13 | DE MURALLA | metros cuadrados | 1,00 | 82.697 | 82.697 |
| | 3.14 | DE MURO DE Contención DE PIEDRA BRUTA | metros cuadrados | 1,00 | 182.272 | 182.272 |
| | 3.15 | DE TECHO PLANO EN AREAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES | metros cuadrados | 1,00 | 49.099 | 49.099 |
| | 3.16 | DE TECHO DE BOVEDILLAS | metros cuadrados | 1,00 | 49.237 | 49.237 |
| | 3.17 | DE TECHO DE CHAPA DE ZINC | metros cuadrados | 1,00 | 49.104 | 49.104 |
| | 3.18 | DE TEJAS, TEJUELONES Y/O TEJUELTAS SIN RECUPERACION DE MATERIALES | metros cuadrados | 1,00 | 69.622 | 69.622 |
| | 3.19 | DE TECHO DE CHAPA DE ZINC | metros cuadrados | 1,00 | 66.374 | 66.374 |
| | 3.20 | DE TECHO DE CHAPAS DE FIBRO CEMENTO | metros cuadrados | 1,00 | 66.492 | 66.492 |
| | 3.21 | DE TECHO DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA EXISTENTE | metros cuadrados | 1,00 | 80.157 | 80.157 |
| | 3.22 | DE TECHO PLANO DE H- A- | metros cuadrados | 1,00 | 111.265 | 111.265 |


 Instituto de Previsión Social
 Dirección Operativa de Contratación




 Andrés Aguilera
 Director de Contratación


 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Secretario del Consejo de Administración

000001



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|--|---|----------|--------------------------------|------------------|
| | 6.17 | IMPERMEABILIZACION INTERNA DE RESERVORIOS | metros cuadrados | 1,00 | 171.016 | 171.016 |
| | 6.18 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 82.044 | 82.044 |
| | 6.19 | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA EN PASTA CON MICRO FIBRAS POLIURETANICAS (MEMBRANA FIBRADA) | metros cuadrados | 1,00 | 110.734 | 110.734 |
| | 6.20 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 56.411 | 56.411 |
| 7 | 72131601-999 | COLOCACION DE DINTELES | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 304.863 | 304.863 |
| | 7.1 | ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS | Metro lineal | 1,00 | 35.340 | 35.340 |
| | 7.2 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 20.950 | 20.950 |
| | 7.3 | DINTEL PREFABRICADO DE H° A° | Metro lineal | 1,00 | 92.568 | 92.568 |
| | 7.4 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 44.310 | 44.310 |
| | 7.5 | ENVARILLADO DE MUROS | Metro lineal | 1,00 | 34.161 | 34.161 |
| | 7.6 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 19.502 | 19.502 |
| | 7.7 | COSTURA DE RAJADURAS EN PAREDES | Metro lineal | 1,00 | 36.980 | 36.980 |
| | 7.8 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 21.052 | 21.052 |
| 8 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 1.263.693 | 1.263.693 |
| | 8.1 | CON LADRILLO COMUN DE 0,15 M | metros cuadrados | 1,00 | 78.761 | 78.761 |
| | 8.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 42.019 | 42.019 |
| | 8.3 | CON LADRILLO HUECO DE 0,15 M | metros cuadrados | 1,00 | 69.764 | 69.764 |
| | 8.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 36.630 | 36.630 |
| | 8.5 | DE CALCE E=0,20 M EN BAÑOS | metros cuadrados | 1,00 | 75.256 | 75.256 |
| | 8.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 38.543 | 38.543 |
| | 8.7 | DE LADRILLO COMUN EN PANDERETE | metros cuadrados | 1,00 | 88.748 | 88.748 |
| | 8.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 48.322 | 48.322 |
| | 8.9 | DE ELEVACION DE 0,20 M, LADRILLO Prensado | metros cuadrados | 1,00 | 193.775 | 193.775 |
| | 8.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 109.182 | 109.182 |
| | 8.11 | DE ELEVACION CON LADRILLO CONVOCO | metros cuadrados | 1,00 | 103.110 | 103.110 |
| | 8.12 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 51.245 | 51.245 |
| | 8.13 | PILARES DE LADRILLO COMUN DE 0,30 X 0,30 M | Metro lineal | 1,00 | 91.166 | 91.166 |
| | 8.14 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 53.144 | 53.144 |
| | 8.15 | PILARES DE LADRILLO COMUN DE 0,45 X 0,45 M | Metro lineal | 1,00 | 111.613 | 111.613 |
| | 8.16 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 72.415 | 72.415 |
| 9 | 72131601-008 | Revoques | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 763.504 | 763.504 |
| | 9.1 | DE 1 CAPA 1,5 CM CON HIDROFUGO INTERIOR | metros cuadrados | 1,00 | 33.665 | 33.665 |
| | 9.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 24.364 | 24.364 |
| | 9.3 | REVOQUE EXTERIOR DE 1 CAPA E=1,5CM (1:4:16) | metros cuadrados | 1,00 | 29.657 | 29.657 |
| | 9.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 22.921 | 22.921 |
| | 9.5 | REVOQUE EXTERIOR AZOTADA IMPERMEABLE E=0,5CM 1:3 (CON HIDROFUGO) | metros cuadrados | 1,00 | 29.045 | 29.045 |
| | 9.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 20.202 | 20.202 |
| | 9.7 | A DOS CAPAS FILTRADO CON HIDROFUGO EN BAÑOS | metros cuadrados | 1,00 | 37.993 | 37.993 |
| | 9.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 24.994 | 24.994 |
| | 9.9 | IMPERMEABLE CON CERESITA (1,3) REBAJE SIN LOSA | metros cuadrados | 1,00 | 39.157 | 39.157 |
| | 9.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 23.387 | 23.387 |
| | 9.11 | DE CIELORRASO 1:4:12 | metros cuadrados | 1,00 | 46.556 | 46.556 |
| | 9.12 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 31.014 | 31.014 |
| | 9.13 | DE PILARES DE MAMPOSTERIA | metros cuadrados | 1,00 | 39.792 | 39.792 |
| | 9.14 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 26.179 | 26.179 |
| | 9.15 | DE PILARES DE H- A- | metros cuadrados | 1,00 | 40.040 | 40.040 |
| | 9.16 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 29.429 | 29.429 |
| | 9.17 | DE LOSAS Y VIGAS DE H- A- | metros cuadrados | 1,00 | 48.944 | 48.944 |
| | 9.18 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 33.685 | 33.685 |
| | 9.19 | GOTERONES EN BORDE DE LOSAS | Metro lineal | 1,00 | 59.427 | 59.427 |
| | 9.20 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 30.046 | 30.046 |
| | 9.21 | REPARACION DE CORNISAS PERIMETRALES | Metro lineal | 1,00 | 58.652 | 58.652 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE LICITACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE LICITACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CARRERA AGUIERA
Electricidad y Mecánica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE LICITACIONES

000004



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|--|----------|--------------------------------|--------------|
| | 9.22 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 34.355 | 34.355 |
| 10 | 72131601-008 | ALFEIZAR DE VENTANAS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 101.057 | 101.057 |
| | 10.1 | DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA LAVADA). | Metro lineal | 1,00 | 32.788 | 32.788 |
| | 10.2 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 21.929 | 21.929 |
| | 10.3 | REVOQUE DE MOCHETA | Metro lineal | 1,00 | 27.687 | 27.687 |
| | 10.4 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 18.653 | 18.653 |
| 11 | 72131601-007 | PROVISION Y MONTAJE DE TECHO | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 2.462.860 | 2.462.860 |
| | 11.1 | DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINC N° 22 | metros cuadrados | 1,00 | 131.198 | 131.198 |
| | 11.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 81.479 | 81.479 |
| | 11.3 | DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL | metros cuadrados | 1,00 | 177.572 | 177.572 |
| | 11.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 103.882 | 103.882 |
| | 11.5 | DE TECHO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO | metros cuadrados | 1,00 | 132.186 | 132.186 |
| | 11.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 73.744 | 73.744 |
| | 11.7 | DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO (PILARES Y VIGAS) CON VARILLAS TORSIONADAS Y TECHO DE CHAPA DE ZINC | metros cuadrados | 1,00 | 252.792 | 252.792 |
| | 11.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 119.817 | 119.817 |
| | 11.9 | DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO (PILARES Y VIGAS) CON CHAPA DOBLADA Y TECHO DE CHAPA DE ZINC | metros cuadrados | 1,00 | 273.531 | 273.531 |
| | 11.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 124.563 | 124.563 |
| | 11.11 | PILARES Y VIGAS DE CHAPA DOBLADA 15X15 | Metro lineal | 1,00 | 123.898 | 123.898 |
| | 11.12 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 54.321 | 54.321 |
| | 11.13 | DE ESTRUCTURA Y TECHO DE POLICARBONATO DE 6 MM CON PROVISION | metros cuadrados | 1,00 | 380.734 | 380.734 |
| | 11.14 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 190.341 | 190.341 |
| | 11.15 | DE CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO | metros cuadrados | 1,00 | 177.565 | 177.565 |
| | 11.16 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 65.237 | 65.237 |
| 12 | 72102508-003 | REVESTIDOS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 3.278.110 | 3.278.110 |
| | 12.1 | AZULEJO DE 30 X 30 CM | metros cuadrados | 1,00 | 126.419 | 126.419 |
| | 12.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 62.737 | 62.737 |
| | 12.3 | CANTONERA DE METAL | Metro lineal | 1,00 | 66.952 | 66.952 |
| | 12.4 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 38.012 | 38.012 |
| | 12.5 | DE GRANITO NATURAL | metros cuadrados | 1,00 | 871.025 | 871.025 |
| | 12.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 367.781 | 367.781 |
| | 12.7 | DE GUARDA (LISTEL) 0,08X0,25 M | Metro lineal | 1,00 | 47.803 | 47.803 |
| | 12.8 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 23.390 | 23.390 |
| | 12.9 | DE PORCELANATO | metros cuadrados | 1,00 | 204.957 | 204.957 |
| | 12.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 99.711 | 99.711 |
| | 12.11 | NORMAL DE 1,50, 1,90 Y 2,30 MM | metros cuadrados | 1,00 | 300.038 | 300.038 |
| | 12.12 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 109.441 | 109.441 |
| | 12.13 | COLORES DE 1,50 Y 1,90 MM | metros cuadrados | 1,00 | 333.510 | 333.510 |
| | 12.14 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 125.130 | 125.130 |
| | 12.15 | COLORES DE 2,30 MM | metros cuadrados | 1,00 | 364.683 | 364.683 |
| | 12.16 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 136.521 | 136.521 |
| 13 | 72131601-009 | PISOS (PROVISION Y COLOCACION) | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 6.180.590 | 6.180.590 |
| | 13.1 | CONTRAPISO DE CASCOTES | metros cuadrados | 1,00 | 43.379 | 43.379 |
| | 13.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 26.965 | 26.965 |
| | 13.3 | CARPETA PARA PISO CERAMICO GRANITO PORCELANATO | metros cuadrados | 1,00 | 35.245 | 35.245 |
| | 13.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 23.644 | 23.644 |
| | 13.5 | CARPETA PARA PISO VINILICO | metros cuadrados | 1,00 | 93.161 | 93.161 |
| | 13.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 60.083 | 60.083 |
| | 13.7 | CARPETA PARA BASE DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON PENDIENTE | metros cuadrados | 1,00 | 38.385 | 38.385 |
| | 13.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 26.797 | 26.797 |

INSTITUTO PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

[Handwritten signature]

Ing. Aldo Andrés Aguilera
Secretaria de Contratación
IPS

INSTITUTO PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Secretaria del Consejo de Administración



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|---|----------|--------------------------------|--------------|
| | 13.9 | PISO DE GRANITO 30X 30 CON PULIDO | metros cuadrados | 1,00 | 167.554 | 167.554 |
| | 13.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 88.498 | 88.498 |
| | 13.11 | PISO TEJUELITAS | metros cuadrados | 1,00 | 128.500 | 128.500 |
| | 13.12 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 66.858 | 66.858 |
| | 13.13 | PISO CERAMICO | metros cuadrados | 1,00 | 161.111 | 161.111 |
| | 13.14 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 78.773 | 78.773 |
| | 13.15 | PISO PORCELANATO | metros cuadrados | 1,00 | 216.299 | 216.299 |
| | 13.16 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 111.101 | 111.101 |
| | 13.17 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE P15 | metros cuadrados | 1,00 | 253.885 | 253.885 |
| | 13.18 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 125.492 | 125.492 |
| | 13.19 | MESADA DE GRANITO NATURAL | metros cuadrados | 1,00 | 905.385 | 905.385 |
| | 13.20 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 397.861 | 397.861 |
| | 13.21 | DE ALISADO DE CEMENTO | metros cuadrados | 1,00 | 50.832 | 50.832 |
| | 13.22 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 35.038 | 35.038 |
| | 13.23 | DE H° DE 10 CM | metros cuadrados | 1,00 | 225.307 | 225.307 |
| | 13.24 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 106.139 | 106.139 |
| | 13.25 | DE BALDOSONES DE HORMIGON 40 X 40 M. | metros cuadrados | 1,00 | 130.096 | 130.096 |
| | 13.26 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 62.499 | 62.499 |
| | 13.27 | ENCERADO DE PISO DE GRANITO A MAQUINA | metros cuadrados | 1,00 | 74.741 | 74.741 |
| | 13.28 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 48.125 | 48.125 |
| | 13.29 | PLANCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTES PARA HUELLAS DE ESCALERA ,A=0,34 M | Metro lineal | 1,00 | 456.023 | 456.023 |
| | 13.30 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 249.314 | 249.314 |
| | 13.31 | PLANCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTES PARA CONTRAHUELLAS DE ESCALERA , A=0,15 M | Metro lineal | 1,00 | 450.026 | 450.026 |
| | 13.32 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 244.914 | 244.914 |
| | 13.33 | MOSAICOS DE CANTO RODADO DE 0,30 X 0,30 M | metros cuadrados | 1,00 | 151.779 | 151.779 |
| | 13.34 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 75.654 | 75.654 |
| | 13.35 | DE PIEDRA BASALTICA (EMPEDRADO) | metros cuadrados | 1,00 | 106.844 | 106.844 |
| | 13.36 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 66.977 | 66.977 |
| | 13.37 | PULIDO DE PISOS DE GRANITO | metros cuadrados | 1,00 | 86.838 | 86.838 |
| | 13.38 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 54.814 | 54.814 |
| | 13.39 | PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO TIPO TAQUITO | metros cuadrados | 1,00 | 165.159 | 165.159 |
| | 13.40 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 83.831 | 83.831 |
| | 13.41 | PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PVC DEL TIPO MACHIMBRE | metros cuadrados | 1,00 | 139.883 | 139.883 |
| | 13.42 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 66.781 | 66.781 |
| 14 | 72101607-005 | ZOCALOS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 369.821 | 369.821 |
| | 14.1 | DE GRANITO BASE GRIS. | Metro lineal | 1,00 | 36.338 | 36.338 |
| | 14.2 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 23.439 | 23.439 |
| | 14.3 | DE CERAMICO | Metro lineal | 1,00 | 39.657 | 39.657 |
| | 14.4 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 26.590 | 26.590 |
| | 14.5 | SANITARIO DE ALUMINIO ANODIZADO | Metro lineal | 1,00 | 68.394 | 68.394 |
| | 14.6 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 27.983 | 27.983 |
| | 14.7 | DE PORCELANATO | Metro lineal | 1,00 | 91.495 | 91.495 |
| | 14.8 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 55.925 | 55.925 |
| 15 | 72131601-012 | Servicio de pintura | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 2.704.141 | 2.704.141 |
| | 15.1 | A LA CAL CON FIJADOR | metros cuadrados | 1,00 | 16.519 | 16.519 |
| | 15.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 10.999 | 10.999 |
| | 15.3 | LATEX DE CIELORRASO | metros cuadrados | 1,00 | 32.323 | 32.323 |
| | 15.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 23.700 | 23.700 |
| | 15.5 | LATEX INTERIOR CON ENDUIDO | metros cuadrados | 1,00 | 41.328 | 41.328 |
| | 15.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 32.398 | 32.398 |
| | 15.7 | PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA | metros cuadrados | 1,00 | 76.305 | 76.305 |
| | 15.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 53.715 | 53.715 |
| | 15.9 | PINTURA EPOXICA EN CIELORRASO | metros cuadrados | 1,00 | 76.559 | 76.559 |
| | 15.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 57.662 | 57.662 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Presidente: Marcelo Figuerola
 Director General: María de las Conchas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Presidente: Marcelo Figuerola
 Director General: María de las Conchas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Presidente: Marcelo Figuerola
 Director General: María de las Conchas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|--|---|----------|--------------------------------|--------------|
| | 16.5 | PROVISION Y COLOCACION DE QUIEBRASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO CON PERFILARIAS DE ALUMINIO | metros cuadrados | 1,00 | 956.358 | 956.358 |
| | 16.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 408.570 | 408.570 |
| | 16.7 | DE PERFILARIA DE ALUMINIO CHAPA DOBLADA EN BAÑOS | Metro lineal | 1,00 | 93.462 | 93.462 |
| | 16.8 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 50.641 | 50.641 |
| | 16.9 | DE PLACA DIVISORIA EN BAÑOS (PAÑO FIJO) | metros cuadrados | 1,00 | 289.669 | 289.669 |
| | 16.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 85.331 | 85.331 |
| | 16.11 | PUERTA DE HOJA DE ABRIR CON PASADORES 0,80X1,70 M | unidad | 1,00 | 598.447 | 598.447 |
| | 16.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 181.817 | 181.817 |
| | 16.13 | POSA MANO DE ACERO INOXIDABLE PARA CAPACIDADES DIFERENTES | Metro lineal | 1,00 | 247.425 | 247.425 |
| | 16.14 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 59.988 | 59.988 |
| | 16.15 | REPARACION DE REJAS Y/O PORTONES DE HIERRO (CAMBIO DE ZONA AFECTADA POR CORROSION, SOLDADURA, AJUSTE, PINTURA ANTI OXIDO) | metros cuadrados | 1,00 | 240.633 | 240.633 |
| | 16.16 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 83.705 | 83.705 |
| | 16.17 | PROVISION Y COLOCACION PORTON DE HIERRO | metros cuadrados | 1,00 | 412.848 | 412.848 |
| | 16.18 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 186.698 | 186.698 |
| | 16.19 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALÉTS AEREAS Y DE BAJADA EN CHAPA GALVANIZADA N°24 C/ ANTIOXIDO, AEREAS DESARROLLO: 50 CM, IDEM LAS EMBUTIDAS | Metro lineal | 1,00 | 96.647 | 96.647 |
| | 16.20 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 48.772 | 48.772 |
| | 16.21 | ESTRUCTURA METALICA | metros cuadrados | 1,00 | 236.696 | 236.696 |
| | 16.22 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 111.153 | 111.153 |
| | 16.23 | PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORTAFUEGO | metros cuadrados | 1,00 | 2.142.101 | 2.142.101 |
| | 16.24 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 955.954 | 955.954 |
| | 16.25 | REPARACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA | metros cuadrados | 1,00 | 610.897 | 610.897 |
| | 16.26 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 269.143 | 269.143 |
| | 16.27 | ABERTURA DE ALUMINIO TIPO APERSIANADA CON PUERTA PARA DUCTO | metros cuadrados | 1,00 | 606.693 | 606.693 |
| | 16.28 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 222.146 | 222.146 |
| 17 | 72102702-002 | REPARACION DE VEREDAS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 1.095.747 | 1.095.747 |
| | 17.1 | CARPETA DE REGULARIZACION DE PISO PARA VEREDAS | metros cuadrados | 1,00 | 26.514 | 26.514 |
| | 17.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 18.498 | 18.498 |
| | 17.3 | PROVISION E INSTALACION DE CORDON DE H- A- | Metro lineal | 1,00 | 60.395 | 60.395 |
| | 17.4 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 34.972 | 34.972 |
| | 17.5 | PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE BALDOSA CALCAREA TIPO VAINILLA | metros cuadrados | 1,00 | 71.189 | 71.189 |
| | 17.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 32.715 | 32.715 |
| | 17.7 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE H3 A3 PARA SILLAS DE RUEDA EN VEREDAS | metros cuadrados | 1,00 | 207.382 | 207.382 |
| | 17.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 96.398 | 96.398 |
| | 17.9 | PROVISION Y COLOCACION DE VALLADO PERIMETRAL CON ALAMBRE TEJIDO | Metro lineal | 1,00 | 146.105 | 146.105 |
| | 17.10 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 86.305 | 86.305 |
| | 17.11 | ALAMBRE TEJIDO DE 2,5" CALIBRE 14 | Metro lineal | 1,00 | 46.567 | 46.567 |
| | 17.12 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 26.770 | 26.770 |
| | 17.13 | ALAMBRES DE PUAS | Metro lineal | 1,00 | 2.538 | 2.538 |
| | 17.14 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 1.152 | 1.152 |
| | 17.15 | ALAMBRE LISO | Metro lineal | 1,00 | 2.792 | 2.792 |
| | 17.16 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 1.399 | 1.399 |
| | 17.17 | BASE FUNDACION PARA POSTES DE H- A- CICLOPEO | unidad | 1,00 | 81.320 | 81.320 |
| | 17.18 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 37.784 | 37.784 |

INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL
 Oficina de Contratación

INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL
 Oficina de Contratación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Ing. Aldo Andrés Aguilera
 Director de la Oficina de Contratación
 Oficina de Contratación
 Instituto Previsional Social

INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL
 Secretaría de la Comisión de Administración

000008



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|--|---|----------|--------------------------------|--------------|
| | 17.19 | POSTES DE HORMIGON PREFABRICADO CURVO H=2,80 M | unidad | 1,00 | 73.284 | 73.284 |
| | 17.20 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 41.668 | 41.668 |
| 18 | 72131601-009 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS VINILICOS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 1.663.129 | 1.663.129 |
| | 18.1 | PISO VINILICO EN ROLLO PARA USO QUIRURGICO CON CEPILLADO DE PUERTAS | metros cuadrados | 1,00 | 364.810 | 364.810 |
| | 18.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 160.980 | 160.980 |
| | 18.3 | REVESTIDO DE VINILICO EN ROLLO PARA EN PAREDES DE USO QUIRURGICO PREVIO PREPARADO CON BASE CEMENTICIO. | metros cuadrados | 1,00 | 438.346 | 438.346 |
| | 18.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 164.802 | 164.802 |
| | 18.5 | BURLETE DE GOMA MEDIA CANA Y SELLADOR PARA ZOCALO SANITARIO | Metro lineal | 1,00 | 46.436 | 46.436 |
| | 18.6 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 19.525 | 19.525 |
| | 18.7 | PISO VINILICO 30 X 30 DE E=2 MM CON CEPILLADO DE PUERTA | metros cuadrados | 1,00 | 206.899 | 206.899 |
| | 18.8 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 88.729 | 88.729 |
| | 18.9 | ZOCALO DE PVC SANITARIO | Metro lineal | 1,00 | 68.600 | 68.600 |
| | 18.10 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 21.273 | 21.273 |
| | 18.11 | TERMINALES PARA UMBRALES | Metro lineal | 1,00 | 63.137 | 63.137 |
| | 18.12 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 19.592 | 19.592 |
| 19 | 72102602-007 | MAMPARAS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 5.131.640 | 5.131.640 |
| | 19.1 | RETIRO DE MAMPARAS EUCATEX, CIEGAS Y VIDRIADAS (CON RECUPERACION DE MATERIALES) | metros cuadrados | 1,00 | 27.731 | 27.731 |
| | 19.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 14.953 | 14.953 |
| | 19.3 | MAMPARA CIEGA DE EUCATEX DE 35 MM CON PERFILARIA DE ALUMINIO | metros cuadrados | 1,00 | 223.969 | 223.969 |
| | 19.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 129.508 | 129.508 |
| | 19.5 | MAMPARA VIDRIADA DE 0,35 MM CON PERFILARIA DE ALUMINIO | metros cuadrados | 1,00 | 394.195 | 394.195 |
| | 19.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 136.150 | 136.150 |
| | 19.7 | PUERTA DE EUCATEX CON CERRADURA Y TIRADORES | unidad | 1,00 | 734.070 | 734.070 |
| | 19.8 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 212.142 | 212.142 |
| | 19.9 | MAMPARAS DE ROCA YESO TIPO RH CIEGAS DE 50 MM INCLUYENDO PERFILARIAS | metros cuadrados | 1,00 | 246.829 | 246.829 |
| | 19.10 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 129.300 | 129.300 |
| | 19.11 | MAMPARAS DE ROCA YESO DE 50 MM TIPO RH CON ABERTURAS INCLUYENDO PERFILARIAS CERRADURAS VIDRIOS | metros cuadrados | 1,00 | 557.611 | 557.611 |
| | 19.12 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 201.851 | 201.851 |
| | 19.13 | PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS DE USO HOSPITALARIO A CILINDRO | unidad | 1,00 | 239.071 | 239.071 |
| | 19.14 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 115.722 | 115.722 |
| | 19.15 | PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS ESPECIALES DE ALTA SEGURIDAD TIPO TETRA | unidad | 1,00 | 380.001 | 380.001 |
| | 19.16 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 171.031 | 171.031 |
| | 19.17 | PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS PARA ABERTURAS TIPO VALE | unidad | 1,00 | 208.124 | 208.124 |
| | 19.18 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 89.608 | 89.608 |
| | 19.19 | PROVISION Y COLOCACION DE BISAGRAS VAIVEN REFORZADAS DE 5" | unidad | 1,00 | 206.837 | 206.837 |
| | 19.20 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 123.003 | 123.003 |
| | 19.21 | DE PLACA DE CEMENTICIO 12MM. CON PERFILARIA DE SUJECION COMPLETO | metros cuadrados | 1,00 | 389.040 | 389.040 |
| | 19.22 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 200.894 | 200.894 |
| 20 | 72102601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS Y PUERTAS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 3.776.287 | 3.776.287 |

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

[Handwritten signature]

Ing. Arístides Aguilera
Instituto Nacional de Contrataciones
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
OPERATIVA DE CONTRATACIONES



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|--|----------|--------------------------------|-------------------|
| | 21.27 | PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, C/ABERTURAS CORREDIZAS, HERRAJES Y CERRADURAS | metros cuadrados | 1,00 | 1.051.544 | 1.051.544 |
| | 21.28 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 416.137 | 416.137 |
| | 21.29 | PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM PAÑO FIJO | metros cuadrados | 1,00 | 835.422 | 835.422 |
| | 21.30 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 294.123 | 294.123 |
| | 21.31 | PLOTEADO SOBRE BLINDEX | metros cuadrados | 1,00 | 132.422 | 132.422 |
| | 21.32 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 63.095 | 63.095 |
| | 21.33 | POLARIZADO DE VIDRIOS | metros cuadrados | 1,00 | 115.051 | 115.051 |
| | 21.34 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 53.484 | 53.484 |
| 22 | 72102602-004 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE TEMPLADOS: | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 29.631.356 | 29.631.356 |
| | 22.1 | PROVISION E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTOS PARA PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES) | unidad | 1,00 | 3.041.729 | 3.041.729 |
| | 22.2 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 2.591.877 | 2.591.877 |
| | 22.3 | PROVISION E INSTALACION DE MOTOR PARA PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES) | unidad | 1,00 | 10.038.660 | 10.038.660 |
| | 22.4 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 2.176.985 | 2.176.985 |
| | 22.5 | PROVISION E INSTALACION DE POLEAS PARA PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES) | unidad | 1,00 | 2.126.394 | 2.126.394 |
| | 22.6 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 1.858.113 | 1.858.113 |
| | 22.7 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICA (NO INCLUYE CAMBIO DE MOTOR, SENSOR) | unidad | 1,00 | 746.687 | 746.687 |
| | 22.8 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 376.454 | 376.454 |
| | 22.9 | PROVISION Y COLOCACION DE FRENOS PARA PUERTAS BATIENTES | unidad | 1,00 | 761.456 | 761.456 |
| | 22.10 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 327.391 | 327.391 |
| | 22.11 | PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJE Y CERRADURAS (MANUSA) PARA PUERTAS AUTOMATICAS (NO INCLUYE EL VIDRIO) | unidad | 1,00 | 2.738.411 | 2.738.411 |
| | 22.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 2.228.870 | 2.228.870 |
| | 22.13 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS (HERRAJES, FRENOS, MANIJAS, PASADORES) | unidad | 1,00 | 618.329 | 618.329 |
| 23 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA-PROVISION Y COLOCACION DE: | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 37.509.750 | 37.509.750 |
| | 23.1 | DE CAÑERIA PVC PARA DESAGUE CLOACAL COMPLETO POR BAÑO | unidad | 1,00 | 1.458.465 | 1.458.465 |
| | 23.2 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 745.101 | 745.101 |
| | 23.3 | DE CAÑERIA TERMOFUSION PARA AGUA FRIA-CALIENTE COMPLETO POR BAÑO | unidad | 1,00 | 1.644.703 | 1.644.703 |
| | 23.4 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 767.050 | 767.050 |
| | 23.5 | LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 4" | unidad | 1,00 | 1.314.764 | 1.314.764 |
| | 23.6 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 633.358 | 633.358 |
| | 23.7 | LLAVE DE PASO 1/2 DE PLASTICO | unidad | 1,00 | 124.652 | 124.652 |
| | 23.8 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 73.296 | 73.296 |
| | 23.9 | LLAVE DE PASO DE 3/4 PLASTICO | unidad | 1,00 | 173.116 | 173.116 |
| | 23.10 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 100.901 | 100.901 |
| | 23.11 | LLAVE DE PASO DE 1" | unidad | 1,00 | 226.849 | 226.849 |
| | 23.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 135.081 | 135.081 |
| | 23.13 | LLAVE DE PASO 1-1/4" | unidad | 1,00 | 290.593 | 290.593 |
| | 23.14 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 180.544 | 180.544 |
| | 23.15 | LLAVE DE PASO DE 1-1/2" | unidad | 1,00 | 354.554 | 354.554 |
| | 23.16 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 214.675 | 214.675 |
| | 23.17 | CAÑO PLASTICO DE 1" | Metro lineal | 1,00 | 55.643 | 55.643 |
| | 23.18 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 23.940 | 23.940 |
| | 23.19 | CAÑO DE 1/2" PVC | Metro lineal | 1,00 | 38.739 | 38.739 |
| | 23.20 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 19.850 | 19.850 |
| | 23.21 | CAÑO DE 3/4 PVC | Metro lineal | 1,00 | 45.954 | 45.954 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE CONTRATACIONES



Ing. Andrés Aguilera
Instituto de Previsión Social
Secretaría de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE CONTRATACIONES



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|--------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | 23.22 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 24.823 | 24.823 |
| | 23.23 | CAÑO DE 100 MM BLANCO | Metro lineal | 1,00 | 73.067 | 73.067 |
| | 23.24 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 42.394 | 42.394 |
| | 23.25 | CAÑO DE 100 MM SERIE R-GRIS | Metro lineal | 1,00 | 83.968 | 83.968 |
| | 23.26 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 47.237 | 47.237 |
| | 23.27 | CAÑO DE 40 BLANCO | Metro lineal | 1,00 | 36.871 | 36.871 |
| | 23.28 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 15.425 | 15.425 |
| | 23.29 | CAÑO DE VENTILACION 50 | Metro lineal | 1,00 | 49.424 | 49.424 |
| | 23.30 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 20.552 | 20.552 |
| | 23.31 | REJILLAS SIFONADAS 15 X15 | unidad | 1,00 | 76.290 | 76.290 |
| | 23.32 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 37.421 | 37.421 |
| | 23.33 | DESENGRASADOR | unidad | 1,00 | 114.113 | 114.113 |
| | 23.34 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 57.089 | 57.089 |
| | 23.35 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 1/2" CON ACCESORIOS | Metro lineal | 1,00 | 70.361 | 70.361 |
| | 23.36 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 34.603 | 34.603 |
| | 23.37 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 3/4" CON ACCESORIOS | Metro lineal | 1,00 | 80.941 | 80.941 |
| | 23.38 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 39.911 | 39.911 |
| | 23.39 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 1" CON ACCESORIOS | Metro lineal | 1,00 | 91.324 | 91.324 |
| | 23.40 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 44.254 | 44.254 |
| | 23.41 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 1 1/2" CON ACCESORIOS | Metro lineal | 1,00 | 109.303 | 109.303 |
| | 23.42 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 58.928 | 58.928 |
| | 23.43 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 2" CON ACCESORIOS | Metro lineal | 1,00 | 144.468 | 144.468 |
| | 23.44 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 77.236 | 77.236 |
| | 23.45 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 2 1/2" CON ACCESORIOS EN MONTANTES HORIZONTALES Y VERTICALES | Metro lineal | 1,00 | 173.588 | 173.588 |
| | 23.46 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 101.135 | 101.135 |
| | 23.47 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 3" CON ACCESORIOS EN MONTANTES VERTICALES Y HORIZONTALES | Metro lineal | 1,00 | 209.193 | 209.193 |
| | 23.48 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 112.626 | 112.626 |
| | 23.49 | SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 3" | unidad | 1,00 | 909.746 | 909.746 |
| | 23.50 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 521.823 | 521.823 |
| | 23.51 | SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 2 1/2" | unidad | 1,00 | 879.117 | 879.117 |
| | 23.52 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 450.682 | 450.682 |
| | 23.53 | SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 2 1/4" | unidad | 1,00 | 755.380 | 755.380 |
| | 23.54 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 401.738 | 401.738 |
| | 23.55 | SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 2" | unidad | 1,00 | 674.524 | 674.524 |
| | 23.56 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 348.555 | 348.555 |
| | 23.57 | PROV. Y MONTAJE DE Cañerías DE desagüe CLOACAL GALVANIZADO | Metro lineal | 1,00 | 271.730 | 271.730 |
| | 23.58 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 147.717 | 147.717 |
| | 23.59 | Cañería GALVANIZADA DE 4" | Metro lineal | 1,00 | 427.033 | 427.033 |
| | 23.60 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 232.072 | 232.072 |
| | 23.61 | ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 4" | unidad | 1,00 | 224.888 | 224.888 |
| | 23.62 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 94.018 | 94.018 |
| | 23.63 | CODO GALVANIZADO DE 4" | unidad | 1,00 | 303.820 | 303.820 |
| | 23.64 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 113.725 | 113.725 |
| | 23.65 | TEE GALVANIZADO DE 4" | unidad | 1,00 | 337.181 | 337.181 |
| | 23.66 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 129.623 | 129.623 |
| | 23.67 | UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 4" | unidad | 1,00 | 226.443 | 226.443 |
| | 23.68 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 96.154 | 96.154 |
| | 23.69 | UNION DOBLE GALVANIZADA DE 4" | unidad | 1,00 | 629.453 | 629.453 |
| | 23.70 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 288.856 | 288.856 |
| | 23.71 | Cañería GALVANIZADA DE 6" | Metro lineal | 1,00 | 730.126 | 730.126 |
| | 23.72 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 377.975 | 377.975 |
| | 23.73 | ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 6" | unidad | 1,00 | 326.553 | 326.553 |



Manuel Fernández R.
 C.I. 10.005.559
 0412 998

Manuel Andrés Aguilera
 C.I. 10.005.559
 0412 998

Manuel Andrés Aguilera
 C.I. 10.005.559
 0412 998



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|--------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | 23.74 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 132.584 | 132.584 |
| | 23.75 | CODO GALVANIZADO DE 6" | unidad | 1,00 | 718.258 | 718.258 |
| | 23.76 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 347.186 | 347.186 |
| | 23.77 | TEE GALVANIZADO DE 6" | unidad | 1,00 | 808.373 | 808.373 |
| | 23.78 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 362.814 | 362.814 |
| | 23.79 | UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 6" | unidad | 1,00 | 408.473 | 408.473 |
| | 23.80 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 180.553 | 180.553 |
| | 23.81 | UNION DOBLE GALVANIZADA DE 6" | unidad | 1,00 | 1.452.690 | 1.452.690 |
| | 23.82 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 743.445 | 743.445 |
| | 23.83 | LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA, CON CAMPANA. | unidad | 1,00 | 154.642 | 154.642 |
| | 23.84 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 87.063 | 87.063 |
| | 23.85 | LLAVE DE PASO DE 3/4" CROMADA, CON CAMPANA. | unidad | 1,00 | 211.136 | 211.136 |
| | 23.86 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 121.741 | 121.741 |
| | 23.87 | Cafeteria DE 110 TERMOFUSION | Metro lineal | 1,00 | 428.307 | 428.307 |
| | 23.88 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 216.928 | 216.928 |
| | 23.89 | TUBO MACHO DE 110 X 4 TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 650.362 | 650.362 |
| | 23.90 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 313.826 | 313.826 |
| | 23.91 | TEE DE 110 TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 603.963 | 603.963 |
| | 23.92 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 286.684 | 286.684 |
| | 23.93 | CODO DE 110X90- TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 460.497 | 460.497 |
| | 23.94 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 243.875 | 243.875 |
| | 23.95 | CODO DE 110X45- TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 292.858 | 292.858 |
| | 23.96 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 145.638 | 145.638 |
| | 23.97 | UNION SENCILLA DE 110 TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 346.373 | 346.373 |
| | 23.98 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 192.863 | 192.863 |
| | 23.99 | TUBO HEMBRA DE 110X4 TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 641.870 | 641.870 |
| | 23.100 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 305.660 | 305.660 |
| | 23.101 | BUJE DE REDUCCION DE 110 A 90 TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 330.742 | 330.742 |
| | 23.102 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 156.210 | 156.210 |
| | 23.103 | UNION DOBLE CON BRIDA DE 110 TERMOFUSION | unidad | 1,00 | 1.212.938 | 1.212.938 |
| | 23.104 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 653.140 | 653.140 |
| | 23.105 | SIFON EXTENSIBLE CROMADO | unidad | 1,00 | 84.766 | 84.766 |
| | 23.106 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 31.863 | 31.863 |
| | 23.107 | CONEXIONES FLEXIBLES | unidad | 1,00 | 39.525 | 39.525 |
| | 23.108 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 21.832 | 21.832 |
| | 23.109 | SOPAPA PARA LAVATORIO | unidad | 1,00 | 31.526 | 31.526 |
| | 23.110 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 19.798 | 19.798 |
| | 23.111 | ENCHUFE PARA INODORO | unidad | 1,00 | 14.120 | 14.120 |
| | 23.112 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 7.983 | 7.983 |
| | 23.113 | CAÑO DE 150 PVC SERIE R | Metro lineal | 1,00 | 144.612 | 144.612 |
| | 23.114 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 80.798 | 80.798 |
| | 23.115 | CAÑO DE 150 ESSAP | Metro lineal | 1,00 | 189.580 | 189.580 |
| | 23.116 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 106.086 | 106.086 |
| | 23.117 | CODO DE 150 X 90 SERIE R | unidad | 1,00 | 70.989 | 70.989 |
| | 23.118 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 42.944 | 42.944 |
| | 23.119 | CODO DE 150 X 45 SERIE R | unidad | 1,00 | 64.139 | 64.139 |
| | 23.120 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 38.829 | 38.829 |
| | 23.121 | RAMAL Y DE 150 X 150 SERIE R | unidad | 1,00 | 84.743 | 84.743 |
| | 23.122 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 56.330 | 56.330 |
| | 23.123 | REDUCCION DE 150 X 100 SERIE R | unidad | 1,00 | 107.931 | 107.931 |
| | 23.124 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 59.868 | 59.868 |
| | 23.125 | TEE DE 150 SERIE R | unidad | 1,00 | 95.424 | 95.424 |
| | 23.126 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 58.855 | 58.855 |
| | 23.127 | UNION SENCILLA DE 150 SERIE R | unidad | 1,00 | 44.160 | 44.160 |
| | 23.128 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 33.775 | 33.775 |
| | 23.129 | UNION DE CORRER DE 150 SERIE R | unidad | 1,00 | 65.985 | 65.985 |
| | 23.130 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 37.601 | 37.601 |
| | 23.131 | TEE CON INSPECCION DE 150 SERIE R | unidad | 1,00 | 235.244 | 235.244 |
| | 23.132 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 142.004 | 142.004 |
| | 23.133 | CAÑO DE 75 SERIE R | Metro lineal | 1,00 | 71.838 | 71.838 |
| | 23.134 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 43.144 | 43.144 |
| | 23.135 | CODO DE 75 X 90 SERIE R | unidad | 1,00 | 18.333 | 18.333 |
| | 23.136 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 13.520 | 13.520 |
| | 23.137 | CODO DE 75 X 45 SERIE R | unidad | 1,00 | 18.560 | 18.560 |
| | 23.138 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 13.046 | 13.046 |
| | 23.139 | RAMAL Y DE 75 X 75 SERIE R | unidad | 1,00 | 26.099 | 26.099 |
| | 23.140 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 19.915 | 19.915 |
| | 23.141 | REDUCCION DE 75 A 50 SERIE R | unidad | 1,00 | 23.044 | 23.044 |

[Handwritten signature]
 60.559
 136.986

[Handwritten signature]
 Ing. Aldo Torres Aguilera
 Jefe de la Oficina de Contratación
 Rectoría del Hospital Central del IPS ID N° 447.548

[Handwritten signature]
 Oficina de Contratación
 Rectoría del Hospital Central del IPS ID N° 447.548

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|---|----------|--------------------------------|--------------|
| | 23.142 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 13.017 | 13.017 |
| | 23.143 | TEE DE 75 SERIE R | unidad | 1,00 | 22.924 | 22.924 |
| | 23.144 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 15.907 | 15.907 |
| | 23.145 | UNION SENCILLA DE 75 SERIE R | unidad | 1,00 | 23.507 | 23.507 |
| | 23.146 | UNION DE CORRER DE 75 SERIE R | unidad | 1,00 | 18.279 | 18.279 |
| | 23.147 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 14.863 | 14.863 |
| | 23.148 | TEE CON INSPECCION DE 75 SERIE R | unidad | 1,00 | 26.955 | 26.955 |
| | 23.149 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 17.459 | 17.459 |
| | 23.150 | RAMAL Y DE 100 X 75 SERIE R | unidad | 1,00 | 34.824 | 34.824 |
| | 23.151 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 21.254 | 21.254 |
| | 23.152 | CAÑO DE 50 PVC LIVIANO | Metro lineal | 1,00 | 41.901 | 41.901 |
| | 23.153 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 23.095 | 23.095 |
| | 23.154 | CODO DE 50 X 90 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 12.067 | 12.067 |
| | 23.155 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 8.299 | 8.299 |
| | 23.156 | CODO DE 50 X 45 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 12.901 | 12.901 |
| | 23.157 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 8.230 | 8.230 |
| | 23.158 | TEE DE 50 SERIE R | unidad | 1,00 | 15.134 | 15.134 |
| | 23.159 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 11.754 | 11.754 |
| | 23.160 | RAMAL Y DE 50 X 50 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 12.617 | 12.617 |
| | 23.161 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 11.739 | 11.739 |
| | 23.162 | REDUCCION DE 50 A 40 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 12.749 | 12.749 |
| | 23.163 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 7.783 | 7.783 |
| | 23.164 | CAÑO DE 40 PVC LIVIANO | Metro lineal | 1,00 | 18.925 | 18.925 |
| | 23.165 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 9.954 | 9.954 |
| | 23.166 | CODO DE 40 X 90 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 8.241 | 8.241 |
| | 23.167 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 5.284 | 5.284 |
| | 23.168 | CODO DE 40 X 45 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 10.348 | 10.348 |
| | 23.169 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 6.159 | 6.159 |
| | 23.170 | TEE DE 40 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 9.416 | 9.416 |
| | 23.171 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 8.262 | 8.262 |
| | 23.172 | RAMAL Y DE 40 X 40 PVC LIVIANO | unidad | 1,00 | 13.572 | 13.572 |
| | 23.173 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 10.294 | 10.294 |
| | 23.174 | ANILLO DE GOMA DE 150 | unidad | 1,00 | 8.090 | 8.090 |
| | 23.175 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 4.697 | 4.697 |
| | 23.176 | ANILLO DE GOMA DE 100 | unidad | 1,00 | 4.852 | 4.852 |
| | 23.177 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 3.444 | 3.444 |
| | 23.178 | ANILLO DE GOMA DE 75 | unidad | 1,00 | 4.051 | 4.051 |
| | 23.179 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 2.818 | 2.818 |
| | 23.180 | ANILLO DE GOMA DE 50 | unidad | 1,00 | 3.487 | 3.487 |
| | 23.181 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 2.426 | 2.426 |
| | 23.182 | DESENGRASADOR DE PVC CON TAPA REFORZADA | unidad | 1,00 | 152.739 | 152.739 |
| | 23.183 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 59.423 | 59.423 |
| | 23.184 | REPOSICION DE DESENGRASADOR INDUSTRIAL DE COCINA | unidad | 1,00 | 568.530 | 568.530 |
| | 23.185 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 189.674 | 189.674 |
| 24 | 72131601-011 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON ACCESORIOS Y GRIFERIAS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 39.511.631 | 39.511.631 |
| | 24.1 | GRIFERIAS CON CODERA | unidad | 1,00 | 349.565 | 349.565 |
| | 24.2 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 185.786 | 185.786 |
| | 24.3 | GRIFERIAS CON SENSOR | unidad | 1,00 | 1.830.769 | 1.830.769 |
| | 24.4 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 789.376 | 789.376 |
| | 24.5 | CONEXION FLEXIBLE CROMADA DE 0,50 M | unidad | 1,00 | 44.651 | 44.651 |
| | 24.6 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 19.660 | 19.660 |
| | 24.7 | DISPENSER CON JABON LIQUIDO | unidad | 1,00 | 157.123 | 157.123 |
| | 24.8 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 75.412 | 75.412 |
| | 24.9 | BACHA DE ACERO INOXIDABLE - MEDIDA 0,2 M X 0,40 M X 0,40 M DE PROFUNDIDAD | unidad | 1,00 | 982.847 | 982.847 |
| | 24.10 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 435.569 | 435.569 |
| | 24.11 | BACHA DE ACERO INOXIDABLE - MEDIDA 0,6 M X 0,40 M X 0,30 M DE PROFUNDIDAD | unidad | 1,00 | 977.433 | 977.433 |
| | 24.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 430.530 | 430.530 |
| | 24.13 | CANILLA PICO ALTO FV CP/ LAVATORIO | unidad | 1,00 | 161.580 | 161.580 |
| | 24.14 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 80.326 | 80.326 |
| | 24.15 | CANILLA PICO MOVIL PARA PRESMA TIC DOCOL | unidad | 1,00 | 257.707 | 257.707 |
| | 24.16 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 114.891 | 114.891 |
| | 24.17 | GRIFERIAS LAVAMANOS DE CIERRE LATERAL | unidad | 1,00 | 280.566 | 280.566 |
| | 24.18 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 146.954 | 146.954 |

IMPRESA Y FIRMADO EN EL OFICINA DE CONTRATACIONES

IMPRESA Y FIRMADO EN EL OFICINA DE CONTRATACIONES

[Firma]
C. R. 60.559
2025-04-08

[Firma]
Ing. Aldo Andrés Aguilera
Ingeniero de la Sección de Electricidad, Refrigeración y Mecánica

[Firma]
Secretaría del Consejo de Administración



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|--|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | 24.19 | CANILLA DE PARED TIPO COMUN CROMADA | unidad | 1,00 | 48.316 | 48.316 |
| | 24.20 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 26.079 | 26.079 |
| | 24.21 | CANILLA LABORATORIAL CURVA O RECTA | unidad | 1,00 | 191.522 | 191.522 |
| | 24.22 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 107.072 | 107.072 |
| | 24.23 | MEZCLADORA PARA DUCHA CON CAMPANA CROMADA | unidad | 1,00 | 1.072.526 | 1.072.526 |
| | 24.24 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 478.267 | 478.267 |
| | 24.25 | CANILLA MONO COMANDO | unidad | 1,00 | 786.359 | 786.359 |
| | 24.26 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 392.385 | 392.385 |
| | 24.27 | BACHAS DE ACERO INOXIDABLE SIMPLE PARA MESADA | unidad | 1,00 | 523.457 | 523.457 |
| | 24.28 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 253.767 | 253.767 |
| | 24.29 | BACHAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PARA MESADA | unidad | 1,00 | 722.989 | 722.989 |
| | 24.30 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 374.194 | 374.194 |
| | 24.31 | BACHAS DE ACERO INOXIDABLE CON MESADA | metros cuadrados | 1,00 | 1.833.129 | 1.833.129 |
| | 24.32 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 901.877 | 901.877 |
| | 24.33 | PILETAS DE ACERO INOXIDABLE PROFUNDA DE 0,60 X 0,70 Y 0,50 DE PROFUNDIDAD CON MESADA | metros cuadrados | 1,00 | 2.119.012 | 2.119.012 |
| | 24.34 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 1.151.391 | 1.151.391 |
| | 24.35 | LAVATORIO DE PEDESTAL | unidad | 1,00 | 466.130 | 466.130 |
| | 24.36 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 199.270 | 199.270 |
| | 24.37 | MEZCLADORA PARA LAVATORIO PARA AGUA FRIA CALIENTE | unidad | 1,00 | 433.419 | 433.419 |
| | 24.38 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 162.838 | 162.838 |
| | 24.39 | CISTERNA BAJA - TIPO MOCHILA-LINEA RAVENA | unidad | 1,00 | 396.925 | 396.925 |
| | 24.40 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 165.754 | 165.754 |
| | 24.41 | CISTERNA ALTA INSTALADA | unidad | 1,00 | 193.426 | 193.426 |
| | 24.42 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 106.689 | 106.689 |
| | 24.43 | TERMO CALEFON DE 80 LTS... | unidad | 1,00 | 1.332.232 | 1.332.232 |
| | 24.44 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 589.701 | 589.701 |
| | 24.45 | TERMO CALEFON DE 100 LTS... | unidad | 1,00 | 1.665.361 | 1.665.361 |
| | 24.46 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 706.387 | 706.387 |
| | 24.47 | INODOROS P8 (LINEA MODERNA) COLOR BLANCO CR37 | unidad | 1,00 | 416.836 | 416.836 |
| | 24.48 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 183.164 | 183.164 |
| | 24.49 | SISTEMA CON VALVULA DE DESCARGA DOCOL DE 1 1/4" Y 1 1/2" CON TAPA | unidad | 1,00 | 395.218 | 395.218 |
| | 24.50 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 188.476 | 188.476 |
| | 24.51 | TAPA DE INODORO BLANCO AP81 (RESINA DE POLIURETANO) ANTIMICROBIANO CON HERRAJE METAL CROMADO | unidad | 1,00 | 145.573 | 145.573 |
| | 24.52 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 66.764 | 66.764 |
| | 24.53 | MESADA DE MARMOL CULTIVADO DE DOS (2) BACHAS CIRCULAR DE PORCELANA DE 0,60X1,20 M CON SOPORTE DE METAL | unidad | 1,00 | 1.179.001 | 1.179.001 |
| | 24.54 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 434.730 | 434.730 |
| | 24.55 | MESADA DE MARMOL CULTIVADO DE UNA BACHA CIRCULAR DE PORCELANA DE 0,60X0,70 M CON SOPORTE DE METAL | unidad | 1,00 | 1.037.964 | 1.037.964 |
| | 24.56 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 358.144 | 358.144 |
| | 24.57 | GRIFERIAS Y CONEXIONES PARA LAVATORIOS (PRESMATIC) ANTI VANDALICO | unidad | 1,00 | 285.078 | 285.078 |
| | 24.58 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 91.319 | 91.319 |
| | 24.59 | MINGITORIO CON SIFON INCORPORADO | unidad | 1,00 | 326.651 | 326.651 |
| | 24.60 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 129.278 | 129.278 |
| | 24.61 | GRIFERIAS Y CONEXIONES PARA MINGITORIOS | unidad | 1,00 | 209.269 | 209.269 |
| | 24.62 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 89.180 | 89.180 |
| | 24.63 | DUCHA TELEFONO | unidad | 1,00 | 321.264 | 321.264 |
| | 24.64 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 128.455 | 128.455 |
| | 24.65 | DUCHA ELECTRICA LORENZETTI | unidad | 1,00 | 151.294 | 151.294 |
| | 24.66 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 85.319 | 85.319 |
| | 24.67 | CANILLA PRESMATIC DOCOL | unidad | 1,00 | 351.498 | 351.498 |
| | 24.68 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 148.855 | 148.855 |
| | 24.69 | LAVAJOS | unidad | 1,00 | 2.552.978 | 2.552.978 |
| | 24.70 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 1.480.500 | 1.480.500 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|---|----------|--------------------------------|------------------|
| | 24.71 | PEDALMATIC DOCOL | unidad | 1,00 | 1.655.561 | 1.655.561 |
| | 24.72 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 765.088 | 765.088 |
| | 24.73 | PICO MOVIL CANILLA P/MESADA | unidad | 1,00 | 297.385 | 297.385 |
| | 24.74 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 121.180 | 121.180 |
| | 24.75 | BACHA DE PORCELANA DE EMBUTIR | unidad | 1,00 | 271.518 | 271.518 |
| | 24.76 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 147.730 | 147.730 |
| | 24.77 | BACHA DE PORCELANA DE ADOSAR | unidad | 1,00 | 313.759 | 313.759 |
| | 24.78 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 139.523 | 139.523 |
| | 24.79 | DE TAPA ACRILICA PARA INODORO | unidad | 1,00 | 104.129 | 104.129 |
| | 24.80 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 54.538 | 54.538 |
| | 24.81 | DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO | unidad | 1,00 | 114.064 | 114.064 |
| | 24.82 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 49.129 | 49.129 |
| 25 | 72131601-011 | INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 7.237.215 | 7.237.215 |
| | 25.1 | REJILLA DE PATIO GRAL. PARA DESAGÜE PLUVIAL (DE 0,4 Y/O 0,30 M) | Metro lineal | 1,00 | 192.019 | 192.019 |
| | 25.2 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 98.715 | 98.715 |
| | 25.3 | TAPA DE REGISTRO DE 75 X 75 METALICA | unidad | 1,00 | 266.039 | 266.039 |
| | 25.4 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 130.707 | 130.707 |
| | 25.5 | TAPA DE REGISTRO DE 75X75 HORMIGON | unidad | 1,00 | 292.175 | 292.175 |
| | 25.6 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 157.000 | 157.000 |
| | 25.7 | VENTANA P MONTANTE 40X40 APERSIANADA DE ALUMINIO | unidad | 1,00 | 131.759 | 131.759 |
| | 25.8 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 75.059 | 75.059 |
| | 25.9 | TAPA DE REGISTRO DE 90 X 90 METALICA | unidad | 1,00 | 326.039 | 326.039 |
| | 25.10 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 178.968 | 178.968 |
| | 25.11 | TAPA DE REGISTRO DE 90X90 HORMIGON | unidad | 1,00 | 321.793 | 321.793 |
| | 25.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 171.170 | 171.170 |
| | 25.13 | TAPAS REGISTROS DE HORMIGON 1X1 M | unidad | 1,00 | 373.460 | 373.460 |
| | 25.14 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 202.840 | 202.840 |
| | 25.15 | TAPA DE REGISTRO METALICO DE 100X100 CM. | unidad | 1,00 | 371.224 | 371.224 |
| | 25.16 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 196.187 | 196.187 |
| | 25.17 | LIMPIEZA GENERAL DE REGISTROS CLOACALES | unidad | 1,00 | 891.203 | 891.203 |
| | 25.18 | LIMPIEZA GENERAL DE REGISTROS PLUVIALES | unidad | 1,00 | 825.998 | 825.998 |
| | 25.19 | DESTRANQUE Y LIMPIEZA DE Cafeterias CLOACALES EXTERNAS | Metro lineal | 1,00 | 163.046 | 163.046 |
| | 25.20 | DESTRANQUE Y LIMPIEZA DE Cafeterias PLUVIALES EXTERNAS | Metro lineal | 1,00 | 154.902 | 154.902 |
| | 25.21 | PERCHERO | unidad | 1,00 | 178.132 | 178.132 |
| | 25.22 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 104.255 | 104.255 |
| | 25.23 | JABONERA | unidad | 1,00 | 54.131 | 54.131 |
| | 25.24 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 30.398 | 30.398 |
| | 25.25 | PORTATOALLERO | unidad | 1,00 | 54.044 | 54.044 |
| | 25.26 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 30.127 | 30.127 |
| | 25.27 | PORTAROLLO CON SU PORTARRODILLO | unidad | 1,00 | 53.135 | 53.135 |
| | 25.28 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 29.768 | 29.768 |
| | 25.29 | CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA DE 220 VOLT. | unidad | 1,00 | 739.454 | 739.454 |
| | 25.30 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 443.468 | 443.468 |
| 26 | 72131601-011 | ACCESORIOS | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 5.074.036 | 5.074.036 |
| | 26.1 | PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA VERTICAL | metros cuadrados | 1,00 | 196.782 | 196.782 |
| | 26.2 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 102.191 | 102.191 |
| | 26.3 | PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA HORIZONTAL | metros cuadrados | 1,00 | 212.192 | 212.192 |
| | 26.4 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 122.310 | 122.310 |
| | 26.5 | PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA LONA | metros cuadrados | 1,00 | 122.721 | 122.721 |
| | 26.6 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 75.137 | 75.137 |
| | 26.7 | GUARDA CAMILLAS | Metro lineal | 1,00 | 159.357 | 159.357 |
| | 26.8 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 77.943 | 77.943 |

Fernando...
Mat. C...
C...

Ind. Aldo Andrés Aguilera
Ingeniero de la Especialidad de Electricidad, Refrigeración y Climatización
P. S. H. C.

Secretaría del Consejo de Administración



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|--|----------|--------------------------------|-------------------|
| | 26.9 | PORTA NUMERACION DE CAMAS | unidad | 1,00 | 138.672 | 138.672 |
| | 26.10 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 68.118 | 68.118 |
| | 26.11 | PORTA SUERO | unidad | 1,00 | 286.787 | 286.787 |
| | 26.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 114.630 | 114.630 |
| | 26.13 | BARRA ANTIPANICO PARA VIDRIOS | unidad | 1,00 | 732.896 | 732.896 |
| | 26.14 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 320.684 | 320.684 |
| | 26.15 | BARRA DE EMERGENCIA | unidad | 1,00 | 829.302 | 829.302 |
| | 26.16 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 370.423 | 370.423 |
| | 26.17 | CARTELES INDICADORES 0,20X0,40 M | unidad | 1,00 | 127.515 | 127.515 |
| | 26.18 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 65.715 | 65.715 |
| | 26.19 | BARRA MOVIL PARA DISCAPACITADOS | unidad | 1,00 | 730.915 | 730.915 |
| | 26.20 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 219.746 | 219.746 |
| 27 | 72102201-016 | INSTALACION ELECTRICA | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 54.961.133 | 54.961.133 |
| | 27.1 | DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELECTRICOS EXTERNOS | Metro lineal | 1,00 | 34.583 | 34.583 |
| | 27.2 | DESMONTAJE DE EQUIPOS FLUORESCENTES | unidad | 1,00 | 38.626 | 38.626 |
| | 27.3 | DESMONTAJE DE LLAVES TM MONOFASICAS | unidad | 1,00 | 52.935 | 52.935 |
| | 27.4 | DESMONTAJE DE LLAVES TM TRIFASICAS | unidad | 1,00 | 73.350 | 73.350 |
| | 27.5 | PROVISION Y COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CAJAS DE CONEXION | Metro lineal | 1,00 | 29.671 | 29.671 |
| | 27.6 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 16.329 | 16.329 |
| | 27.7 | PROVISION E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTES COMUNES CON CABLEADO DE 4 MM2(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) | unidad | 1,00 | 172.725 | 172.725 |
| | 27.8 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 80.474 | 80.474 |
| | 27.9 | ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE LUCES(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) | unidad | 1,00 | 165.491 | 165.491 |
| | 27.10 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 80.189 | 80.189 |
| | 27.11 | PROVISION E INSTALACION DE TOMACORRIENTES TIPO SCHUCKO CON CABLEADO DE 4 MM2(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) | unidad | 1,00 | 216.491 | 216.491 |
| | 27.12 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 111.927 | 111.927 |
| | 27.13 | ALIMENTACION DE CIRCUITOS MONOFASICOS CON CABLES DE 4 MM CON TIERRA | Metro lineal | 1,00 | 74.511 | 74.511 |
| | 27.14 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 49.304 | 49.304 |
| | 27.15 | PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTORES NYY DE 4 X 95 MM2 | Metro lineal | 1,00 | 503.974 | 503.974 |
| | 27.16 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 161.422 | 161.422 |
| | 27.17 | PROVISION E INSTALACION CONDUCTORES NYY DE 4 X 50 MM2 | Metro lineal | 1,00 | 490.372 | 490.372 |
| | 27.18 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 148.233 | 148.233 |
| | 27.19 | PROVISION E INSTALACION CONDUCTORES NYY DE 4 X 25 MM2 | Metro lineal | 1,00 | 243.048 | 243.048 |
| | 27.20 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 90.099 | 90.099 |
| | 27.21 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM MONOFASICAS DE 16 A 32 A | unidad | 1,00 | 86.768 | 86.768 |
| | 27.22 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 94.203 | 94.203 |
| | 27.23 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM MONOFASICAS DE 40 A 63 A | unidad | 1,00 | 159.827 | 159.827 |
| | 27.24 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 106.887 | 106.887 |
| | 27.25 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3 X 63 A | unidad | 1,00 | 400.421 | 400.421 |
| | 27.26 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 216.537 | 216.537 |

MINISTERIO DE REVISION SOCIAL
LUCY MARCELO BORDON
Calle 10 de Octubre 1000
Lima, Perú
Atención Operativa de Contrataciones

MTC

Ing. Aldo Andrés Aguilera
Calle 19 de Setiembre 1234
Repartidor de Energía S.A.
Lima, Perú
RUC: 20100000000

MTC



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS JD N° 447.548**

| Item | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | 27.27 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM DE 3X20 A 3X32 A | unidad | 1,00 | 226.199 | 226.199 |
| | 27.28 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 157.638 | 157.638 |
| | 27.29 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM DE 3X100 A | unidad | 1,00 | 706.902 | 706.902 |
| | 27.30 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 381.833 | 381.833 |
| | 27.31 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X160 A | unidad | 1,00 | 1.230.587 | 1.230.587 |
| | 27.32 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 706.027 | 706.027 |
| | 27.33 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X250 A | unidad | 1,00 | 1.587.494 | 1.587.494 |
| | 27.34 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 866.219 | 866.219 |
| | 27.35 | PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X2500 A | unidad | 1,00 | 17.114.766 | 17.114.766 |
| | 27.36 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 8.948.581 | 8.948.581 |
| | 27.37 | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE ADOSAR DE 10 X 120 | unidad | 1,00 | 371.850 | 371.850 |
| | 27.38 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 213.452 | 213.452 |
| | 27.39 | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE EMBUTIR DE 60 X 60 | unidad | 1,00 | 473.454 | 473.454 |
| | 27.40 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 265.409 | 265.409 |
| | 27.41 | PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS LED DE 18 W (INCLUYE ZOCALOS) | unidad | 1,00 | 162.787 | 162.787 |
| | 27.42 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 93.907 | 93.907 |
| | 27.43 | PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS LED DE 9 W (INCLUYE ZOCALOS) | unidad | 1,00 | 128.424 | 128.424 |
| | 27.44 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 74.345 | 74.345 |
| | 27.45 | PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400W CON CAPACITOR, REACTOR E IGNITOR EN ARTEFACTOS EXISTENTES | unidad | 1,00 | 450.134 | 450.134 |
| | 27.46 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 250.081 | 250.081 |
| | 27.47 | PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO DE 105 W EN ALUMBRADOS PUBLICOS | unidad | 1,00 | 187.465 | 187.465 |
| | 27.48 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 109.180 | 109.180 |
| | 27.49 | PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO ELECTRICOMETALICO CON BARRAS FASE/ NEUTRO Y BARRA TIERRA | metros cuadrados | 1,00 | 2.113.383 | 2.113.383 |
| | 27.50 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 953.094 | 953.094 |
| | 27.51 | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXTERNA TIPO AP DE 400W INCLUYENDO LAMPARAS, REACTORES, IGNITORES ETC. | unidad | 1,00 | 539.932 | 539.932 |
| | 27.52 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 299.161 | 299.161 |
| | 27.53 | ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE MONOFASICO(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) | unidad | 1,00 | 232.017 | 232.017 |
| | 27.54 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 110.937 | 110.937 |
| | 27.55 | ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE TRIFASICO(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) | unidad | 1,00 | 364.079 | 364.079 |
| | 27.56 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 187.062 | 187.062 |
| | 27.57 | ALIMENTACION DE DUCHA ELECTRICA(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) | unidad | 1,00 | 144.592 | 144.592 |
| | 27.58 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 69.008 | 69.008 |

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ing. Andrés Torres Aguilera
Ingeniero en Electricidad
Ingeniero en Mecánica

[Handwritten signature]
SECRETARIA DEL COMITÉ DE LICITACIONES
2025-04-08 14:45:49.795704-03

[Handwritten signature]



**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION
DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|--|-----------|----------|--------------------------------|--------------|
| | 27.59 | PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EXTRACTORES AXIALES DE 40 CM DE DIAMETRO. INCLUYE OBRAS CIVILES EN MAMPOSTERIA. | unidad | 1,00 | 749.943 | 749.943 |
| | 27.60 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 310.554 | 310.554 |
| | 27.61 | INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 A 24.000 BTU/H CON PROVISION DE ACCESORIOS. (EQUIPOS DE AA A SER PROVEIDO POR EL INSTITUTO) | unidad | 1,00 | 676.209 | 676.209 |
| | 27.62 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 373.817 | 373.817 |
| | 27.63 | INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTU/H CON PROVISION DE ACCESORIOS. (EQUIPOS DE AA A SER PROVEIDO POR EL INSTITUTO) | unidad | 1,00 | 962.729 | 962.729 |
| | 27.64 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 623.672 | 623.672 |
| | 27.65 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 36W, 60X60 CM DE ADOSAR. | unidad | 1,00 | 500.056 | 500.056 |
| | 27.66 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 285.192 | 285.192 |
| | 27.67 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 30W, 6400K, 60X60 CM DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 596.644 | 596.644 |
| | 27.68 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 323.695 | 323.695 |
| | 27.69 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 180W, 19.800 LM, IP65 PARA ALUMBRADO PUBLICO. | unidad | 1,00 | 1.575.626 | 1.575.626 |
| | 27.70 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 918.994 | 918.994 |
| | 27.71 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 5W, 6400K CUADRADO DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 94.442 | 94.442 |
| | 27.72 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 48.855 | 48.855 |
| | 27.73 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 5W, 2700K CUADRADO DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 89.491 | 89.491 |
| | 27.74 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 49.070 | 49.070 |
| | 27.75 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 6400K CUADRADO DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 110.339 | 110.339 |
| | 27.76 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 53.834 | 53.834 |
| | 27.77 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 2700K CUADRADO DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 102.722 | 102.722 |
| | 27.78 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 54.132 | 54.132 |
| | 27.79 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 12W, 6400K CUADRADO DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 138.516 | 138.516 |
| | 27.80 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 71.935 | 71.935 |
| | 27.81 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 12W, 2700K CUADRADO DE EMBUTIR. | unidad | 1,00 | 133.183 | 133.183 |
| | 27.82 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 72.252 | 72.252 |
| | 27.83 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 6400K CUADRADO DE ADOSAR. | unidad | 1,00 | 118.003 | 118.003 |
| | 27.84 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 58.297 | 58.297 |
| | 27.85 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 2700K CUADRADO DE ADOSAR. | unidad | 1,00 | 110.583 | 110.583 |
| | 27.86 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 58.307 | 58.307 |
| | 27.87 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 18W, 6400K CUADRADO DE ADOSAR. | unidad | 1,00 | 142.441 | 142.441 |
| | 27.88 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 84.345 | 84.345 |

[Handwritten signature]
 Ing. Andrés Aguilera
 000019

[Handwritten signature]
 Ing. Andrés Aguilera
 000019

[Handwritten signature]
 000019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
|-------------------------|-----------------|---|---|----------|--------------------------------|--------------------|
| | 27.89 | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 18W, 2700K CUADRADO DE ADOSAR. | unidad | 1,00 | 139.874 | 139.874 |
| | 27.90 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 84.517 | 84.517 |
| | 27.91 | PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR TM 3X50 A A RIELERA. | unidad | 1,00 | 283.117 | 283.117 |
| | 27.92 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 172.196 | 172.196 |
| | 27.93 | PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR TM 3X125 A A RIELERA. | unidad | 1,00 | 755.262 | 755.262 |
| | 27.94 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 419.893 | 419.893 |
| 28 | 72101601-002 | PROVISION E INSTALACION DE CIELO RASO | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1,00 | 1.723.205 | 1.723.205 |
| | 28.1 | RETIRO DE CIELORRASO ARMADO, CON PERFILERIA METALICA Y/O JUNTA LLENA (DESMONTAR) | metros cuadrados | 1,00 | 49.838 | 49.838 |
| | 28.2 | CIELORRASO DE PLACA FOIL, CON PERFILERIA EN ALUMINIO | metros cuadrados | 1,00 | 262.639 | 262.639 |
| | 28.3 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 146.434 | 146.434 |
| | 28.4 | CAMBIO DE PLACAS DE YESO DE 1,20X0,60 | unidad | 1,00 | 167.635 | 167.635 |
| | 28.5 | REPARACION DE CIELO RASO CON PLACAS DE FORROPACOTE | metros cuadrados | 1,00 | 143.778 | 143.778 |
| | 28.6 | CIELORRASO DE YESO CON JUNTA TOMADA | metros cuadrados | 1,00 | 243.634 | 243.634 |
| | 28.7 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 129.550 | 129.550 |
| | 28.8 | MOLDURAS MEDIA CAJA ENTRE PARED-TECHO ENTRE PARED-PARED DE YESO | Metro lineal | 1,00 | 38.477 | 38.477 |
| | 28.9 | MANO DE OBRA | Metro lineal | 1,00 | 25.362 | 25.362 |
| | 28.10 | PUERTA TRAMPA PARA CIELORRASO DE YESO | unidad | 1,00 | 233.859 | 233.859 |
| | 28.11 | MANO DE OBRA | unidad | 1,00 | 95.878 | 95.878 |
| | 28.12 | DE CIELO RASO DE PVC | metros cuadrados | 1,00 | 118.455 | 118.455 |
| | 28.13 | MANO DE OBRA | metros cuadrados | 1,00 | 67.666 | 67.666 |
| Total por Grupo: | | | | | | 243.169.107 |

Monto total de Adjudicación de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24 CONTRATACION DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ID N° 447.548, a la firma: CONSORCIO TS CON RUC DNCP -002009 (TOCSA SA CON RUC N° 80019114-5- SEPPROPAR SA CON RUC N° 80086833-1), por un Monto Mínimo de ₡ 25.000.000.000 (Guaraníes veinte y cinco mil millones) y Monto Máximo de ₡ 50.000.000.000 (Guaraníes Cincuenta mil millones) IVA INCLUIDO.-

[Handwritten signature]

Inq. Aldo Andrés Aguilera
 Defensor de los Consumidores
 Refrigeración, Electricidad, Mecánica

[Handwritten signature]
 Secretario del Consorcio Administrador

[Handwritten signature]
 Consorcio Social
 Defensor de los Consumidores
 Ministerio de la Contratación