"CENTENARIO DE LA PAZ DEL CHACO"

COMANDO DE LA ARMADA
Comité de Evaluación
*****

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2026 PARA LAS "REPARACIONES MAYORES, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA ARMADA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL", ID Nº 492.543

INFORME DE EVALUACIÓN

El presente informe se formula con el objeto de exponer, en forma cronológica, motivada y documentada, las actuaciones de recepción, apertura, revisión de los requisitos sustanciales, corrección de errores aritméticos, comparación económica, evaluación de precios y calificación legal, financiera, de experiencia y capacidad técnica de las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nacional Nº 08/2026, ID Nº 492.543, convocada por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 de la Armada Paraguaya.

La estructura se desarrolla conforme al método de evaluación basado únicamente en precio, la Ley Nº 7.021/2022, su Decreto Reglamentario Nº 2.264/2024, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), publicada el 26 de octubre de 2026, la Adenda Nº 02 y las documentaciones obrantes en el expediente. El cotejo de las propuestas corresponde al Comité designado por Orden Particular del Comando de la Armada Nº 745, de fecha 04 de noviembre de 2026.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

PRESIDENTE
VALTE ALBINO BOGARIN FLOR.
SECRETARIO
TTE F INT ALDO GERMÁN MORENO LÓPEZ
MIEMBROS:
CAP F DEM VÍCTOR RAMÓN CARDOZO ROA
CAP C DEM PEDRO DANIEL ESCUMBART COTIEUX
Tte F FREDY ZARZA RAINZ
ASESORA JURIDICA
TTE F JM ALEXANDRA ESTHER ZARATE STEINER

La estructura presentada en el presente informe, así como su contenido y orden cronológico, se adecuan a lo dispuesto en el Artículo 82 del Decreto 2.264/24, que reglamenta la **Ley 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"**

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de sobres se llevó a cabo el día miércoles 04 de noviembre de 2026, a las 09:15 horas, en un Acto formal y Público, en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el que participaron los integrantes de la UOC indicada en el **ACTA DE APERTURA DE OFERTA para las "REPARACIONES MAYORES, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA ARMADA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL"**, la cual forma parte del presente informe. En dicho acto fueron abiertas las ofertas de las empresas conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	OFERENTE SEGÚN ACTA	PRECIO TOTAL (Gs.)
1	CONSORCIO SR (SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)	3.597.386.500
2	EN OBRAS – NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	4.554.170.170
3	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. (ICSA)	5.586.976.279

No hubo Observación al momento de la Apertura de Sobres.

A continuación, presentamos un resumen de la tarea de Evaluación de las ofertas, efectuada de conformidad al método establecido en el Decreto Nº 2.264 que reglamenta la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" en su Artículo 75 Procedimiento de Evaluación – Punto 2. Evaluación basada en precio, que entre otros expresa: La convocante evaluará las ofertas presentadas según el criterio de evaluación utilizado:

2) Evaluación basada en precio.

2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

2.1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

2.1.3 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.

2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

2. EVALUACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN EL PBC

2.1 VERIFICACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES

En esta etapa inicial de la evaluación de las ofertas presentadas, primeramente, se verificó detalladamente el cumplimiento de presentación de los documentos básicos de carácter sustancial, para lo cual se procede a indicar cuanto sigue:

Oferentes	Formulario de Oferta Debidamente Completado y Firmado	Garantía de Mantenimiento de Ofertas Debidamente Extendida	Documentos que acredite la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC
CONSORCIO SR (SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EN OBRAS – NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. (ICSA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En el marco de la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes citados en el cuadro de arriba, este Comité de Evaluación ha procedido al análisis de la documentación presentada por los mismos, constatándose que la oferta de la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, en el Formulario de Oferta y su correspondiente Lista de Precios (documento considerado de carácter sustancial), el oferente **ha consignado la cotización de únicamente 90 (noventa) ítems para el Grupo 1 "Reparaciones Mayores de Inmuebles"** , por un monto total de Gs. 9.309.156 los cuales no guardan correspondencia con los ítems, las cantidades y las condiciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a las modificaciones introducidas mediante la Adenda Nº 02 del presente procedimiento licitatorio. **Esta situación constituye una desviación sustancial respecto de las bases de la contratación,** considerando que la propuesta económica presentada no se ajusta al alcance del objeto contractual requerido por la Convocante y no permite verificar el cumplimiento integral de las prestaciones solicitadas. Al respecto, el **artículo 52 de la Ley Nº 7021/2022, "De Suministro y**

Contrataciones Públicas", establece que las ofertas deberán evaluarse conforme a los criterios y parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, disponiendo el rechazo de aquellas que no se ajusten a sus requerimientos. Asimismo, el **artículo 78 del Decreto Reglamentario Nº 2264/2024**, referente a la conformidad de la oferta con las bases de la contratación, dispone que *toda oferta que no se ajuste sustancialmente a dichas bases será rechazada por la Convocante, sin que puedan subsanarse las deficiencias que impliquen una desviación sustancial*. Por su parte, el artículo **79, inciso a), del citado Decreto identifica expresamente al Formulario de Oferta y a la Lista de Precios como documentos de carácter sustancial**, este Comité considera que la discrepancia constatada no constituye un simple error formal o aritmético, sino una alteración sustancial del contenido y alcance de la oferta, cuya eventual corrección implicaría modificar la propuesta económica originalmente presentada, afectando el principio de igualdad de condiciones entre los oferentes. Por tanto, este Comité de Evaluación concluye que **la oferta presentada por la firma EN OBRAS de Nelson Segovia, NO CUMPLE SUSTANCIALMENTE con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y su Adenda Nº 02**, y, en consecuencia, **RECOMIENDA SU DESCALIFICACIÓN Y RECHAZO**, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias precedentemente citadas.

Las demás documentaciones de carácter sustancial de las firmas comerciales **CONSORCIO SR e INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. "CUMPLEN"** con los requisitos exigidos por la convocante.

2.2 EN APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones referente a la aplicación del Margen de Preferencia para Productos de Origen Nacional, se procedió a la verificación correspondiente en el portal oficial del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), constatándose que las empresas **cuentan con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) vigente**, conforme a la información publicada por dicha institución. En consecuencia, **no corresponde la aplicación del Margen de Preferencia Nacional**, por encontrarse los oferentes en igualdad de condiciones respecto a este criterio de evaluación. Se adjunta la captura de pantalla correspondiente como respaldo de la verificación realizada.

VUE — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY — PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA — GOBIERNO DEL PARAGUAY

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	228148	492543	1164298	VerCertificado	Autorizado,	30/10/2026 16:36:48	800569458	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	226975	492543	1160570	VerCertificado	Autorizado,	20/10/2026 17:52:27	800976290	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	226886	492543	1160400	VerCertificado	Autorizado,	20/10/2026 14:34:28	800091612	RITTER CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	226818	492543	1160471	VerCertificado	Autorizado,	20/10/2026 08:14:06	9337091	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
Servicio	226012	492543	1157172	VerCertificado	Autorizado,	15/10/2026 20:53:12	23470925	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Servicio	225366	492543	1157117	VerCertificado	Autorizado,	12/10/2026 14:14:59	800686993	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L

Total Row Count in Report- 6
Row(s) 1 - 6

2.3 COMPARACIÓN DE PRECIOS Y AGRUPAMIENTO DE OFERTAS PRESENTADAS.

Para el agrupamiento de las ofertas, las firmas comerciales de **CONSORCIO SR, EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas e INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**, queda de la siguiente manera.

Atendiendo que el sistema de adjudicación es POR EL TOTAL, a tal efecto se procedió conforme a lo establecido en el Decreto Nº 2.264 que reglamenta la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" en su Artículo 75, Punto 2.1.2: Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda:

Ubicación	Oferente	Monto de su oferta
1°	**CONSORCIO SR**	**Gs. 4.804.831.000.-**
2°	**INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**	**Gs. 5.586.976.347.-**

Se ha constadado que las ofertas del **CONSORCIO SR** e **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.** han presentado errores aritméticos en la sumatoria total de sus ofertas conforme al siguiente cuadro:

OFERENTE	GRUPO 1: APERTURA → CORREGIDO	GRUPO 2: APERTURA → CORREGIDO	TOTAL APERTURA → CORREGIDO
CONSORCIO SR	350.594.000 → 467.273.500	3.246.792.500 → 4.337.557.500	3.597.386.500 → 4.804.831.000
ICSA	591.238.302 → 591.238.370	4.995.737.977 → 4.995.737.977	5.586.976.279 → 5.586.976.347

Por tal motivo se ha procedido a solicitar la aceptación o rechazo de los errores aritméticos en la sumatoria total de sus ofertas a ambas empresas, a través de la UOC 3 por Notas N° 650 y 651, ambas de fecha 05 de noviembre de 2026.

Llegada la fecha y hora para la presentación de lo solicitado, el **CONSORCIO SR** y la empresa **INICIATIVA CONSTRUCTIVAS S.A.**, remiten su nota S/N con fecha 06 de noviembre de 2026 en la cual aceptan que tuvieron error aritmético en la sumatoria total de sus ofertas, las cuales serán analizadas según correspondan en las etapas correspondientes.

Se verificó también que como resultado de la clasificación y agrupamiento de ofertas realizado; que la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO SR,** es la más baja, la cual será evaluada según los demás criterios de evaluación establecidos en las condiciones del presente llamado, y en cumplimiento a lo establecido en el **Decreto N° 2.264/24** que reglamenta la **Ley 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"** en su Artículo 75, numeral 2.1.3 el cual establece que: **"Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación"**

3. VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PARA LA FIRMA: CONSORCIO SR

Atendiendo que la empresa **CONSORCIO SR**, ha omitido la presentación de algunas documentaciones de carácter formal, se ha procedido a solicitar por nota formal del Comité de Evaluación a través de la UOC 3, las siguientes documentaciones o aclaraciones:

Para la empresa CONSORSIO SR (SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.):

➢ **PARA SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.:**

- ✓ Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**).

PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

- ✓ Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
- ✓ Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- ✓ Balance General y Estado de Resultados de los años (2023, 2024, 2025) con los correspondientes formularios presentados ante la SET. Cuadro de Ratios Financieros.
- ✓ Formulario 501 de los últimos 03 años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes del IRE Simple.
- ✓ Formulario 515 de los últimos 03 años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes del IRP.

PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIAS GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS

- ✓ Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (de 5 años anteriores)
- ✓ Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
- ✓ Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.
- ✓ Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

- ✓ Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- ✓ Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- ✓ presentar una lista de nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos personales y experiencia laboral, además estos deberán estar inscriptos en el IPS con dependencia laboral con la empresa de por lo menos los últimos 6 meses (presentar planilla de IPS).
- ✓ Declaración Jurada de que el oferente está en capacidad de cumplir con los trabajos en tiempo y forma.

PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS.

- ✓ Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- ✓ Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- ✓ Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- ✓ En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- ✓ Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio. Para los equipos declarados como propios los oferentes deberán presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán involucrados en los trabajos. En caso de rodados los oferentes deberán presentar Cedula Verde, de los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos y/o rodados en alquiler los posibles oferentes deberán acompañar copia de contratos de alquiler con una vigencia mínima de 12 meses acompañado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila (CV y Habilitaciones vigentes).

FORMULARIOS SOLICITADOS EN EL PBC.

- ✓ Formulario de experiencia general en construcción
- ✓ Formulario de facturación anual media en construcción
- ✓ Formulario de experiencia específica en construcción
- ✓ Formulario de situación financiera
- ✓ Formulario de lista de personal propuesto para la obra
- ✓ Formulario de lista de equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos
- ✓ Formulario de cronograma de utilización de equipos
- ✓ Formulario de compromisos contractuales vigentes
- ✓ Formulario de declaración de personas
- ✓ Formulario de declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.

➢ PARA RITTER CONSTRUCCIONES S.A.:

PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

- ✓ Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
- ✓ Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- ✓ Balance General y Estado de Resultados de los años (2023, 2024, 2025) con los correspondientes formularios presentados ante la SET. Cuadro de Ratios Financieros.
- ✓ Formulario 501 de los últimos 03 años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes del IRE Simple.
- ✓ Formulario 515 de los últimos 03 años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes del IRP.

PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIAS GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS

- ✓ Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (de 5 años anteriores)
- ✓ Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
- ✓ Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

- ✓ Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

- ✓ Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- ✓ Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- ✓ presentar una lista de nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos personales y experiencia laboral, además estos deberán estar inscriptos en el IPS con dependencia laboral con la empresa de por lo menos los últimos 6 meses (presentar planilla de IPS).
- ✓ Declaración Jurada de que el oferente está en capacidad de cumplir con los trabajos en tiempo y forma.

PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS.

- ✓ Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- ✓ Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- ✓ Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- ✓ En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- ✓ Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio. Para los equipos declarados como propios los oferentes deberán presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán involucrados en los trabajos. En caso de rodados los oferentes deberán presentar Cedula Verde, de los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos y/o rodados en alquiler los posibles oferentes deberán acompañar copia de contratos de alquiler con una vigencia mínima de 12 meses acompañado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila (CV y Habilitaciones vigentes).

FORMULARIOS SOLICITADOS EN EL PBC.

- ✓ Formulario de experiencia general en construcción
- ✓ Formulario de facturación anual media en construcción
- ✓ Formulario de experiencia específica en construcción
- ✓ Formulario de situación financiera
- ✓ Formulario de lista de personal propuesto para la obra
- ✓ Formulario de lista de equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos
- ✓ Formulario de cronograma de utilización de equipos
- ✓ Formulario de compromisos contractuales vigentes
- ✓ Formulario de declaración de personas
- ✓ Formulario de declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.

Una vez llegada la fecha y hora para la presentación de las documentaciones o aclaraciones, por parte de las empresas mencionadas más arriba, presentan las documentaciones solicitadas, las mismas serán analizadas en las etapas correspondientes

Acto seguido se procede a la evaluación de la oferta del **CONSORSIO SR** en cuanto al cumplimiento de la presentación de los documentos de carácter formal. En esta fase se evalúa la oferta con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial, para lo cual se han analizado detalladamente el contenido de cada uno.

La evaluación se realiza aplicando el método **"CUMPLE", "NO CUMPLE" O "NO APLICA"**

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.	CONSORCIO SR
1. **Formulario de Oferta:** El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	CUMPLE
2. **Garantía de mantenimiento de oferta:** La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.	CUMPLE
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC	CUMPLE
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE
6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios	CUMPLE

En este punto cabe aclarar que se han verificado de forma independiente las documentaciones presentadas por las empresas SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A. desde el punto 3 al punto 7 del cuadro de arriba.

8. Documentos legales. Oferentes. 8.3. Oferentes en Consorcio en formación.	CONSORCIO SR
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio. (*)	CUMPLE
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).	CUMPLE
c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).	CUMPLE

8. Documentos legales. Oferentes. 8.2. Personas Jurídicas.	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	CUMPLE
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)	CUMPLE	CUMPLE
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	CUMPLE	CUMPLE
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la	CUMPLE	CUMPLE

representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)		

Analizado los documentos presentados por el **CONSORCIO SR** ***(SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)*** se determina que la misma **CUMPLE"** con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

4. ANALISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

En cuanto a las **Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado según lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra dentro del **Art. 21** Inc. a), b), m) y n), de la **Ley N° 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"** en base al siguiente análisis:

CALIFICACIÓN LEGAL	CONSORCIO SR	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.	CUMPLE	CUMPLE
2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley N° 7021/22.	CUMPLE	CUMPLE
3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.	CUMPLE	CUMPLE
4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	CUMPLE	CUMPLE
5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las	CUMPLE	CUMPLE

ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.		

Además, se solicitó al departamento de RRHH de la Dirección de Administración de la Armada Paraguaya, por medio disponible, la verificación de los socios y/o representantes legales de la empresa calificada, si los mismos aparecen en la base de datos del SINARH.

Una vez recibida los datos generados por el SINARH, se procedió a analizarlas, resultando lo siguiente:

N°	Nombre	Empresa	Tipo de Vinculación	C.I.	Observación
1	Diego Marcelo Daud Orue	**RITTER CONSTRUCCIONES S.A.**	Presidente	1.544.726	No Figura en lo registros del SINARH
2	Luis Felipe Sousa Mujica		Vicepresidente	3.208.631	No Figura en lo registros del SINARH
3	Macron S.R.L.		Accionista	80083055-5	No Figura en lo registros del SINARH
4	Ramón Cristian J. Nunes M.		Apoderado	3.475.479	No Figura en lo registros del SINARH
5	Tajhat Marcelo Penayo Duarte	**SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**	Representante legal	3.823.082	No Figura en lo registros del SINARH
6	Carlos Ramon Penayo Galeano		Representante legal	810.329	No Figura en lo registros del SINARH
7	Karen Paola Penayo Rodríguez		Representante legal	4.274.460	No Figura en lo registros del SINARH

Conforme a lo que se visualiza en el cuadro detallado más arriba, se constata que el oferente **CONSORCIO SR** ***(SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)*** no se encuentran comprendidos dentro las prohibiciones y limitaciones del **Art. 21** Inc. a), b), m) y n), de la **Ley N° 7.021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"**.

4.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, que correspondan para sustentar su razonabilidad, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación

2. En obras públicas basada únicamente en precio: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos precedentemente.

La convocante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones la estructura de la composición de los precios, que deberá ser considerada por los oferentes en caso de superar los parámetros establecidos, al momento de su justificación. En caso de subsistir dudas, el comité de evaluación deberá requerir la aclaración de aspectos puntuales del desglose de composición de precios.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Se procedió a realizar la comparación de los precios ofertados en relación al precio referencial y del resultado generado se expone en el siguiente cuadro:

GRUPO 1 – REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES

Ítem	Descripción	Precio Unitario	Precio Referencial	Diferencia 15% y -25%
1	Trabajos Preliminares Limpieza y preparación del terreno	28.500	38.085	-25
2	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	83.000	110.386	-25
3	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	95.000	126.938	-25
4	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	45.000	59.954	-25
5	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado - Acarreo y esparcido	46.000	61.269	-25
6	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	44.500	59.629	-25
7	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno. apisonado y desparramo sobrante	77.500	103.247	-25
8	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases	57.000	76.262	-25
9	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1,50 x 2,00	671.500	895.351	-25
10	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	65.500	87.221	-25
11	Trabajos Preliminares Obrador y depositos de materiales	123.000	164.168	-25
12	Trabajos Preliminares Replanteo y marcacion	5.500	7.123	-23
13	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	37.500	49.788	-25
14	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	44.000	58.978	-25
15	Trabajos Preliminares Excavación de tierra para construccion de cordon de 0,15 - Ancho: 0,20	20.500	27.196	-25
16	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	45.000	59.792	-25
17	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	12.500	16.233	-23
18	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	26.000	34.631	-25
19	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcareos	15.000	19.480	-23
20	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos ceramicos	16.500	21.644	-24
21	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecanica	13.000	17.316	-25
22	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecanica	30.000	39.610	-24
23	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecanica	33.000	43.830	-25
24	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecanica	54.000	72.183	-25
25	Trabajos Preliminares Demolicion de H° A° (Hormigon Armado)	468.000	624.280	-25
26	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra de 0,20 m	16.500	21.759	-24
27	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,30	19.000	25.087	-24
28	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,45	25.500	34.029	-25
29	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,15 cm	16.500	21.867	-25
30	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,30 cm	17.000	22.727	-25
31	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,45 cm	20.000	26.515	-25
32	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques deteriorados	13.500	17.929	-25
33	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	16.500	21.644	-24
34	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillejos	13.500	17.677	-24
35	Trabajos Preliminares Demolicion de zócalos	6.500	8.658	-25
36	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho Ao	39.500	52.457	-25
37	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 12 x 30	37.000	49.460	-25
38	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 20 x 30	38.000	50.957	-25
39	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 30 x 30	39.500	52.567	-25
40	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 13 x 30	37.500	49.914	-25
41	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 20 x 30	39.000	51.676	-25
42	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 30x 30	39.500	52.488	-25
43	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	24.500	32.781	-25
44	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	24.500	32.789	-25
45	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	18.000	23.943	-25
46	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	18.000	23.906	-25
47	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	32.000	42.637	-25

48	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	32.500	43.403	-25
49	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	39.500	52.488	-25
50	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	27.000	35.890	-25
51	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros	36.500	48.700	-25
52	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	58.500	77.895	-25
53	Trabajos Preliminares Desmonte de marcos de madera / metal	78.000	103.943	-25
54	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	37.500	50.065	-25
55	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventanas	22.500	29.557	-24
56	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventana corrediza de chapa doblada	123.000	164.201	-25
57	Trabajos Preliminares Reparacion de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada - Incluye desmonte, reparacion general y recolocación	439.000	585.233	-25
58	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	20.000	26.535	-25
59	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	29.500	39.432	-25
60	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	24.000	32.171	-25
61	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	21.500	28.414	-24
62	Trabajos Premilinares Desmonte de techo de chapa fibrocemento tipo canalon 86 sin recuperacion, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist. Min. 50 metros.	24.000	31.704	-24
63	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta alero externa	13.500	17.821	-24
64	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida	15.500	20.292	-24
65	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	12.500	16.644	-25
66	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	24.000	31.704	-24
67	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	23.000	30.383	-24
68	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	45.000	59.907	-25
69	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	64.000	85.495	-25
70	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	541.000	721.295	-25
71	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	251.500	335.486	-25
72	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	291.500	388.650	-25
73	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	421.500	562.303	-25
74	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	21.000	28.117	-25
75	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefon	75.000	99.959	-25
76	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	21.000	27.663	-24
77	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	21.500	28.236	-24
78	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	22.500	30.140	-25
79	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	8.500	11.363	-25
80	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m	248.000	330.616	-25
81	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m	540.000	720.213	-25
82	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	246.000	328.236	-25
83	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	345.000	460.049	-25
84	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	457.500	609.936	-25
85	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1	19.500	26.028	-25
86	Trabajos Preliminares Desmonte de instalacion electrica cableado existente con recuperación	7.500	9.848	-24
87	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical	37.000	49.620	-25
88	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal	39.000	52.325	-25
89	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical	77.500	103.081	-25
90	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal	77.500	103.081	-25
91	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	25.500	34.144	-25
92	Trabajos Preliminares Reposicion de cañeria de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	39.000	52.109	-25
93	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	39.000	52.109	-25
94	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	56.000	74.349	-25
95	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	422.500	563.076	-25
96	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	123.000	163.847	-25
97	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	311.500	415.137	-25
98	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigon Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	1.757.000	2.342.992	-25
99	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construccion de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	33.000	43.938	-25

100	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, Cavado	77.500	103.460	-25
101	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	14.000	18.668	-25
102	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	11.500	15.151	-24
103	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas de vidrios existentes	174.500	232.676	-25
104	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de Madera y/o de chapa doblada	30.000	39.609	-24
105	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre tejido de cercos	24.500	32.737	-25
106	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrófugo y pintura epoxica	207.000	275.965	-25
107	Albañileria Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	254.500	339.058	-25
108	Mano de obra - Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	101.500	135.623	-25
109	Albañileria Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	175.000	233.596	-25
110	Mano de obra - Mampostería de nivelación de 0,30 cm con ladrillos comunes	70.000	93.439	-25
111	Albañileria Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	199.000	265.142	-25
112	Mano de Obra - Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	79.500	106.057	-25
113	Albañileria Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	154.500	206.270	-25
114	Mano de Obra - Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	62.000	82.508	-25
115	Albañileria Mampostería de 0,15 cm con ladrillo comun a la vista de 1 cara	118.000	157.354	-25
116	Mano de Obra - Mampostería de 0,15 cm con ladrillo comun a la vista de 1 cara	47.000	62.942	-25
117	Albañileria Mampostería de 0,07 cm con ladrillo comun	51.500	68.613	-25
118	Mano de Obra - Mampostería de 0,07 cm con ladrillo comun	20.500	27.445	-25
119	Albañileria Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	110.500	147.181	-25
120	Mano de Obra - Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	44.000	58.873	-25
121	Albañileria Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes	142.500	190.254	-25
122	Mano de Obra - Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes	57.000	76.102	-25
123	Albañileria Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	179.000	238.953	-25
124	Mano de Obra - Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	71.500	95.581	-25
125	Albañileria Mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	254.500	339.058	-25
126	Mano de Obra - Mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	101.500	135.623	-25
127	Albañileria Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	84.000	111.685	-25
128	Mano de Obra - Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	33.500	44.674	-25
129	Albañileria Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	117.500	156.921	-25
130	Mano de Obra - Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	47.000	62.769	-25
131	Albañileria Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	142.000	189.387	-25
132	Mano de Obra - Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	57.000	75.755	-25
133	Albañileria Mampostería de ladrillo convoco	110.500	147.614	-25
134	Mano de Obra - Mampostería de ladrillo convoco	44.500	59.046	-25
135	Albañilería Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30	61.000	81.166	-25
136	Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,31	24.500	32.467	-25
137	Albañilería Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	73.000	97.508	-25
138	Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	29.500	39.003	-24
139	Albañilería Muro de piedra bruta de 0,30 cm	160.500	214.062	-25
140	Mano de Obra - Muro de piedra bruta de 0,30 cm	64.000	85.625	-25
141	Albañileria Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	68.500	91.556	-25
142	Mano de Obra - Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	27.500	36.622	-25
143	Albañileria Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura	64.000	85.279	-25
144	Mano de Obra - Envarillado mamposterias existente, rotura de pared, macizado, revocado y retoque de pintura	25.500	34.112	-25
145	Albañileria Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura	66.000	87.876	-25
146	Mano de Obra - Costura de rajaduras mampostería dos varillas, rotura de pared, macizado y revocado y retoque de pintura	26.500	35.151	-25
147	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	54.000	71.751	-25
148	Mano de Obra - Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	21.500	28.700	-25
149	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	39.500	52.920	-25
150	Mano de Obra - Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	16.000	21.168	-24
151	Albañileria Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	194.000	258.541	-25
152	Mano de Obra - Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	77.500	103.417	-25
153	Albañileria Provision sardinel ladrillos comunes	61.000	81.166	-25
154	Mano de Obra - colocación sardinel ladrillos comunes	24.500	32.467	-25

155	Albañileria Provision sardinel ladrillos laminados	75.000	100.105	-25
156	Mano de Obra - colocación sardinel ladrillos laminados	30.000	40.042	-25
157	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	49.000	65.474	-25
158	Mano de Obra - Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	20.000	26.190	-24
159	Guarda obras con cordon de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes de 10 cm, terminacion de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	97.500	129.866	-25
160	Mano de Obra - Guarda obras con cordon de ladrillos comunes	39.000	51.947	-25
161	Cielorrasos Reparacion de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	137.000	182.461	-25
162	Mano de Obra - Reparacion de cielorraso de metal desplegado	54.500	72.985	-25
163	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	152.500	203.132	-25
164	Mano de obra- Colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	61.000	81.253	-25
165	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	179.500	239.494	-25
166	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	72.000	95.798	-25
167	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfileria de chapa - Incluye cantonera y encintado de juntas	155.000	206.920	-25
168	Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfileria de chapa	62.000	82.768	-25
169	Cielorrasos Provision de cielorraso de PVC	119.000	158.761	-25
170	Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de PVC	47.500	63.505	-25
171	Cielorrasos Provision de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	204.000	271.852	-25
172	Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	81.500	108.741	-25
173	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	345.000	460.049	-25
174	Mano de Obra - Excavación y carga de Cimiento P.B.C	138.000	184.020	-25
175	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) S/ cal	301.000	401.664	-25
176	Mano de Obra - Excavación y carga de Cimiento P.B.C S/ cal	120.500	160.666	-25
177	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado superior de Hº Aº 30x40	221.500	295.607	-25
178	Mano de Obra - Viga encadenado superior de Hº Aº 30x41	88.500	118.243	-25
179	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado superior de Hº Aº 13x30	102.000	135.926	-25
180	Mano de Obra - Viga encadenado superior de Hº Aº 13x31	41.000	54.371	-25
181	Estructuras de Hº A º Viga encadenado inferior de Hº Aº 30x40	228.500	304.427	-25
182	Mano de Obra - Viga encadenado inferior de Hº Aº 30x41	91.500	121.771	-25
183	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado inferior de Hº Aº 15x30	102.500	136.684	-25
184	Mano de Obra -Viga encadenado inferior de Hº Aº 15x31	41.000	54.674	-25
185	Estructuras de Hº Aº Viga superior de Hormigon Armado	2.337.500	3.116.775	-25
186	Mano de Obra - Viga superior de Hormigon Armado	935.000	1.246.710	-25
187	Estructuras de Hº Aº Viga inferior de Hormigon Armado	2.240.000	2.986.909	-25
188	Mano de Obra - Viga inferior de Hormigon Armado	896.000	1.194.764	-25
189	Estructuras de Hº Aº Losa maciza de Hº Aº espesor 10 cm	2.264.500	3.019.375	-25
190	Mano de Obra - Losa maciza de Hº Aº espesor 10 cm	906.000	1.207.750	-25
191	Estructuras de Hº Aº Zapatas	2.232.000	2.976.087	-25
192	Mano de Obra - Estructuras de Hº Aº Zapatas	893.000	1.190.435	-25
193	Estructuras de Hº Aº Pilares	2.516.000	3.354.861	-25
194	Mano de Obra - Estructuras de Hº Aº Pilares	1.006.500	1.341.945	-25
195	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 13 X 30	224.000	298.691	-25
196	Mano de Obra - Pilar de Hº Aº - 13 X 31	89.500	119.477	-25
197	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 20 X 30	221.500	295.012	-25
198	Mano de Obra - Pilar de Hº Aº - 20 X 31	88.500	118.005	-25
199	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 30 X 30	223.000	297.176	-25
200	Mano de Obra - Pilar de Hº Aº - 30 X 31	89.000	118.871	-25
201	Estructuras de Hº Aº Escaleras de Hº Aº	2.521.500	3.361.896	-25
202	Mano de Obra - Escaleras de Hº Aº	1.008.500	1.344.758	-25
203	Estructura de Hº Aº Vigueta de hormigón armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	380.000	506.422	-25
204	Mano de Obra - Vigueta de hormigón armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	152.000	202.569	-25
205	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 180	2.261.500	3.015.047	-25
206	Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 181	904.500	1.206.019	-25
207	Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	601.000	801.001	-25

208	Mano de Obra - Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	240.500	320.400	-25
209	Estructuras de H° A° Losa RAP alivianado	272.000	362.542	-25
210	Mano de Obra - Losa RAP alivianado	109.000	145.017	-25
211	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	588.500	784.605	-25
212	Mano de Obra - Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	235.500	313.842	-25
213	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	637.500	850.079	-25
214	Mano de Obra -Pantalla de H° A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	255.000	340.032	-25
215	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 110	2.159.000	2.878.688	-25
216	Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 111	863.500	1.151.475	-25
217	Estructuras de H° A° Hormigon masa F.C.K 210	2.256.500	3.008.553	-25
218	Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 211	902.500	1.203.422	-25
219	Construccion de litera de hormigón armado de 10 cm de espesor	325.000	433.264	-25
220	Mano de Obra - Construccion de litera de hormigón armado de 10 cm de espesor	130.000	173.306	-25
221	Construccion de Literas de H° A° de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	488.000	650.410	-25
222	Mano de Obra - Construccion de Literas de H° A° de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	195.000	260.164	-25
223	Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	629.500	839.257	-25
224	Mano de Obra - Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	252.000	335.703	-25
225	Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	2.313.000	3.084.308	-25
226	Mano de Obra - Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	925.500	1.233.723	-25
227	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura	182.500	243.498	-25
228	Mano de Obra - Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón	73.000	97.399	-25
229	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40 m	779.000	1.038.925	-25
230	Mano de Obra - Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40 m	311.500	415.570	-25
231	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	264.500	352.802	-25
232	Mano de Obra - Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	106.000	141.121	-25
233	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	45.000	60.171	-25
234	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	45.000	60.171	-25
235	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	44.000	58.656	-25
236	Mano de Obra - Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	17.500	23.463	-25
237	Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	47.500	63.418	-25
238	Mano de Obra - Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	19.000	25.367	-25
239	Revoque de arista o canto	27.000	35.713	-24
240	Mano de Obra - Revoque de arista o canto	11.000	14.286	-23
241	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	31.500	41.774	-25
242	Mano de Obra - Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	12.500	16.710	-25
243	Revoque de mocheta con 1 arista	31.000	41.341	-25
244	Mano de Obra - Revoque de mocheta con 1 arista	12.500	16.536	-24
245	Revoque de mocheta con 3 aristas	46.000	61.037	-25
246	Mano de Obra - Revoque de mocheta con 3 aristas	18.500	24.415	-24
247	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	37.500	50.107	-25
248	Mano de Obra - Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,16	15.000	20.043	-25
249	Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	38.000	50.648	-25
250	Mano de Obra - Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	15.500	20.259	-23
251	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	6.500	8.225	-21
252	Mano de Obra - Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	2.500	3.290	-24
253	Revoque de goteron en alero o borde de losa	37.500	49.890	-25
254	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	45.500	60.929	-25
255	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	45.500	60.929	-25
256	Mano de Obra - Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	18.500	24.372	-24
257	Aislaciones Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica - Incluye azotada hidrofuga y carpeta base para tejuela	142.500	189.929	-25
258	Mano de Obra - Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	57.000	75.972	-25
259	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio - Provision	126.000	167.852	-25

260	Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	50.500	67.141	-25
261	Aislaciones Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	112.000	149.129	-25
262	Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	44.500	59.652	-25
263	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	103.000	137.549	-25
264	Mano de Obra - Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	41.500	55.020	-25
265	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio - Provision	100.500	133.762	-25
266	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	77.500	103.135	-25
267	Aislaciones Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	76.000	101.187	-25
268	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	59.000	78.569	-25
269	Mano de Obra - Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica	23.500	31.428	-25
270	Aislaciones Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujecion y alambres	56.500	75.539	-25
271	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	55.500	73.915	-25
272	Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio en losa	22.500	29.567	-24
273	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	47.000	62.877	-25
274	Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio en losa	19.000	25.151	-24
275	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	47.000	62.877	-25
276	Mano de Obra - Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo	19.000	25.151	-24
277	Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	7.500	10.061	-25
278	Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	3.000	4.024	-25
279	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	37.500	50.215	-25
280	Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	15.000	20.086	-25
281	Aislaciones Aislacion de parapetos con pintura impermeable - Provision	34.000	45.021	-24
282	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	30.500	40.583	-25
283	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	28.500	38.203	-25
284	Mano de Obra - Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	11.500	15.281	-25
285	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	27.500	36.255	-24
286	Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	11.000	14.502	-24
287	Mano de Obra - Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	4.500	5.801	-22
288	Mano de Obra - Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	2.000	2.321	-14
289	Mano de Obra - Aislacion de parapetos con pintura impermeable - colocacion	700	929	-25
290	Mano de Obra - Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	300	372	-19
291	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	44.000	58.981	-25
292	Mano de Obra - Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	17.500	23.592	-25
293	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	43.500	58.007	-25
294	Mano de Obra - Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	17.500	23.203	-25
295	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	51.500	68.613	-25
296	Mano de Obra - Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	20.500	27.445	-25
297	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	36.000	47.942	-25
298	Mano de Obra - Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	14.500	19.177	-24
299	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	84.500	112.334	-25
300	Mano de Obra - Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	33.500	44.934	-25
301	Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	42.500	56.925	-25

302	Mano de Obra - Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	17.000	22.770	-25
303	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	51.000	68.072	-25
304	Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	20.500	27.229	-25
305	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	51.000	68.072	-25
306	Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	20.500	27.229	-25
307	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	43.500	58.007	-25
308	Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	17.500	23.203	-25
309	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	98.000	130.948	-25
310	Mano de Obra - Piso mosaico calcareo vereda 20 x 21	39.500	52.379	-25
311	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	99.500	132.842	-25
312	Mano de obra - Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	40.000	53.137	-25
313	Piso Canto rodado para vereda	98.000	130.407	-25
314	Mano de Obra - Piso Canto rodado para vereda	39.000	52.163	-25
315	Piso ceramico esmaltado - Provision	108.500	144.367	-25
316	Mano de Obra - Piso ceramico esmaltado - colocacion	43.500	57.747	-25
317	Piso ceramico PI 4 - Provision	102.000	136.089	-25
318	Mano de Obra - Piso ceramico PI 4 - colocacion	102.000	136.089	-25
319	Piso ceramico PI 5 - Provision	148.500	197.775	-25
320	Mano de Obra - Piso ceramico PI 5 - colocacion	59.500	79.110	-25
321	Piso - Pared porcelanato - Provisiòn	190.500	254.320	-25
322	Mano de Obra - Piso - Pared porcelanato - colocación	76.500	101.728	-25
323	Piso Alfombra tipo Sierra - Provision	100.500	133.978	-25
324	Mano de Obra - Piso Alfombra tipo Sierra - colocacion	40.000	53.592	-25
325	Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - Provision	111.000	147.722	-25
326	Mano de Obra - Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - colocacion	44.500	59.089	-25
327	Piso vinilico en colores - Provision	142.500	190.037	-25
328	Mano de Obra - Piso vinilico en colores - colocacion	57.000	76.015	-25
329	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - Provision	128.000	170.774	-25
330	Mano de Obra - Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - colocacion	51.000	68.310	-25
331	Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - Provision	171.000	228.077	-25
332	Mano de Obra - Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - colocacion	68.500	91.231	-25
333	Pulido de piso de granito	131.500	175.319	-25
334	Mano de Obra - Pulido de piso de granito	52.500	70.128	-25
335	Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - Provision	103.000	137.225	-25
336	Mano de Obra - Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - colocación	41.000	54.890	-25
337	Piso de layota - Provisiòn	80.000	106.598	-25
338	Mano de Obra - Piso de layota - colocación	32.000	42.639	-25
339	Piso baldosón de H° - Provisiòn	103.500	137.983	-25
340	Mano de Obra - Piso baldosón de H° - colocación	41.500	55.193	-25
341	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	145.000	193.608	-25
342	Mano de Obra - Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	58.000	77.444	-25
343	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	184.000	245.663	-25
344	Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	73.500	98.265	-25
345	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	166.500	221.854	-25
346	Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	66.500	88.742	-25
347	Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	1.785.500	2.380.869	-25
348	Mano de Obra - Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm3	714.500	952.348	-25
349	Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - Provision	80.000	106.707	-25
350	Mano de Obra - Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - colocacion	32.000	42.683	-25
351	Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - Provision	230.500	307.078	-25

352	Mano de Obra - Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - colocacion	92.000	122.832	-25
353	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	78.500	104.434	-25
354	Mano de Obra - Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 51	31.500	41.774	-25
355	Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	111.000	148.047	-25
356	Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	44.500	59.219	-25
357	Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	108.500	144.367	-25
358	Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	43.500	57.747	-25
359	Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - Provision	30.000	39.772	-25
360	Mano de Obra - Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - colocacion	12.000	15.909	-25
361	Revestidos Ladrillejos - Provision	87.500	116.663	-25
362	Mano de Obra - Revestidos Ladrillejos - colocacion	35.000	46.666	-25
363	Revestidos Piedra laja fina	120.000	159.735	-25
364	Mano de Obra - Revestidos Piedra laja fina	48.000	63.894	-25
365	Revestidos Guarda decorativa - Provision	46.500	62.228	-25
366	Mano de Obra - Revestidos Guarda decorativa - colocacion	18.500	24.891	-25
367	Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - Provision	1.014.500	1.352.767	-25
368	Mano de Obra - Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - colocacion	406.000	541.107	-25
369	Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y polleròn de 10 cm - Provision	1.339.000	1.785.652	-25
370	Mano de Obra - Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y polleròn de 10 cm - colocacion	535.500	714.261	-25
371	Zocalos Zócalos ceramicos - Provision	31.500	41.882	-25
372	Mano de Obra - Zocalos Zócalos ceramicos - colocación	12.500	16.753	-25
373	Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - Provisión	38.500	51.405	-25
374	Mano de Obra - Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - colocación	15.500	20.562	-25
375	Zocalos Zócalos vinilico - Provisión	31.500	41.936	-25
376	Mano de Obra - Zocalos Zócalos vinilico - colocación	12.500	16.775	-25
377	Zocalos Zócalos de madera - Provisión	45.000	60.171	-25
378	Mano de Obra - Zocalos Zócalos de madera - colocación	18.000	24.069	-25
379	Zocalos Zócalos de alfombra - Provisión	27.500	36.687	-25
380	Mano de Obra - Zocalos Zócalos de alfombra - colocación	11.000	14.675	-25
381	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión	46.000	61.037	-25
382	Mano de Obra - Zocalos Zócalos de porcelanato - colocación	18.500	24.415	-24
383	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - Provisión	114.000	151.673	-25
384	Mano de Obra - Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - colocación	45.500	60.669	-25
385	Zocalos Zócalo de layota - Provisión	27.500	36.471	-25
386	Mano de Obra - Zocalos Zócalo de layota - colocación	11.000	14.589	-25
387	Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - Provisión	83.500	111.522	-25
388	Mano de Obra - Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - colocación	33.500	44.609	-25
389	Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	24.500	32.250	-24
390	Mano de Obra - Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	10.000	12.900	-22
391	Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	24.500	32.467	-25
392	Mano de Obra - Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	10.000	12.987	-23
393	Pintura De paredes al aceite / sintetico	29.000	38.311	-24
394	Mano de Obra - Pintura De paredes al aceite / sintetico	11.500	15.325	-25
395	Pintura De paredes tipo texturado	58.500	77.812	-25
396	Mano de Obra - Pintura De paredes tipo texturado	23.500	31.125	-24
397	Pintura De paredes a la cal	15.000	20.021	-25
398	Mano de Obra - Pintura De paredes a la cal	6.000	8.009	-25
399	Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	33.500	44.912	-25
400	Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	13.500	17.965	-25
401	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	37.000	49.349	-25
402	Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	15.000	19.740	-24
403	Pintura De paredes interior al latex sin enduido	36.000	48.159	-25
404	Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex sin enduido	14.500	19.264	-25
405	Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	34.500	45.994	-25

406	Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	14.000	18.398	-24
407	Pintura De paredes interior al latex con enduido	53.000	70.885	-25
408	Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex con enduido	21.500	28.354	-24
409	Pintura De paredes exterior al latex con enduido	52.000	69.478	-25
410	Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex con enduido	21.000	27.792	-24
411	Pintura De cielorraso al latex con enduido	53.000	70.885	-25
412	Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex con enduido	21.500	28.354	-24
413	Pintura De cielorraso al latex con enduido	45.000	60.063	-25
414	Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex	18.000	24.026	-25
415	Pintura De cielo raso al latex sin enduido	36.000	48.159	-25
416	Mano de Obra - Pintura De cielo raso al latex sin enduido	14.500	19.264	-25
417	Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	36.000	47.726	-25
418	Mano de Obra - Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	14.500	19.091	-24
419	Pintura De placas de yeso al latex	36.000	48.159	-25
420	Mano de Obra - Pintura De placas de yeso al latex	14.500	19.264	-25
421	Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	30.500	40.583	-25
422	Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	12.500	16.233	-23
423	Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	31.500	41.882	-25
424	Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	12.500	16.753	-25
425	Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	37.500	50.323	-25
426	Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	15.000	20.129	-25
427	Pintura De abertura de madera con barniz	30.000	40.150	-25
428	Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con barniz	12.000	16.060	-25
429	Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	35.500	47.077	-25
430	Mano de Obra - Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	14.500	18.831	-23
431	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	30.000	39.826	-25
432	Mano de Obra - Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	12.000	15.931	-25
433	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	27.000	35.822	-25
434	Mano de Obra - Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	11.000	14.329	-23
435	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	21.500	28.679	-25
436	Mano de Obra - Limpieza de piedra con acido muriatico	9.000	11.472	-22
437	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	21.500	28.679	-25
438	Mano de Obra - Tratamiento de ladrillo visto con silicona	9.000	11.472	-22
439	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	38.000	50.864	-25
440	Mano de Obra - Sintetica de techo metalico c/ chapas	15.500	20.346	-24
441	Pintura De piso con oxido rojo	27.000	35.930	-25
442	Mano de Obra - Pintura De piso con oxido rojo	11.000	14.372	-23
443	Pintura De piso acrilica polideportiva	75.000	100.213	-25
444	Mano de Obra - Pintura De piso acrilica polideportiva	30.000	40.086	-25
445	Pintura De literas al latex con color	28.500	38.148	-25
446	Mano de Obra - Pintura De literas al latex con color	11.500	15.260	-25
447	Pintura De piso / parde Epoxi	69.500	92.854	-25
448	Mano de Obra - Pintura De piso / parde Epoxi	28.000	37.142	-25
449	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo anti oxido	42.000	55.843	-25
450	Mano de Obra - esmalte sintetico previo anti oxido	17.000	22.337	-24
451	Pintura De canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	42.000	55.734	-25
452	Mano de Obra - chapas hojalata con esmalte sintético	17.000	22.294	-24
453	Pintura sintética de estructura metalica para techo	42.000	55.734	-25
454	Mano de Obra - Pintura sintética de estructura metalica para techo	17.000	22.294	-24
455	Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	39.500	52.920	-25
456	Mano de Obra - Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	16.000	21.168	-24
457	Carpinterias de madera - Provision de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	264.500	352.369	-25
458	Mano de Obra - colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	105.500	140.948	-25
459	Carpinteria de madera Cambio de fichas	72.000	95.884	-25
460	Mano de Obra - Carpinteria de madera Cambio de fichas	29.000	38.354	-24
461	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1.339.000	1.785.652	-25
462	Mano de Obra - colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	535.500	714.261	-25
463	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1.501.500	2.002.095	-25

464	Mano de Obra - colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	600.500	800.838	-25
465	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	771.000	1.028.103	-25
466	Mano de Obra - colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	308.500	411.241	-25
467	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	751.000	1.001.047	-25
468	Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	300.500	400.419	-25
469	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	1.108.000	1.477.221	-25
470	Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	443.000	590.889	-25
471	Carpinterias de madera Provision de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	540.000	719.672	-25
472	Mano de Obra - colocacion de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,11	216.000	287.869	-25
473	Carpinterias de madera Provision de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	487.000	649.328	-25
474	Mano de Obra - colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	195.000	259.731	-25
475	Carpinterias de madera Provision de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	852.000	1.136.324	-25
476	Mano de Obra - colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	341.000	454.530	-25
477	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provision de cerraduras llave chica	297.500	396.523	-25
478	Mano de Obra - Ajuste de puertas de madera - Incluye colocacion de cerraduras llave chica	119.000	158.610	-25
479	Carpinterias de madera Provision de contramarco de madera	39.500	52.920	-25
480	Mano de Obra - colocacion de contramarco de madera	16.000	21.168	-24
481	Carpintería de madera Provisión de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	576.500	768.588	-25
482	Mano de Obra - colocación de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	230.500	307.436	-25
483	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de yeso	135.500	180.622	-25
484	Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de yeso	54.000	72.249	-25
485	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de melamina	115.000	153.242	-25
486	Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de melamina	46.000	61.297	-25
487	Mamparas - Remodelacion de puertas de mamparas	183.000	243.715	-25
488	Mano de Obra - Desmonte de puertas de mamparas	73.000	97.486	-25
489	Mamparas Remodelacion de puerta de mampara de placa de yeso	224.000	298.800	-25
490	Mano de Obra - Desmonte de puerta de mampara de placa de yeso	89.500	119.520	-25
491	Mamparas Mampara ciega de eucatex - Provisión	197.500	263.303	-25
492	Mano de Obra - Mamparas Mampara ciega de eucatex - colocación	79.000	105.321	-25
493	Mamparas Mampara vidriada de eucatex - Provisión	256.500	341.763	-25
494	Mano de Obra - Mamparas Mampara vidriada de eucatex - colocación	102.500	136.706	-25
495	Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - Provisión	260.500	347.066	-25
496	Mano de Obra - Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - colocación	104.000	138.827	-25
497	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provision	667.500	889.688	-25
498	Mano de Obra - Puerta de melamina con cerraduras - colocación	267.000	355.875	-25
499	Mamparas Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Provisión	203.500	271.420	-25
500	Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Colocación	81.500	108.568	-25
501	Mamparas Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Provisión	142.500	190.037	-25
502	Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Colocación	57.000	76.015	-25
503	Mamparas Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - Provision	167.000	222.503	-25
504	Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - colocación	67.000	89.001	-25
505	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - Provisión	142.500	189.821	-25
506	Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - colocación	57.000	75.929	-25
507	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión	147.500	196.422	-25

508	Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - colocación	59.000	78.569	-25
509	Mamparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - Provisión	240.500	320.552	-25
510	Mano de Obra - Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - colocación	96.000	128.221	-25
511	Mamparas Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión	300.500	400.744	-25
512	Mano de Obra - Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM colocación	120.000	160.298	-25
513	Mamparas Cerradura llave chica en puerta - Provisión	183.000	244.256	-25
514	Mano de Obra - Cerradura llave chica en puerta - colocación	73.500	97.702	-25
515	Mamparas Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - Provisión	199.000	265.575	-25
516	Mano de Obra - Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - colocación	79.500	106.230	-25
517	Mamparas Cerradura doble traba para puertas - Provisión	231.500	308.756	-25
518	Mano de Obra - Cerradura doble traba para puertas - colocación	92.500	123.502	-25
519	Carpinteras de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión	710.500	947.586	-25
520	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - colocación	284.500	379.035	-25
521	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión	669.500	892.826	-25
522	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - colocación	268.000	357.131	-25
523	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - Provisión	775.000	1.033.514	-25
524	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - colocación	310.000	413.406	-25
525	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza - Incluye guia de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión	710.000	946.937	-25
526	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza - Incluye guia de chapa doblada y pintura base antioxido - colocación	284.000	378.775	-25
527	Carpinterías de hierro Ventana corrediza de chapa doblada Nº 22 - Incluye guia de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión	694.500	925.726	-25
528	Mano de Obra - Ventana corrediza de chapa doblada Nº 22 - Incluye guia de chapa doblada, pintura antioxido - colocación	277.500	370.290	-25
529	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye pintura base antioxido - Provisión	702.000	936.115	-25
530	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye pintura base antioxido - colocación	281.000	374.446	-25
531	Carpinterias de hierro Ventana tipo balancin - Provisión	289.500	385.918	-25
532	Mano de Obra - Ventana tipo balancin - colocación	116.000	154.367	-25
533	Carpinterias de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	1.582.500	2.110.316	-25
534	Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	633.000	844.127	-25
535	Carpinterias de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - Provisión	1.664.000	2.218.537	-25
536	Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - colocación	665.500	887.415	-25
537	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - Provisión	1.343.500	1.791.063	-25
538	Mano de Obra - Puerta chapa doblada Nº 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - colocación	537.500	716.426	-25

539	Carpinterias de hierro Puerta chapa lisa N° 22 de 0,50- 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,80 incluye marco metalico, herrajes y cerradura - Provisión	1.230.000	1.639.878	-25
540	Mano de obra - Puerta chapa lisa N° 22 de 0,50-0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,80 incluye marco metalico, herrajes y cerradura - colocación	492.000	655.951	-25
541	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de- 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - Provisión	1.258.000	1.677.431	-25
542	Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - colocación	503.000	670.972	-25
543	Carpinterias de hierro Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - Provisión	1.664.000	2.218.537	-25
544	Mano de Obra - Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - colocación	665.500	887.415	-25
545	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - Provisión	2.049.500	2.732.589	-25
546	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - colocación	820.000	1.093.036	-25
547	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - Provisión	2.800.000	3.733.636	-25
548	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - colocación	1.120.000	1.493.455	-25
549	Carpinterias de hierro Estructura de caño metálico para techo liviano, con techo malla media sombra. Incluye cimentación y pintura de la estructura	156.000	194.799	-20
550	Mano de Obra- Estructura de caño metálico para techo liviano, con techo malla media sombra	123.500	151.510	-18
551	72102602-005	186.500	248.909	-25
552	Mano de Obra- Estructura de caño metálico para techo liviano, con techo de chapa tipo zinc	113.500	151.510	-25
553	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - Provisión	1.317.500	1.623.320	-19
554	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - colocación	497.000	649.328	-23
555	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - Provisión	4.544.500	6.006.284	-24
556	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - colocación	1.802.000	2.402.514	-25
557	Carpinterias de hierro Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - Provisión	1.014.500	1.352.767	-25
558	Mano de Obra - Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - colocación	406.000	541.107	-25
559	Carpinterias de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión	702.000	936.115	-25
560	Mano de Obra - Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - colocación	281.000	374.446	-25
561	Carpinterias de hierro Provision de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	629.000	838.715	-25
562	Mano de Obra - colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	251.500	335.486	-25
563	Carpinterias de hierro Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - Provisión	365.000	486.996	-25
564	Mano de Obra - Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - colocación	146.000	194.799	-25
565	Carpinterias de hierro Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - Provisión	374.000	498.901	-25
566	Mano de Obra - Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - colocación	149.500	199.560	-25
567	Carpinterias de hierro Provision de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	3.125.000	4.166.521	-25
568	Mano de Obra - colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	1.250.000	1.666.609	-25
569	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	771.000	1.028.103	-25
570	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	771.000	1.028.103	-25
571	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de ventanas existentes	690.000	919.881	-25
572	Mano de Obra - Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de ventanas existentes	227.500	303.020	-25
573	Carpinterias de hierro Estructura metalica en perfil doble T - Fabricacion	588.500	784.605	-25
574	Mano de Obra - Estructura metalica en perfil doble T - montaje	235.500	313.842	-25

575	Varios Provision de porton para uso vehicular	3.125.000	4.166.521	-25
576	Mano de Obra - colocacion de porton para uso vehicular	1.250.000	1.666.609	-25
577	Carpintería de hierro Provisión de Escalera metálica recta	1.582.500	2.110.316	-25
578	Mano de Obra - colocación de Escalera metálica recta	633.000	844.127	-25
579	Carpintería de hierro Provisión de Escalera Caracol metálica	2.313.000	3.084.308	-25
580	Mano de obra - colocación de Escalera Caracol metálica	925.500	1.233.723	-25
581	Carpintería de hierro Provisión de Pasarela metálica	1.988.500	2.651.423	-25
582	Mano de Obra - colocación de Pasarela metálica	795.500	1.060.569	-25
583	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	312.500	416.652	-25
584	Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	125.000	166.661	-25
585	Carpinterias de hierro Cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - Provisión	451.000	601.278	-25
586	Mano de Obra - doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - colocación	180.500	240.511	-25
587	Carpinterias de hierro Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	1.177.000	1.569.209	-25
588	Mano de Obra - Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	471.000	627.684	-25
589	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	264.000	351.719	-25
590	Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	105.500	140.688	-25
591	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	280.000	373.364	-25
592	Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	112.000	149.346	-25
593	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	272.000	362.542	-25
594	Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	109.000	145.017	-25
595	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 6mm	531.500	708.850	-25
596	Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 6mm	212.500	283.540	-25
597	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 10mm	686.000	914.470	-25
598	Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 10mm	259.500	346.308	-25
599	Techos Provision y colocación de Cumbrera de chapa galvanizada N°26	280.000	373.364	-25
600	Mano de Obra - colocacion de cumbrera de chapa galvanizada N°26	112.000	149.346	-25
601	Techos Provision de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente/ Reparación de Techo Flotante	255.500	340.897	-25
602	Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	102.500	136.359	-25
603	Techos Provision de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente/ Reparación de Techo Flotante	264.500	352.802	-25
604	Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	106.000	141.121	-25
605	Techos Provision de tejas españolas sobre tejuelon existente	170.500	227.265	-25
606	Mano de Obra - colocacion de tejas españolas sobre tejuelon existente	68.000	90.906	-25
607	Techos Povisión de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	304.500	405.830	-25
608	Mano de Obra - colocación de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	121.500	162.332	-25
609	Techos Provision de liston de borde de 1 x 2	29.000	38.527	-25
610	Mano de Obra - colocacion de liston de borde de 1 x 3	11.500	15.411	-25
611	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm/ Reparación de Techo Flotante	61.500	81.816	-25
612	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	24.500	32.727	-25
613	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	70.500	93.828	-25
614	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	28.000	37.531	-25
615	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 5 mm	65.500	87.551	-25
616	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	26.500	35.021	-24
617	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 10 mm	77.500	103.352	-25
618	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 10 mm	31.000	41.341	-25
619	Techos Provision de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	182.500	243.498	-25
620	Mano de Obra - montaje de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	73.000	97.399	-25
621	Techo Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	151.000	201.184	-25
622	Mano de Obra - Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	60.500	80.474	-25
623	Techo Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	61.000	81.166	-25
624	Mano de Obra - Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	32.500	43.289	-25
625	Techo Provisión de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	183.500	244.364	-25

626	Mano de Obra - montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	73.500	97.746	-25
627	Techo Provisión de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	200.000	266.982	-25
628	Mano de Obra - montaje de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	80.000	106.793	-25
629	Canaletas y Bajadas Sustitucion , Reparacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	142.500	190.254	-25
630	Mano de Obra - colocacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	57.000	76.102	-25
631	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de chapa N ° 24	135.000	180.081	-25
632	Mano de Obra - colocacion de bajadas de chapa N ° 24	54.000	72.032	-25
633	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	118.000	157.571	-25
634	Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	47.500	63.028	-25
635	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50 cm	126.000	167.960	-25
636	Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50 cm	50.500	67.184	-25
637	Canaletas y Bajadas Provision de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60 cm	130.500	173.695	-25
638	Mano de Obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60 cm	52.000	69.478	-25
639	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 80 cm	175.000	233.542	-25
640	Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 80 cm	70.000	93.417	-25
641	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 100 cm	223.500	298.042	-25
642	Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 100 cm	89.500	119.217	-25
643	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	72.000	95.884	-25
644	Mano de Obra - colocacion de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	29.000	38.354	-24
645	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 33 cm	78.000	104.217	-25
646	Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 33 cm	31.500	41.687	-24
647	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 40 cm	128.000	170.557	-25
648	Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 40 cm	51.000	68.223	-25
649	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 50 cm	137.000	182.353	-25
650	Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 50 cm	54.500	72.942	-25
651	Parasoles provision de parasoles nuevos metalicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	702.000	936.277	-25
652	Mano de Obra - Desmonte y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,71	281.000	374.511	-25
653	Parasoles reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	362.000	482.451	-25
654	Mano de Obra - Parasoles Reparacion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	144.500	192.981	-25
655	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	933.500	1.244.545	-25
656	Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	373.500	497.818	-25
657	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	611.000	814.474	-25
658	Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	244.500	325.790	-25
659	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	390.000	519.679	-25
660	Mano de Obra - Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	156.000	207.872	-25
661	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	183.000	243.823	-25

662	Mano de Obra-Desmonte y recolocación de inodoro	53.000	70.344	-25
663	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de lavatorio - Mantenimiento	199.000	265.142	-25
664	Mano de Obra-Desmonte y recolocación de lavatorio	53.000	70.344	-25
665	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	55.500	74.240	-25
666	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	22.500	29.696	-24
667	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	59.500	79.543	-25
668	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	24.000	31.817	-25
669	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	71.500	95.019	-25
670	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	28.500	38.008	-25
671	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	75.000	99.889	-25
672	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	30.000	39.956	-25
673	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	126.000	167.960	-25
674	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	50.500	67.184	-25
675	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	182.500	243.607	-25
676	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	73.000	97.443	-25
677	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	102.000	135.818	-25
678	Mano de Obra - colocacion de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	40.500	54.327	-25
679	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	124.500	165.904	-25
680	Mano de Obra - colocacion de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	50.000	66.362	-25
681	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	166.500	222.179	-25
682	Mano de Obra - colocacion de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	66.500	88.872	-25
683	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de Hº Aº	156.000	208.218	-25
684	Mano de Obra - Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de Hº Aº	62.500	83.288	-25
685	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de Hº Aº	204.500	272.826	-25
686	Mano de Obra - Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de Hº Aº	82.000	109.131	-25
687	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	312.500	416.652	-25
688	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	125.000	166.661	-25
689	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	450.500	600.845	-25
690	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	180.500	240.338	-25
691	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	564.500	752.950	-25
692	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	226.000	301.180	-25
693	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	799.500	1.065.980	-25
694	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	320.000	426.392	-25
695	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de Hº Aº de 40x40 cm en registro existente	39.500	52.379	-25
696	Mano de Obra - colocacion de Tapa de Hº Aº de 40x40 cm en registro existente	16.000	20.952	-24
697	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de Hº Aº de 60x60 cm en registro existente	59.000	78.461	-25
698	Mano de Obra - colocacion de Tapa de Hº Aº de 60x60 cm en registro existente	23.500	31.385	-25
699	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de Hº Aº de 80x80 cm para registro existente	77.500	103.352	-25

700	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	31.000	41.341	-25
701	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	147.500	196.422	-25
702	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	59.000	78.569	-25
703	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	147.500	196.422	-25
704	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	59.000	78.569	-25
705	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	167.000	222.612	-25
706	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	67.000	89.045	-25
707	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	166.500	221.962	-25
708	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	66.500	88.785	-25
709	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	138.500	184.409	-25
710	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	55.500	73.764	-25
711	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	162.500	216.984	-25
712	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	65.000	86.794	-25
713	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	120.500	160.709	-25
714	Mano de Obra - Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	48.000	64.284	-25
715	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	164.000	218.715	-25
716	Mano de Obra - Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	65.500	87.486	-25
717	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	236.500	315.141	-25
718	Mano de Obra - Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	94.500	126.057	-25
719	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye provision de bajada de cisterna	84.000	112.009	-25
720	Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte y colocacion de bajada de cisterna	33.500	44.804	-25
721	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	69.500	92.746	-25
722	Mano de Obra - Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	28.000	37.099	-25
723	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	183.000	244.039	-25
724	Mano de Obra - Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	73.000	97.616	-25
725	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	183.000	244.039	-25
726	Mano de Obra - Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	73.000	97.616	-25
727	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	2.333.500	3.111.363	-25
728	Mano de Obra - Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	933.500	1.244.545	-25
729	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	3.165.500	4.220.632	-25
730	Mano de Obra - Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	1.266.000	1.688.253	-25
731	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	27.500	36.687	-25
732	Mano de obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	11.000	14.675	-25
733	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	40.000	53.137	-25
734	Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	16.000	21.255	-25
735	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	105.500	140.796	-25

736	Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	42.000	56.319	-25
737	Mantenimiento de Cisterna- incluye Cambio de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	27.500	36.687	-25
738	Mano de Obra- incluye desmonte de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	11.000	14.675	-25
739	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	59.000	78.461	-25
740	Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	23.500	31.385	-25
741	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	127.500	169.691	-25
742	Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	51.000	67.877	-25
743	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	2.313.000	3.084.308	-25
744	Mano de Obra - Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	925.500	1.233.723	-25
745	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	2.638.000	3.517.193	-25
746	Mano de Obra - Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	1.055.000	1.406.877	-25
747	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	77.000	102.810	-25
748	Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	31.000	41.124	-25
749	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	101.500	135.277	-25
750	Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	40.500	54.111	-25
751	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	114.000	152.268	-25
752	Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	45.500	60.907	-25
753	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	73.000	97.616	-25
754	Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm3	29.500	39.046	-24
755	Instalacion Sanitaria Desagoe Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	97.500	130.191	-25
756	Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm3	39.000	52.077	-25
757	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	134.500	179.540	-25
758	Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	54.000	71.816	-25
759	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,65	144.000	192.093	-25
760	Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,66	57.500	76.837	-25
761	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	130.500	174.020	-25
762	Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	52.000	69.608	-25
763	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	148.000	197.504	-25
764	Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	59.500	79.002	-25
765	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 100	187.000	249.018	-25
766	Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 101	74.500	99.607	-25
767	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	820.000	1.093.036	-25
768	Mano de Obra - colocación de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	328.000	437.215	-25
769	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1/2	36.500	48.700	-25
770	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1/3	15.000	19.480	-23
771	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 3/4	43.000	57.574	-25

772	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 3/5	17.500	23.030	-24
773	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1	43.000	57.574	-25
774	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 2	17.500	23.030	-24
775	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/4	45.000	59.955	-25
776	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/5	18.000	23.982	-25
777	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	61.000	81.275	-25
778	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 3	24.500	32.510	-25
779	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha, lavatorio	893.000	1.190.435	-25
780	Mano de Obra - Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	357.000	476.174	-25
781	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃ¡lica cromada con campana y accesorios	240.000	319.903	-25
782	Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃ¡lica cromada con campana y accesorios	96.000	127.961	-25
783	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	272.000	362.542	-25
784	Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	109.000	145.017	-25
785	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios	207.000	275.965	-25
786	Mano de Obra - Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios	83.000	110.386	-25
787	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 25mm	29.000	38.960	-25
788	Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 25mm	12.000	15.584	-23
789	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 40mm	42.500	56.817	-25
790	Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 40mm	17.000	22.727	-25
791	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 63mm	77.500	103.568	-25
792	Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 63mm	31.000	41.428	-25
793	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	304.500	405.830	-25
794	Mano de Obra - colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	121.500	162.332	-25
795	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	540.000	720.213	-25
796	Mano de Obra - colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	216.000	288.086	-25
797	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 plastico	174.500	232.676	-25
798	Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 plastico	70.000	93.071	-25
799	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 metalica	182.500	243.498	-25
800	Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	73.000	97.399	-25
801	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	38.000	50.648	-25
802	Mano de Obra - colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	15.500	20.259	-23
803	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 2 soldable	43.000	57.358	-25
804	Mano de Obra - colocacion de caño de 2 soldable	17.500	22.943	-24
805	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 1 1/2 soldable	37.500	50.323	-25
806	Mano de Obra - colocacion de caño de 1 1/2 soldable	15.000	20.129	-25
807	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de buje soldable 1 1/4 a 3/4	10.500	13.528	-22
808	Mano de Obra - colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/4	5.000	5.411	-7
809	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica de 1	223.000	297.609	-25
810	Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica de 1	89.500	119.044	-25
811	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	170.500	227.265	-25

812	Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	68.000	90.906	-25
813	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	135.000	180.189	-25
814	Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	54.000	72.076	-25
815	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	158.000	210.491	-25
816	Mano de Obra - colocacion de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	63.000	84.196	-25
817	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	134.500	179.215	-25
818	Mano de Obra - colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	54.000	71.686	-25
819	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	235.500	313.842	-25
820	Mano de Obra- Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	93.500	124.455	-25
821	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	373.500	497.818	-25
822	Mano de Obra- Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4	97.500	129.866	-25
823	Instalacion Sanitaria Provision de canilla de bronce de 1/2 para pileta	207.000	276.073	-25
824	Mano de Obra - colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	83.000	110.429	-25
825	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	231.500	308.864	-25
826	Mano de Obra - colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	92.500	123.546	-25
827	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	10.500	13.528	-22
828	Mano de Obra - colocacion de valvulas de canillas en Gral.	20.500	27.055	-24
829	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 30 cm cromado	44.500	59.630	-25
830	Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 30 cm cromado	18.000	23.852	-25
831	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 40 cm cromado	61.500	82.194	-25
832	Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 40 cm cromado	24.500	32.878	-25
833	Instalacion Sanitaria Provision de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	85.500	114.282	-25
834	Mano de Obra - colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	34.500	45.713	-25
835	Instalacion Sanitaria Provision de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	199.000	265.142	-25
836	Mano de Obra - colocacion de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 51	79.500	106.057	-25
837	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	63.500	84.954	-25
838	Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	25.500	33.982	-25
839	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para lavatorio	85.500	113.849	-25
840	Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	34.000	45.540	-25
841	Instalacion Sanitaria Provision de enchufe de goma para inodoro	16.500	21.644	-24
842	Mano de Obra - colocacion de enchufe de goma para inodoro	6.500	8.658	-25
843	Instalacion Sanitaria Provision de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	110.000	146.749	-25
844	Mano de Obra - colocacion de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	44.000	58.700	-25
845	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	370.000	493.490	-25
846	Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	148.000	197.396	-25
847	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	312.500	416.977	-25
848	Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	125.000	166.791	-25
849	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	637.000	849.538	-25
850	Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	255.000	339.815	-25
851	Instalacion Sanitaria Provision de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	588.500	784.605	-25
852	Mano de Obra - colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	235.500	313.842	-25
853	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	312.500	416.652	-25
854	Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	125.000	166.661	-25
855	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	531.500	708.850	-25

856	Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	212.500	283.540	-25
857	Instalacion Sanitaria - Provision de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	609.000	811.769	-25
858	Mano de Obra - colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	243.500	324.708	-25
859	Instalacion Sanitaria Reposicion de tapa plastica para inodoro	105.500	140.688	-25
860	Mano de Obra- colocación de tapa plastica para inodoro	36.500	48.700	-25
861	Instalacion Sanitaria Provision de ducha electrica	223.000	297.609	-25
862	Mano de Obra - colocacion de ducha electrica	89.500	119.044	-25
863	Instalacion Sanitaria Provision de ducha simple PVC	170.500	227.265	-25
864	Mano de Obra - colocacion de ducha simple PVC	68.000	90.906	-25
865	Instalacion Sanitaria Provision de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	637.000	849.538	-25
866	Mano de Obra - colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	255.000	339.815	-25
867	Instalacion Sanitaria Provision de perchero de loza	53.000	70.885	-25
868	Mano de Obra - colocacion de perchero de loza	21.500	28.354	-24
869	Instalacion Sanitaria Provision de jaboneras chicas de lozas	61.000	81.166	-25
870	Mano de Obra - colocacion de jaboneras chicas de lozas	24.500	32.467	-25
871	Instalacion Sanitaria Provision de toalleros de lozas c/ barra	71.000	94.802	-25
872	Mano de Obra - colocacion de toalleros de lozas c/ barra	28.500	37.921	-25
873	Instalacion Sanitaria Provision de porta papel de loza	54.000	71.967	-25
874	Mano de Obra - colocacion de porta papel de loza	21.500	28.787	-25
875	Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	535.500	714.261	-25
876	Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	214.500	285.705	-25
877	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	507.500	676.383	-25
878	Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	203.000	270.553	-25
879	Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	691.500	922.046	-25
880	Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	276.500	368.819	-25
881	Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	613.000	817.071	-25
882	Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	245.000	326.829	-25
883	Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	600.500	800.838	-25
884	Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	240.500	320.335	-25
885	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	701.000	934.492	-25
886	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	280.500	373.797	-25
887	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	1.014.500	1.352.767	-25
888	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	406.000	541.107	-25
889	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	507.500	676.383	-25
890	Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	203.000	270.553	-25
891	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	231.500	308.431	-25
892	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	92.500	123.373	-25
893	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	142.000	189.387	-25
894	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	57.000	75.755	-25
895	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	199.000	265.142	-25
896	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	79.500	106.057	-25

897	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	224.000	298.475	-25
898	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	89.500	119.390	-25
899	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	171.000	227.806	-25
900	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	68.500	91.123	-25
901	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	71.500	95.019	-25
902	Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	28.500	38.008	-25
903	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	150.000	200.210	-25
904	Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	60.000	80.084	-25
905	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	45.000	60.171	-25
906	Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	18.000	24.069	-25
907	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	47.000	62.552	-25
908	Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	19.000	25.021	-24
909	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	107.000	142.420	-25
910	Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	42.500	56.968	-25
911	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	393.500	524.874	-25
912	Mano de Obra- colocación de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	40.500	54.111	-25
913	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	402.000	535.696	-25
914	Mano de Obra- reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	40.500	54.111	-25
915	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	446.500	595.217	-25
916	Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	178.500	238.087	-25
917	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	702.000	936.115	-25
918	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	281.000	374.446	-25
919	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	933.500	1.244.545	-25
920	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	373.500	497.818	-25
921	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	393.500	524.874	-25
922	Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	157.500	209.950	-25
923	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	224.000	298.475	-25
924	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	89.500	119.390	-25
925	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/4	190.500	254.320	-25
926	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/5	76.500	101.728	-25
927	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/2	151.500	201.833	-25
928	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/3	60.500	80.733	-25
929	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	203.000	270.553	-25
930	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	81.000	108.221	-25
931	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/4	195.000	259.731	-25
932	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/5	78.000	103.893	-25
933	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/2	142.000	189.387	-25
934	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/3	57.000	75.755	-25
935	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	138.000	183.976	-25

936	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	55.000	73.591	-25
937	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	110.000	146.640	-25
938	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	44.000	58.656	-25
939	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	77.000	102.810	-25
940	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	31.000	41.124	-25
941	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	75.000	100.105	-25
942	Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	30.000	40.042	-25
943	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	110.000	146.749	-25
944	Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	44.000	58.700	-25
945	Instalacion Contra incendio Provision de Cañeria Hº Gº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	199.000	265.142	-25
946	Mano de Obra - colocacion Cañeria Hº Gº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	79.500	106.057	-25
947	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	2.638.000	3.517.193	-25
948	Mano de Obra - colocacion de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	1.055.000	1.406.877	-25
949	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	1.798.000	2.397.103	-25
950	Mano de Obra - colocacion boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	719.000	958.841	-25
951	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	337.000	449.119	-25
952	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	134.500	179.648	-25
953	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos - MODELO: GEN-506-4WIRE	132.000	176.185	-25
954	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos	53.000	70.474	-25
955	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor - MODELO: SD388-4H-12	159.000	212.222	-25
956	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor.	63.500	84.889	-25
957	Instalacion Contra incendio Sensor homo/detector calor 4 Hilos EVERDAY MODELO: UL SD-168	226.500	301.830	-25
958	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Sensor humo/detector calor 4 Hilos	90.500	120.732	-25
959	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor DSC MODELO: FSA-410BT	361.500	481.910	-25
960	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor	144.500	192.764	-25
961	Instalacion Contra incendio Detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	134.500	179.215	-25
962	Mano de Obra- Colocación detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	97.500	129.866	-25
963	Instalacion Contra incendio Pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	174.500	232.676	-25
964	Mano de Obra- Colocación pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	65.000	86.577	-25
965	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	109.500	146.315	-25
966	Mano de Obra- Colocación sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	65.000	86.577	-25
967	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	588.500	784.605	-25
968	Mano de Obra- Colocación sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	186.500	248.909	-25
969	Instalacion Contra incendio Señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	231.500	308.431	-25
970	Mano de Obra- Colocación señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	65.000	86.577	-25
971	Instalacion Contra incendio Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	1.826.000	2.434.980	-25
972	Mano de Obra- Instalacion de tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	649.500	865.771	-25
973	Instalacion Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	2.443.000	3.257.462	-25
974	Mano de Obra- puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	690.000	919.881	-25
975	Instalación Contra incendio Provision de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	5.357.000	7.142.608	-25

976	Mano de Obra - colocacion y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	2.143.000	2.857.043	-25
977	Instalación Contra incendio Provision y colocacion de Alarma	174.500	232.676	-25
978	Mano de Obra - colocacion de Alarma	70.000	93.071	-25
979	Instalación Contra incendio Provision de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC – STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	150.500	200.859	-25
980	Mano de Obra - colocacion de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC – STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	60.500	80.344	-25
981	Instalacion electrica Pilar de Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de medicion	1.745.000	2.326.759	-25
982	Mano de Obra- Pilar de mampostería para puesto de medición	698.000	930.704	-25
983	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metálica	203.000	270.553	-25
984	Mano de Obra- Construcción de registro	81.000	108.221	-25
985	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metálica	203.000	270.553	-25
986	Mano de Obra- Construcción de registro	81.000	108.221	-25
987	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica	227.500	303.020	-25
988	Mano de Obra- Construcción de registro	91.000	121.208	-25
989	Puesto de medicion definitiva trifasico	2.232.000	2.976.087	-25
990	Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva trifasico	893.000	1.190.435	-25
991	Puesto de medicion definitiva monofasico	1.704.500	2.272.648	-25
992	Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva monofasico	682.000	909.059	-25
993	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	53.500	71.426	-25
994	Mano de Obra- linea subterranea monofásica	21.500	28.571	-25
995	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	69.000	91.988	-25
996	Mano de Obra- linea subterranea monofásica	27.500	36.796	-25
997	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	47.500	63.526	-25
998	Mano de Obra- linea embutida monofásica	19.000	25.411	-25
999	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	71.500	95.127	-25
1000	Mano de Obra- linea subterranea trifásica	28.500	38.051	-25
1001	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 4mm	32.500	43.397	-25
1002	Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 4mm	13.000	17.359	-25
1003	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 2mm	27.000	35.713	-24
1004	Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 2mm	11.000	14.286	-23
1005	Instalacion electrica Provision de Cable pre ensamblado 4x25	55.000	73.050	-25
1006	Mano de Obra - instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	22.000	29.220	-25
1007	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x1	18.500	24.350	-24
1008	Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x1	7.500	9.740	-23
1009	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x2	21.000	27.705	-24
1010	Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x2	8.500	11.082	-23
1011	Instalacion electrica Provision de cable de 25 mm	65.000	86.794	-25
1012	Mano de Obra - colocacion de cable de 25 mm	26.000	34.718	-25
1013	Instalacion electrica Provision de cable de 16 mm2	49.000	65.583	-25
1014	Mano de Obra - colocacion de cable de 16 mm2	20.000	26.233	-24
1015	Instalacion electrica Provision de cable de 10 mm2	36.500	48.700	-25
1016	Mano de Obra - colocacion de cable de 10 mm2	15.000	19.480	-23
1017	Instalacion electrica Provision de cable de 6 mm2	23.000	30.843	-25
1018	Mano de Obra - colocacion de cable de 6 mm2	9.500	12.338	-23
1019	Instalacion electrica Provision de Cable de 4mm2	21.000	27.705	-24
1020	Mano de Obra - colocacion de Cable de 4mm2	8.500	11.082	-23
1021	Instalacion electrica Provision de Cable de 2mm2	18.000	23.538	-24
1022	Mano de Obra - colocacion de Cable de 2mm2	7.500	9.416	-20
1023	Instalacion electrica Provision de Cable de 1 mm2	15.000	19.480	-23
1024	Mano de Obra - colocacion de Cable de 1 mm2	6.000	7.792	-23
1025	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	49.000	65.041	-25
1026	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	19.500	26.017	-25
1027	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	59.500	79.543	-25
1028	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	24.000	31.817	-25
1029	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	68.000	90.473	-25
1030	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	27.000	36.190	-25
1031	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	79.500	106.274	-25

1032	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	32.000	42.510	-25
1033	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	110.000	146.965	-25
1034	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	44.000	58.786	-25
1035	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	140.500	187.115	-25
1036	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	56.000	74.846	-25
1037	Ampliacion de red electrica	183.000	243.931	-25
1038	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	73.000	97.573	-25
1039	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	206.500	275.640	-25
1040	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	82.500	110.256	-25
1041	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	233.000	310.379	-25
1042	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	93.000	124.152	-25
1043	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	252.000	335.919	-25
1044	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	101.000	134.368	-25
1045	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	39.500	52.920	-25
1046	Mano de Obra - Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	16.000	21.168	-24
1047	Instalacion electrica Provision de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	144.000	192.093	-25
1048	Mano de Obra - instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	57.500	76.837	-25
1049	Instalacion electrica Provision de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	145.000	193.175	-25
1050	Mano de Obra - instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	58.000	77.270	-25
1051	Instalacion electrica Provision de electroducto de 3	34.000	45.453	-25
1052	Mano de Obra - montaje de electroducto de 3	14.000	18.181	-23
1053	Instalacion electrica Provision de electroducto de 2	31.500	42.207	-25
1054	Mano de Obra - montaje de electroducto de 2	13.000	16.883	-23
1055	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 3/4	16.500	21.861	-25
1056	Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 3/4	7.000	8.745	-20
1057	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 5/8	15.000	20.021	-25
1058	Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 5/8	6.000	8.009	-25
1059	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 1/2	14.500	18.939	-23
1060	Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 1/2	6.000	7.576	-21
1061	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1 embutidos	17.500	23.538	-25
1062	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	7.000	9.416	-25
1063	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	16.500	21.644	-24
1064	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	6.500	8.658	-25
1065	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	15.000	20.021	-25
1066	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	6.000	8.009	-25
1067	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	14.500	18.939	-23
1068	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	6.000	7.576	-21
1069	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 embutidos	15.000	20.021	-25
1070	Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 embutidos	6.000	8.009	-25
1071	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 embutidos	16.000	21.104	-24
1072	Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 embutidos	6.500	8.442	-23
1073	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	18.500	24.350	-24
1074	Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	7.500	9.740	-23
1075	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	16.500	22.023	-25
1076	Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	7.000	8.810	-21
1077	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	16.500	22.023	-25
1078	Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	7.000	8.810	-21
1079	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de luces	34.000	45.561	-25
1080	Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de luces	14.000	18.225	-23
1081	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de punto y toma corriente	38.500	51.405	-25
1082	Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	15.500	20.562	-25
1083	Instalacion electrica Provision de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	345.500	460.590	-25
1084	Mano de Obra - colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	138.000	184.236	-25

1085	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	305.000	406.696	-25
1086	Mano de Obra - Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	122.000	162.679	-25
1087	Servicio de provision y cambio de cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	6.000	7.600	-21
1088	Mano de obra por cambio de cable de red.	1.000	1.203	-17
1089	Servicio de provision y cambio de conector hembra RJ45 - Cat. 6	27.000	35.966	-25
1090	Mano de obra por cambio de conectores	14.500	19.059	-24
1091	Servicio de provision y cambio de toma aparente 1 posición	29.500	39.249	-25
1092	Mano de obra por cambio de toma	15.000	19.600	-23
1093	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	39.500	52.548	-25
1094	Mano de obra por cambio de toma	13.000	17.196	-24
1095	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	31.500	42.087	-25
1096	Mano de obra por cambio de patch cordon	2.000	2.045	-2
1097	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	39.500	52.488	-25
1098	Mano de obra por cambio de patch cordon	2.000	2.045	-2
1099	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x100mm blanco estructurado de 2 metros	124.500	165.760	-25
1100	Mano de obra por cambio de cablecanal	15.000	19.901	-25
1101	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x50mm blanco estructurado - 2 metros	95.000	126.920	-25
1102	Mano de obra por cambio de cablecanal	14.000	18.158	-23
1103	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x12mm blanco estructurado - 2 metros	21.000	27.886	-25
1104	Mano de obra por cambio de cablecanal	13.500	18.038	-25
1105	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x16mm blanco estructurado- 2 metros	27.500	36.735	-25
1106	Mano de obra por cambio de cablecanal	13.000	17.316	-25
1107	Servicio de provision y cambio de cable canal 75x17mm gris para piso - 2 metros	63.500	84.714	-25
1108	Mano de obra por cambio de cable canal	14.000	18.398	-24
1109	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 24 puertos	2.034.000	2.712.027	-25
1110	Mano de obra instalación de switch administrable 24 puertos	373.500	497.818	-25
1111	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 16 puertos	1.704.500	2.272.648	-25
1112	Mano de obra instalación de switch administrable 16 puertos	373.500	497.818	-25
1113	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	352.000	469.573	-25
1114	Mano de Obra - Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	141.000	187.829	-25
1115	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	352.000	469.573	-25
1116	Mano de Obra - Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	141.000	187.829	-25
1117	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	385.500	514.160	-25
1118	Mano de Obra - Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	154.000	205.664	-25
1119	Instalacion electrica Provision de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	131.000	174.345	-25
1120	Mano de Obra - colocacion de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	52.500	69.738	-25
1121	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	698.500	931.245	-25
1122	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	279.500	372.498	-25
1123	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	779.000	1.038.925	-25
1124	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	311.500	415.570	-25
1125	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	755.000	1.006.675	-25
1126	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	302.000	402.670	-25
1127	Instalacion electrica Provisio de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	605.000	806.899	-25
1128	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	242.000	322.760	-25
1129	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	471.000	628.117	-25

1130	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	188.500	251.247	-25
1131	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	374.000	498.684	-25
1132	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	149.500	199.474	-25
1133	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	179.000	238.953	-25
1134	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	71.500	95.581	-25
1135	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	3.701.500	4.935.543	-25
1136	Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	1.480.500	1.974.217	-25
1137	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	4.830.000	6.439.819	-25
1138	Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	1.932.000	2.575.928	-25
1139	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	4.992.500	6.656.911	-25
1140	Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	1.997.000	2.662.765	-25
1141	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 160 Amp.	1.410.500	1.880.887	-25
1142	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 160 Amp.	564.500	752.355	-25
1143	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 200 Amp.	2.143.500	2.858.126	-25
1144	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 200 Amp.	857.500	1.143.251	-25
1145	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 250 Amp.	3.100.500	4.134.055	-25
1146	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 250 Amp.	1.240.000	1.653.622	-25
1147	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 80 Amp.	795.500	1.060.569	-25
1148	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 80 Amp.	318.000	424.228	-25
1149	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 100 Amp.	828.000	1.103.858	-25
1150	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	331.000	441.543	-25
1151	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 125 Amp.	913.000	1.217.490	-25
1152	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 125 Amp.	365.000	486.996	-25
1153	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 800 Amp.	8.174.000	10.898.700	-25
1154	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp.	3.269.500	4.359.480	-25
1155	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 630 Amp.	6.944.500	9.259.418	-25
1156	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 630 Amp.	2.778.000	3.703.767	-25
1157	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 63 AMP.	203.500	271.095	-25
1158	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	81.500	108.438	-25
1159	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 40 AMP.	192.500	256.701	-25
1160	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP.	77.000	102.681	-25
1161	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 32 AMP.	192.000	255.944	-25
1162	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 32 AMP.	77.000	102.378	-25
1163	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 25 AMP.	191.500	255.403	-25
1164	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP.	76.500	102.161	-25
1165	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 32 AMP.	78.500	104.758	-25
1166	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 32 AMP.	31.500	41.904	-25
1167	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 25 AMP.	78.500	104.758	-25
1168	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 25 AMP.	31.500	41.904	-25
1169	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 16 AMP.	78.500	104.758	-25
1170	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 16 AMP.	31.500	41.904	-25
1171	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 10 AMP.	78.500	104.758	-25
1172	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 10 AMP.	31.500	41.904	-25
1173	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x25A	610.500	813.825	-25
1174	Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x25A	244.000	325.530	-25
1175	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x40A	702.500	936.440	-25
1176	Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x40A	281.000	374.576	-25
1177	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	12.621.500	16.828.417	-25
1178	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	5.048.500	6.731.367	-25
1179	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	26.000	34.415	-24
1180	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	10.500	13.766	-24
1181	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	37.000	49.241	-25
1182	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	15.000	19.697	-24
1183	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	51.000	68.180	-25
1184	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	20.500	27.272	-25
1185	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	71.500	95.235	-25
1186	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	28.500	38.094	-25
1187	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	10.500	13.528	-22
1188	Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	4.500	5.411	-17

1189	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	10.500	13.528	-22
1190	Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	4.500	5.411	-17
1191	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	11.500	13.528	-15
1192	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	4.500	5.411	-17
1193	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	9.000	11.905	-24
1194	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	4.000	4.762	-16
1195	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	19.500	25.757	-24
1196	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	8.000	10.303	-22
1197	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	19.500	25.757	-24
1198	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	8.000	10.303	-22
1199	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	21.500	28.246	-24
1200	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	8.500	11.299	-25
1201	Instalacion electrica Provision de Tomas monofasicas universales	24.000	30.952	-22
1202	Mano de Obra - colocacion de Tomas monofasicas universales	9.500	12.381	-23
1203	Instalacion electrica Provision de tapas ciegas	4.000	4.870	-18
1204	Mano de Obra - colocacion de tapas ciegas	1.500	1.948	-23
1205	Instalacion electrica Provision de fotocelula	204.500	272.989	-25
1206	Mano de Obra - colocacion de fotocelula	82.000	109.196	-25
1207	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	3.125.000	4.166.521	-25
1208	Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	1.250.000	1.666.609	-25
1209	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	1.258.000	1.677.431	-25
1210	Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	503.000	670.972	-25
1211	Instalacion electrica Provision de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	158.500	211.357	-25
1212	Mano de Obra - colocacion de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	63.500	84.543	-25
1213	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	119.000	158.545	-25
1214	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	47.500	63.418	-25
1215	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	302.000	402.854	-25
1216	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	121.000	161.142	-25
1217	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	349.000	465.460	-25
1218	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	139.500	186.184	-25
1219	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	511.500	681.903	-25
1220	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	204.500	272.761	-25
1221	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	114.000	151.673	-25
1222	Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	45.500	60.669	-25
1223	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	167.000	222.503	-25
1224	Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	67.000	89.001	-25
1225	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 9 W	93.500	124.563	-25
1226	Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 9 W	37.500	49.825	-25
1227	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	118.000	157.030	-25
1228	Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	47.000	62.812	-25
1229	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	143.000	190.686	-25
1230	Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	57.000	76.275	-25
1231	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision	37.000	49.349	-25

1232	Mano de Obra - Caño metalico para soporte de ventilador - montaje	15.000	19.740	-24
1233	Instalacion electrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	1.887.000	2.516.146	-25
1234	Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	755.000	1.006.459	-25
1235	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	1.887.000	2.516.146	-25
1236	Mano de Obra - Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	755.000	1.006.459	-25
1237	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	12.000	15.584	-23
1238	Mano de obra - Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	5.000	6.234	-20
1239	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	13.500	17.857	-24
1240	Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	5.500	7.143	-23
1241	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	18.000	23.809	-24
1242	Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	7.500	9.524	-21
1243	Instalacion electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	284.000	378.991	-25
1244	Mano de Obra - Mantenimiento de ventiladores de techo	113.500	151.597	-25
1245	Instalacion electrica Provision de Llave de ventilador de techo	130.500	173.804	-25
1246	Mano de Obra - Provision e instalacion de Llave de ventilador de techo	52.000	69.522	-25
1247	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	146.000	194.961	-25
1248	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	422.500	563.292	-25
1249	Mano de Obra - mantenimiento de reflector limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	169.000	225.317	-25
1250	Ampliacion de red electrica	390.000	519.788	-25
1251	Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	156.000	207.915	-25
1252	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	674.500	899.211	-25
1253	Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	270.000	359.685	-25
1254	Instalacion electrica Provision de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	901.000	1.201.257	-25
1255	Mano de Obra - colocacion de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	360.500	480.503	-25
1256	Instalacion electrica Provision de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	170.500	227.373	-25
1257	Mano de Obra - colocacion de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	68.000	90.949	-25
1258	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	398.000	530.393	-25
1259	Mano de Obra - Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	159.000	212.157	-25
1260	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	284.500	379.641	-25
1261	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador- MANO DE OBRA	28.500	37.878	-25
1262	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	91.000	121.533	-25
1263	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 10 mm	3.000	3.572	-16
1264	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 10 mm	1.500	1.429	5
1265	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 16 mm	3.500	4.167	-16
1266	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 16 mm	1.500	1.667	-10
1267	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 25 mm	4.000	4.870	-18
1268	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 25 mm	1.500	1.948	-23
1269	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 35 mm	10.500	13.528	-22
1270	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 35 mm	4.500	5.411	-17
1271	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 50 mm	16.000	21.212	-25
1272	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 50 mm	6.500	8.485	-23
1273	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 70 mm	22.500	29.545	-24
1274	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 70 mm	9.000	11.818	-24
1275	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 95 mm	31.000	41.341	-25
1276	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 95 mm	12.500	16.536	-24
1277	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 120 mm	33.000	43.830	-25
1278	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 120 mm	13.500	17.532	-23
1279	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 150 mm	45.000	59.955	-25
1280	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 150 mm	18.000	23.982	-25
1281	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 185 mm	52.000	69.154	-25
1282	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 185 mm	21.000	27.662	-24
1283	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	59.000	78.461	-25

1284	Mano de Obra- Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	23.500	31.385	-25
1285	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	8.500	11.363	-25
1286	Mano de Obra- Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	3.500	4.545	-23
1287	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	114.000	151.673	-25
1288	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	45.500	60.669	-25
1289	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	231.000	307.674	-25
1290	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	92.500	123.070	-25
1291	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	285.000	380.074	-25
1292	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	114.000	152.030	-25
1293	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	261.500	348.473	-25
1294	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	104.500	139.389	-25
1295	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	19.000	24.999	-24
1296	Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	7.500	10.000	-25
1297	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	34.500	45.994	-25
1298	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	14.000	18.398	-24
1299	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	39.500	52.488	-25
1300	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	16.000	20.995	-24
1301	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	66.000	87.768	-25
1302	Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	26.500	35.107	-25
1303	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	74.000	98.482	-25
1304	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	29.500	39.393	-25
1305	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	90.500	120.451	-25
1306	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	36.000	48.181	-25
1307	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	141.500	188.522	-25
1308	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	56.500	75.409	-25
1309	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	152.500	203.023	-25
1310	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	61.000	81.210	-25
1311	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	147.500	196.639	-25
1312	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	59.000	78.655	-25
1313	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	126.000	167.798	-25
1314	Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	50.500	67.119	-25
1315	Instalacion electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	126.000	167.798	-25
1316	Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	50.500	67.119	-25
1317	Instalacion electrica Conector dentado	51.000	68.234	-25
1318	Mano de Obra- Conector dentado	20.500	27.294	-25
1319	Instalacion electrica Aislador	49.000	65.366	-25
1320	Mano de Obra- Aislador	1.000	1.320	-24
1321	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	6.000	7.900	-24
1322	Mano de Obra- Colocación Grampa p/ electroducto externo.	2.500	3.160	-21
1323	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	24.000	31.926	-25
1324	Mano de Obra- Union de cobre GT 35 mm	10.000	12.770	-22
1325	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	276.000	368.061	-25
1326	Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	110.500	147.225	-25
1327	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	723.000	963.928	-25
1328	Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	289.000	385.571	-25
1329	Instalacion electrica Provisión y colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	37.000	49.349	-25
1330	Mano de Obra- Colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	15.000	19.740	-24
1331	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	1.510.000	2.013.567	-25

1332	Mano de Obra- Colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	604.000	805.427	-25
1333	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	59.000	78.569	-25
1334	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	23.500	31.428	-25
1335	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	69.500	92.638	-25
1336	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	28.000	37.055	-24
1337	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	78.500	104.434	-25
1338	Mano de Obra- colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	31.500	41.774	-25
1339	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	171.000	228.023	-25
1340	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	68.500	91.209	-25
1341	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	191.000	254.861	-25
1342	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	76.500	101.945	-25
1343	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	89.500	119.585	-25
1344	Mano de Obra- Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	36.000	47.834	-25
1345	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	147.000	195.881	-25
1346	Mano de Obra- Instalacion de pico Combinacion	59.000	78.353	-25
1347	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	203.500	271.203	-25
1348	Mano de Obra- Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	81.500	108.481	-25
1349	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	284.500	379.641	-25
1350	Mano de Obra- Colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	114.000	151.857	-25
1351	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga led	198.500	264.602	-25
1352	Mano de Obra- Instalacion de Aplique Tortuga led	79.500	105.841	-25
1353	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	1.177.500	1.569.859	-25
1354	Mano de Obra- Colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	471.000	627.944	-25
1355	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	102.000	135.818	-25
1356	Mano de Obra- Colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	40.500	54.327	-25
1357	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	151.500	201.833	-25
1358	Mano de Obra- Colocación de pico Combinacion	60.500	80.733	-25
1359	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	201.000	267.848	-25
1360	Mano de Obra- Colocacion de Aplique Tortuga	80.500	107.140	-25
1361	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	148.000	197.504	-25
1362	Mano de Obra-Instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	59.500	79.002	-25
1363	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	44.500	59.522	-25
1364	Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	18.000	23.809	-24
1365	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	40.000	53.570	-25
1366	Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	16.000	21.428	-25
1367	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	34.000	45.453	-25
1368	Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	14.000	18.181	-23
1369	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	20.000	26.515	-25
1370	Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	8.000	10.606	-25
1371	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	18.500	24.458	-24
1372	Mano de Obra- Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	7.500	9.783	-23
1373	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	158.500	211.032	-25
1374	Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	63.500	84.413	-25
1375	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	160.000	213.088	-25
1376	Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	64.000	85.235	-25
1377	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	160.000	213.088	-25
1378	Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	64.000	85.235	-25
1379	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara de red electrica	160.000	213.088	-25
1380	Mano de Obra- Colocación de equipo completo de lámpara	64.000	85.235	-25

1381	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	379.000	505.069	-25
1382	Mano de Obra- Colocación de artefacto doble,	151.500	202.028	-25
1383	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 12w	90.000	119.693	-25
1384	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 12w	36.000	47.877	-25
1385	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 12w	90.000	119.693	-25
1386	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 12w	36.000	47.877	-25
1387	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 18w	137.000	182.353	-25
1388	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 18w	54.500	72.942	-25
1389	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 18w	137.000	182.353	-25
1390	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 18w	54.500	72.942	-25
1391	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 24w	158.500	211.465	-25
1392	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 24w	63.500	84.586	-25
1393	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 24w	16.000	21.104	-24
1394	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 24w	6.500	8.442	-23
1395	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 40w	289.000	385.268	-25
1396	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de embutir de 40w	115.500	154.108	-25
1397	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 40w	394.500	525.956	-25
1398	Mano de Obra- Colocación de equipo panel de adosar de 40w	158.000	210.383	-25
1399	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	2.719.000	3.625.415	-25
1400	Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado Publico	1.087.500	1.450.166	-25
1401	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	2.719.000	3.625.415	-25
1402	Mano de Obra- Colocacion de Alumbrado Publico	1.087.500	1.450.166	-25
1403	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 50w	690.000	919.881	-25
1404	Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 50w	276.000	367.953	-25
1405	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 100w	1.002.500	1.336.534	-25
1406	Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 100w	401.000	534.614	-25
1407	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 200w	1.343.500	1.791.063	-25
1408	Mano de Obra- Colocacion de REFLECTORES LED de 200w	537.500	716.426	-25
1409	Instalación eléctrica Tablero metalico	613.500	817.721	-25
1410	Mano de Obra- Colocación tablero metalico	245.500	327.088	-25
1411	Instalación eléctrica Tablero metalico	370.000	493.057	-25
1412	Mano de Obra- Colocación Tablero metalico	148.000	197.223	-25
1413	Instalación eléctrica Tablero metalico	143.000	190.362	-25
1414	Mano de Obra- Colocación Tablero metalico	57.000	76.145	-25
1415	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	305.000	406.804	-25
1416	Mano de Obra- Colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	122.000	162.722	-25
1417	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	70.000	93.612	-25
1418	Mano de Obra- Colocacion SOPORTE MENSULA	28.000	37.445	-25
1419	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	49.000	65.041	-25
1420	Mano de Obra- Colocacion SOPORTE COLGANTE	19.500	26.017	-25
1421	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	49.000	65.041	-25
1422	Mano de Obra- Colocacion KIT UNION PORTACABLE	19.500	26.017	-25
1423	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	53.000	70.344	-25
1424	Mano de Obra- Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	21.000	28.138	-25
1425	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	446.500	595.217	-25
1426	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	178.500	238.087	-25
1427	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	527.500	703.439	-25
1428	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	211.000	281.376	-25
1429	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	608.500	811.660	-25
1430	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	243.500	324.664	-25
1431	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	739.000	985.572	-25
1432	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	295.500	394.229	-25
1433	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	901.500	1.202.015	-25
1434	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	360.500	480.806	-25

1435	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	1.055.000	1.406.877	-25
1436	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	422.000	562.751	-25
1437	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	345.000	459.941	-25
1438	Mano de Obra- Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	138.000	183.976	-25
1439	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	264.000	351.719	-25
1440	Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	105.500	140.688	-25
1441	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	289.000	385.268	-25
1442	Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	115.500	154.108	-25
1443	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	313.500	417.735	-25
1444	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 10 mm	77.500	103.352	-25
1445	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	333.000	443.708	-25
1446	Mano de Obra Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	133.000	177.483	-25
1447	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	345.000	459.941	-25
1448	Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	138.000	183.976	-25
1449	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	365.000	486.996	-25
1450	Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	146.000	194.799	-25
1451	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	475.000	633.636	-25
1452	Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	190.000	253.455	-25
1453	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	475.000	633.636	-25
1454	Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	190.000	253.455	-25
1455	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	503.000	670.972	-25
1456	Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	201.500	268.389	-25
1457	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	503.000	670.972	-25
1458	Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	201.500	268.389	-25
1459	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	690.000	919.881	-25
1460	Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	276.000	367.953	-25
1461	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	690.000	919.881	-25
1462	Mano de Obra- Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	276.000	367.953	-25
1463	Instalacion electrica Provisión y cambio de capacitor de compresores	446.500	595.217	-25
1464	Mano de Obra- Cambio de capacitor de compresores	178.500	238.087	-25
1465	Readecuación de cañerias de desagües de aire acondicionado	38.000	50.821	-25
1466	Mano de Obra- Readecuación de cañerias de desagües de aire acondicionado	15.500	20.329	-24
1467	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	369.500	492.407	-25
1468	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	147.500	196.963	-25
1469	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	471.000	627.900	-25
1470	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	188.500	251.160	-25
1471	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	507.500	676.383	-25
1472	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	203.000	270.553	-25
1473	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	633.500	844.668	-25
1474	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	253.500	337.867	-25
1475	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	800.000	1.066.954	-25
1476	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	320.000	426.782	-25
1477	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm	556.000	741.316	-25
1478	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm	222.500	296.527	-25
1479	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm	669.500	892.826	-25
1480	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm	268.000	357.131	-25

1481	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm	800.000	1.066.954	-25
1482	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm	320.000	426.782	-25
1483	Vidrios Polarizado de vidrios	142.500	189.929	-25
1484	Mano de Obra- Colocación de polarizado de vidrios	57.000	75.972	-25
1485	Vidrios Provision y colocacion de espejo 4 mm	588.500	784.604	-25
1486	Mano de Obra- Colocacion de espejo 4 mm	235.500	313.842	-25
1487	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	212.000	282.404	-25
1488	Mano de Obra- Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	84.500	112.962	-25
1489	Vidrios Montaje de vidrio existente	422.000	562.751	-25
1490	Mano de Obra- Montaje de vidrio existente	169.000	225.101	-25
1491	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	353.500	471.413	-25
1492	Mano de Obra- Colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	141.500	188.565	-25
1493	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	406.000	541.107	-25
1494	Mano de Obra- Colocacion de vidrio templado	162.500	216.443	-25
1495	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	2.394.500	3.192.529	-25
1496	Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	958.000	1.277.012	-25
1497	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	2.305.000	3.073.486	-25
1498	Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	922.000	1.229.395	-25
1499	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	2.175.000	2.900.332	-25
1500	Mano de Obra- Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	870.000	1.160.133	-25
1501	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 5mm	475.000	633.095	-25
1502	Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 5mm	190.000	253.238	-25
1503	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 6 mm	556.000	741.316	-25
1504	Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 6 mm	222.500	296.527	-25
1505	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm	665.500	887.415	-25
1506	Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 8 mm	266.000	354.966	-25
1507	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 10 mm	933.500	1.244.545	-25
1508	Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 10 mm	373.500	497.818	-25
1509	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 10 mm en altura	933.500	1.244.545	-25
1510	Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 10 mm en altura	649.500	865.771	-25
1511	Vidrios Provision y colocacion de vidrios armado en altura	1.014.500	1.352.767	-25
1512	Mano de Obra- Colocacion de vidrios armado en altura	649.500	865.771	-25
1513	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz, incluye perfilería	698.000	930.704	-25
1514	Mano de Obra- Colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz	279.000	372.282	-25
1515	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	37.000	49.566	-25
1516	Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	15.000	19.826	-24
1517	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	37.000	49.566	-25
1518	Mano de Obra- Cambio de tiradores para ventana	15.000	19.826	-24
1519	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	37.000	49.566	-25
1520	Mano de Obra- Cambio de pasadores para ventana	15.000	19.826	-24
1521	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	61.500	82.032	-25
1522	Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	24.500	32.813	-25
1523	Vidrios Provision y colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	182.500	243.498	-25
1524	Mano de Obra- Colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	73.000	97.399	-25
1525	Vidrios Cambio de freno hidráulico	450.500	600.629	-25
1526	Mano de Obra- Cambio de freno hidráulico	97.500	129.866	-25
1527	Vidrios Ajuste de herrajes	49.000	65.474	-25
1528	Mano de Obra- Ajuste de herrajes	20.000	26.190	-24
1529	Vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	151.500	202.158	-25
1530	Mano de Obra- Colocacion de placas de policarbonato alveolar	60.500	80.863	-25
1531	Vidrios Provision y colocacion de Adhesivo para vidrios	231.500	308.431	-25
1532	Mano de Obra- Colocacion de Adhesivo para vidrios	92.500	123.373	-25
1533	Provision y colocacion de acrilicos en aberturas	394.000	525.090	-25
1534	Mano de Obra- Colocacion de acrilicos en aberturas	157.500	210.036	-25
1535	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido externo	585.000	780.060	-25
1536	Mano de Obra- Colocacion de cercos de alambre tejido externo	234.000	312.024	-25
1537	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	102.000	135.872	-25

1538	Mano de Obra- Colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	41.000	54.349	-25
1539	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	130.500	174.020	-25
1540	Mano de Obra-Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	52.000	69.608	-25
1541	Varios Instalacion de poste metalico existente	313.000	417.302	-25
1542	Mano de Obra- Instalacion de poste metalico existente	125.000	166.921	-25
1543	Varios Reparacion de porton vehicular	1.339.000	1.785.652	-25
1544	Mano de Obra- Reparacion de porton vehicular	535.500	714.261	-25
1545	Varios Reparacion de tejido de alambre	126.000	167.960	-25
1546	Mano de Obra- Reparacion de tejido de alambre	50.500	67.184	-25
1547	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	73.500	97.724	-25
1548	Mano de Obra- Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	29.500	39.090	-25
1549	Varios Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	78.000	104.001	-25
1550	Mano de Obra- Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	31.000	41.601	-25
1551	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	690.500	920.531	-25
1552	Mano de Obra- Instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	276.000	368.213	-25
1553	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	140.000	186.790	-25
1554	Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	56.000	74.716	-25
1555	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	187.500	249.775	-25
1556	Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	75.000	99.910	-25
1557	Varios Provision y colocacion de porton metalico	486.000	514.701	-6
1558	Mano de Obra- Colocacion de porton metalico	154.500	205.881	-25
1559	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	1.364.500	1.685.764	-19
1560	Mano de Obra- Colocación campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	505.500	674.306	-25
1561	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	37.500	49.999	-25
1562	Mano de Obra- Colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	15.000	19.970	-25
1563	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	28.500	27.110	5
1564	Mano de Obra- Colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	9.000	10.844	-17
1565	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	337.500	449.876	-25
1566	Mano de Obra- Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	135.000	179.951	-25
1567	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	474.000	542.514	-13
1568	Mano de Obra- Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	163.000	217.006	-25
1569	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	422.000	562.751	-25
1570	Mano de Obra- Colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	169.000	225.101	-25
1571	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	471.000	627.684	-25
1572	Mano de Obra- Colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	188.500	251.074	-25
1573	Varios Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	20.500	27.164	-25
1574	Mano de Obra- Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	8.500	10.866	-22
1575	Varios Construccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	2.538.500	3.384.623	-25
1576	Mano de Obra- Construccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	1.015.500	1.353.849	-25
1577	Varios Provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	609.000	812.093	-25
1578	Mano de Obra- Colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	243.500	324.838	-25
1579	Varios Provision y colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	633.000	844.127	-25
1580	Mano de Obra- Colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	253.000	337.651	-25
1581	Varios Vallado metalico con malla chapa expandida	763.500	1.018.147	-25
1582	Mano de Obra- Colocación de vallado metalico con malla chapa expandida	305.500	407.259	-25
1583	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	103.500	137.712	-25
1584	Mano de Obra- Colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	41.500	55.085	-25

1585	Varios Provisión y colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	1.023.000	1.364.022	-25
1586	Mano de Obra- Colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	409.000	545.609	-25
1587	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	820.000	1.093.036	-25
1588	Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	328.000	437.215	-25
1589	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	852.000	1.136.324	-25
1590	Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	341.000	454.530	-25
1591	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	286.500	382.238	-25
1592	Mano de Obra- Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	114.500	152.895	-25
1593	Varios Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	23.000	30.627	-25
1594	Mano de Obra- Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	9.500	12.251	-22
1595	Varios Provision y colocacion de tejuelitas	30.500	40.854	-25
1596	Mano de Obra- Colocacion de tejuelitas	12.500	16.342	-24
1597	Varios Provision y colocacion de tejuelones	23.000	30.410	-24
1598	Mano de Obra- Colocacion de tejuelones	9.500	12.165	-22
1599	Varios Provision y colocacion de Llave Termomagnetica	3.130.000	4.173.015	-25
1600	Mano de Obra- Colocacion de Llave Termomagnetica	1.257.000	1.669.206	-25
1601	Limpieza Periodica	679.500	887.415	-23
1602	Limpieza final de Obra	1.461.000	1.947.984	-25

Grupo 2 - AMPLIACIÓN DE OFICINAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL

Ítem	Descripción	Precio Unitario	Precio Referencial	Diferencia del +10% y -20%
1	Cálculo y modelo estructural	15.125.000	20.166.667	-25
2	Planos ejecutivos	11.687.000	15.583.333	-25
3	Estudio de suelo	151.000	201.667	-25
4	Conexión electrica provisoria de obra	1.856.000	2.475.000	-25
5	Contenedor depósito 6 m	4.523.000	6.031.667	-25
6	Limpieza periódica y final de Obra	4.000	3.667	9
7	Replanteo y marcación	5.000	6.417	-22
8	Retiro de escombros en contenedor	378.000	504.167	-25
9	Vallado perimetral y cerramiento de obra	206.000	275.000	-25
10	Aberturas de Vidrio blindex de 6mm y reparacion de puertas y ventanas	1.740.000	1.512.500	15
11	Aberturas de Vidrio blindex de 8mm	2.300.000	2.200.000	5
12	Aberturas de Vidrio blindex de 10mm	2.500.000	2.200.000	14
13	Barandas de vidrio laminado/templado	2.530.000	2.200.000	15
14	Barandas metálicas	840.000	732.417	15
15	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 0,80x2,10. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	1.928.000	2.571.708	-25
16	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 0,70x2,10. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	1.928.000	2.571.708	-25
17	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 0,90x2,10. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	1.993.000	2.658.333	-25
18	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 1,00 x2,10. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	2.062.000	2.750.000	-25
19	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	2.475.000	3.300.000	-25
20	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	2.475.000	3.300.000	-25
21	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	2.475.000	3.300.000	-25

22	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	2.475.000	3.300.000	-25
23	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 0,80 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	1.800.000	1.145.833	57
24	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 0,70 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	1.320.000	1.145.833	15
25	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 0,90 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	1.800.000	1.237.500	45
26	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 1,00 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	1.800.000	1.329.167	35
27	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	1.320.000	1.145.833	15
28	Carpintería de Metálica - Baranda metálica para escalera con pintura antióxido y pintura sintética de acabado	536.000	715.000	-25
29	Carpintería de Metálica - Bastidor con metal desplegable, con marco metálico, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado	618.000	825.000	-25
30	Carpintería de Metálica - Canal de piso recolector de aceite en sala de transformador y generador, con perfil en "U", con pintura sintética y pintura sintética de acabado	825.000	1.100.000	-25
31	Carpintería de Metálica - escalera metálica en caracol incluye baranda con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, h:3.26 m	2.062.000	2.750.000	-25
32	Carpintería de Metálica - Portón corredizo de chapa con marco metálico con puerta de acceso peatonal integrado, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	687.000	916.667	-25
33	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,60x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	1.203.000	1.604.167	-25
34	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,70x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	1.271.000	1.695.833	-25
35	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,80x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	1.340.000	1.787.500	-25
36	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,90x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	1.374.000	1.833.333	-25
37	Carpintería de Metálica - Ventana tipo balancín. incluye vidrios y pintura antióxido y 2 manos de pintura sintética.	446.000	595.833	-25
38	Carpintería metálica, Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	618.000	825.000	-25
39	Doble vidriado hermético con control solar	1.512.000	2.016.667	-25
40	Mampara Divisoria Box Inodoros	950.000	825.000	15
41	Mamparas tipo eucatex, con perfiles de aluminio	950.000	825.000	15
42	Muro cortina con vidrio tipo blue y perfileria de aluminio	1.650.000	2.200.000	-25
43	Panel compuesto de aluminio (ACM) en fachada	840.000	1.120.167	-25
44	Pasamanos de acero inoxidable	484.000	646.250	-25
45	Puerta cortafuego con barral antipánico, marco incluido	6.000.000	7.755.000	-23
46	Ventana tipo ojo de buey fija Ø 40 cm	969.000	1.292.500	-25
47	Ventana tipo ojo de buey fija Ø 60 cm	1.421.000	1.895.667	-25
48	Ventana tipo ojo de buey fija Ø 80 cm	1.938.000	2.585.000	-25
49	Aislación acústica en tabiques	232.000	309.833	-25
50	Aislación, Con tela geotextil poliéster con pintura acrílica	41.000	54.083	-24
51	Aislación, De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos	99.000	86.167	15
52	Aislacion de pisos baños	86.000	114.583	-25
53	Aislación, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	95.000	127.417	-25
54	Aislación hidrófuga horizontal	119.000	103.583	15
55	Aislación hidrófuga vertical	119.000	103.583	15
56	Aislación horizontal contra humedad ascendente	119.000	103.583	15
57	Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	86.000	114.583	-25
58	Aislación, Horizontal de 0,30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	86.000	114.583	-25
59	Aislación - Horizontal en mamposterías	69.000	91.667	-25
60	Impermeabilización de cocinas y lavandería	78.000	103.583	-25
61	Impermeabilización de losa	95.000	127.417	-25
62	Cielorraso de Madera	113.000	151.250	-25

63	Cielorraso de placa de yeso	150.000	189.750	-21
64	Cielorraso de placa de yeso tipo Durlock, junta tomada	200.000	201.667	-1
65	Refuerzos para artefactos y equipos en cielorraso	226.000	301.583	-25
66	Acero de armadura para pilotes	10.500	10.083	4
67	Cimiento, Cabezal de H°A° (S/pilotes)	3.900.000	4.125.000	-5
68	Cimiento zapata	3.500.000	4.125.000	-15
69	Cimiento de piedra bruta colocada	618.000	825.000	-25
70	Cimiento, Platea de H°A°	3.090.000	4.125.000	-25
71	Cimiento, Tipo Pilote	4.000.000	5.041.667	-21
72	Descabezado y preparación de pilotes	420.000	560.083	-25
73	Ensayo de carga de pilote	171.000	229.167	-25
74	Ensayos de integridad de pilotes	1.718.000	2.291.667	-25
75	Excavación para cabezales y vigas de fundación	78.000	103.583	-25
76	Excavación para cimiento de piedra bruta colocada y zapata	309.000	412.500	-25
77	Excavación para pilotes barrenado	240.000	320.833	-25
78	Excavación para pilotes barrenado con lodo bentonitico	240.000	320.833	-25
79	Excavación para Vigas de Fundación	137.000	183.333	-25
80	Hormigón de limpieza	950.000	1.034.000	-8
81	Hormigón para pilotes	2.500.000	2.929.667	-15
82	Informe geotécnico y recomendaciones de fundación	1.357.000	1.809.500	-25
83	Movilización de equipos para Pilotes de contención	10.312.000	13.750.000	-25
84	Movilización de equipos para pilotes de Fundación	10.312.000	13.750.000	-25
85	Pilote de diam. 0.50 m.	400.000	320.833	25
86	Pilotes de hormigón armado	549.000	732.417	-25
87	Platea de e: 75 cm de hormigón armado	1.959.000	2.612.500	-25
88	Reitro de suelo de pilotes	343.000	458.333	-25
89	Relleno lateral de fundaciones	106.000	142.083	-25
90	Vigas de fundación de H°A°	3.700.000	4.125.000	-10
91	Zapata de H°A°	3.200.000	3.483.333	-8
92	Carpeta base piso e=3cm	50.000	50.417	-1
93	Contrapiso - De Hormigón con cascotes, espesor 10cm	65.000	82.500	-21
94	Contrapiso - De Hormigón con cascotes, espesor 7cm	55.000	73.333	-25
95	Contrapiso e=25 cm	127.000	169.583	-25
96	Contrapiso sobre losa	71.000	94.417	-25
97	Contrapiso sobre terreno compactado	84.000	111.833	-25
98	Contrapisos de 10 cm con cascotes	54.000	72.417	-25
99	Contrapisos de 20 cm con cascotes	97.000	130.167	-25
100	Contrapisos de 7 cm con cascotes	41.000	55.000	-25
101	Envarillado en Z para reparación de fisuras	144.000	192.500	-25
102	Parasol metalico	192.000	256.667	-25
103	Steel Deck	653.000	870.833	-25
104	Columna de H°A°	4.200.000	5.041.667	-17
105	Construcción de pavimento de hormigón hidráulico.	1.512.000	2.016.667	-25
106	Cordón cuneta de hormigón armado	117.000	155.833	-25
107	Cordón de hormigón armado	116.000	154.700	-25
108	Curado de hormigón	5.500	7.280	-24
109	Encofrado fenólico para H°A°	150.000	162.890	-8
110	Escalera de H°A° por peldaño	1.023.000	1.365.000	-25
111	Estructura de H°A° -Vigas y Losas de Hormigón Armado	4.500.000	5.005.000	-10
112	Insertos, placas y anclajes embebidos	13.000	17.290	-25
113	Juntas de dilatación estructural	115.000	153.790	-25
114	Muro Pantalla H°A°	3.750.000	5.005.000	-25
115	Reparación y tratamiento de hormigón visto	115.000	153.790	-25
116	Alumbrado publico de 250 watt	2.200.000	2.275.000	-3
117	Bandeja portacables galvanizada	116.000	154.700	-25
118	Cable subterráneo Flex 1x150 mm² 1 kV (4 conductores × 30 m)	243.000	324.488	-25
119	Cableado subterráneo con cables forrados de cobre	300.000	324.488	-8
120	Canaleta metálica superficial para puestos de trabajo	83.000	111.020	-25
121	Circuitos de iluminación	150.000	171.080	-12
122	Circuitos de tomacorrientes	160.000	188.370	-15
123	Control de iluminación por sensores	417.000	556.010	-25
124	Crucetas y herrajes	1.638.000	2.184.000	-25
125	Descargador de sobretensión	1.003.000	1.338.246	-25
126	Disyuntor diferencial 4x40 A	826.000	1.102.392	-25
127	Ducto PEAD 4" en zanja	150.000	200.200	-25
128	Equipo de medición en MT (TC/TP + medidor)	25.000.000	24.570.000	2

129	Extensión de linea de media tensión	511.000	682.500	-25
130	Garganta perimetral para iluminación LED indirecta	102.000	136.500	-25
131	Grupo Generador - Provisión e instalación de Grupo Electrógeno Diesel 220V de 250 KVA	165.000.000	168.350.000	-2
132	Grupo Generador - Provisión e instalación de Grupo Electrógeno Diesel 220V de 300 KVA	300.000.000	273.000.000	10
133	Illuminación de emergencia autónoma	352.000	470.470	-25
134	Iluminación de paisajismo	800.000	769.860	4
135	Iluminación decorativa con reflectores	126.000	168.350	-25
136	Iluminación LED bajo alacena	115.000	153.790	-25
137	Iluminación LED de cortesía bajo mesada	115.000	153.790	-25
138	Iluminación LED retroiluminada	641.000	855.400	-25
139	Iluminación regulable de sala	962.000	1.283.100	-25
140	Instalacion electrica Aislador	58.000	76.950	-25
141	Instalación Eléctrica - Aplique de adosar, color negro, luz neutra	126.000	168.350	-25
142	Instalación eléctrica, Aplique de panel led de 36w luz neutra	160.000	213.850	-25
143	Instalación Eléctrica - Aplique led circular de embutir, diámetro 10cm, luz neutra	190.000	168.350	13
144	Instalación Eléctrica - Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar	126.000	168.350	-25
145	Instalación Eléctrica - Artefacto industrial led 150W colgante	443.000	591.500	-25
146	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 1 lámparas de acero inoxidable	245.000	327.600	-25
147	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 2 lámparas de acero inoxidable	245.000	327.600	-25
148	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante de acrílico de 57cm de diámetro	245.000	327.600	-25
149	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico con lámpara tubo leed 1x20	126.000	168.350	-25
150	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 1 lámparas de acero inoxidable	245.000	327.600	-25
151	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 2 lámparas de acero inoxidable	245.000	327.600	-25
152	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico para alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocélula y soportes.	784.000	1.046.500	-25
153	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos con lámpara tubo leed 1x40	126.000	168.350	-25
154	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicosa embutir en cielorraso	350.000	327.600	7
155	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos con lámpara tubo leed 2x40	126.000	168.350	-25
156	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x20	126.000	168.350	-25
157	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x40	126.000	168.350	-25
158	Instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	429.000	573.300	-25
159	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	324.000	433.287	-25
160	Instalación eléctrica, Bocas para aire acondicionado	443.000	591.500	-25
161	Instalación eléctrica, Bocas para iluminaciones	150.000	168.350	-11
162	Instalación eléctrica, Bocas para tomas y puntos	150.000	186.550	-20
163	Instalación Eléctrica - Cable cobre NYY 4x16 milímetro cuadrado doble aislación	25.000	20.020	25
164	Instalación Eléctrica - Cable cobre NYY 4x35 milímetro cuadrado doble aislación	25.000	20.020	25
165	Instalación Eléctrica - Cable cobre NYY 4x70 milímetro cuadrado doble aislación	25.000	20.020	25
166	Instalación Eléctrica - Cable desnudo de Cu de 50 milímetro cuadrado	15.000	20.020	-25
167	Instalación Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 milímetro cuadrado	15.500	20.167	-23
168	Instalación Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 milímetro cuadrado	15.500	20.167	-23
169	Instalación Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 milímetro cuadrado	15.500	20.167	-23
170	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	14.000	18.480	-24
171	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	21.500	28.233	-24
172	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	16.000	21.175	-24
173	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision y montaje	44.000	58.520	-25
174	Instalación eléctrica, Colocación de aire acondicionados	127.000	169.583	-25
175	Instalación eléctrica, Colocación de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	127.000	169.583	-25
176	Instalación eléctrica, Colocación de ventiladores	127.000	169.583	-25
177	Instalacion electrica Conector dentado	61.000	80.914	-25
178	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metálica	420.000	412.500	2
179	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica	420.000	467.500	-10
180	Instalacion electrica Construccion de registro de 60 x 60 x 70 cm con tapa metálica	750.000	733.333	2

181	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	108.000	144.118	-25
182	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	34.000	44.917	-24
183	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	241.000	321.567	-25
184	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	63.000	83.417	-24
185	Instalación eléctrica, Escalerillas para reacondicionamiento de cableados	15.500	20.167	-23
186	Instalación Eléctrica - Fluorescente embutido colocacion lineal	127.000	169.583	-25
187	Instalación eléctrica, Fotocélulas para reflectores	150.000	169.583	-12
188	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	7.000	9.368	-25
189	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	550.000	556.838	-1
190	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	417.000	556.838	-25
191	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	600.000	609.712	-2
192	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	361.000	482.277	-25
193	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	471.000	628.962	-25
194	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	124.000	165.138	-25
195	Instalación eléctrica, Línea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	30.000	26.583	13
196	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	50.000	45.833	9
197	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	30.000	26.583	13
198	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para aire acondicionado	34.500	45.833	-25
199	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para ventiladores	34.500	45.833	-25
200	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	56.500	75.332	-25
201	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	47.000	62.755	-25
202	Instalación eléctrica, Línea externa con canaleta adosada a la pared para ventiladores	22.000	29.333	-25
203	Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	20.000	26.583	-25
204	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	63.500	84.700	-25
205	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	82.000	109.083	-25
206	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	85.000	112.805	-25
207	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	462.000	616.385	-25
208	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	799.000	1.066.322	-25
209	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	139.000	186.212	-25
210	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	169.000	226.123	-25
211	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	2.237.000	2.983.750	-25
212	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	473.000	631.125	-25
213	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	500.000	667.975	-25
214	Instalacion electrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	2.237.000	2.983.750	-25
215	Instalación Eléctrica - Montaje de Tablero General en gabinete metálico, incluye llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.	25.000.000	22.916.667	9
216	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	160.000	169.583	-6
217	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	160.000	169.583	-6
218	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	160.000	169.583	-6
219	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	160.000	169.583	-6

220	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	160.000	169.583	-6
221	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	160.000	169.583	-6
222	Provisión, Instalación Eléctrica - Panel led circular de embutir, diámetro 20cm luz neutra.	127.000	169.583	-25
223	Provisión, Instalación Eléctrica - Panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.	260.000	215.417	21
224	Instalacion electrica Provision de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	170.000	227.792	-25
225	Instalacion electrica Provision de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	220.000	229.075	-4
226	Instalación eléctrica, Provisión de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	168.000	224.583	-25
227	Instalación eléctrica, Provisión de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	127.000	169.583	-25
228	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 10 a 32 amp	51.500	68.750	-25
229	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 40 a 60 amp	51.500	68.750	-25
230	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga led	235.000	313.775	-25
231	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	134.000	179.859	-25
232	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	273.000	364.852	-25
233	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	338.000	450.707	-25
234	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	309.000	413.233	-25
235	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	175.000	234.208	-25
236	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	47.500	63.525	-25
237	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	22.000	29.003	-24
238	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	23.500	31.442	-25
239	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	40.500	53.900	-25
240	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	53.000	70.583	-25
241	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	350.000	321.603	9
242	Instalación Eléctrica - Provisión e instalación de Pararrayos	7.160.000	6.233.333	15
243	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	174.000	232.283	-25
244	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	70.000	93.042	-25
245	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	106.000	141.808	-25
246	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	10.500	13.475	-22
247	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	3.224.000	4.299.167	-25
248	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	238.000	317.625	-25
249	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	449.000	598.932	-25
250	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	361.000	482.405	-25
251	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	312.000	417.083	-25
252	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	342.000	456.867	-25
253	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	371.000	495.367	-25
254	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	394.000	526.167	-25
255	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	409.000	545.417	-25
256	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	433.000	577.500	-25
257	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	1.396.000	1.861.603	-25
258	Instalacion electrica Provisión y colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	44.000	58.520	-25
259	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	337.000	450.193	-25
260	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	187.000	250.250	-25
261	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 12w	106.000	141.937	-25

262	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 18w	162.000	216.242	-25
263	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 24w	187.000	250.250	-25
264	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 40w	467.000	623.700	-25
265	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 12w	106.000	141.937	-25
266	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 18w	162.000	216.242	-25
267	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 24w	188.000	250.763	-25
268	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 40w	342.000	456.867	-25
269	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	1.790.000	2.387.770	-25
270	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	180.000	240.753	-25
271	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	22.500	29.645	-24
272	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	41.000	54.542	-25
273	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	46.500	62.242	-25
274	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	174.000	233.182	-25
275	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	78.000	104.078	-25
276	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	87.500	116.783	-25
277	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	107.000	142.835	-25
278	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	167.000	223.557	-25
279	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	202.000	270.398	-25
280	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	70.000	93.170	-25
281	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	226.000	302.225	-25
282	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	82.000	109.853	-25
283	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	93.000	123.842	-25
284	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	179.000	239.342	-25
285	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	149.000	198.981	-25
286	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 100w	1.188.000	1.584.917	-25
287	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 200w	1.592.000	2.123.917	-25
288	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 50w	818.000	1.090.833	-25
289	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	120.000	161.058	-25
290	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	58.000	77.128	-25
291	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	58.000	77.128	-25
292	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	83.000	111.008	-25
293	Instalacion electrica Provision y montaje de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	1.491.000	1.989.167	-25
294	Instalacion electrica Provision y montaje de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	3.705.000	4.940.833	-25
295	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	358.000	477.721	-25
296	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	413.000	551.962	-25
297	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	606.000	808.628	-25
298	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	141.000	188.008	-25
299	Instalacion electrica Provision y montaje de cable cordon 2x1	21.500	28.875	-26
300	Instalacion electrica Provision y montaje de cable cordon 2x2	24.500	32.853	-25
301	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable de 1 mm2	17.500	23.100	-24

302	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 10 mm2	43.500	57.750	-25
303	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 16 mm2	58.000	77.770	-25
304	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 25 mm	77.000	102.923	-25
305	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable de 2mm2	30.000	27.913	7
306	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable de 4mm2	35.000	32.853	7
307	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 6 mm2	35.000	36.575	-4
308	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	45.000	40.810	10
309	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	55.000	58.392	-6
310	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	65.000	80.850	-20
311	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	84.500	112.933	-25
312	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable plastiplomo de 2mm	32.000	42.350	-24
313	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable plastiplomo de 4mm	38.500	51.462	-25
314	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable pre ensamblado 4x25	65.000	86.625	-25
315	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	216.000	289.263	-25
316	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	245.000	326.865	-25
317	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	57.000	77.128	-26
318	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	276.000	368.060	-25
319	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	298.000	398.347	-25
320	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	71.000	94.325	-25
321	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	80.000	107.287	-25
322	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	94.000	126.023	-25
323	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	130.000	174.277	-25
324	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	166.000	221.888	-25
325	Instalacion electrica Provision y montaje de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	155.000	206.745	-25
326	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	12.000	16.042	-25
327	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	12.000	16.042	-25
328	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	25.000	33.495	-25
329	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	12.000	16.042	-25
330	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	23.000	30.543	-25
331	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	11.000	14.117	-22
332	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	23.000	30.543	-25
333	Instalacion electrica Provision y montaje de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	202.000	269.628	-25
334	Instalacion electrica Provision y montaje de disyuntor diferencial 4x25A	723.000	965.067	-25
335	Instalacion electrica Provision y montaje de disyuntor diferencial 4x40A	832.000	1.110.468	-25
336	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 1/2	17.000	22.458	-24
337	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 3/4	19.500	25.923	-25
338	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 5/8	18.000	23.742	-24
339	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 2	37.500	50.050	-25
340	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 3	40.500	53.900	-25
341	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	17.000	22.458	-24
342	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 1 embutidos	21.000	27.913	-25
343	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	19.500	25.667	-24
344	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	18.000	23.742	-24
345	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	22.000	28.875	-24

346	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos liso de 3/4 embutidos	19.000	25.025	-24
347	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	19.500	26.116	-25
348	Instalacion electrica Provision y montaje de electroductos lisos de 1/2 embutidos	18.000	23.742	-24
349	Instalacion electrica Provision y montaje de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	19.500	26.116	-25
350	Instalacion electrica Provision y montaje de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	134.000	179.859	-25
351	Instalacion electrica Provision y montaje de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	197.000	263.853	-25
352	Instalacion electrica Provision y montaje de equipo completo de fluorescente de 9 W	111.000	147.712	-25
353	Instalacion electrica Provision y montaje de fotocelula	242.000	323.721	-25
354	Instalacion electrica Provision y montaje de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	187.000	250.635	-25
355	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave de ventilador de techo	154.000	206.103	-25
356	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 10 AMP.	93.000	124.227	-25
357	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 16 AMP.	93.000	124.227	-25
358	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 25 AMP.	93.000	124.227	-25
359	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 100 Amp.	981.000	1.309.000	-25
360	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 125 Amp.	1.082.000	1.443.750	-25
361	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	25.000.000	19.955.833	25
362	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 160 Amp.	1.672.000	2.230.433	-25
363	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 200 Amp.	2.541.000	3.389.283	-25
364	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 25 AMP.	227.000	302.867	-25
365	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 250 Amp.	3.676.000	4.902.333	-25
366	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 32 AMP.	227.000	303.508	-25
367	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 40 AMP.	228.000	304.407	-25
368	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 63 AMP.	241.000	321.475	-25
369	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 630 Amp.	12.000.000	10.980.200	9
370	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 80 Amp.	943.000	1.257.667	-25
371	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 800 Amp.	9.693.000	12.924.129	-25
372	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 32 AMP.	93.000	124.227	-25
373	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	6.000.000	5.852.770	3
374	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	7.500.000	7.636.603	-2
375	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	5.920.000	7.894.040	-25
376	Instalacion electrica Provision y montaje de Llaves encendido de luces	40.500	54.028	-25
377	Instalacion electrica Provision y montaje de Llaves encendido de punto y toma corriente	46.000	60.958	-25
378	Instalacion electrica Provision y montaje de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	1.068.000	1.424.500	-25
379	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico 48 agujeros de embutir con barra de cobre	1.693.000	2.257.347	-25
380	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	443.000	591.360	-25
381	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	924.000	1.232.000	-25
382	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	717.000	956.853	-25
383	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	924.000	1.232.642	-25
384	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 36 agujeros con barra RSTN y nuetro	895.000	1.193.757	-25
385	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 60 con barra RSTN y nuetro	2.206.000	2.941.693	-25
386	Instalacion electrica Provision y montaje de tapas ciegas	4.500	5.775	-22
387	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 10 mm	3.500	4.235	-17
388	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 120 mm	39.000	51.975	-25
389	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 150 mm	53.000	71.097	-25
390	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 16 mm	4.000	4.941	-19
391	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 185 mm	61.500	82.005	-25
392	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 25 mm	4.500	5.775	-22
393	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 35 mm	12.000	16.042	-25
394	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 50 mm	19.000	25.153	-24
395	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 70 mm	26.500	35.035	-24

396	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 95 mm	37.000	49.023	-25
397	Instalacion electrica Provision y montaje de Tomas monofasicas universales	27.500	36.703	-25
398	Instalacion electrica Provision y montaje de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	409.000	546.187	-25
399	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	409.000	545.417	-25
400	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 105w, color negro	446.000	595.833	-25
401	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 200w, color negro	446.000	595.833	-25
402	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 400w, color negro	790.000	1.054.167	-25
403	Instalación Eléctrica - Reflector led de 250watts, luz neutra	790.000	1.054.167	-25
404	Instalación Eléctrica - Reflector led de 400watts de embutir, luz fría	790.000	1.054.167	-25
405	Instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	240.000	320.833	-25
406	Instalación Eléctrica - Registros eléctricos 40x40cm	240.000	320.833	-25
407	Instalación Eléctrica - Registros eléctricos 60x60cm	240.000	320.833	-25
408	Instalación eléctrica: tablero con protección diferencial, temporizador y cableado	1.421.000	1.895.667	-25
409	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	857.000	1.143.065	-25
410	Instalación eléctrica Tablero metalico	2.446.000	3.261.353	-25
411	Instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	4.468.000	5.958.333	-25
412	Instalación Eléctrica - Toma corriente especial tipo Schuko 2x16A y Tierra	51.500	68.750	-25
413	Instalación Eléctrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	51.500	68.750	-25
414	Instalación Eléctrica - Toma corriente trifásico industrial	51.500	68.750	-25
415	Instalación Eléctrica - Triangulación de puesto a Tierra	127.000	169.583	-25
416	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 1 pulgada curvable en frio	19.500	25.667	-24
417	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 2 pulgada curvable en frio	19.500	25.667	-24
418	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 3/4 pulgada curvable en frio	19.500	25.667	-24
419	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 4 pulgada curvable en frio	19.500	25.667	-24
420	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	28.500	37.858	-25
421	Llave TM 3 x 63 A	241.000	321.475	-25
422	Llave TM 3 x 630 A (cabecera)	8.235.000	10.980.200	-25
423	Luminaria de senderos y jardín	581.000	775.500	-25
424	Luminaria estanca IP65	484.000	646.250	-25
425	Luminaria exterior de fachada	775.000	1.034.000	-25
426	Luminaria LED lineal/arquitectónica	775.000	1.034.000	-25
427	Luminaria LED lineal suspendida	775.000	1.034.000	-25
428	Luminaria LED panel de bajo deslumbramiento	420.000	560.083	-25
429	Medición de energía por sectores	1.615.000	2.154.167	-25
430	Montaje, grúa y conexión en línea viva	17.500.000	23.365.925	-25
431	Montaje y conexionado	3.936.000	5.248.375	-25
432	Pararrayos PDC (captor)	7.755.000	10.340.000	-25
433	Protecciones MT (seccionadores + descargadores)	9.624.000	12.833.333	-25
434	Proveer e instalar boca de ventilador	286.000	381.379	-25
435	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mm2	11.500	14.896	-23
436	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mm2	13.000	16.867	-23
437	Proveer e instalar puesta a tierra con soldadura isotermica	2.750.000	3.666.667	-25
438	Provisión e instalación de electroducto PVC Ø1".	19.500	25.667	-24
439	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 1000A.	220.000	293.425	-25
440	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 200A.	143.000	191.171	-25
441	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 400A.	160.000	213.400	-25
442	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 600A.	173.000	231.183	-25
443	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 800A.	200.000	266.750	-25
444	Provisión y montaje de amperímetro digital.	866.000	1.155.917	-25
445	Provisión y montaje de barra de cobre de 20x10mm.	546.000	729.117	-25
446	Provisión y montaje de barra de cobre de 30x5mm.	646.000	862.492	-25
447	Provisión y montaje de barra de cobre de 50x10mm.	1.080.000	1.440.450	-25
448	Provisión y montaje de barra de cobre de 60x10mm.	1.375.000	1.834.617	-25
449	Provisión y montaje de barra de cobre de 60x5mm.	1.224.000	1.632.950	-25
450	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 1000*600*400mm	6.782.000	9.043.833	-25
451	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 1900*800*600mm	7.002.000	9.336.250	-25
452	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 500*400*150mm	5.801.000	7.735.750	-25
453	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 600*500*200mm	6.135.000	8.180.333	-25
454	Provision y montaje de llave de corte general 3x1000A en caja moldeada	15.812.000	21.083.333	-25
455	Provision y montaje de llave de corte general 3x1600A en caja moldeada	21.656.000	28.875.000	-25

456	Provisión y montaje de luz piloto.	123.000	164.496	-25
457	Provisión y montaje de selector de 3 posiciones.	313.000	417.908	-25
458	Provision y montaje de Tapa bandeja metalica de 100*0,50mm	288.000	385.000	-25
459	Provision y montaje de Tapa bandeja metalica de 200*0,50mm	316.000	421.667	-25
460	Provision y montaje de Tapa bandeja metalica de 300*0,50mm	343.000	458.333	-25
461	Provisión y montaje de Transformador de Intensidad de Corriente TC	566.000	755.792	-25
462	Provisión y montaje de voltímetro digital.	866.000	1.155.917	-25
463	Puesta a tierra de bandejas y canalizaciones metálicas	10.000	12.833	-22
464	Puesta a tierra provisoria (jabalina)	400.000	517.000	-23
465	Puesto de medicion definitiva monofasico	2.021.000	2.695.000	-25
466	Puesto de medicion definitiva trifasico	2.646.000	3.529.167	-25
467	Reflector LED 50 W	818.000	1.090.833	-25
468	Registro 60x60x70 con tapa metálica	549.000	733.333	-25
469	Registro eléctrico 30x30cm, con tapa	240.000	320.833	-25
470	Registro eléctrico 50x50cm, con tapa	240.000	320.833	-25
471	Registro eléctrico 80x80cm, con tapa	240.000	320.833	-25
472	Seccionador fusible (tipo XS)	1.348.000	1.797.400	-25
473	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x100mm blanco estructurado de 2 metros	118.000	157.260	-25
474	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x50mm blanco estructurado - 2 metros	92.000	122.885	-25
475	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x12mm blanco estructurado - 2 metros	29.000	38.898	-25
476	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x16mm blanco estructurado- 2 metros	34.500	45.782	-25
477	Servicio de provision y cambio de toma aparente 1 posición	37.500	49.847	-25
478	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	44.500	59.075	-25
479	Sistema de puesta a tierra del puesto	3.370.000	4.493.500	-25
480	Tablero de control	6.500.000	6.893.333	-6
481	Tablero de control con alternancia	7.755.000	10.340.000	-25
482	Tablero de transferencia automática	51.700.000	68.933.333	-25
483	Tablero eléctrico y automatización	51.700.000	68.933.333	-25
484	Tablero eléctrico y automatización de la planta	51.700.000	68.933.333	-25
485	Tablero metálico de sala de máquinas	2.446.000	3.261.353	-25
486	Tablero provisorio de obra con protecciones	2.908.000	3.877.500	-25
487	Terminal de cobre 150 mm	53.000	71.097	-25
488	Tira LED en perfil de aluminio	116.000	154.917	-25
489	Tomacorriente doble 220 V con tierra	200.000	189.750	5
490	Tomacorriente industrial	420.000	560.083	-25
491	Tomacorrientes industriales de obra	161.000	215.417	-25
492	Trabajos preliminares - Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 4 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	859.000	1.145.833	-25
493	Transformador trifásico 500 kVA (provisión e instalación)	161.562.000	215.416.667	-25
494	UPS para sistemas críticos	55.000.000	51.700.000	6
495	Accesorios sanitarios de acero inoxidable	775.000	1.034.000	-25
496	Agarradera Discapacitados	123.000	165.000	-25
497	Bacha	775.000	1.034.000	-25
498	Bacha accesible	790.000	1.054.167	-25
499	Bacha bajo mesada	775.000	1.034.000	-25
500	Bacha de acero inoxidable	969.000	1.292.500	-25
501	Bacha de apoyo premium	1.163.000	1.551.000	-25
502	Bajadas pluviales	140.000	133.833	5
503	Bajadas pluviales de cubierta	264.000	352.917	-25
504	Barra de apoyo accesible	650.000	732.417	-11
505	Bidet	316.000	421.667	-25
506	Bocas de tormenta	97.000	129.250	-25
507	Bomba 70 HP	44.700.000	59.583.333	-25
508	Bomba de 2 HP	2.000.000	2.658.333	-25
509	Bomba de agua potable	10.000.000	10.340.000	-3
510	Bomba de agua sumergible para fuente (0,5 a 1 HP) con prefiltro	2.261.000	3.015.833	-25
511	Bomba sumergible pluvial	5.169.000	6.893.333	-25
512	Cabezal de descarga con disipador	1.950.000	2.585.000	-25
513	Cámara de inspección	1.950.000	2.585.000	-25
514	Cámara séptica	19.300.000	25.850.000	-25
515	Provisión y colocación de CISTERNA ALTA idénticos a los existentes	600.000	595.833	1

516	Provisión y colocación de CISTERNA BAJA idénticos a los existentes	600.000	595.833	1
517	Provisión y colocación de INODORO idénticos a los existentes	480.000	421.667	14
518	Provisión y colocación de MINGITORIOS idénticos a los existentes	480.000	421.667	14
519	Provisión y colocación de TAPA PARA INODORO acolchado	96.000	84.333	14
520	Cañeria cloacal de 100	103.000	137.500	-25
521	Cañeria cloacal de 100, bajada	103.000	137.500	-25
522	Cañeria cloacal de 150	117.000	155.833	-25
523	Cañeria cloacal de 150, bajada	117.000	155.833	-25
524	cañeria cloacal de 40	76.000	100.833	-25
525	cañeria cloacal de 50	82.000	110.000	-25
526	cañeria cloacal de 75	89.000	119.167	-25
527	Cañería cloacal primaria	91.000	121.000	-25
528	Cañería cloacal secundaria	65.000	86.167	-25
529	Cañería de acero y accesorios	226.000	301.583	-25
530	Cañería de agua caliente	84.000	111.833	-25
531	Cañería de cobre para AA 60.000 BTU	435.000	577.500	-25
532	Cañeria fusion de 20"	41.000	55.000	-25
533	cañeria fusion de 25"	48.000	64.167	-25
534	Cañeria fusion de 32"	55.000	73.333	-25
535	Cañeria fusion de 40"	62.000	82.500	-25
536	Cañeria fusion de 50"	69.000	91.667	-25
537	Cañería principal	58.500	77.917	-25
538	Cañería principal de agua fría	58.500	77.917	-25
539	Cañerías de alimentación, rebalse y desagüe; surtidores/boquillas y accesorios	1.615.000	2.154.167	-25
540	Cisterna de agua potable	2.197.000	2.929.667	-25
541	Colector de distribución	3.231.000	4.308.333	-25
542	Colector pluvial de descarga	78.000	103.583	-25
543	Colector y cañería de aire	226.000	301.583	-25
544	Colectores pluviales horizontales	78.000	103.583	-25
545	Conexión impulsión exterior a desagüe pluvial público	1.100.000	1.466.667	-25
546	Derecho y trámite de conexión	3.231.000	4.308.333	-25
547	Derecho y trámite de conexión a la red	3.231.000	4.308.333	-25
548	Desagüe con zanjas de infiltración con caño de 100mm perforado recubierto con tela geotextil y piedra triturada	65.000	87.083	-25
549	Desagüe de condensado y accesorios	601.000	802.450	-25
550	Desague de lavamanos	275.000	275.000	0
551	Desagüe de piso sifonado	226.000	301.583	-25
552	Desagüe lineal	290.000	387.750	-25
553	Desagüe lineal de acero inoxidable	290.000	387.750	-25
554	Desague para piletas	206.000	275.000	-25
555	Desagüe pluvial provisión e instalación de tubería PEAD Ø200 mm.	137.000	183.333	-25
556	Desagüe pluvial provisión e instalación de tubería PEAD Ø400 mm.	213.000	284.167	-25
557	Desagüe pluvial provisión e instalación de tubería PEAD Ø600 mm.	330.000	440.000	-25
558	Desagües para lavarropas	323.000	430.833	-25
559	Dispenser de jabon liquido	410.000	412.500	-1
560	Dispenser de papel higienico	410.000	412.500	-1
561	Divisoria de mingitorios	1.500.000	1.637.167	-8
562	Divisoria Mingitorios	316.000	421.667	-25
563	Divisorias de boxes sanitarios	420.000	560.083	-25
564	Dren perimetral	116.000	154.917	-25
565	Ducha higienica	130.000	174.167	-25
566	Ducha monocomando	1.163.000	1.551.000	-25
567	Excavación para tanque de agua de consumo	78.000	103.583	-25
568	Extensión de cañería de impulsión hasta registro	55.000	73.333	-25
569	Extractor de aire de baño	581.000	775.500	-25
570	Filtro de entrada	581.000	775.500	-25
571	Filtro de entrada de agua	581.000	775.500	-25
572	Griferia Bidet	316.000	421.667	-25
573	Griferia Lavatorio	420.000	421.667	0
574	Griferia Lavatorio Discapacitado	1.000.000	1.054.167	-5
575	Griferia Mingitorio	450.000	421.667	7
576	Grifería monocomando de cocina	1.200.000	1.292.500	-7
577	Grifería monocomando de lavatorio	1.050.000	1.034.000	2
578	Griferia solo frio para lavarropas y piletas	309.000	412.500	-25
579	Grifería temporizada o sensor	1.615.000	2.154.167	-25
580	Inodoro	1.500.000	1.378.667	9

581	Inodoro accesible	1.551.000	2.068.000	-25
582	Inodoro de alta eficiencia	1.034.000	1.378.667	-25
583	Inodoro Discapacitado	1.200.000	1.054.167	14
584	Instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	4.500.000	4.491.667	0
585	Instalación Cloacal - Cámara séptica de 3,00x1,20x1,50	4.500.000	4.491.667	0
586	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 100mm	65.000	87.083	-25
587	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 40mm	28.000	37.583	-25
588	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm	41.000	55.000	-25
589	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm, para ventilación	41.000	55.000	-25
590	Instalación Cloacal - Desagüe de Acondicionadores de Aires con caño de PVC de 1"	28.000	37.583	-25
591	Instalación cloacal, Instalación de caja sifonada	151.000	201.667	-25
592	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 100 mm	65.000	87.083	-25
593	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 40 mm	28.000	37.583	-25
594	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 50 mm	41.000	55.000	-25
595	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 50 cm	28.000	37.583	-25
596	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 60 cm	28.000	37.583	-25
597	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baño Caballeros	100.000	132.917	-25
598	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baño Damas	100.000	132.917	-25
599	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baño Especial PCD	100.000	132.917	-25
600	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baños	100.000	132.917	-25
601	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de cocina	100.000	132.917	-25
602	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe para canilla de patio	130.000	174.167	-25
603	Instalación cloacal, Pozo absorbente ciego diámetro 1,50 m y altura 3,00 m	3.368.000	4.491.667	-25
604	Instalación Cloacal - Pozo absorbente de 3 m de diámetro y 3,50m de profundidad, según detalle	4.500.000	4.491.667	0
605	Instalación cloacal, Red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación.	65.000	87.083	-25
606	Instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	151.000	201.667	-25
607	Instalación cloacal, Registro 60x60x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	151.000	201.667	-25
608	Instalación Cloacal - Registro de inspección cloacal de 40x40cm, con doble tapa	151.000	201.667	-25
609	Instalación Cloacal - Registro de inspección cloacal de 60x60cm, con doble tapa	151.000	201.667	-25
610	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 100x100 cm	151.000	201.667	-25
611	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 40x40 cm	151.000	201.667	-25
612	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 60x60 cm	151.000	201.667	-25
613	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 80x80 cm	151.000	201.667	-25
614	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 1"	28.000	37.583	-25
615	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 1 1/4"	28.000	37.583	-25
616	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 1/2"	28.000	37.583	-25
617	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 3/4"	28.000	37.583	-25
618	Instalación de agua corriente - Llave de paso principal con caño PVC Fusión de 1"	130.000	174.167	-25
619	Instalación de agua corriente - Llave de paso principal con caño PVC Fusión de 1 1/4"	130.000	174.167	-25
620	Instalación de agua corriente - Registro para Llave de paso principal con tapa de hormigón y marco con perfil metálico	130.000	174.167	-25
621	Instalación de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	2.030.000	2.716.333	-25
622	Instalación pluvial - Babeta lateral con chapa galvanizada Nº24, desarrollo de 60 cm, con todos sus accesorios incluidos.	126.000	168.600	-25
623	Instalación pluvial, Babeta perimetral chapa No 26, desarrollo 50 cm	126.000	168.600	-25
624	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	67.000	88.983	-25
625	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 150 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	105.000	140.500	-25
626	Construccion de desague pluvial	29.000	38.403	-24
627	Instalación pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 100mm	67.000	88.983	-25
628	Instalación pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 150mm	105.000	140.500	-25
629	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	154.000	206.067	-25
630	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	154.000	206.067	-25

631	Instalación pluvial - Boqueta cónica de chapa galvanizada Nº24, para caño de 150mm, con todos sus accesorios incluidos.	101.000	135.817	-26
632	Instalación pluvial, Boqueta de 100 a 150 mm, para desagüe pluvial de chapa No 24	105.000	140.500	-25
633	Instalación pluvial, Canaleta embutida chapa No 26, desarrollo 50 cm	126.000	168.600	-25
634	Instalación pluvial - Canaleta embutida de chapa galvanizada Nº24, desarrollo de 1.20cm, con todos sus accesorios incluidos.	126.000	168.600	-25
635	Instalación pluvial - Cumbrera con chapa galvanizada Nº24, desarrollo de 60 cm, con todos sus accesorios incluidos.	126.000	168.600	-25
636	Instalación pluvial - Desagüe pluvial con caño PVC de 150mm	105.000	140.500	-25
637	Instalación pluvial - Plato de bajada embutido en losa con chapa galvanizada de 2,00 mm, con boca de bajada para caño de 100 mm.	101.000	135.817	-26
638	Instalación pluvial - Registro pluvial con rejilla metálica de 40x40 cm	154.000	206.067	-25
639	Instalación sanitaria, Colocación de accesorios sanitarios.	1.264.000	1.686.000	-25
640	Instalación sanitaria, Colocación de artefactos sanitarios.	1.264.000	1.686.000	-25
641	Instalación sanitaria, Colocación de griferías	133.000	177.967	-25
642	Instalación Sanitaria - Espejo Float 4mm	126.000	168.600	-25
643	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1"	29.000	38.403	-24
644	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1/2 "	29.000	38.403	-24
645	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 3/4 "	29.000	38.403	-24
646	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC Frio Caliente de 1/2"	29.000	38.403	-24
647	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 30 cm	154.000	206.067	-25
648	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 40 cm	154.000	206.067	-25
649	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 30 cm	154.000	206.067	-25
650	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 40 cm	154.000	206.067	-25
651	Instalación sanitaria, Instalación de enchufe de conexión para inodoros	323.000	430.867	-25
652	Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	456.000	608.833	-25
653	Instalación sanitaria, Instalación de sopapa para lavatorios	323.000	430.867	-25
654	Instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de 1/2"	154.000	206.067	-25
655	Instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	646.000	861.733	-25
656	Instalación sanitaria, Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	646.000	861.733	-25
657	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	154.000	206.067	-25
658	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	154.000	206.067	-25
659	Instalación sanitaria, Provisión de botiquín para baño 60x40 con espejo	154.000	206.067	-25
660	Instalación sanitaria, Provisión de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	323.000	430.867	-25
661	Instalación sanitaria, Provisión de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	323.000	430.867	-25
662	Instalación sanitaria, Provisión de canillas giratorias	252.000	337.199	-25
663	Instalación sanitaria, Provisión de canillas sencillas de bronce	133.000	177.967	-25
664	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna alta para inodoros	456.000	608.833	-25
665	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna baja para inodoros	456.000	608.833	-25
666	Instalación sanitaria, Provisión de ducha eléctrica	133.000	177.967	-25
667	Instalación sanitaria, Provisión de grifería para mingitorio	323.000	430.867	-25
668	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna alta, incluye tapa y accesorios	456.000	608.833	-25
669	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna baja, incluye tapa y accesorios	456.000	608.833	-25
670	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio con pedestal, incluye canilla sencilla cromado y accesorios	323.000	430.867	-25
671	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	323.000	430.867	-25
672	Instalación sanitaria, Provisión de mingitorios, incluye grifería y accesorios	323.000	430.867	-25
673	Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	435.000	580.733	-25
674	Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	435.000	580.733	-25
675	Instalación sanitaria, Provisión de tapa para inodoro	63.000	84.333	-25
676	Jabonera	154.000	206.067	-25
677	Lavamanos clínico	660.000	880.467	-25
678	Lavatorio	323.000	430.867	-25
679	Lavatorio Discapacitado	807.000	1.077.167	-25
680	Llave de paso 25	105.000	140.500	-25
681	Llave de paso 32	175.000	234.167	-25

682	Llave de paso 40	210.000	281.000	-25
683	Llave de paso 50	245.000	327.833	-25
684	Mampara de ducha de vidrio templado	1.822.500	1.584.840	15
685	Mamparas - Box de baño con mamparas núcleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0,40x1,50 m	323.000	430.867	-25
686	Mano de obra	259.000	346.567	-25
687	Desmontaje / Montaje / Mantenimiento / Reparación de Consola de Gases Medicinales	435.000	580.733	-25
688	Mantenimiento y cambio de piletas y bachas idénticos a existentes (cemento)	323.000	430.867	-25
689	Medidor y caja	1.650.000	2.201.167	-25
690	Mesada de granito con bachas bajo mesada	1.188.000	1.584.840	-25
691	Mingitorio	1.254.000	1.672.887	-25
692	Piezas especiales y mano de obra	1.777.000	2.369.767	-25
693	Piso sanitario homogéneo	231.000	308.163	-25
694	Planos de cisterna y bombeo	330.000	440.233	-25
695	Planos de desagües por nivel	330.000	440.233	-25
696	Planos de equipos y cañerías	330.000	440.233	-25
697	Portarrollo	154.000	206.067	-25
698	Pozo absorbente	9.900.000	13.207.000	-25
699	Pozo de bombeo pluvial	5.280.000	7.043.733	-25
700	Protección contra erosión (enrocado)	132.000	176.093	-25
701	Provisión e instalación de Electrobomba de agua de 7.5 HP a 10 HP, para sistema de riego	983.000	1.311.333	-25
702	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 1 1/2 pulg., para sistema de riego	29.000	38.403	-24
703	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 1 pulg., para sistema de riego	29.000	38.403	-24
704	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 2 pulg., para sistema de riego	29.000	38.403	-24
705	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 3 pulg., para sistema de riego	29.000	38.403	-24
706	Puertas de aluminio para sanitarios	2.500.000	2.641.400	-5
707	Puertas de boxes sanitarios	858.000	1.144.607	-25
708	Punto de agua para lavamanos	210.000	281.000	-25
709	Registro 60x60	990.000	1.320.700	-25
710	Registro cloacal 30x30	421.000	562.000	-25
711	Registro cloacal 40x40	660.000	880.467	-25
712	Registro cloacal 60x60	990.000	1.320.700	-25
713	Registro pluvial 40x40	660.000	880.467	-25
714	Registro pluvial 50x50cm	154.000	206.067	-25
715	Registro pluvial 60x60	990.000	1.320.700	-25
716	Registro pluvial 80x80cm	154.000	206.067	-25
717	Rejilla lineal de drenaje	297.000	396.210	-25
718	Reservorio de retención en H°A°	2.245.000	2.993.587	-25
719	Sanitarios provisorios para personal	118.000	158.297	-25
720	Secamanos eléctrico	1.452.000	1.937.027	-25
721	Servicio de colocación y provisión de Cañería de desagüe pluvial caño pvc de 100mm	67.000	88.983	-25
722	Sistema hidroneumático	16.500.000	22.011.667	-25
723	Sumideros de cubierta	330.000	440.233	-25
724	Tanque/cisterna de reservorio de agua para necesidades básicas	2.245.000	2.993.587	-25
725	Tanque Inferior de agua	667.000	889.833	-25
726	Tanque superior de agua	21.000.000	20.606.667	2
727	Termo calefón eléctrico de alta recuperación	2.971.000	3.962.100	-25
728	Toallero	154.000	206.067	-25
729	Trabajos preliminares - Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	133.000	177.967	-25
730	Trampa de grasas	1.981.000	2.641.400	-25
731	Válvula antirretorno (clapeta)	660.000	880.467	-25
732	Válvula de seccionamiento	297.000	396.210	-25
733	Válvula reguladora de presión	990.000	1.320.700	-25
734	Ventilación primaria sanitaria	53.000	70.250	-25
735	Ventilación secundaria sanitaria	53.000	70.250	-25
736	Vertedero / rejilla de control	1.982.000	2.641.400	-25
737	Bloque de cemento de 0,12	81.000	107.717	-25
738	Cantoneras de acero galvanizados en aristas	29.000	25.290	15

739	Dintel de H°P° 0,12x0,15	102.000	135.817	-25
740	Dinteles de hormigón prefabricado	102.000	135.817	-25
741	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diámetro	102.000	135.817	-25
742	Dinteles sobre aberturas	86.000	114.273	-25
743	División con pared de Durlock doble placa por cara	344.500	299.733	15
744	División con pared de Durlock – placa estándar	1.896.000	2.529.000	-25
745	Elevación de muro de ladrillo común de 0,15 m	150.000	162.886	-8
746	Envarillado de mamposterías	53.000	70.250	-25
747	Limpieza, De ladrillo visto con acido	91.000	121.767	-25
748	mampostería con Ladrillo hueco 0,12	81.000	107.717	-25
749	mampostería con Ladrillo hueco 0,18	85.000	107.717	-21
750	mampostería con Ladrillos comunes	133.000	177.967	-25
751	Mampostería de elevación 0,07 m con panderete ladrillo común (1:2:10)	91.000	121.767	-25
752	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	91.000	121.767	-25
753	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común (1:2:10)	140.000	121.767	15
754	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	154.000	206.067	-25
755	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	91.000	121.767	-25
756	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo común (1:2:10)	91.000	121.767	-25
757	Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común (1:2:10)	126.000	168.600	-25
758	Mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	133.000	177.967	-25
759	Mampostería de ladrillos convoco	91.000	121.767	-25
760	Mampostería de ladrillos laminados colocados en sardinel	133.000	177.967	-25
761	Mampostería de nivelación	98.000	131.133	-25
762	Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo común (1: 2: 8)	91.000	121.767	-25
763	Mampostería de piedra bruta 0,30 m	98.000	131.133	-25
764	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo común	91.000	121.767	-25
765	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo convocó	91.000	121.767	-25
766	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo hueco	95.000	107.717	-12
767	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto con aparejo tipo convocó	91.000	121.767	-25
768	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto una cara	91.000	121.767	-25
769	Mampostería - Elevación de 0,20 m, ladrillo hueco	81.000	107.717	-25
770	Mampostería - Elevación de 0,30 m, ladrillo hueco	81.000	107.717	-25
771	Mampostería en altura + 5,00m	183.000	243.533	-25
772	Mampostería - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2Ø de 8mm	60.000	79.617	-25
773	Mampostería exterior	138.500	184.523	-25
774	Mampostería interior	107.000	142.600	-25
775	Mampostería, Muralla de ladrillo común 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	310.000	414.000	-25
776	Mampostería - Nivelación de 0,30 m, ladrillo común	90.000	119.600	-25
777	Mampostería - Nivelación de 0,40 m, ladrillo común	90.000	119.600	-25
778	Mampostería - Pedestal de 20cm de altura, para base de compresores de aires, con 5cm de hormigón armado para base de los equipos.	207.000	276.000	-25
779	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo común	131.500	174.800	-25
780	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	131.500	174.800	-25
781	Mochetas y remates de mampostería	52.000	69.000	-25
782	Muros del vaso en mampostería de ladrillo común de 0,15 m	120.000	159.988	-25
783	Parrilla de mampostería, boca de 1,50 con ladrillos refractarios, incluye parrilla enlozada, carbonera y cenicero graduable	13.110.000	17.480.000	-25
784	Refuerzo de vano para abertura en división de Durlock	168.000	224.480	-25
785	Sellado cortafuego de pasos en tabiques	142.000	190.440	-25
786	Tabique acústico de yeso cartón	233.000	310.960	-25
787	Tabique de durlock con placa standart	200.000	248.400	-19
788	Tabique de yeso cartón estándar	142.000	190.440	-25
789	Tabique de yeso cartón resistente al fuego	207.000	276.920	-25
790	Bombas para pozo agotamiento nivel freático	1.242.000	1.656.000	-25
791	Cañerías perimetrales de impulsión de bombas de agotamiento nivel freático	124.000	165.600	-25
792	Control de compactación de rellenos	107.000	142.600	-25
793	Desmonte y demoliciones, Desmonte de tierra	10.500	13.800	-24
794	Desmonte y demoliciones, Excavaciones de pozos	66.000	87.400	-24
795	Desmonte y excavación de terreno natural	66.000	87.400	-24
796	Esparcido de piedra triturada	121.000	161.000	-25
797	Excavación de suelo blando	66.000	87.400	-24
798	Excavación de suelo duro	66.000	87.400	-24

799	Excavación de zanja en vía pública	162.500	216.200	-25
800	Excavación de zanjas para redes sanitarias	78.000	103.960	-25
801	Excavación general	78.000	103.583	-25
802	Excavación mecanizada c/retiro de materiales	65.500	87.083	-25
803	Excavación para base de muro de contención	65.500	87.083	-25
804	Excavación para reservorio subterráneo de incendio	78.000	103.583	-25
805	Excavación, replanteo y compactación de base	78.000	103.400	-25
806	Limpieza, desbroce y preparación del terreno	6.000	6.564	-9
807	Perfilado y preparación del suelo	14.000	18.333	-24
808	Preparación del terreno, relleno, compactación y nivelación de suelo hasta nivel indicado	60.000	79.750	-25
809	Retiro de suelo de Muro Pantalla	79.000	105.417	-25
810	Relleno con arena gorda	60.000	79.750	-25
811	Relleno y compactación con arena colorada o arena gorda	90.000	79.750	13
812	Relleno y compactación con destape de cantera	60.000	79.750	-25
813	Relleno y compactación con piedra triturada de 4ta	60.000	79.750	-25
814	Relleno y compactación con ripio	60.000	79.750	-25
815	Relleno y compactación con suelo seleccionado	106.000	142.083	-25
816	Retiro de capa vegetal	78.000	103.583	-25
817	Retiro de material sobrante	79.000	105.417	-25
818	Retiro de material viajes 10m3	1.718.000	2.291.667	-25
819	Retiro y disposición de suelo excedente	78.000	103.583	-25
820	Servicio de relleno y compactación	60.000	79.750	-25
821	Trabajos de albañilería para bombas de agotamiento de nivel freático	124.000	165.000	-25
822	Barniz/poliuretano para madera	58.500	77.917	-25
823	Enduido y Pintura al látex para interior	57.500	50.417	14
824	Estructura metálica Pérgola c/ entramado de malla sima 15x15 c/ Pintura Epoxi. Estructura metálica Pérgola de perfiles de alma llena. Con tratamiento superficial granallado SA2 Con Pintura 80 micrones Fondo Cromato + 80 micrones de base epoxi	76.000	100.833	-25
825	Fijador/sellador para pintura	12.000	15.583	-23
826	Pintura, A la cal con fijador	20.000	26.583	-25
827	Pintura, A la silicona sobre ladrillos vistos	32.500	42.167	-23
828	Pintura, Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	26.000	34.833	-25
829	Pintura, Al látex acrílico interior semi brillo y brillo	20.000	26.583	-25
830	Pintura, Al látex exterior	47.000	41.250	14
831	Pintura, Con acrílico y tela bidim	31.000	41.250	-25
832	Pintura con resina acrílica para ladrillo visto	31.000	41.250	-25
833	Pintura, De aberturas al barniz	31.000	41.250	-25
834	Pintura, De aberturas al lustre	31.000	41.250	-25
835	Pintura, De aberturas al sintético	31.000	41.250	-25
836	Pintura - de aberturas de madera con barniz	31.000	41.250	-25
837	Pintura, De aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	31.000	41.250	-25
838	Pintura, De canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	31.000	41.250	-25
839	Pintura, De cielorraso al látex	47.500	41.250	15
840	Pintura, De machimbre al barniz	31.000	41.250	-25
841	Pintura, De paredes al sintético	31.000	41.250	-25
842	Pintura, De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	31.000	41.250	-25
843	Pintura, De tejuelones al barniz	31.000	41.250	-25
844	Pintura - Enduido cementicio en pilares más protector de superficie	31.000	41.250	-25
845	Pintura, Enduido plástico de paredes a 2 capas	31.000	41.250	-25
846	Pintura, Epoxi para pisos	76.000	100.833	-25
847	Pintura epoxi para salas técnicas	78.000	103.583	-25
848	Pintura esmalte sintético/poliuretano sobre metal	52.000	68.750	-24
849	Pintura exterior con membrana impermeable	31.500	42.167	-25
850	Pintura - Exterior de paredes al látex previo enduido	31.000	41.250	-25
851	Pintura - Exterior de paredes pilares y vigas al látex previo enduido	31.000	41.250	-25
852	Pintura - Exterior de paredes y pilares al látex	31.000	41.250	-25
853	Pintura exterior elastomérica	48.000	64.167	-25
854	Pintura interior/exterior en altura + 5,00 m	69.000	91.667	-25
855	Pintura - Interior paredes al látex previo enduido	55.000	50.417	9
856	Pintura intumescente en estructura metálica	38.000	50.417	-25
857	Pintura, Piscina epoxi	76.000	100.833	-25
858	Pintura señalización estacionamiento vehicular	240.000	320.833	-25
859	Pintura - sintética para bajadas, aberturas y trabajos de herrería	26.000	34.833	-25
860	Pintura - Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con ácido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa	31.500	42.167	-25

861	Revestimiento texturado acrílico exterior	61.000	81.583	-25
862	Revestimiento texturado interior decorativo	55.000	73.333	-25
863	Servicio de pintura al agua de paredes internas, externas	27.000	35.750	-24
864	Servicio de Pintura interior/ exterior al látex	31.000	41.250	-25
865	Servicio de pintura sintética de paredes	26.000	34.833	-25
866	Soportes, pintura e identificación	1.421.000	1.895.667	-25
867	Adoquinado decorativo en áreas paisajísticas – a elección de la Convocante	103.000	137.500	-25
868	Cambio, provisión y colocación de pisos tipo flotante	305.000	407.917	-25
869	Cambio, provisión y colocación de pisos tipo porcelanato	185.000	247.500	-25
870	Cantoneras acero inox escalones	120.000	160.417	-25
871	Cantoneras metálicas escalones	120.000	160.417	-25
872	Carpeta cementicia niveladora	36.000	47.667	-24
873	Carpeta hormigón vehicular	123.000	165.000	-25
874	Colocación de contra piso de cascote	123.000	165.000	-25
875	Colocación de piso tipo taquito	110.000	146.667	-25
876	Construcción de pavimento tipo empedrado con piedra basáltica	72.000	96.250	-25
877	Corte de junta de dilatación con maquina 6cm	48.000	64.167	-25
878	Escalera principal terminada en porcelanato/granito	387.000	517.000	-25
879	Juntas de dilatación en pisos	58.500	77.917	-25
880	Mantenimiento, provisión y colocación de piso baldosón de granito tipo taquito	110.500	146.667	-25
881	Pavimento exterior de adoquines de hormigón – diseño a elección de la Convocante	84.000	111.833	-25
882	Piso, Alfombra de alto transito	76.000	100.833	-25
883	Piso, Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	76.000	100.833	-25
884	Piso - Alisada de cemento, para áreas técnicas	123.000	165.000	-25
885	Piso, Alisado de cemento 5 cm	150.000	165.000	-9
886	Piso antideslizante de lavandería	180.000	241.083	-25
887	Piso antideslizante exterior	193.000	258.500	-25
888	Piso, Baldosa calcárea con base gris	123.000	165.000	-25
889	Piso, Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	123.000	165.000	-25
890	Piso, Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	180.000	165.000	9
891	Piso Baños. Pisos y zócalos	123.000	165.000	-25
892	Piso - Carpeta con hidrófugo, sobre contrapiso para piso cerámico y porcelanato	144.000	192.500	-25
893	Piso, Carpeta para piso cerámico o alfombra	79.000	105.417	-25
894	Piso, Cerámico del tipo PEI 5 de alto transito	121.000	105.417	15
895	Piso, De hormigón armado espesor 12 cm	123.000	165.000	-25
896	Piso de porcelanato antideslizante de alta gama en altura +5,00m	300.000	348.333	-14
897	Piso de porcelanato antideslizante en baños	193.000	258.500	-25
898	Piso deportivo de gimnasio	180.000	241.083	-25
899	Piso, Empedrado	72.000	96.250	-25
900	Piso epóxico autonivelante	206.000	275.917	-25
901	Piso - Hormigón armado de 20 cm de espesor, para tránsito pesado, incluye juntas de contracción y dilatación. Terminación con alisado mecánico.	1.513.000	2.016.667	-25
902	Piso, Layota esmaltada	123.000	165.000	-25
903	Piso, Mantenimiento de piso parquet	123.000	165.000	-25
904	Piso, Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	123.000	165.000	-25
905	Piso, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	110.000	146.667	-25
906	Piso, Parquet de lapacho y yvyraro 1x6x5x30	192.000	256.667	-25
907	Piso - Perfil metálico antideslizante para peldaños de escaleras y escalones	48.000	64.167	-25
908	Piso piedra ardosia textura oxido pulida 60x60 para interior. Pisos y zócalos	123.000	165.000	-25
909	Piso, Piedra losa rompecabezas	123.000	165.000	-25
910	Piso - Piso exterior de granito alto transito antideslizante, acanalado base gris	110.000	146.667	-25
911	Piso - Piso exterior tipo adoquín 20x10x6 cm.	72.000	96.250	-25
912	Piso táctil direccional y de alerta	58.500	77.917	-25
913	Piso técnico elevado	581.000	775.500	-25
914	Piso técnico elevado 60x60cm	123.000	165.000	-25
915	Piso, Vinílico flexible 2 mm	309.000	412.500	-25
916	Rejillas de piso lineal	129.000	172.900	-25
917	Relleno de junta de dilatación con asfalto liquido en caliente	48.000	63.700	-25
918	Revestimiento de porcelanato de gran formato en paredes	205.000	273.910	-25
919	Revestimiento porcelanato en paredes	205.000	273.910	-25
920	Cambio, provisión y colocación de azulejos identicos a los existentes	109.000	145.600	-25
921	Escalones de granito natural	449.000	598.780	-25

922	Piedra Wasmosy en muro decorativo interior	320.000	427.700	-25
923	Revestimiento Azulejo	123.000	163.800	-25
924	Revestimiento de piedra natural tipo Wasmosy	288.000	384.930	-25
925	Revestimiento, de plástico PVC sobre paredes símil madera	119.000	159.250	-25
926	Revestimiento decorativo de piedra Wasmosy	320.000	427.700	-25
927	Revestimiento, Espejo de 4 mm de espesor	109.000	145.600	-25
928	Revestimiento, Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	63.000	83.720	-25
929	Revestimiento Interior de Baños	109.000	145.600	-25
930	Enduido de yeso	45.000	60.060	-25
931	Remoción de revoque viejo (mano de obra)	12.000	15.470	-22
932	Revoque de mochetas	55.000	50.960	8
933	Revoque - de mochetas a dos capas, con hidrófugo	38.000	50.960	-25
934	Revoque - de paredes con hidrófugo a dos capas	53.000	46.410	14
935	Revoque - de paredes con hidrófugo a dos capas tipo peinado zonas humedas	35.000	46.410	-25
936	Revoque - de paredes interior a dos capas	32.000	42.770	-25
937	Revoque en altura + 5,00m	105.000	100.100	5
938	Revoque exterior hidrófugo	55.000	72.800	-24
939	Revoque impermeable bajo revestimientos	42.000	55.510	-24
940	Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	35.500	47.320	-25
941	Revoque interior fino	42.000	55.917	-25
942	Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	35.000	46.750	-25
943	Revoque interior y exterior con hidrófugo	39.500	34.444	15
944	Revoque texturado decorativo con color	36.000	47.667	-24
945	Revoques a dos capas con hidrófugo	35.000	46.750	-25
946	Revoques a la lona	36.000	47.667	-24
947	Revoques a una capa	24.500	32.083	-24
948	Revoques de cielorraso	36.000	47.667	-24
949	Revoques, mochetas para vanos	38.500	51.333	-25
950	Revoques, Salpicado (1:3)	36.000	47.667	-24
951	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrófugo	35.000	46.750	-25
952	Servicio de revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	35.000	46.750	-25
953	Canaletas de techo	135.000	124.667	8
954	Canaletas perimetrales	93.000	124.667	-25
955	Correas metálicas de cubierta	15.500	20.167	-23
956	Cubierta liviana perimetral	334.000	446.325	-25
957	Cubierta traslúcida sobre patio central	446.000	595.833	-25
958	Cumbreras y babetas	61.000	81.583	-25
959	Estructura para cubierta traslúcida	264.000	352.917	-25
960	Goterones y remates de aleros	52.000	68.750	-24
961	Línea de vida permanente en cubierta	264.000	352.917	-25
962	Pasarelas técnicas de mantenimiento	581.000	775.500	-25
963	Revoque filtrado de pared y techo	213.000	284.167	-25
964	Techo Chapa de zing	134.000	178.750	-25
965	Sellado de juntas en cubierta	264.000	352.917	-25
966	Techo, Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	134.000	178.750	-25
967	Techo, Chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	240.000	320.833	-25
968	Techo, Chapas termoacusticas tipo Sándwich	474.000	412.500	15
969	Techo, Chapas termoacustica tipo Sándwich, con estructura metálica	685.000	595.835	15
970	Techo, Cielorraso buñas perimetrales	81.000	108.167	-25
971	Techo, Cielorraso de pvc rígido, incluye los soportes	213.000	284.167	-25
972	Techo - Correas con perfiles tipo "C"	178.000	238.333	-25
973	Techo, Malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	178.000	238.333	-25
974	Techo, Molduras en yeso para cornisas	81.000	108.167	-25
975	Techo, Provisión de chapas galvanizadas	134.000	178.750	-25
976	Techo - Tensores en diagonal con varillas lisas de 12mm	81.000	108.167	-25
977	Techo - Vigas tipo reticulada metálicas	178.000	238.333	-25
978	Escudo / emblema institucional	1.615.000	2.154.167	-25
979	Fijaciones y montaje	516.000	689.333	-25
980	Letra corpórea (acero inoxidable / acrílico, h ≈ 40 cm)	142.000	189.567	-25
981	Mástil de 15 m de altura	9.487.000	12.650.000	-25
982	Numeración de puertas	77.000	103.583	-26
983	Señalización de evacuación	161.000	215.417	-25
984	Señalización institucional interior	226.000	301.583	-25
985	Colocación plotter por vidrio de un solo color opaco	450.000	531.667	-15

986	Colocación plotter por vidrio tipo esmerilado	398.000	531.667	-25
987	Cristalizador de hormigón para losa y pantalla de subpresión - Penetron Admix	47.500	63.250	-25
988	División con pared de Durlock con aislación de lana de vidrio 50 mm	177.000	236.500	-25
989	Espejo	134.000	178.750	-25
990	Espejo antivaho	969.000	1.292.500	-25
991	Espejo con iluminación LED integrada	775.000	1.034.000	-25
992	Espejos de gimnasio	355.000	473.917	-25
993	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	309.000	412.500	-25
994	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	309.000	412.500	-25
995	Limpieza, De vidrios y espejos con productos químicos	134.000	178.750	-25
996	Polarizados de vidrios	398.000	531.667	-25
997	Provisión y colocación de vidrios tipo Blindex o equivalente técnico – exterior para h mayor a 5 metros	3.000.000	2.704.167	11
998	Provisión y colocación de vidrios tipo Blindex o equivalente técnico – exterior para h menor a 5 metros	2.688.000	2.337.500	15
999	Zócalo de porcelanato	73.500	64.167	15
1000	Zócalo, Vinílico flexible	25.500	33.917	-25
1001	Zócalos, Alfombra multipiso 2 mm	31.000	40.950	-24
1002	Acondicionador de Aire - Provisión e instalación de equipo acondicionador de aire tipo cassette de 36000 BTU	8.000.000	9.282.000	-14
1003	Acondicionador de Aire - Provisión e instalación de equipo acondicionador de aire tipo Split de 12000 BTU	3.558.000	3.094.000	15
1004	Acondicionador de Aire - Provisión e instalación de equipo acondicionador de aire tipo Split de 24000 BTU	6.270.000	5.460.000	15
1005	Acondicionadores de aires - Provisión e Instalación de Equipo cassette de 24000 BTU.	6.270.000	5.460.000	15
1006	Acondicionadores de aires - Provisión e Instalación de Equipo cassette de 32000 BTU.	9.300.000	8.099.000	15
1007	Aire acondicionado split 12.000 BTU inverter (provisión)	2.700.000	2.993.900	-10
1008	Aire acondicionado split 12.000 BTU inverter (provisión + instalación)	3.400.000	2.993.900	14
1009	Conductos de chapa galvanizada – Sistema de presurización de escaleras de emergencia	126.000	168.350	-25
1010	Conductos de chapa galvanizada – Ventilación de salas técnicas	126.000	168.350	-25
1011	Extractor industrial 1/2 HP	1.777.000	2.370.404	-25
1012	Extractor industrial 1/2 HP Ø 0,40 m	1.777.000	2.370.404	-25
1013	Instalación Acondicionadores de aires - Provisión e Instalación de Equipo cassette de 24000 BTU.	4.095.000	5.460.000	-25
1014	Instalacion Ventilacion y Conductos	126.000	168.350	-25
1015	Montaje y conexión eléctrica	1.102.000	1.470.232	-25
1016	Rejilla de toma de aire con filtro	449.000	598.780	-25
1017	Split piso-techo 60.000 BTU inverter (provisión)	15.000.000	14.114.100	6
1018	Termostato / controlador	769.000	1.026.480	-25
1019	Aspersor dn (1/2") standard k 5-6 ty 3211	112.000	150.150	-25
1020	Balde de arena fina de 15 kg	443.000	591.500	-25
1021	Boca de incendio equipada - bie	1.774.000	2.366.000	-25
1022	Boca de incendio equipada / gabinete	2.886.000	3.849.300	-25
1023	Boca de incendio siamesa - bis	1.228.000	1.638.000	-25
1024	Bomba jockey	22.000.000	21.385.000	3
1025	Bomba para Bies	55.000.000	52.325.000	5
1026	Bomba principal diésel de respaldo	76.986.000	102.648.000	-25
1027	Bomba principal eléctrica contra incendio	51.324.000	68.432.000	-25
1028	Central de detección de incendios direccionable	34.400.000	29.939.000	15
1029	Conexión siamesa para bomberos	3.207.000	4.277.000	-25
1030	Detector de humo direccionable	417.000	556.010	-25
1031	Detector térmico	481.000	641.550	-25
1032	Estructura de H°A° del reservorio PCI	3.071.000	4.095.000	-25
1033	Extintor ABC	417.000	556.010	-25
1034	Extintor CO2	769.000	1.026.480	-25
1035	Extintor de incendios abc de 6 kg	153.000	204.750	-25
1036	Extintor de incendios co2 de 6 kg	327.000	436.800	-25
1037	Extintor de incendios halon de 4 kg	153.000	204.750	-25
1038	Hidrante exterior	3.207.000	4.277.000	-25
1039	Integración con detección y puesta en marcha	4.763.000	6.351.800	-25
1040	Manómetro	160.000	213.850	-25
1041	Memoria de cálculo hidráulico PCI	1.924.000	2.566.200	-25
1042	Módulos de monitoreo/control	769.000	1.026.480	-25
1043	PCI - Bomba presurizada	3.958.000	5.278.000	-25

1044	PCI - Bomba principal	138.000.000	152.425.000	-9
1045	PCI - Canastilla c/ baliza para 10 kg.	65.000	86.450	-25
1046	PCI - Caño de acero de 2 1/2 pulg. Para Rociadores	150.000	150.150	0
1047	PCI - Caño de acero 1 1/2 pulg. Para Rociadores	150.000	150.150	0
1048	PCI - Caño de acero de 1 pulg. Para Rociadores	150.000	150.150	0
1049	PCI - Caño de acero de 2 1/2 pulg. Para BIE	1.774.000	2.366.000	-25
1050	PCI - Caño de acero de 2 pulg. Para Rociadores	112.000	150.150	-25
1051	PCI - Caño de acero de 8 pulg.	112.000	150.150	-25
1052	PCI - Caño enterrado PEAD de 40 mm.	61.500	81.900	-25
1053	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 2 1/2 pulg. Para BIE	1.774.000	2.366.000	-25
1054	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 3 pulg. Para BIE	1.774.000	2.366.000	-25
1055	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 3 pulg. Para Rociadores	112.000	150.150	-25
1056	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 4 pulg. Para BIE	1.774.000	2.366.000	-25
1057	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 4 pulg. Para Rociadores	112.000	150.150	-25
1058	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 6 pulg. Para BIE	1.774.000	2.366.000	-25
1059	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 6 pulg. Para Rociadores	112.000	150.150	-25
1060	PCI - Cartel baliza p/ extintor pequeño	153.000	204.750	-25
1061	PCI - Cartel indicador extintor ABC/CO2	327.000	436.800	-25
1062	PCI - Extintor de dióxido de carbono (CO2) 6kg.	327.000	436.800	-25
1063	PCI - Extintor de polvo químico ABC 6 Kg.	153.000	204.750	-25
1064	PCI - Extintor tipo K 10 kg.	153.000	204.750	-25
1065	PCI - Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento del gabinete de la sala de bombas, incluye todos los accesorios.	5.460.000	7.280.000	-25
1066	PCI - Provisión e instalación de alarma audio visual	225.000	300.300	-25
1067	PCI - Provisión e instalación de BIE, incluye todos los accesorios	2.400.000	2.366.000	1
1068	PCI - Provisión e instalación de BIS, incluye todos los accesorios	1.880.000	1.638.000	15
1069	PCI - Provisión e instalación de cableado calibre 18/2 AMG mallado.	84.000	111.930	-25
1070	PCI - Provisión e instalación de caño electroducto rígido de pvc de 3/4 gris.	61.500	81.900	-25
1071	PCI - Provisión e instalación de cartel led indicador de salida de emergencia	65.000	86.450	-25
1072	PCI - Provisión e instalación de Cartelería indicando "Prohibido Fumar"	65.000	86.450	-25
1073	PCI - Provisión e instalación de Cartelería indicando "Riesgo Eléctrico"	65.000	86.450	-25
1074	PCI - Provisión e instalación de detectores de humo y calor	225.000	300.300	-25
1075	PCI - Provisión e instalación de detectores termovelocimétrico	225.000	300.300	-25
1076	PCI - Provisión e instalación de ECA, incluye todos los accesorios	443.000	591.500	-25
1077	PCI - Provisión e instalación de electroducto zincado de 1 pulg.	84.000	111.930	-25
1078	PCI - Provisión e instalación de iluminación de emergencia	163.000	218.400	-25
1079	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 2 1/2 pulg., incluye todos los accesorios	796.000	1.061.833	-25
1080	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 3 pulg., incluye todos los accesorios	796.000	1.061.833	-25
1081	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 4 pulg., incluye todos los accesorios	796.000	1.061.833	-25
1082	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 6 pulg., incluye todos los accesorios	796.000	1.061.833	-25
1083	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 8 pulg., incluye todos los accesorios	796.000	1.061.833	-25
1084	PCI - Provisión e instalación de pulsadores	228.000	304.700	-25
1085	PCI - Provisión e instalación de Rociadores automático (Sprinkler), incluye todos los accesorios	114.000	152.350	-25
1086	PCI - Registro de inspección con tapa	450.000	600.167	-25
1087	PCI - Soporte p/ extintor adaptable 4 a 10 kg.	155.000	207.750	-25
1088	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	450.000	600.167	-25
1089	PCI - Valde de arena fina con tapa 10 a 12 lts	450.000	600.167	-25
1090	Planos de red hidráulica, BIE e hidrantes	450.000	433.967	4
1091	Presostato	325.000	433.967	-25
1092	Pulsador manual de alarma	520.000	694.347	-25
1093	Red hidráulica contra incendio	227.000	303.777	-25
1094	Rejilla por nivel	455.000	607.553	-25
1095	Reservorio subterráneo exclusivo contra incendios	4.200.000	4.155.000	1
1096	Rociador automático	292.000	390.570	-25
1097	Señalización fotoluminiscente de emergencia	162.000	216.983	-25
1098	Sensor de nivel de reservorio	781.000	1.041.520	-25
1099	Sensor de presión diferencial	976.000	1.301.900	-25
1100	Sirena estroboscópica	585.000	781.140	-25
1101	Sistema de extinción automática con gas (fm 200)	79.637.000	106.183.333	-25
1102	Tablero de control de bombas PCI	21.000.000	21.698.333	-3
1103	Tapa de acceso al reservorio	1.301.000	1.735.867	-25

1109	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	114.000	152.350	-25
1110	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (4")	114.000	152.350	-25
1111	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (6")	114.000	152.350	-25
1112	Valvula de control con visor dn (4")	796.000	1.061.833	-25
1113	Válvula de control por zona	1.952.000	2.603.800	-25
1114	Valvula de drenaje dn (2")	796.000	1.061.833	-25
1115	Valvula de prueba dn (1 1/2")	796.000	1.061.833	-25
1116	Válvula de retención	846.000	1.128.313	-25
1117	Valvula de retencion dn (2 1/2")	796.000	1.061.833	-25
1118	Valvula de retencion dn (4")	796.000	1.061.833	-25
1119	Valvula esferica dn (2 1/2")	796.000	1.061.833	-25
1120	Valvula esferica dn (4")	796.000	1.061.833	-25
1121	Válvula mariposa / esclusa 4"	781.000	1.041.520	-25
1122	Variador de frecuencia	7.000.000	6.943.467	1
1123	Ventilador centrífugo de presurización	29.292.000	39.057.000	-25
1124	Ascensor cabinado	308.000.000	410.883.333	-25
1125	Ascensor panoramico	387.000.000	517.066.667	-25
1126	ASCENSORES / Provision de elevador/montacarga para pasajeros y cargas menores, capacidad 8 personas	350.000.000	360.100.000	-3
1127	Botoneras de ascensor accesibles	5.207.000	6.943.467	-25
1128	Cable taller 4x16 mm² XLPE	102.000	136.653	-25
1129	Cantonera antideslizante de escalera	117.000	156.043	-25
1130	Conexionado y pruebas	283.000	377.957	-25
1131	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=100	117.000	156.967	-25
1132	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	117.000	156.967	-25
1133	Pasamanos doble	650.000	737.743	-12
1134	Piso podotáctil	125.000	156.043	-20
1135	Rampa accesible	117.000	156.043	-25
1136	Ranurado para rampas acceso	152.000	203.133	-25
1137	Señalética braille/relieve	292.000	390.570	-25
1138	Backbone de fibra óptica	23.000	30.470	-25
1139	Barra equipotencial	976.000	1.301.900	-25
1140	Barra equipotencial principal	976.000	1.301.900	-25
1141	Cable desnudo de cobre 50 mm²	85.000	113.755	-25
1142	Cableado estructurado Cat 6A – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	33.000	43.397	-24
1143	Cableado estructurado Cat 6A – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	33.000	43.397	-24
1144	Central telefónica/IP-PBX	25.000.000	21.698.333	15
1145	Conductor de bajada cobre 50 mm²	85.000	113.755	-25
1146	Contador de descargas	1.301.000	1.735.867	-25
1147	Jabalina con registro	585.000	781.140	-25
1148	Jabalina de cobre 5/8" x 2,4 m	292.000	390.570	-25
1149	Mástil y soportes	1.952.000	2.603.800	-25
1150	Medición y protocolo	976.000	1.301.900	-25
1151	Montaje en altura y mediciones	6.519.000	8.692.260	-25
1152	Patch cords, organizadores y certificación	4.502.000	6.003.513	-25
1153	Patch panel Cat 6A – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	1.800.000	2.400.667	-25
1154	Patch panel Cat 6A – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	1.800.000	2.400.667	-25
1155	Protectores contra sobretensiones	976.000	1.301.900	-25
1156	Puestos de telefonía IP	781.000	1.041.520	-25
1157	Rack de comunicaciones principal – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	4.500.000	4.247.333	6
1158	Rack de comunicaciones principal – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	4.500.000	4.247.333	6
1159	Rack secundario por nivel – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	4.500.000	4.247.333	6
1160	Rack secundario por nivel – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	4.500.000	4.247.333	6
1161	Registro de inspección 40x40x70	353.000	470.900	-25
1162	Servicio de provisión y cambio de cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	6.000	7.509	-20
1163	Servicio de provisión y cambio de conector hembra RJ45 - Cat. 6	35.000	46.946	-25
1164	Servicio de provisión y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	28.500	37.652	-24
1165	Servicio de provisión y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	35.000	46.526	-25
1166	Sistema Wi-Fi institucional	1.952.000	2.603.800	-25
1167	Soportes / aisladores de bajada	39.000	52.076	-25
1168	Switch administrable PoE 48 puertos	4.231.000	5.641.567	-25

1164	Servicio de provisión y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	28.500	37.652	-24
1165	Servicio de provisión y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	35.000	46.526	-25
1166	Sistema Wi-Fi institucional	1.952.000	2.603.800	-25
1167	Soportes / aisladores de bajada	39.000	52.076	-25
1168	Switch administrable PoE 48 puertos	4.231.000	5.641.567	-25
1169	Toma de datos RJ45 – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	588.000	784.833	-25
1170	Toma de datos RJ45 – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	588.000	784.833	-25
1171	Tomas de datos RJ45 Cat 6A	117.000	156.043	-25
1172	Zanjeo, relleno y mejorador de suelo	3.122.000	4.163.495	-25
1173	Alambrado de 2 metros de altura con postes de hormigón cada 2,5m	128.000	170.817	-25
1174	Arbolado ornamental	520.000	694.347	-25
1175	Arbustos y cubresuelos	78.000	103.583	-25
1176	Aspersor emergente	78.000	104.152	-25
1177	Banco exterior	1.952.000	2.603.800	-25
1178	Basurero exterior	781.000	1.041.520	-25
1179	Bocas eléctricas / datos	173.000	230.741	-25
1180	Bomba presurizadora	2.929.000	3.905.700	-25
1181	Caminero de acceso	117.000	156.043	-25
1182	Canteros paisajísticos	78.000	104.337	-25
1183	Cerramiento perimetral definitivo	292.000	390.570	-25
1184	Césped	44.500	38.780	15
1185	Construcción de tejido metálico romboidal de 2 pulgada y 2,00 m de altura calibre N`12, incluye postes de HºAº, de 2,4 m de altura curvo con 3 hiladas de alambre de púas.	196.000	170.817	15
1186	Cordones y bordillos	59.000	78.483	-25
1187	Detalles de canteros y mobiliario	260.000	347.173	-25
1188	Electroválvula	1.000	1.286	-22
1189	Estacionamiento y demarcación	59.000	78.483	-25
1190	Instalaciones complementarias	1.422.000	1.897.081	-25
1191	Línea de goteo	5.500	6.943	-21
1192	Llenado, prueba de estanqueidad y puesta en marcha	520.000	694.347	-25
1193	Mástiles institucionales	3.254.000	4.339.667	-25
1194	Montaje equipo AA 12.000 BTU	533.000	710.967	-25
1195	Nivelación y conformación de exteriores	13.000	12.927	1
1196	Pérgola/elementos de sombra	585.000	781.140	-25
1197	Programador de riego	1.627.000	2.169.833	-25
1198	Provisión e instalación de aspersores para sistema de riego	180.000	240.067	-25
1199	Provisión e instalación de controlador de riego	865.000	1.154.167	-25
1200	Provisión e instalación de electroválvulas para sistema de riego	180.000	240.067	-25
1201	Provisión e instalación de llaves de paso para sistema de riego	193.000	258.533	-25
1202	Registro de inspección 50x50 cm, para sistema de riego	193.000	258.533	-25
1203	Relleno granular bajo pisos y veredas	143.000	191.130	-25
1204	Rotura y reposición de vereda	97.000	130.190	-25
1205	Tierra vegetal	117.000	156.043	-25
1206	Vereda perimetral	97.000	130.190	-25
1207	Construcción de empedrado	45.000	60.017	-25
1208	Zanja y reposición de vereda	97.000	130.190	-25
1209	Zanjeo, accesorios y puesta en marcha	2.343.000	3.124.560	-25
1210	Alacena superior	650.000	867.933	-25
1211	Bandeja portacables aérea	65.000	86.793	-25
1212	Boca eléctrica para AA (circuito independiente)	420.000	560.888	-25
1213	Campana/extractor de cocina	2.929.000	3.905.700	-25
1214	Construccion e instalaciones electricas	46.500	60.940	-24
1215	Cantonera inox	152.000	203.133	-25
1216	Cortina roller blackout	208.000	277.923	-25
1217	Cortinas roller screen	182.000	242.837	-25
1218	Desengrasador industrial	83.000	110.800	-25
1219	Ducto de extracción de cocina	227.000	303.777	-25
1220	Mesada clínica de superficie sólida	1.952.000	2.603.800	-25
1221	Mesada de apoyo de lavandería	1.171.000	1.562.280	-25
1222	Mesada de granito natural	1.171.000	1.562.280	-25
1223	Mesada de granito natural 30 mm	1.171.000	1.562.280	-25
1224	Mesada de granito para cocina	1.171.000	1.562.280	-25
1225	Mesada de granito para kitchenette	1.171.000	1.562.280	-25
1226	Panel institucional/logo retroiluminado	5.207.000	6.943.467	-25
1227	Piletas con fregadero	311.000	415.500	-25

1228	Punto de agua para heladera/filtro	292.000	390.570	-25
1229	Punto eléctrico para refrigerador pequeño	650.000	867.933	-25
1230	Puntos de agua para lavarropas	292.000	390.570	-25
1231	Refuerzos internos en tabiques para muebles y accesorios	29.000	38.780	-25
1232	Señal de identificación de oficina	162.000	216.983	-25
1233	Señalización y plano de evacuación	195.000	260.380	-25
1234	Tendedero y barras de secado	117.000	156.043	-25
1235	Toma eléctrica especial para horno/cocina	650.000	867.933	-25
1236	Toma para heladera	650.000	867.933	-25
1237	Tomas de servicio en comedor	650.000	867.933	-25
1238	Tomas dobles de energía	325.000	433.967	-25
1239	Tomas eléctricas dedicadas para equipos de lavandería	227.000	303.777	-25
1240	Tomas estabilizadas/UPS	325.000	433.967	-25
1241	Tratamiento acústico de sala	260.000	347.173	-25
1242	Tratamiento acústico en oficinas jerárquicas	227.000	303.777	-25
1243	Accesorios y montaje – Clarificación/separación de sólidos	2.908.000	3.878.000	-25
1244	Accesorios y montaje – Manejo y disposición de lodos	2.908.000	3.878.000	-25
1245	Accesorios y montaje – Reactor biológico de tratamiento	2.908.000	3.878.000	-25
1246	Análisis de laboratorio (DBO, DQO, SST, coliformes)	390.000	520.760	-25
1247	Arranque e inoculación de biomasa	5.207.000	6.943.467	-25
1248	Biofiltro / filtro de carbón activado	16.300.000	21.698.333	-25
1249	Bomba de lodos	5.207.000	6.943.466	-25
1250	Bomba sumergible para efluentes	11.700.000	15.622.800	-25
1251	Cámara de muestreo final	5.207.000	6.943.467	-25
1252	Cámara ecualizadora	2.213.000	2.950.973	-25
1253	Clarificación / separación de sólidos	117.000.000	156.228.000	-25
1254	Control de olores y ventilación	32.547.000	43.396.667	-25
1255	Desinfección del efluente tratado	39.057.000	52.076.000	-25
1256	Difusor de membrana	162.000	216.983	-25
1257	Digestor / espesador en H°A°	2.213.000	2.950.973	-25
1258	Dosificador de cloro (respaldo)	2.603.000	3.471.733	-25
1259	Ductos PVC/PP	97.000	130.190	-25
1260	Equipo de desinfección UV	22.700.000	30.377.667	-25
1261	Estación de bombeo de efluentes	52.000.000	69.434.667	-25
1262	Informe final	1.822.000	2.430.213	-25
1263	Ingeniería de proceso y aprobaciones	22.000.000	29.509.733	-25
1264	Lecho de secado	292.000	390.570	-25
1265	Manejo y disposición de lodos	78.000.000	104.152.000	-25
1266	Medio de soporte para biomasa	2.278.000	3.037.767	-25
1267	Montaje y puesta en marcha – Control de olores y ventilación	2.908.000	3.878.000	-25
1268	Montaje y puesta en marcha – Desinfección del efluente tratado	2.908.000	3.878.000	-25
1269	Montaje y puesta en marcha – Estación de bombeo de efluentes	2.908.000	3.878.000	-25
1270	Pasarelas y barandas	585.000	781.140	-25
1271	Pozo de bombeo en H°A°	2.213.000	2.950.973	-25
1272	Reactor biológico de tratamiento	160.000.000	216.983.333	-26
1273	Reja / cámara de ingreso y pretratamiento	7.811.000	10.415.200	-25
1274	Rieles guía y acoplamiento	1.627.000	2.169.833	-25
1275	Sedimentador en H°A°	2.213.000	2.950.973	-25
1276	Sensores de nivel / flotantes	500.000	520.760	-4
1277	Sistema de aireación	97.000.000	130.190.000	-25
1278	Sistema de retorno de lodos	22.780.000	30.377.667	-25
1279	Soplador de aire	30.000.000	39.057.000	-23
1280	Tanque de contacto en H°A°	2.213.000	2.950.973	-25
1281	Tanque de H°A°	3.400.000	2.950.973	15
1282	Válvula	775.000	1.034.000	-25
1283	Válvulas de retención y esclusa	969.000	1.292.500	-25
1284	Variador / control y montaje	7.716.000	8.099.667	-5
1285	Ventilador anticorrosivo	3.877.000	5.170.000	-25
1286	Vertederos y deflectores	387.500	517.000	-25

Conforme al detalle del cuadro elaborado, se verificó que algunos de los precios cotizados por el **CONSORCIO SR** ***(SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)*** se encontran fuera de los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, al ubicarse por debajo del 20% y por encima del 10% del precio referencial. En consecuencia, este Comité de Evaluación, mediante Nota Nº 02/2026, solicitó al oferente a través de la UOC 3, el desglose y la composición de los precios correspondientes a los siguientes ítems:

Se solicitó al **CONSORSIO SR** la descomposición de precios cotizados **por debajo del 20%** y **por encima del 10%** del precio referencial en los ítems del **Grupo 2 "AMPLIACIÓN DE OFICINAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL"**, de conformidad a lo dispuesto en el **Artículo 4° "CRITERIO DE EVALUACIÓN A SER APLICADO EN EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA"** de la **Resolución DNCP 454/2024** que establece en el punto *2. **En obras públicas basada únicamente en precio:** cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación.*

Cabe aclarar que se analizó los precios del del **Grupo 1 "REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES"** y se verificó que se encuentran dentro del rango del referencial teniendo en cuenta lo dispuesto en el **Artículo 4° "CRITERIO DE EVALUACIÓN A SER APLICADO EN EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA"** de la **Resolución DNCP 454/2024.** Que establece en el punto "1" lo siguiente: ***En contrataciones en general:*** *cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el procedimiento de contratación*

Dentro del plazo establecido, la empresa mencionada más arriba presentó las documentaciones requeridas, acompañando el desglose y la composición de los precios de los ítems observados. En consecuencia, este Comité de Evaluación procedió al análisis técnico de las justificaciones presentadas en los formularios de desglose de precios, complementándolo con un estudio comparativo de precios del mercado local. Del análisis comparativo efectuado entre los precios ofertados, los valores referenciales del procedimiento y los precios vigentes en el mercado para los ítems solicitados objeto de observación, se constató que la oferta presentada por la firma **CONSORSIO SR** demuestra la razonabilidad y viabilidad de los precios ofertados, los cuales guardan relación con las condiciones actuales del mercado. En consecuencia, este Comité concluye que la oferta se ajusta a las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones y a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 7021/2022, por lo que **"CUMPLE"** con los requisitos exigidos y resulta apta para continuar con la siguiente etapa del proceso de evaluación.

4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado se adopta los siguientes parámetros para medir la capacidad financiera:

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Ejemplo para contribuyente de IRACIS / IRE GENERAL.

1. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2023, 2024, 2025)

2. Solvencia: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2023, 2024, 2025)

Se procedió al análisis de los formularios de ratios financieros y de los balances presentados por el oferente en cuanto a su endeudamiento, rentabilidad y liquidez; arrojando el siguiente resultado:

RITTER CONSTRUCCIONES S.A.

RESUMEN DE DATOS	2023	2024	2025	PROMEDIO
Activo Corriente	88.038.992.108	103.338.713.961	118.381.199.014	103.252.968.361
Activo Total	92.154.714.083	107.370.291.102	122.626.377.207	107.383.794.131
Pasivo Corriente	54.874.564.904	44.229.566.900	51.847.212.942	50.317.114.915
Pasivo Total	54.874.564.904	60.794.133.523	67.289.651.211	60.986.116.546
Utilidad del Ejercicio	2.963.267.081	3.886.864.742	4.073.277.442	3.641.136.422
Capital	33.223.209.659	38.427.781.488	50.500.248.465	40.717.079.871
RATIOS PRINCIPALES				
Índice de Liquidez (Razón corriente) – Activo Corriente/Pasivo Corriente	1,60	2,34	2,28	2,05
Índice de Solvencia Total (Pasivo Total/Activo Total)	0,60	0,57	0,55	0,57

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.

RESUMEN DE DATOS	2023	2024	2025	PROMEDIO
Activo Corriente	7.192.464.581	8.221.627.638	13.506.357.813	9.640.150.011
Activo Total	9.172.181.668	10.994.994.796	16.620.103.323	12.262.426.596
Pasivo Corriente	5.032.907.647	1.222.679.031	1.279.155.430	2.511.580.703
Pasivo Total	5.484.872.929	1.285.605.391	1.279.155.430	2.683.211.250
Utilidad del Ejercicio	1.192.194.262	6.022.080.666	5.631.558.480	4.281.944.469
Capital	76.704.556	75.704.556	76.704.556	76.371.223
RATIOS PRINCIPALES				
Índice de Liquidez (Razón corriente) – Activo Corriente/Pasivo Corriente	1,43	6,72	10,56	3,84
Índice de Solvencia Total (Pasivo Total/Activo Total)	0,60	0,12	0,08	0,22

Cálculo del capital operativo promedio

La fórmula aplicada es: Capital Operativo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Ejercicio fiscal	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Gs.)	RITTER CONSTRUCCIONES S.A. (Gs.)
2023	2.159.556.934	33.164.427.204
2024	6.998.948.607	59.109.147.061
2025	12.227.202.383	66.533.986.072
Total de los 3 años	21.385.707.924	158.807.560.337
Promedio (÷ 3)	**7.128.569.308**	**52.935.853.446**

Requisitos Mínimos	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	CUMPLE con el 25% del requisito mínimo	CUMPLE con el 40% del requisito mínimo
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20%	CUMPLE con el 25% del requisito mínimo	CUMPLE con el 40% del requisito mínimo

Cuadro de evaluación conforme al PBC

Se considera el monto total del llamado de Gs. 10.800.000.000, del cual resulta un requisito mínimo de capital operativo equivalente al 20%, es decir, Gs. 2.160.000.000.

Requisitos establecidos	Monto mínimo exigido (Gs.)	Capital operativo promedio (Gs.)	Resultado
SPAZIO – Socio líder (40% del requisito)	864.000.000	7.128.569.308	CUMPLE
RITTER – Socio integrante (25% del requisito)	540.000.000	52.935.853.446	CUMPLE
CONSORCIO SR – Todas las partes combinadas (100%)	2.160.000.000	60.064.422.754	CUMPLE

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	CUMPLE	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y Estado de Resultados de los años (2023, 2024, 2025) con los correspondientes formularios presentados ante la SET. Cuadro de Ratios Financieros.	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 501 de los últimos 03 años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes del IRE Simple.	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 515 de los últimos 03 años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes del IRP.	NO APLICA	NO APLICA

Se procedió al análisis de la capacidad financiera del **CONSORCIO SR,** integrado por las firmas **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.,** en carácter de socio líder, y **RITTER CONSTRUCCIONES S.A.,** en carácter de socio integrante, conforme a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

En primer término, se analizaron los coeficientes de liquidez y solvencia correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados 2023, 2024 y 2025, constatándose que ambas empresas cumplen individualmente con los parámetros mínimos exigidos en el PBC.

En cuanto al capital operativo, se procedió a determinar la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente de cada ejercicio fiscal, calculándose posteriormente el promedio aritmético de los tres ejercicios evaluados (2023, 2024 y 2025), obteniéndose los siguientes resultados:

- **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. (Socio Líder):** Capital operativo promedio de Gs. 7.128.569.308.
- **RITTER CONSTRUCCIONES S.A. (Socio Integrante):** Capital operativo promedio de Gs. 52.935.853.446.

De esta manera, el capital operativo promedio combinado del CONSORCIO SR asciende a Gs. 60.064.422.754.

Considerando que el monto total del llamado asciende a Gs. 10.800.000.000, el capital operativo mínimo requerido, equivalente al 20%, se establece en Gs. 2.160.000.000.

Asimismo, conforme a los porcentajes de participación financiera establecidos para consorcios, se verificó que SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L., en su carácter de socio líder, supera el mínimo exigido de Gs. 864.000.000, equivalente al 40% del requisito mínimo.

Por su parte, RITTER CONSTRUCCIONES S.A. supera igualmente el mínimo individual de Gs. 540.000.000, equivalente al 25% del requisito mínimo.

En consecuencia, se determina que ambas empresas satisfacen individualmente los porcentajes mínimos requeridos y que, conjuntamente, superan el capital operativo mínimo exigido para el procedimiento.

Por lo expuesto precedentemente en el análisis efectuado, el Comité de Evaluación concluye que el **CONSORCIO SR (SPACIO CONSTRUCCIONES S.R.L. y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.) CUMPLE** con los requisitos numéricos de capacidad financiera establecidos en el pliego de bases y condiciones, tanto respecto de los coeficientes de liquidez, endeudamiento y solvencia como del capital operativo promedio correspondiente a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, incluyendo los porcentajes mínimos exigidos al socio líder y a cada uno de los integrantes del consorcio.

4.3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Con el objetivo de calificar la **Experiencia General en Obras** del oferente, se considerarán los siguientes índices:

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia.	CONSORCIO SR	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RITTER CONSTRUCCIONES S.A.**
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 %]	CUMPLE con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	CUMPLE con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	CUMPLE con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.

Ambas empresas presentan sus **Formularios de** Experiencia general en construcción y Contratos con facturación anual media en construcción de 5 de los 10 últimos años en promedio, superando el 70 % requerido en el PBC.

Con el objetivo de calificar la **Experiencia Específica en Obras** del oferente, se considerarán los siguientes índices:

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia.	CONSORCIO SR	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RITTER CONSTRUCCIONES S.A.**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **3** contratos, durante los últimos diez **5** años, similares a las obras propuestas.	CUMPLE con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	CUMPLE con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.	CUMPLE con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	CUMPLE con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un **70%** por lo menos.	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 5 años anteriores en las siguientes actividades clave: construcciones de oficinas y/o edificios	CUMPLE con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	CUMPLE con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.

Ambas empresas presentan sus Formularios de "Experiencia Especifica en Construcción" y "Situación Financiera" con Contratos y facturaciones requerido en el PBC.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia general y especifica en obras.	CONSORCIO SR	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RITTER CONSTRUCCIONES S.A.**
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	CUMPLE
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	CUMPLE	CUMPLE
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.	CUMPLE	CUMPLE
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA

Las documentaciones presentadas y analizadas (contratos y facturaciones con recepciones finales) demuestran que la firma **CONSORCIO SR (SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.), "CUMPLE"** con los requisitos establecidos por la convocante y poseen la experiencia general y específica en obras, solicitada para proveer los bienes y servicios solicitados por la Armada Paraguaya.-

4.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad en materia de Personal:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad en materia de Personal:	CONSORCIO SR	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
COMO PERSONAL CLAVE: Presentar Curriculum Vitae y título universitario del personal propuesto para los siguientes casos: 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los trabajos a ser realizados, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras civiles. 1 (un) Ingeniero Electricista encargado de los trabajos a ser realizados para las instalaciones eléctricas, provisión y puesta en funcionamiento con experiencia mínima de 5 (cinco) años.	CUMPLE Presenta el formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"	CUMPLE Presenta el formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"
COMO PERSONAL OPERATIVO: El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos como operaivos para la obra deberan ser 20 (veinte como minimo) dicho plantel estara compuesto con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios: 2 (dos) electricistas; 2 (dos) fontaneros y/o plomeros; 2 (dos) herreros de obras; 2 (dos) carpinteros; 6 (seis) pintores de obras y 6 (seis) albañiles; Como mínimo deberá contar con un jefe o Superintendente de Obras con 02 (dos) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE Presenta el formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"	CUMPLE Presenta el formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"

4.5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad en materia de Equipos:

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad en materia de Equipos:	CONSORCIO SR	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: 1 (un) Camión Grúa para movilidad de los contenedores. (propio) 1 (un) CARMIX de como mínimo 2m3. (propio) 1 (una) Camioneta de apoyo. (propio) 1 (un) camión de 5.000 kg para transporte de materiales en el Área de trabajo. (propio y/o alquilado) 1 (un) volquete doble eje. (propio y/o alquilado) 1 (Un) Minicargador. (propio y/o alquilado) 1(Una) Retropala. (propio y/o alquilado) 5 (cinco) Maquinas amoladoras cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos. (propio) 5 (cinco) Paletas de albañilería, (propio) 5(cinco) espátulas, (propio) 5 (cinco) cinceles, (propio) 5 (cinco) palas de punta, (propio) 05 (cinco) palas anchas como "Herramientas menores para uso de albañilería" 05 (cinco) Carretillas (propio) 05 (cinco) Escaleras dobles. (propio y/o alquilado)	CUMPLE con el 40% de los requisitos mínimos requeridos	CUMPLE con el 25% de los requisitos mínimos requeridos

05 (cinco) pares de Guantes de cuero. (propio y/o alquilado) 05 (cinco) Delantales para soldaduras con protectores. (propio y/o alquilado) 20 (veinte) Cascos de protección para el personal de obra. (propio y/o alquilado) 02 (dos) Botiquines de primeros auxilios. (propio y/o alquilado) 03 (tres) conos como equipos de señalamiento y seguridad. (propio y/o alquilado) 03 (tres) contenedor para desalojo de escombros. (propio y/o alquilado) Equipos de señalamiento y de seguridad. Contar con contenedores para desalojo de escombros. Andamios para realizar trabajos de pintura.		

Ambas empresas presentan sus Formularios de la "Lista de Equipos" y "Cronograma de Utilización de Equipos" requerido en el PBC.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad en materia de equipos	**CONSORCIO SR**	
	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RITTER CONSTRUCCIONES S.A.**
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE	CUMPLE
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE	CUMPLE
5. Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio. Para los equipos declarados como propios los oferentes deberán presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán involucrados en los trabajos. En caso de rodados los oferentes deberán presentar Cedula Verde, de los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos y/o rodados en alquiler los posibles oferentes deberán acompañar copia de contratos de alquiler con una vigencia mínima de 12 meses acompañado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila (CV y Habilitaciones vigentes).	CUMPLE	CUMPLE

Durante el proceso de análisis y evaluación de las documentaciones presentadas por la firma **CONSORCIO SR** ***(SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)***, el Comité de Evaluación ha constatado que el oferente acredita satisfactoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), específicamente en los apartados correspondientes a **Capacidad en Materia de Personal y Equipos**, por lo que se considera que **"CUMPLE"** con los requisitos establecidos por la convocante y posee la Capacidad solicitada para proveer los bienes y servicios solicitados por la Armada Paraguaya.-

5. CONCLUSIÓN.

De las documentaciones verificadas en este proceso de evaluación, se concluye que el oferente: ***CONSORCIO SR*** **(SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.),** cuya oferta fue la seleccionada como la más conveniente:

1. Cumple con las condiciones legales estipuladas en el presente llamado.
2. Presenta los precios evaluados como las más convenientes.
3. Tiene la calificación, experiencias, capacidad financiera y técnica necesaria para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya;

6. RECOMENDACIÓN.

Por las consideraciones y conclusión expuesta, ajustado a las disposiciones legales vigentes y a la disponibilidad presupuestaria, este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación del procedimiento de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 08/2026 PARA LAS "REPARACIONES MAYORES, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA ARMADA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL", a la siguiente empresa:**

- **CONSORCIO SR** ***(SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.),*** todos los ítems del presente llamado, para el Grupo N° 1 hasta el monto máximo de **Gs. 800.000.000 (Guaraníes ochocientos millones)** y como monto mínimo la suma de **Gs. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones)** y para el Grupo N° 2 hasta el monto máximo de **Gs. 10.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones)** y como monto mínimo la suma de **Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes cinco mil millones).-**

Se da por concluido el informe de evaluación de la oferta presentada para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2026** para las **"REPARACIONES MAYORES, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA ARMADA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL", ID N° 492.543.-**

Asunción, 10 de noviembre de 2026.

ALEXANDRA ESTHER ZARATE STEINER
Tte F JM – ASESORA JURIDICA C.E.

ALDO GERMAN MORENO LOPEZ
Tte F Int – SECRETARIO C.E.

FREDY ZARZA RAINZ
Tte F - MIEMBRO C.E

PEDRO DANIEL ESCUMBART COTIEUX
Cap C DEM - MIEMBRO C.E

VÍCTOR RAMÓN CARDOZO ROA
Cap F DEM - MIEMBRO C.E.

COMANDO DE LA ARMADA · COMITÉ DE EVALUACIÓN · PRESIDENTE

VALTE ALBINO BOGARIN FLOR.
Presidente de Comité de Evaluación

COMANDO DE LA ARMADA COMITÉ DE EVALUACIÓN PRESIDENTE

ANEXO I:

LICITACIÓN DE PÚBLICA NACIONAL N° 08/2026 PARA LAS "REPARACIONES MAYORES, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA ARMADA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL", ID Nº 492.543.

OFERENTE: *CONSORCIO SR (SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.)*

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cant	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactacion manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	83.000	83.000	procedencia: Nacional
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactacion mecanica	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	95.000	95.000	procedencia: Nacional
4	72131601-002	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado - Acarreo y esparcido	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	46.000	46.000	procedencia: Nacional
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1,50 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	671.500	671.500	procedencia: Nacional
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65.500	65.500	procedencia: Nacional
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depositos de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	5.500	5.500	procedencia: Nacional

	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para cimiento de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de tierra para construccion de cordon de 0,15 - Ancho: 0,20	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	26.000	26.000	procedencia: Nacional
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcareos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos ceramicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33.000	33.000	procedencia: Nacional
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigon - Mecanica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de H° A° (Hormigon Armado)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	468.000	468.000	procedencia: Nacional
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra de 0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,45	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	25.500	25.500	procedencia: Nacional
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional

30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,45 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques deteriorados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de zocalos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho Ao	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 12 x 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 20 x 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 30 x 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 13 x 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 20 x 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 30x 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional

47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32.000	32.000	procedencia: Nacional
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	32.500	32.500	procedencia: Nacional
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36.500	36.500	procedencia: Nacional
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de marcos de madera / metal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22.500	22.500	procedencia: Nacional
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventana corrediza de chapa doblada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Reparacion de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada - Incluye desmonte, reparacion general y recolocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	439.000	439.000	procedencia: Nacional
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	29.500	29.500	procedencia: Nacional
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional
61	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
62	72131601-002	Trabajos Premilinares Desmonte de techo de chapa fibrocemento tipo canalon 86 sin recuperacion, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist. Min. 50 metros.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional

63	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta alero externa	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
64	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
65	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional
67	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	procedencia: Nacional
68	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
69	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	64.000	64.000	procedencia: Nacional
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	541.000	541.000	procedencia: Nacional
71	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	251.500	251.500	procedencia: Nacional
72	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	291.500	291.500	procedencia: Nacional
73	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	421.500	421.500	procedencia: Nacional
74	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
75	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefon	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22.500	22.500	procedencia: Nacional
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	8.500	8.500	procedencia: Nacional
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	248.000	248.000	procedencia: Nacional

81	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	540.000	540.000	procedencia: Nacional
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	246.000	246.000	procedencia: Nacional
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	345.000	345.000	procedencia: Nacional
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	457.500	457.500	procedencia: Nacional
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalacion electrica cableado existente con recuperación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de desague cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25.500	25.500	procedencia: Nacional
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposicion de cañeria de desague cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	56.000	56.000	procedencia: Nacional
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	422.500	422.500	procedencia: Nacional
96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
97	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	311.500	311.500	procedencia: Nacional
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de	unidad de medida: Unidad	1.00	1.757.000	1.757.000	procedencia: Nacional

		tanque de Hormigon Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	presentación: EVENTO				
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de suelo para construccion de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	33.000	33.000	procedencia: Nacional
100	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, Cavado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
101	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
102	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
103	72131601-003	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas de vidrios existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	174.500	174.500	procedencia: Nacional
104	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de Madera y/o de chapa doblada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
105	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre tejido de cercos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
106	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrófugo y pintura epoxica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	207.000	207.000	procedencia: Nacional
107	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	254.500	254.500	procedencia: Nacional
108	80111613-9999	Mano de obra - Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	101.500	101.500	procedencia: Nacional
109	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	175.000	175.000	procedencia: Nacional
110	80111613-9999	Mano de obra - Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
111	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	199.000	199.000	procedencia: Nacional
112	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
113	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	154.500	154.500	procedencia: Nacional

114	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	62.000	62.000	procedencia: Nacional
115	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0,15 cm con ladrillo comun a la vista de 1 cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	118.000	118.000	procedencia: Nacional
116	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0,15 cm con ladrillo comun a la vista de 1 cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
117	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0,07 cm con ladrillo comun	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
118	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0,07 cm con ladrillo comun	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
119	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110.500	110.500	procedencia: Nacional
120	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
121	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.20cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional
122	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0.20cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
123	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	179.000	179.000	procedencia: Nacional
124	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	71.500	71.500	procedencia: Nacional
125	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0,45 cm con ladrillo comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	254.500	254.500	procedencia: Nacional
126	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0,45 cm con ladrillo comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	101.500	101.500	procedencia: Nacional
127	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
128	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33.500	33.500	procedencia: Nacional
129	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	117.500	117.500	procedencia: Nacional
130	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional

131	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.000	142.000	procedencia: Nacional
132	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
133	72131601-005	Albañileria Mamposteria de ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110.500	110.500	procedencia: Nacional
134	80111613-9999	Mano de Obra - Mamposteria de ladrillo convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
135	72131601-005	Albañilería Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
136	80111613-9999	Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,31	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
137	72131601-005	Albañilería Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
138	80111613-9999	Mano de Obra - Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.500	29.500	procedencia: Nacional
139	72131601-005	Albañilería Muro de piedra bruta de 0,30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	160.500	160.500	procedencia: Nacional
140	80111613-9999	Mano de Obra - Muro de piedra bruta de 0,30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	64.000	64.000	procedencia: Nacional
141	72131601-005	Albañileria Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	68.500	68.500	procedencia: Nacional
142	80111613-9999	Mano de Obra - Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
143	72131601-005	Albañileria Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	64.000	64.000	procedencia: Nacional
144	80111613-9999	Mano de Obra - Envarillado mamposterias existente, rotura de pared, macizado, revocado y retoque de pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25.500	25.500	procedencia: Nacional
145	72131601-005	Albañileria Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	66.000	66.000	procedencia: Nacional

146	80111613-9999	Mano de Obra - Costura de rajaduras mamposteria dos varillas, rotura de pared, macizado y revocado y retoque de pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26.500	26.500	procedencia: Nacional
147	72131601-005	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
148	80111613-9999	Mano de Obra - Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
149	72131601-005	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
150	80111613-9999	Mano de Obra - Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
151	72131601-005	Albañileria Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	194.000	194.000	procedencia: Nacional
152	80111613-9999	Mano de Obra - Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
153	72131601-005	Albañileria Provision sardinel ladrillos comunes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
154	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion sardinel ladrillos comunes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
155	72131601-005	Albañileria Provision sardinel ladrillos laminados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
156	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion sardinel ladrillos laminados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
157	72131601-005	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
158	80111613-9999	Mano de Obra - Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
159	72131601-005	Guarda obras con cordon de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes de 10 cm, terminacion de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	97.500	97.500	procedencia: Nacional
160	80111613-9999	Mano de Obra - Guarda obras con cordon de ladrillos comunes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional

	72152605-001	Cielorrasos Reparacion de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	137.000	137.000	procedencia: Nacional
	80111613-9999	Mano de Obra - Reparacion de cielorraso de metal desplegado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	54.500	54.500	procedencia: Nacional
163	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	152.500	152.500	procedencia: Nacional
164	80111613-9999	Mano de obra- Colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
165	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	179.500	179.500	procedencia: Nacional
166	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	72.000	72.000	procedencia: Nacional
167	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfileria de chapa - Incluye cantonera y encintado de juntas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	155.000	155.000	procedencia: Nacional
168	80111613-9999	Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfileria de chapa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	62.000	62.000	procedencia: Nacional
169	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
170	80111613-9999	Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
171	72152605-001	Cielorrasos Provision de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	204.000	204.000	procedencia: Nacional
172	80111613-9999	Mano de Obra - Colocacion de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	81.500	81.500	procedencia: Nacional
173	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	345.000	345.000	procedencia: Nacional
174	80111613-9999	Mano de Obra - Excavacion y carga de Cimiento P.B.C	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	138.000	138.000	procedencia: Nacional

175	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) S/ cal	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	301.000	301.000	procedencia: Nacional
176	80111613-9999	Mano de Obra - Excavacion y carga de Cimiento P.B.C S/ cal	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	120.500	120.500	procedencia: Nacional
177	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado superior de Hº Aº 30x40	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	221.500	221.500	procedencia: Nacional
178	80111613-9999	Mano de Obra - Viga encadenado superior de Hº Aº 30x41	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	88.500	88.500	procedencia: Nacional
179	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado superior de Hº Aº 13x30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
180	80111613-9999	Mano de Obra - Viga encadenado superior de Hº Aº 13x31	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
181	72131601-004	Estructuras de Hº A º Viga encadenado inferior de Hº Aº 30x40	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	228.500	228.500	procedencia: Nacional
182	80111613-9999	Mano de Obra - Viga encadenado inferior de Hº Aº 30x41	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	91.500	91.500	procedencia: Nacional
183	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado inferior de Hº Aº 15x30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	102.500	102.500	procedencia: Nacional
184	80111613-9999	Mano de Obra -Viga encadenado inferior de Hº Aº 15x31	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
185	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga superior de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.337.500	2.337.500	procedencia: Nacional
186	80111613-9999	Mano de Obra - Viga superior de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	935.000	935.000	procedencia: Nacional
187	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga inferior de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.240.000	2.240.000	procedencia: Nacional
188	80111613-9999	Mano de Obra - Viga inferior de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	896.000	896.000	procedencia: Nacional
189	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Losa maciza de Hº Aº espesor 10 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.264.500	2.264.500	procedencia: Nacional
190	80111613-9999	Mano de Obra - Losa maciza de Hº Aº espesor 10 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	906.000	906.000	procedencia: Nacional
191	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.232.000	2.232.000	procedencia: Nacional

192	80111613-9999	Mano de Obra - Estructuras de Hº Aº Zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	893.000	893.000	procedencia: Nacional
193	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.516.000	2.516.000	procedencia: Nacional
194	80111613-9999	Mano de Obra - Estructuras de Hº Aº Pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1.006.500	1.006.500	procedencia: Nacional
195	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 13 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	224.000	224.000	procedencia: Nacional
196	80111613-9999	Mano de Obra - Pilar de Hº Aº - 13 X 31	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
197	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 20 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	221.500	221.500	procedencia: Nacional
198	80111613-9999	Mano de Obra - Pilar de Hº Aº - 20 X 31	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	88.500	88.500	procedencia: Nacional
199	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 30 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	223.000	223.000	procedencia: Nacional
200	80111613-9999	Mano de Obra - Pilar de Hº Aº - 30 X 31	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	89.000	89.000	procedencia: Nacional
201	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Escaleras de Hº Aº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.521.500	2.521.500	procedencia: Nacional
202	80111613-9999	Mano de Obra - Escaleras de Hº Aº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.008.500	1.008.500	procedencia: Nacional
203	72131601-004	Estructura de Hº Aº Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	380.000	380.000	procedencia: Nacional
204	80111613-9999	Mano de Obra - Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	152.000	152.000	procedencia: Nacional
205	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 180	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.261.500	2.261.500	procedencia: Nacional
206	80111613-9999	Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 181	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	904.500	904.500	procedencia: Nacional
207	72131601-004	Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	601.000	601.000	procedencia: Nacional
208	80111613-9999	Mano de Obra - Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	240.500	240.500	procedencia: Nacional

	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Losa RAP alivianado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	272.000	272.000	procedencia: Nacional
	80111613-9999	Mano de Obra - Losa RAP alivianado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	109.000	109.000	procedencia: Nacional
211	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pantalla de Hº Aº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	588.500	588.500	procedencia: Nacional
212	80111613-9999	Mano de Obra - Pantalla de Hº Aº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	235.500	235.500	procedencia: Nacional
213	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pantalla de Hº Aº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	637.500	637.500	procedencia: Nacional
214	80111613-9999	Mano de Obra -Pantalla de Hº Aº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	255.000	255.000	procedencia: Nacional
215	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 110	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.159.000	2.159.000	procedencia: Nacional
216	80111613-9999	Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 111	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	863.500	863.500	procedencia: Nacional
217	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 210	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.256.500	2.256.500	procedencia: Nacional
218	80111613-9999	Mano de Obra - Hormigon masa F.C.K 211	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	902.500	902.500	procedencia: Nacional
219	72131601-004	Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	325.000	325.000	procedencia: Nacional
220	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
221	72131601-004	Construccion de Literas de Hº Aº de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	488.000	488.000	procedencia: Nacional
222	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Literas de Hº Aº de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	195.000	195.000	procedencia: Nacional
223	72131601-004	Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	629.500	629.500	procedencia: Nacional
224	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	252.000	252.000	procedencia: Nacional
225	72131601-004	Construccion de mesada HºAº para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.313.000	2.313.000	procedencia: Nacional

226	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de mesada H°A° para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	925.500	925.500	procedencia: Nacional
227	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	182.500	182.500	procedencia: Nacional
228	80111613-9999	Mano de Obra - Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
229	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	779.000	779.000	procedencia: Nacional
230	80111613-9999	Mano de Obra - Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	311.500	311.500	procedencia: Nacional
231	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	264.500	264.500	procedencia: Nacional
232	80111613-9999	Mano de Obra - Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
233	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
234	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
235	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
236	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
237	72131601-008	Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
238	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
239	72131601-008	Revoque de arista o canto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
240	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de arista o canto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
241	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional

242	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
243	72131601-006	Revoque de mocheta con 1 arista	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
244	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de mocheta con 1 arista	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
245	72131601-007	Revoque de mocheta con 3 aristas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	46.000	46.000	procedencia: Nacional
246	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de mocheta con 3 aristas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional
247	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
248	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,16	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
249	72131601-008	Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
250	72131601-008	Mano de Obra - Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
251	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional
252	72131601-008	Mano de Obra - Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.500	2.500	procedencia: Nacional
253	72131601-008	Revoque de goteron en alero o borde de losa	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
254	72131601-008	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.500	45.500	procedencia: Nacional
255	72131601-008	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.500	45.500	procedencia: Nacional
256	72131601-006	Mano de Obra - Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional
257	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica - Incluye azotada hidrofuga y carpeta base para tejuela	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional

258	72131601-006	Mano de Obra - Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
259	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
260	72131601-006	Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50.500	50.500	procedencia: Nacional
261	72131601-006	Aislaciones Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
262	72131601-006	Mano de Obra - Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
263	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103.000	103.000	procedencia: Nacional
264	72131601-006	Mano de Obra - Aislaciòn vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.500	41.500	procedencia: Nacional
265	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	100.500	100.500	procedencia: Nacional
266	72131601-006	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
267	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional
268	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
269	72131601-006	Mano de Obra - Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
270	72131601-006	Aislaciones Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujecion y alambres	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	56.500	56.500	procedencia: Nacional
271	72131601-006	Aislaciones Provision de Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	55.500	55.500	procedencia: Nacional

272	72131601-006	Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio en losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	22.500	22.500	procedencia: Nacional
273	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
274	72131601-006	Mano de Obra - Colocación de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio en losa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
275	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
276	72131601-006	Mano de Obra - Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
277	72131601-006	Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
278	72131601-006	Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	3.000	3.000	procedencia: Nacional
279	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
280	72131601-006	Mano de Obra - Colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
281	72131601-006	Aislaciones Aislacion de parapetos con pintura impermeable - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34.000	34.000	procedencia: Nacional
282	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.500	30.500	procedencia: Nacional
283	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
284	72131601-006	Mano de Obra - Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
285	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
286	72131601-006	Mano de Obra - Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional

287	72131601-006	Mano de Obra - Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional
288	72131601-006	Mano de Obra - Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2.000	2.000	procedencia: Nacional
289	72131601-006	Mano de Obra - Aislacion de parapetos con pintura impermeable - colocacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	700	700	procedencia: Nacional
290	72131601-006	Mano de Obra - Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	300	300	procedencia: Nacional
291	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
292	72131601-009	Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
293	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	43.500	43.500	procedencia: Nacional
294	72131601-009	Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
295	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
296	72131601-009	Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
297	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
298	72131601-009	Mano de Obra - Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
299	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	84.500	84.500	procedencia: Nacional
300	72131601-009	Mano de Obra - Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33.500	33.500	procedencia: Nacional
301	72131601-009	Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42.500	42.500	procedencia: Nacional
302	80111613-9999	Mano de Obra - Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional

303	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional
304	80111613-9999	Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
305	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional
306	80111613-9999	Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
307	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	43.500	43.500	procedencia: Nacional
308	80111613-9999	Mano de Obra - Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
309	72131601-009	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98.000	98.000	procedencia: Nacional
310	80111613-9999	Mano de Obra - Piso mosaico calcareo vereda 20 x 21	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
311	72131601-009	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	99.500	99.500	procedencia: Nacional
312	80111613-9999	Mano de obra - Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	40.000	40.000	procedencia: Nacional
313	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98.000	98.000	procedencia: Nacional
314	80111613-9999	Mano de Obra - Piso Canto rodado para vereda	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
315	72131601-009	Piso ceramico esmaltado - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	108.500	108.500	procedencia: Nacional
316	80111613-9999	Mano de Obra - Piso ceramico esmaltado - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	43.500	43.500	procedencia: Nacional
317	72131601-009	Piso ceramico PI 4 - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
318	80111613-9999	Mano de Obra - Piso ceramico PI 4 - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional

319	72131601-009	Piso ceramico PI 5 - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	148.500	148.500	procedencia: Nacional
320	80111613-9999	Mano de Obra - Piso ceramico PI 5 - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	59.500	59.500	procedencia: Nacional
321	72131601-009	Piso - Pared porcelanato - Provisiòn	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	190.500	190.500	procedencia: Nacional
322	80111613-9999	Mano de Obra - Piso - Pared porcelanato - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	76.500	76.500	procedencia: Nacional
323	72131601-009	Piso Alfombra tipo Sierra - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	100.500	100.500	procedencia: Nacional
324	80111613-9999	Mano de Obra - Piso Alfombra tipo Sierra - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	40.000	40.000	procedencia: Nacional
325	72131601-009	Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	111.000	111.000	procedencia: Nacional
326	80111613-9999	Mano de Obra - Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
327	72131601-009	Piso vinilico en colores - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional
328	80111613-9999	Mano de Obra - Piso vinilico en colores - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
329	72131601-009	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	128.000	128.000	procedencia: Nacional
330	80111613-9999	Mano de Obra - Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional
331	72131601-009	Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	171.000	171.000	procedencia: Nacional
332	80111613-9999	Mano de Obra - Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	68.500	68.500	procedencia: Nacional
333	72131601-009	Pulido de piso de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	131.500	131.500	procedencia: Nacional
334	80111613-9999	Mano de Obra - Pulido de piso de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	52.500	52.500	procedencia: Nacional
335	72131601-009	Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103.000	103.000	procedencia: Nacional

336	80111613-9999	Mano de Obra - Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
337	72131601-009	Piso de layota - Provisiòn	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	80.000	80.000	procedencia: Nacional
338	80111613-9999	Mano de Obra - Piso de layota - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32.000	32.000	procedencia: Nacional
339	72131601-009	Piso baldosón de H° - Provisiòn	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103.500	103.500	procedencia: Nacional
340	80111613-9999	Mano de Obra - Piso baldosón de H° - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41.500	41.500	procedencia: Nacional
341	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	145.000	145.000	procedencia: Nacional
342	80111613-9999	Mano de Obra - Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	58.000	58.000	procedencia: Nacional
343	72131601-009	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	184.000	184.000	procedencia: Nacional
344	80111613-9999	Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73.500	73.500	procedencia: Nacional
345	72131601-009	Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	166.500	166.500	procedencia: Nacional
346	80111613-9999	Mano de Obra - Piso de H° A° terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	66.500	66.500	procedencia: Nacional
347	72131601-009	Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1.785.500	1.785.500	procedencia: Nacional
348	80111613-9999	Mano de Obra - Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm3	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	714.500	714.500	procedencia: Nacional
349	72131601-009	Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	80.000	80.000	procedencia: Nacional
350	80111613-9999	Mano de Obra - Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32.000	32.000	procedencia: Nacional

351	72131601-009	Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	230.500	230.500	procedencia: Nacional
352	80111613-9999	Mano de Obra - Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	92.000	92.000	procedencia: Nacional
353	72131601-009	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	78.500	78.500	procedencia: Nacional
354	80111613-9999	Mano de Obra - Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 51	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
355	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	111.000	111.000	procedencia: Nacional
356	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
357	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	108.500	108.500	procedencia: Nacional
358	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	43.500	43.500	procedencia: Nacional
359	72102508-003	Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - Provision	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
360	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - colocacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
361	72102508-003	Revestidos Ladrillejos - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	87.500	87.500	procedencia: Nacional
362	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Ladrillejos - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
363	72102508-003	Revestidos Piedra laja fina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	120.000	120.000	procedencia: Nacional
364	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Piedra laja fina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional
365	72102508-003	Revestidos Guarda decorativa - Provision	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	46.500	46.500	procedencia: Nacional
366	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Guarda decorativa - colocacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional
367	72102508-003	Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.014.500	1.014.500	procedencia: Nacional

368	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	406.000	406.000	procedencia: Nacional
369	72102508-003	Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y pollerón de 10 cm - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.339.000	1.339.000	procedencia: Nacional
370	80111613-9999	Mano de Obra - Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y pollerón de 10 cm - colocacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	535.500	535.500	procedencia: Nacional
371	72101607-005	Zocalos Zócalos ceramicos - Provision	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
372	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalos ceramicos - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
373	72101607-005	Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.500	38.500	procedencia: Nacional
374	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
375	72101607-005	Zocalos Zócalos vinilico - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
376	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalos vinilico - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
377	72101607-005	Zocalos Zócalos de madera - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
378	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalos de madera - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
379	72101607-005	Zocalos Zócalos de alfombra - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
380	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalos de alfombra - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
381	72101607-005	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	46.000	46.000	procedencia: Nacional
382	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalos de porcelanato - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional

383	72101607-005	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
384	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45.500	45.500	procedencia: Nacional
385	72101607-005	Zocalos Zócalo de layota - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
386	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalo de layota - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
387	72101607-005	Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	83.500	83.500	procedencia: Nacional
388	80111613-9999	Mano de Obra - Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33.500	33.500	procedencia: Nacional
389	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
390	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
391	72131601-012	Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
392	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
393	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
394	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes al aceite / sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
395	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
396	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes tipo texturado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
397	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
398	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes a la cal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
399	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	33.500	33.500	procedencia: Nacional

400	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
401	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
402	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
403	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex sin enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
404	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex sin enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
405	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	34.500	34.500	procedencia: Nacional
406	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
407	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
408	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes interior al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
409	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
410	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De paredes exterior al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
411	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
412	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
413	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
414	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De cielorraso al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
415	72131601-012	Pintura De cielo raso al latex sin enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
416	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De cielo raso al latex sin enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional

417	72131601-012	Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
418	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
419	72131601-012	Pintura De placas de yeso al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
420	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De placas de yeso al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
421	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30.500	30.500	procedencia: Nacional
422	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
423	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
424	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
425	72131601-012	Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
426	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
427	72131601-012	Pintura De abertura de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
428	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De abertura de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
429	72131601-012	Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.500	35.500	procedencia: Nacional
430	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
431	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
432	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
433	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional

434	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
435	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
436	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza de piedra con acido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9.000	9.000	procedencia: Nacional
437	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
438	80111613-9999	Mano de Obra - Tratamiento de ladrillo visto con silicona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9.000	9.000	procedencia: Nacional
439	72131601-012	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
440	80111613-9999	Mano de Obra - Sintetica de techo metalico c/ chapas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
441	72131601-012	Pintura De piso con oxido rojo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
442	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De piso con oxido rojo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
443	72131601-012	Pintura De piso acrilica polideportiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
444	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De piso acrilica polideportiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
445	72131601-012	Pintura De literas al latex con color	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
446	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De literas al latex con color	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
447	72131601-012	Pintura De piso / parde Epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	69.500	69.500	procedencia: Nacional
448	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura De piso / parde Epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
449	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42.000	42.000	procedencia: Nacional
450	80111613-9999	Mano de Obra - esmalte sintetico previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional

451	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	42.000	42.000	procedencia: Nacional
452	80111613-9999	Mano de Obra - chapas hojalata con esmalte sintético	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional
453	72131601-012	Pintura sintética de estructura metalica para techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42.000	42.000	procedencia: Nacional
454	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura sintética de estructura metalica para techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional
455	72131601-012	Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
456	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
457	72102602-005	Carpinterias de madera - Provision de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	264.500	264.500	procedencia: Nacional
458	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	105.500	105.500	procedencia: Nacional
459	72102602-005	Carpinteria de madera Cambio de fichas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	72.000	72.000	procedencia: Nacional
460	80111613-9999	Mano de Obra - Carpinteria de madera Cambio de fichas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
461	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.339.000	1.339.000	procedencia: Nacional
462	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	535.500	535.500	procedencia: Nacional
463	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.501.500	1.501.500	procedencia: Nacional
464	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	600.500	600.500	procedencia: Nacional
465	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	771.000	771.000	procedencia: Nacional

466	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	308.500	308.500	procedencia: Nacional
467	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	751.000	751.000	procedencia: Nacional
468	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	300.500	300.500	procedencia: Nacional
469	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.108.000	1.108.000	procedencia: Nacional
470	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	443.000	443.000	procedencia: Nacional
471	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	540.000	540.000	procedencia: Nacional
472	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,11	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	216.000	216.000	procedencia: Nacional
473	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	487.000	487.000	procedencia: Nacional
474	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	195.000	195.000	procedencia: Nacional
475	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	852.000	852.000	procedencia: Nacional
476	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	341.000	341.000	procedencia: Nacional
477	72102602-005	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provision de cerraduras llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	297.500	297.500	procedencia: Nacional
478	80111613-9999	Mano de Obra - Ajuste de puertas de madera - Incluye colocacion de cerraduras llave chica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
479	72102602-005	Carpinterias de madera Provision de contramarco de madera	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
480	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de contramarco de madera	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional

481	72102602-005	Carpintería de madera Provisión de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	576.500	576.500	procedencia: Nacional
482	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	230.500	230.500	procedencia: Nacional
483	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	135.500	135.500	procedencia: Nacional
484	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
485	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de paños ciegos de melamina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	115.000	115.000	procedencia: Nacional
486	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte de paños ciegos de melamina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	46.000	46.000	procedencia: Nacional
487	72102602-007	Mamparas - Remodelacion de puertas de mamparas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
488	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte de puertas de mamparas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
489	72102602-007	Mamparas Remodelacion de puerta de mampara de placa de yeso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	224.000	224.000	procedencia: Nacional
490	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte de puerta de mampara de placa de yeso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
491	72102602-007	Mamparas Mampara ciega de eucatex - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	197.500	197.500	procedencia: Nacional
492	80111613-9999	Mano de Obra - Mamparas Mampara ciega de eucatex - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	79.000	79.000	procedencia: Nacional
493	72102602-007	Mamparas Mampara vidriada de eucatex - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	256.500	256.500	procedencia: Nacional
494	80111613-9999	Mano de Obra - Mamparas Mampara vidriada de eucatex - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	102.500	102.500	procedencia: Nacional
495	72102602-007	Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	260.500	260.500	procedencia: Nacional
496	80111613-9999	Mano de Obra - Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	104.000	104.000	procedencia: Nacional
497	72102602-007	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provision	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	667.500	667.500	procedencia: Nacional

498	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta de melamina con cerraduras - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	267.000	267.000	procedencia: Nacional
499	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	203.500	203.500	procedencia: Nacional
500	80111613-9999	Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado - Colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	81.500	81.500	procedencia: Nacional
501	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional
502	80111613-9999	Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
503	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - Provision	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
504	80111613-9999	Mano de Obra - Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	67.000	67.000	procedencia: Nacional
505	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional
506	80111613-9999	Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
507	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	147.500	147.500	procedencia: Nacional
508	80111613-9999	Mano de Obra - Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
509	72102602-007	Mamparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.500	240.500	procedencia: Nacional
510	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	96.000	96.000	procedencia: Nacional

		espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - colocación					
511	72102602-007	Mamparas Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	300.500	300.500	procedencia: Nacional
512	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	120.000	120.000	procedencia: Nacional
513	72102602-007	Mamparas Cerradura llave chica en puerta - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
514	80111613-9999	Mano de Obra - Cerradura llave chica en puerta - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	73.500	73.500	procedencia: Nacional
515	72102602-007	Mamparas Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	199.000	199.000	procedencia: Nacional
516	80111613-9999	Mano de Obra - Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
517	72102602-007	Mamparas Cerradura doble traba para puertas - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	231.500	231.500	procedencia: Nacional
518	80111613-9999	Mano de Obra - Cerradura doble traba para puertas - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92.500	92.500	procedencia: Nacional
519	72102602-005	Carpinteras de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	710.500	710.500	procedencia: Nacional
520	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	284.500	284.500	procedencia: Nacional
521	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	669.500	669.500	procedencia: Nacional
522	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de	unidad de medida: Unidad	1.00	268.000	268.000	procedencia: Nacional

		chapa doblada Nº 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - colocación	presentación: EVENTO				
523	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
524	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	310.000	310.000	procedencia: Nacional
525	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza - Incluye guia de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	710.000	710.000	procedencia: Nacional
526	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza - Incluye guia de chapa doblada y pintura base antioxido - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	284.000	284.000	procedencia: Nacional
527	72102602-005	Carpinterías de hierro Ventana corrediza de chapa doblada Nº 22 - Incluye guia de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	694.500	694.500	procedencia: Nacional
528	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana corrediza de chapa doblada Nº 22 - Incluye guia de chapa doblada, pintura antioxido - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	277.500	277.500	procedencia: Nacional
529	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye pintura base antioxido - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	702.000	702.000	procedencia: Nacional
530	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye pintura base antioxido - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	281.000	281.000	procedencia: Nacional
531	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana tipo balancin - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	289.500	289.500	procedencia: Nacional
532	80111613-9999	Mano de Obra - Ventana tipo balancin - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	116.000	116.000	procedencia: Nacional
533	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.582.500	1.582.500	procedencia: Nacional

534	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	633.000	633.000	procedencia: Nacional
535	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.664.000	1.664.000	procedencia: Nacional
536	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	665.500	665.500	procedencia: Nacional
537	72102602-005	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.343.500	1.343.500	procedencia: Nacional
538	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	537.500	537.500	procedencia: Nacional
539	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa lisa Nº 22 de 0,50- 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,80 incluye marco metalico, herrajes y cerradura - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.230.000	1.230.000	procedencia: Nacional
540	80111613-9999	Mano de obra - Puerta chapa lisa Nº 22 de 0,50-0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,80 incluye marco metalico, herrajes y cerradura - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	492.000	492.000	procedencia: Nacional
541	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 de- 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.258.000	1.258.000	procedencia: Nacional
542	80111613-9999	Mano de Obra - Puerta chapa doblada Nº 22 de 0,60 -0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	503.000	503.000	procedencia: Nacional
543	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.664.000	1.664.000	procedencia: Nacional

544	80111613-9999	Mano de Obra - Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	665.500	665.500	procedencia: Nacional
545	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.049.500	2.049.500	procedencia: Nacional
546	80111613-9999	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	820.000	820.000	procedencia: Nacional
547	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.800.000	2.800.000	procedencia: Nacional
548	80111613-9999	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.120.000	1.120.000	procedencia: Nacional
549	72102602-005	Carpinterias de hierro Estructura de caño metálico para techo liviano, con techo malla media sombra. Incluye cimentación y pintura de la estructura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	156.000	156.000	procedencia: Nacional
550	72131601-012	Mano de Obra- Estructura de caño metálico para techo liviano, con techo malla media sombra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.500	123.500	procedencia: Nacional
551	72102602-005	72102602-005	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	186.500	186.500	procedencia: Nacional
552	72102602-005	Mano de Obra- Estructura de caño metálico para techo liviano, con techo de chapa tipo zinc	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	113.500	113.500	procedencia: Nacional
553	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.317.500	1.317.500	procedencia: Nacional
554	72102602-005	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	497.000	497.000	procedencia: Nacional
555	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.544.500	4.544.500	procedencia: Nacional

		0,90x2,10 - 4,10x2,50 - Provisión					
556	72102602-005	Mano de Obra - Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.802.000	1.802.000	procedencia: Nacional
557	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.014.500	1.014.500	procedencia: Nacional
558	72102602-005	Mano de Obra - Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	406.000	406.000	procedencia: Nacional
559	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	702.000	702.000	procedencia: Nacional
560	72102602-005	Mano de Obra - Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - colocación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	281.000	281.000	procedencia: Nacional
561	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	629.000	629.000	procedencia: Nacional
562	72102602-005	Mano de Obra - colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	251.500	251.500	procedencia: Nacional
563	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	365.000	365.000	procedencia: Nacional
564	72102602-005	Mano de Obra - Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	146.000	146.000	procedencia: Nacional
565	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - Provisión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	374.000	374.000	procedencia: Nacional
566	72102602-005	Mano de Obra - Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - colocación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	149.500	149.500	procedencia: Nacional
567	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.125.000	3.125.000	procedencia: Nacional
568	72102602-005	Mano de Obra - colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
569	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	771.000	771.000	procedencia: Nacional
570	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	771.000	771.000	procedencia: Nacional
571	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y	unidad de medida: Unidad	1.00	690.000	690.000	procedencia: Nacional

		colocacion de ventanas existentes	presentación: EVENTO				
	72102602-005	Mano de Obra - Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de ventanas existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227.500	227.500	procedencia: Nacional
573	72102602-005	Carpinterias de hierro Estructura metalica en perfil doble T - Fabricacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	588.500	588.500	procedencia: Nacional
574	72102602-005	Mano de Obra - Estructura metalica en perfil doble T - montaje	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	235.500	235.500	procedencia: Nacional
575	72102602-005	Varios Provision de porton para uso vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.125.000	3.125.000	procedencia: Nacional
576	72102602-005	Mano de Obra - colocacion de porton para uso vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
577	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Escalera metálica recta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.582.500	1.582.500	procedencia: Nacional
578	72102602-005	Mano de Obra - colocación de Escalera metálica recta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	633.000	633.000	procedencia: Nacional
579	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Escalera Caracol metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	2.313.000	2.313.000	procedencia: Nacional
580	80111613-9999	Mano de obra - colocación de Escalera Caracol metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	925.500	925.500	procedencia: Nacional
581	72102602-005	Carpintería de hierro Provisión de Pasarela metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.988.500	1.988.500	procedencia: Nacional
582	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Pasarela metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	795.500	795.500	procedencia: Nacional
583	72101601-9999	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	312.500	312.500	procedencia: Nacional
584	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	125.000	125.000	procedencia: Nacional
585	72101601-9999	Carpinterias de hierro Cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	451.000	451.000	procedencia: Nacional
586	80111613-9999	Mano de Obra - doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	180.500	180.500	procedencia: Nacional
587	72101601-9999	Carpinterias de hierro Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.177.000	1.177.000	procedencia: Nacional

	80111613-9999	Mano de Obra - Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - colocación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	471.000	471.000	procedencia: Nacional
	72101601-9999	Techos Provision de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	264.000	264.000	procedencia: Nacional
590	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	105.500	105.500	procedencia: Nacional
591	72101601-9999	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	280.000	280.000	procedencia: Nacional
592	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
593	72101601-9999	Techos Provision de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	272.000	272.000	procedencia: Nacional
594	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	109.000	109.000	procedencia: Nacional
595	72101601-999	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	531.500	531.500	procedencia: Nacional
596	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	212.500	212.500	procedencia: Nacional
597	72101601-9999	Techos Provision de chapas de Policarbonato de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	686.000	686.000	procedencia: Nacional
598	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de chapas de Policarbonato de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	259.500	259.500	procedencia: Nacional
599	72101601-9999	Techos Provision y colocación de Cumbrera de chapa galvanizada N°26	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1.00	280.000	280.000	procedencia: Nacional
600	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cumbrera de chapa galvanizada N°26	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
601	72101601-999	Techos Provision de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente/ Reparación de Techo Flotante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	255.500	255.500	procedencia: Nacional
602	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	102.500	102.500	procedencia: Nacional
603	72101601-999	Techos Provision de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente/ Reparación de Techo Flotante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	264.500	264.500	procedencia: Nacional

604	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
605	72101601-999	Techos Provision de tejas españolas sobre tejuelon existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	170.500	170.500	procedencia: Nacional
606	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de tejas españolas sobre tejuelon existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	68.000	68.000	procedencia: Nacional
607	72101601-999	Techos Povisión de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	304.500	304.500	procedencia: Nacional
608	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	121.500	121.500	procedencia: Nacional
609	72101601-999	Techos Provision de liston de borde de 1 x 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
610	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de liston de borde de 1 x 3	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
611	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm/ Reparación de Techo Flotante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61.500	61.500	procedencia: Nacional
612	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
613	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	70.500	70.500	procedencia: Nacional
614	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
615	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 5 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65.500	65.500	procedencia: Nacional
616	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	26.500	26.500	procedencia: Nacional
617	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
618	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de aislante termico con doble aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
619	72101601-999	Techos Provision de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	182.500	182.500	procedencia: Nacional

620	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
621	72101601-999	Techo Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
622	80111613-9999	Mano de Obra - Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	60.500	60.500	procedencia: Nacional
623	72101601-999	Techo Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
624	80111613-9999	Mano de Obra - Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32.500	32.500	procedencia: Nacional
625	72101601-999	Techo Provisión de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	183.500	183.500	procedencia: Nacional
626	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	73.500	73.500	procedencia: Nacional
627	72101601-999	Techo Provisión de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	200.000	200.000	procedencia: Nacional
628	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	80.000	80.000	procedencia: Nacional
629	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , Reparacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional
630	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
631	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de chapa N º 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	135.000	135.000	procedencia: Nacional

632	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de bajadas de chapa N º 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
633	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	118.000	118.000	procedencia: Nacional
634	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
635	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
636	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50.500	50.500	procedencia: Nacional
637	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	130.500	130.500	procedencia: Nacional
638	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
639	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 80 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	175.000	175.000	procedencia: Nacional
640	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 80 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
641	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 100 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	223.500	223.500	procedencia: Nacional
642	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 100 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
643	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	72.000	72.000	procedencia: Nacional
644	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
645	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 33 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
646	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 33 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
647	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	128.000	128.000	procedencia: Nacional

648	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional
649	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	137.000	137.000	procedencia: Nacional
650	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	54.500	54.500	procedencia: Nacional
651	72101601-999	Parasoles provision de parasoles nuevos metalicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	702.000	702.000	procedencia: Nacional
652	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,71	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	281.000	281.000	procedencia: Nacional
653	72101601-999	Parasoles reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	362.000	362.000	procedencia: Nacional
654	80111613-9999	Mano de Obra - Parasoles Reparacion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	144.500	144.500	procedencia: Nacional
655	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	933.500	933.500	procedencia: Nacional
656	80111613-9999	Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	373.500	373.500	procedencia: Nacional
657	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	611.000	611.000	procedencia: Nacional
658	80111613-9999	Mano de Obra - Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	244.500	244.500	procedencia: Nacional
659	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	390.000	390.000	procedencia: Nacional

		de goma de 40 mm y macizado					
660	80111613-9999	Mano de Obra - Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	156.000	156.000	procedencia: Nacional
661	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
662	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte y recolocación de inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
663	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de lavatorio - Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	199.000	199.000	procedencia: Nacional
664	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte y recolocación de lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
665	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	55.500	55.500	procedencia: Nacional
666	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22.500	22.500	procedencia: Nacional
667	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	59.500	59.500	procedencia: Nacional
668	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional
669	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	71.500	71.500	procedencia: Nacional
670	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
671	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	75.000	75.000	procedencia: Nacional

		accesorios, macizado y material de asiento					
672	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
673	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
674	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50.500	50.500	procedencia: Nacional
675	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	182.500	182.500	procedencia: Nacional
676	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
677	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
678	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
679	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	124.500	124.500	procedencia: Nacional
680	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50.000	50.000	procedencia: Nacional
681	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	166.500	166.500	procedencia: Nacional
682	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	66.500	66.500	procedencia: Nacional

683	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	156.000	156.000	procedencia: Nacional
684	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	62.500	62.500	procedencia: Nacional
685	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	204.500	204.500	procedencia: Nacional
686	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	82.000	82.000	procedencia: Nacional
687	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	312.500	312.500	procedencia: Nacional
688	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	125.000	125.000	procedencia: Nacional
689	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.500	450.500	procedencia: Nacional
690	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	180.500	180.500	procedencia: Nacional
691	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	564.500	564.500	procedencia: Nacional
692	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
693	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	799.500	799.500	procedencia: Nacional
694	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	320.000	320.000	procedencia: Nacional
695	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de Hº Aº de 40x40 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
696	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de Hº Aº de 40x40 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
697	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional

		A° de 60x60 cm en registro existente					
698	72102304-007	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
699	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
700	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
701	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	147.500	147.500	procedencia: Nacional
702	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
703	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	147.500	147.500	procedencia: Nacional
704	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
705	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
706	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	67.000	67.000	procedencia: Nacional
707	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	166.500	166.500	procedencia: Nacional
708	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66.500	66.500	procedencia: Nacional
709	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	138.500	138.500	procedencia: Nacional
710	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	55.500	55.500	procedencia: Nacional
711	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	162.500	162.500	procedencia: Nacional
712	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
713	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	120.500	120.500	procedencia: Nacional

714	80111613-9999	Mano de Obra - Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional
715	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	164.000	164.000	procedencia: Nacional
716	80111613-9999	Mano de Obra - Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.500	65.500	procedencia: Nacional
717	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	236.500	236.500	procedencia: Nacional
718	80111613-9999	Mano de Obra - Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	94.500	94.500	procedencia: Nacional
719	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye provision de bajada de cisterna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
720	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte y colocacion de bajada de cisterna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	33.500	33.500	procedencia: Nacional
721	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	69.500	69.500	procedencia: Nacional
722	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
723	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
724	80111613-9999	Mano de Obra - Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
725	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
726	80111613-9999	Mano de Obra - Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
727	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.333.500	2.333.500	procedencia: Nacional
728	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20	unidad de medida: Unidad	1.00	933.500	933.500	procedencia: Nacional

		m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	presentación: EVENTO				
729	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.165.500	3.165.500	procedencia: Nacional
730	80111613-9999	Mano de Obra - Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.266.000	1.266.000	procedencia: Nacional
731	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
732	80111613-9999	Mano de obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
733	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40.000	40.000	procedencia: Nacional
734	80111613-9999	Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
735	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105.500	105.500	procedencia: Nacional
736	80111613-9999	Mano de Obra - coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	42.000	42.000	procedencia: Nacional
737	72102304-007	Mantenimiento de Cisterna- incluye Cambio de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
738	80111613-9999	Mano de Obra- incluye desmonte de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
739	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
740	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
741	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.500	127.500	procedencia: Nacional
742	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional

743	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.313.000	2.313.000	procedencia: Nacional
744	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	925.500	925.500	procedencia: Nacional
745	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.638.000	2.638.000	procedencia: Nacional
746	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.055.000	1.055.000	procedencia: Nacional
747	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77.000	77.000	procedencia: Nacional
748	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
749	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	101.500	101.500	procedencia: Nacional
750	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
751	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
752	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45.500	45.500	procedencia: Nacional
753	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
754	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.500	29.500	procedencia: Nacional
755	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagoe Pluvial Provision de Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	97.500	97.500	procedencia: Nacional
756	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional

757	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	134.500	134.500	procedencia: Nacional
758	80111613-9999	Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
759	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,65	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	144.000	144.000	procedencia: Nacional
760	80111613-9999	Mano de Obra - Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,66	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	57.500	57.500	procedencia: Nacional
761	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.500	130.500	procedencia: Nacional
762	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
763	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	148.000	148.000	procedencia: Nacional
764	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.500	59.500	procedencia: Nacional
765	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	187.000	187.000	procedencia: Nacional
766	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 101	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	74.500	74.500	procedencia: Nacional
767	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	820.000	820.000	procedencia: Nacional
768	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	328.000	328.000	procedencia: Nacional

		SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente					
769	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1/2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	36.500	36.500	procedencia: Nacional
770	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1/3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
771	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 3/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43.000	43.000	procedencia: Nacional
772	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 3/5	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
773	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43.000	43.000	procedencia: Nacional
774	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
775	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
776	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/5	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
777	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
778	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
779	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha, lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	893.000	893.000	procedencia: Nacional
780	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	357.000	357.000	procedencia: Nacional

781	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃ¡lica cromada con campana y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
782	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃ¡lica cromada con campana y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	96.000	96.000	procedencia: Nacional
783	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	272.000	272.000	procedencia: Nacional
784	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	109.000	109.000	procedencia: Nacional
785	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	207.000	207.000	procedencia: Nacional
786	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación agua corriente fría de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	83.000	83.000	procedencia: Nacional
787	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 25mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
788	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 25mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
789	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	42.500	42.500	procedencia: Nacional
790	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional
791	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño termo fusion de 63mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
792	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de caño termo fusion de 63mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
793	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	304.500	304.500	procedencia: Nacional

794	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	121.500	121.500	procedencia: Nacional
795	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	540.000	540.000	procedencia: Nacional
796	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	216.000	216.000	procedencia: Nacional
797	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 plastico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	174.500	174.500	procedencia: Nacional
798	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 plastico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
799	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de llave de paso de 1 1/4 metalica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	182.500	182.500	procedencia: Nacional
800	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
801	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
802	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.500	1.500	procedencia: Nacional
803	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 2 soldable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43.000	43.000	procedencia: Nacional
804	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de caño de 2 soldable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
805	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de caño de 1 1/2 soldable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
806	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de caño de 1 1/2 soldable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
807	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision de buje soldable 1 1/4 a 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
808	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.000	5.000	procedencia: Nacional
809	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica de 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	223.000	223.000	procedencia: Nacional
810	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica de 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional

811	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	170.500	170.500	procedencia: Nacional
812	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68.000	68.000	procedencia: Nacional
813	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	135.000	135.000	procedencia: Nacional
814	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
815	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	158.000	158.000	procedencia: Nacional
816	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.000	63.000	procedencia: Nacional
817	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	134.500	134.500	procedencia: Nacional
818	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
819	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	235.500	235.500	procedencia: Nacional
820	80111613-9999	Mano de Obra- Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.500	93.500	procedencia: Nacional
821	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	373.500	373.500	procedencia: Nacional
822	80111613-9999	Mano de Obra- Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	97.500	97.500	procedencia: Nacional
823	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de canilla de bronce de 1/2 para pileta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	207.000	207.000	procedencia: Nacional
824	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	83.000	83.000	procedencia: Nacional
825	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	231.500	231.500	procedencia: Nacional
826	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92.500	92.500	procedencia: Nacional
827	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional

828	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de valvulas de canillas en Gral.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
829	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 30 cm cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
830	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 30 cm cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
831	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de conexion flexible de 40 cm cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61.500	61.500	procedencia: Nacional
832	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de conexion flexible de 40 cm cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
833	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	85.500	85.500	procedencia: Nacional
834	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34.500	34.500	procedencia: Nacional
835	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	199.000	199.000	procedencia: Nacional
836	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
837	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional
838	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25.500	25.500	procedencia: Nacional
839	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de sopapa metalica cromada para lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	85.500	85.500	procedencia: Nacional
840	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34.000	34.000	procedencia: Nacional
841	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de enchufe de goma para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
842	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de enchufe de goma para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional
843	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
844	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cisterna plastica - Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional

845	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	370.000	370.000	procedencia: Nacional
846	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	148.000	148.000	procedencia: Nacional
847	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	312.500	312.500	procedencia: Nacional
848	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	125.000	125.000	procedencia: Nacional
849	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	637.000	637.000	procedencia: Nacional
850	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	255.000	255.000	procedencia: Nacional
851	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	588.500	588.500	procedencia: Nacional
852	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	235.500	235.500	procedencia: Nacional
853	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	312.500	312.500	procedencia: Nacional
854	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	125.000	125.000	procedencia: Nacional
855	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	531.500	531.500	procedencia: Nacional
856	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	212.500	212.500	procedencia: Nacional
857	72102304-007	Instalacion Sanitaria - Provision de pulsadores metalicos cromados para	unidad de medida: Unidad	1.00	609.000	609.000	procedencia: Nacional

		lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	presentación: EVENTO				
	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	243.500	243.500	procedencia: Nacional
859	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de tapa plastica para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	105.500	105.500	procedencia: Nacional
860	80111613-9999	Mano de Obra- colocación de tapa plastica para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36.500	36.500	procedencia: Nacional
861	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de ducha electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	223.000	223.000	procedencia: Nacional
862	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de ducha electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
863	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de ducha simple PVC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	170.500	170.500	procedencia: Nacional
864	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de ducha simple PVC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68.000	68.000	procedencia: Nacional
865	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	637.000	637.000	procedencia: Nacional
866	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	255.000	255.000	procedencia: Nacional
867	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de perchero de loza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
868	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de perchero de loza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
869	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de jaboneras chicas de lozas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
870	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de jaboneras chicas de lozas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
871	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de toalleros de lozas c/ barra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	71.000	71.000	procedencia: Nacional
872	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de toalleros de lozas c/ barra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
873	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de porta papel de loza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional

874	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de porta papel de loza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
875	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	535.500	535.500	procedencia: Nacional
876	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	214.500	214.500	procedencia: Nacional
877	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	507.500	507.500	procedencia: Nacional
878	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.000	203.000	procedencia: Nacional
879	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	691.500	691.500	procedencia: Nacional
880	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	276.500	276.500	procedencia: Nacional
881	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	613.000	613.000	procedencia: Nacional
882	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
883	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	600.500	600.500	procedencia: Nacional
884	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.500	240.500	procedencia: Nacional

885	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	701.000	701.000	procedencia: Nacional
886	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	280.500	280.500	procedencia: Nacional
887	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.014.500	1.014.500	procedencia: Nacional
888	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	406.000	406.000	procedencia: Nacional
889	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	507.500	507.500	procedencia: Nacional
890	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.000	203.000	procedencia: Nacional
891	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	231.500	231.500	procedencia: Nacional
892	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92.500	92.500	procedencia: Nacional
893	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	142.000	142.000	procedencia: Nacional
894	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
895	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	199.000	199.000	procedencia: Nacional
896	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
897	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	224.000	224.000	procedencia: Nacional
898	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
899	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	171.000	171.000	procedencia: Nacional
900	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68.500	68.500	procedencia: Nacional
901	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de	unidad de medida: Unidad	1.00	71.500	71.500	procedencia: Nacional

		reparo de valvula de descarga	presentación: EVENTO				
902	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
903	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
904	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
905	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
906	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
907	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
908	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
909	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision de (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	107.000	107.000	procedencia: Nacional
910	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	42.500	42.500	procedencia: Nacional
911	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	393.500	393.500	procedencia: Nacional
912	80111613-9999	Mano de Obra- colocación de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
913	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	402.000	402.000	procedencia: Nacional
914	80111613-9999	Mano de Obra- reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
915	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	446.500	446.500	procedencia: Nacional
916	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor -	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	178.500	178.500	procedencia: Nacional

		Incluye, Sopapa y accesorios					
917	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	702.000	702.000	procedencia: Nacional
918	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	281.000	281.000	procedencia: Nacional
919	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	933.500	933.500	procedencia: Nacional
920	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	373.500	373.500	procedencia: Nacional
921	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	393.500	393.500	procedencia: Nacional
922	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,18	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	157.500	157.500	procedencia: Nacional
923	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	224.000	224.000	procedencia: Nacional
924	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
925	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	190.500	190.500	procedencia: Nacional
926	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	76.500	76.500	procedencia: Nacional
927	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.500	151.500	procedencia: Nacional
928	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	60.500	60.500	procedencia: Nacional
929	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.000	203.000	procedencia: Nacional
930	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
931	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	195.000	195.000	procedencia: Nacional
932	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional

933	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	142.000	142.000	procedencia: Nacional
934	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
935	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	138.000	138.000	procedencia: Nacional
936	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
937	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
938	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
939	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77.000	77.000	procedencia: Nacional
940	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
941	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de juego de reparo de valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
942	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de juego de reparo de valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
943	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
944	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
945	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de Cañeria Hº Gº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	199.000	199.000	procedencia: Nacional
946	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion Cañeria Hº Gº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
947	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.638.000	2.638.000	procedencia: Nacional
948	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.055.000	1.055.000	procedencia: Nacional

		rociador y accesorios. Incluye señalizacion					
949	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.798.000	1.798.000	procedencia: Nacional
950	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	719.000	719.000	procedencia: Nacional
951	92121702-002	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	337.000	337.000	procedencia: Nacional
952	80111613-9999	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	134.500	134.500	procedencia: Nacional
953	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos - MODELO: GEN-506-4WIRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	132.000	132.000	procedencia: Nacional
954	80111613-9999	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
955	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor - MODELO: SD388-4H-12	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	159.000	159.000	procedencia: Nacional
956	80111613-9999	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional
957	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sensor homo/detector calor 4 Hilos EVERDAY MODELO: UL SD-168	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	226.500	226.500	procedencia: Nacional
958	80111613-9999	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Sensor humo/detector calor 4 Hilos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90.500	90.500	procedencia: Nacional
959	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor DSC MODELO: FSA-410BT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	361.500	361.500	procedencia: Nacional
960	80111613-9999	Mano de Obra- Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	144.500	144.500	procedencia: Nacional
961	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	134.500	134.500	procedencia: Nacional
962	80111613-9999	Mano de Obra- Colocación detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	97.500	97.500	procedencia: Nacional
963	92121702-002	Instalacion Contra incendio Pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	174.500	174.500	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA COMITE DE EVALUACION PRESIDENTE

964	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
965	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	109.500	109.500	procedencia: Nacional
966	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
967	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	588.500	588.500	procedencia: Nacional
968	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	186.500	186.500	procedencia: Nacional
969	92121702-002	Instalacion Contra incendio Señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	231.500	231.500	procedencia: Nacional
970	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
971	92121702-002	Instalacion Contra incendio Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.826.000	1.826.000	procedencia: Nacional
972	80111613-9999	Mano de Obra-Instalacion de tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	649.500	649.500	procedencia: Nacional
973	92121702-002	Instalacion Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.443.000	2.443.000	procedencia: Nacional
974	80111613-9999	Mano de Obra- puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	690.000	690.000	procedencia: Nacional
975	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.357.000	5.357.000	procedencia: Nacional
976	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.143.000	2.143.000	procedencia: Nacional
977	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision y colocacion de Alarma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	174.500	174.500	procedencia: Nacional
978	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Alarma	unidad de medida: Unidad	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
979	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC – STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150.500	150.500	procedencia: Nacional
980	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC – STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metàlico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	60.500	60.500	procedencia: Nacional
981	72102201-010	Instalacion electrica Pilar de Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de medicion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.745.000	1.745.000	procedencia: Nacional
982	80111613-9999	Mano de Obra- Pilar de mampostería para puesto de medición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	698.000	698.000	procedencia: Nacional
983	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.000	203.000	procedencia: Nacional
984	80111613-9999	Mano de Obra- Construcción de registro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
985	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.000	203.000	procedencia: Nacional
986	80111613-9999	Mano de Obra- Construcción de registro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
987	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227.500	227.500	procedencia: Nacional
988	80111613-9999	Mano de Obra- Construcción de registro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
989	72102201-010	Puesto de medicion definitiva trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.232.000	2.232.000	procedencia: Nacional
990	80111613-9999	Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	893.000	893.000	procedencia: Nacional
991	72102201-010	Puesto de medicion definitiva monofasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.704.500	1.704.500	procedencia: Nacional
992	80111613-9999	Mano de Obra - Puesto de medicion definitiva monofasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	682.000	682.000	procedencia: Nacional

993	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	53.500	53.500	procedencia: Nacional
994	80111613-9999	Mano de Obra- linea subterranea monofásica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
995	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	69.000	69.000	procedencia: Nacional
996	80111613-9999	Mano de Obra- linea subterranea monofásica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
997	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm- Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
998	80111613-9999	Mano de Obra- linea embutida monofásica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
999	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	71.500	71.500	procedencia: Nacional
1000	80111613-9999	Mano de Obra- linea subterranea trifásica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
1001	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 4mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	32.500	32.500	procedencia: Nacional
1002	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 4mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
1003	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable plastiplomo de 2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
1004	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de Cable plastiplomo de 2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
1005	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable pre ensamblado 4x25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
1006	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22.000	22.000	procedencia: Nacional
1007	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional

1008	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
1009	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable cordon 2x2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
1010	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cable cordon 2x2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8.500	8.500	procedencia: Nacional
1011	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
1012	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cable de 25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26.000	26.000	procedencia: Nacional
1013	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
1014	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cable de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
1015	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 10 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	36.500	36.500	procedencia: Nacional
1016	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cable de 10 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1017	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cable de 6 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	procedencia: Nacional
1018	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cable de 6 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	9.500	9.500	procedencia: Nacional
1019	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 4mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
1020	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable de 4mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8.500	8.500	procedencia: Nacional
1021	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 2mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
1022	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable de 2mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
1023	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable de 1 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1024	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable de 1 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional

1025	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
1026	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
1027	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	59.500	59.500	procedencia: Nacional
1028	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional
1029	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	68.000	68.000	procedencia: Nacional
1030	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
1031	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
1032	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	32.000	32.000	procedencia: Nacional
1033	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
1034	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
1035	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	140.500	140.500	procedencia: Nacional
1036	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	56.000	56.000	procedencia: Nacional
1037	72102201-010	Ampliacion de red electrica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
1038	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
1039	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	206.500	206.500	procedencia: Nacional
1040	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	82.500	82.500	procedencia: Nacional
1041	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	233.000	233.000	procedencia: Nacional

1042	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
1043	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	252.000	252.000	procedencia: Nacional
1044	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	101.000	101.000	procedencia: Nacional
1045	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
1046	80111613-9999	Mano de Obra - Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
1047	72102201-010	Instalacion electrica Provision de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	144.000	144.000	procedencia: Nacional
1048	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57.500	57.500	procedencia: Nacional
1049	72102201-010	Instalacion electrica Provision de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	145.000	145.000	procedencia: Nacional
1050	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58.000	58.000	procedencia: Nacional
1051	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto de 3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34.000	34.000	procedencia: Nacional
1052	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de electroducto de 3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
1053	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
1054	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de electroducto de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
1055	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 3/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
1056	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 3/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.000	7.000	procedencia: Nacional

1057	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 5/8	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1058	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 5/8	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
1059	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroducto corrugado de 1/2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
1060	80111613-9999	Mano de Obra - montaje de electroducto corrugado de 1/2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
1061	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
1062	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.000	7.000	procedencia: Nacional
1063	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
1064	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional
1065	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1066	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
1067	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
1068	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
1069	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1070	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
1071	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
1072	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional
1073	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional

1074	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
1075	72102201-010	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
1076	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.000	7.000	procedencia: Nacional
1077	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.500	16.500	procedencia: Nacional
1078	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.000	7.000	procedencia: Nacional
1079	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34.000	34.000	procedencia: Nacional
1080	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
1081	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llaves encendido de punto y toma corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	38.500	38.500	procedencia: Nacional
1082	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
1083	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	345.500	345.500	procedencia: Nacional
1084	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	138.000	138.000	procedencia: Nacional
1085	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	305.000	305.000	procedencia: Nacional
1086	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	122.000	122.000	procedencia: Nacional
1087	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional

1088	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cable de red.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1.00	1.000	1.000	procedencia: Nacional
1089	81111804-004	Servicio de provision y cambio de conector hembra RJ45 - Cat. 6	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
1090	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conectores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	14.500	14.500	procedencia: Nacional
1091	81111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 1 posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29.500	29.500	procedencia: Nacional
1092	80111613-9999	Mano de obra por cambio de toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1093	81111804-004	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
1094	80111613-9999	Mano de obra por cambio de toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
1095	81111804-004	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
1096	80111613-9999	Mano de obra por cambio de patch cordon	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.000	2.000	procedencia: Nacional
1097	81111804-004	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
1098	80111613-9999	Mano de obra por cambio de patch cordon	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.000	2.000	procedencia: Nacional
1099	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x100mm blanco estructurado de 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	124.500	124.500	procedencia: Nacional
1100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cablecanal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1101	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x50mm blanco estructurado - 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	95.000	95.000	procedencia: Nacional
1102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cablecanal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
1103	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x12mm blanco estructurado - 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
1104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cablecanal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
1105	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x16mm blanco estructurado- 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
1106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cablecanal	unidad de medida: Unidad	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
1108	81111804-004	Servicio de provision y cambio de cable canal 75x17mm gris para piso - 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional
	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cable canal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
1109	26111501-008	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 24 puertos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.034.000	2.034.000	marca: TP-Link fabricante: TP-Link Technologies procedencia: China
1110	80111613-9999	Mano de obra instalación de switch administrable 24 puertos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	373.500	373.500	procedencia: Nacional
1111	81111812-014	Servicio de provisión y colocación de switch administrable 16 puertos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.704.500	1.704.500	procedencia: Nacional
1112	80111613-9999	Mano de obra instalación de switch administrable 16 puertos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	373.500	373.500	procedencia: Nacional
1113	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	352.000	352.000	procedencia: Nacional
1114	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	141.000	141.000	procedencia: Nacional
1115	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	352.000	352.000	procedencia: Nacional
1116	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	141.000	141.000	procedencia: Nacional
1117	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	385.500	385.500	procedencia: Nacional
1118	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
1119	72102201-010	Instalacion electrica Provision de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	131.000	131.000	procedencia: Nacional
1120	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	52.500	52.500	procedencia: Nacional

1121	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	698.500	698.500	procedencia: Nacional
1122	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	279.500	279.500	procedencia: Nacional
1123	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	779.000	779.000	procedencia: Nacional
1124	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	311.500	311.500	procedencia: Nacional
1125	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	755.000	755.000	procedencia: Nacional
1126	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	302.000	302.000	procedencia: Nacional
1127	72102201-010	Instalacion electrica Provisio de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	605.000	605.000	procedencia: Nacional
1128	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	242.000	242.000	procedencia: Nacional
1129	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	471.000	471.000	procedencia: Nacional
1130	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	188.500	188.500	procedencia: Nacional
1131	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	374.000	374.000	procedencia: Nacional
1132	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	149.500	149.500	procedencia: Nacional
1133	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	179.000	179.000	procedencia: Nacional
1134	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	71.500	71.500	procedencia: Nacional
1135	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.701.500	3.701.500	procedencia: Nacional
1136	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.480.500	1.480.500	procedencia: Nacional

	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.830.000	4.830.000	procedencia: Nacional
	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.932.000	1.932.000	procedencia: Nacional
1139	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.992.500	4.992.500	procedencia: Nacional
1140	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.997.000	1.997.000	procedencia: Nacional
1141	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 160 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.410.500	1.410.500	procedencia: Nacional
1142	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 160 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	564.500	564.500	procedencia: Nacional
1143	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 200 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.143.500	2.143.500	procedencia: Nacional
1144	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 200 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	857.500	857.500	procedencia: Nacional
1145	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.100.500	3.100.500	procedencia: Nacional
1146	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.240.000	1.240.000	procedencia: Nacional
1147	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 80 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	795.500	795.500	procedencia: Nacional
1148	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 80 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	318.000	318.000	procedencia: Nacional
1149	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 100 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	828.000	828.000	procedencia: Nacional
1150	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	331.000	331.000	procedencia: Nacional
1151	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 125 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	913.000	913.000	procedencia: Nacional
1152	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 125 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	365.000	365.000	procedencia: Nacional
1153	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 800 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.174.000	8.174.000	procedencia: Nacional
1154	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp.	unidad de medida: Unidad	1.00	3.269.500	3.269.500	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
1155	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 630 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.944.500	6.944.500	procedencia: Nacional
1156	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 630 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.778.000	2.778.000	procedencia: Nacional
1157	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 63 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.500	203.500	procedencia: Nacional
1158	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	81.500	81.500	procedencia: Nacional
1159	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 40 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	192.500	192.500	procedencia: Nacional
1160	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77.000	77.000	procedencia: Nacional
1161	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 32 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	192.000	192.000	procedencia: Nacional
1162	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 32 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77.000	77.000	procedencia: Nacional
1163	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 X 25 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	191.500	191.500	procedencia: Nacional
1164	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	76.500	76.500	procedencia: Nacional
1165	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 32 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.500	78.500	procedencia: Nacional
1166	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 32 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
1167	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 25 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.500	78.500	procedencia: Nacional
1168	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 25 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
1169	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 16 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.500	78.500	procedencia: Nacional
1170	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 16 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
1171	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 10 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.500	78.500	procedencia: Nacional
1172	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 10 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional

1173	72102201-010	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x25A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	610.500	610.500	procedencia: Nacional
1174	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x25A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	244.000	244.000	procedencia: Nacional
1175	72102201-010	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial 4x40A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	702.500	702.500	procedencia: Nacional
1176	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de disyuntor diferencial 4x40A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	281.000	281.000	procedencia: Nacional
1177	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.621.500	12.621.500	procedencia: Nacional
1178	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.048.500	5.048.500	procedencia: Nacional
1179	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	26.000	26.000	procedencia: Nacional
1180	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
1181	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
1182	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1183	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional
1184	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
1185	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	71.500	71.500	procedencia: Nacional
1186	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
1187	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
1188	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional
1189	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
1190	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas metalicas rectangulares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional

		embutidas para llave y toma					
1191	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
1192	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional
1193	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9.000	9.000	procedencia: Nacional
1194	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.000	4.000	procedencia: Nacional
1195	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
1196	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.000	8.000	procedencia: Nacional
1197	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
1198	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.000	8.000	procedencia: Nacional
1199	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
1200	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.500	8.500	procedencia: Nacional
1201	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Tomas monofasicas universales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional
1202	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Tomas monofasicas universales	unidad de medida: Unidad presentación: INYECTOR	1.00	9.500	9.500	procedencia: Nacional
1203	72102201-010	Instalacion electrica Provision de tapas ciegas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.000	4.000	procedencia: Nacional
1204	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de tapas ciegas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.500	1.500	procedencia: Nacional
1205	72102201-010	Instalacion electrica Provision de fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	204.500	204.500	procedencia: Nacional
1206	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	82.000	82.000	procedencia: Nacional
1207	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.125.000	3.125.000	procedencia: Nacional

1208	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
1209	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.258.000	1.258.000	procedencia: Nacional
1210	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	503.000	503.000	procedencia: Nacional
1211	72102201-010	Instalacion electrica Provision de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	158.500	158.500	procedencia: Nacional
1212	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional
1213	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
1214	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
1215	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	302.000	302.000	procedencia: Nacional
1216	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	121.000	121.000	procedencia: Nacional
1217	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	349.000	349.000	procedencia: Nacional
1218	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	139.500	139.500	procedencia: Nacional
1219	72102201-010	Instalacion electrica Provision de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	511.500	511.500	procedencia: Nacional
1220	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	204.500	204.500	procedencia: Nacional
1221	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1222	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45.500	45.500	procedencia: Nacional

1223	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
1224	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	67.000	67.000	procedencia: Nacional
1225	72102201-010	Instalacion electrica Provision de equipo completo de fluorescente de 9 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.500	93.500	procedencia: Nacional
1226	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de equipo completo de fluorescente de 9 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
1227	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	118.000	118.000	procedencia: Nacional
1228	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
1229	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	143.000	143.000	procedencia: Nacional
1230	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
1231	72102201-010	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
1232	80111613-9999	Mano de Obra - Caño metalico para soporte de ventilador - montaje	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1233	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.887.000	1.887.000	procedencia: Nacional
1234	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	755.000	755.000	procedencia: Nacional
1235	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.887.000	1.887.000	procedencia: Nacional
1236	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	755.000	755.000	procedencia: Nacional

1237	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
1238	80111613-9999	Mano de obra - Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5.000	5.000	procedencia: Nacional
1239	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
1240	80111613-9999	Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	5.500	5.500	procedencia: Nacional
1241	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
1242	80111613-9999	Mano de Obra - Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	unidad de medida: Mililitros presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
1243	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	284.000	284.000	procedencia: Nacional
1244	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	113.500	113.500	procedencia: Nacional
1245	72102201-010	Instalacion electrica Provision de Llave de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.500	130.500	procedencia: Nacional
1246	80111613-9999	Mano de Obra - Provision e instalacion de Llave de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
1247	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	146.000	146.000	procedencia: Nacional
1248	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	422.500	422.500	procedencia: Nacional
1249	80111613-9999	Mano de Obra - mantenimiento de reflector limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	169.000	169.000	procedencia: Nacional
1250	72102201-010	Ampliacion de red electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	390.000	390.000	procedencia: Nacional
1251	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	156.000	156.000	procedencia: Nacional
1252	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	674.500	674.500	procedencia: Nacional
1253	80111613-9999	Mano de Obra - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	270.000	270.000	procedencia: Nacional

1254	72102201-010	Instalacion electrica Provision de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	901.000	901.000	procedencia: Nacional
1255	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	360.500	360.500	procedencia: Nacional
1256	72102201-010	Instalacion electrica Provision de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	170.500	170.500	procedencia: Nacional
1257	80111613-9999	Mano de Obra - colocacion de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68.000	68.000	procedencia: Nacional
1258	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	398.000	398.000	procedencia: Nacional
1259	80111613-9999	Mano de Obra - Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	159.000	159.000	procedencia: Nacional
1260	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	284.500	284.500	procedencia: Nacional
1261	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador- MANO DE OBRA	unidad de medida: Mililitros presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
1262	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
1263	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.000	3.000	procedencia: Nacional
1264	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.500	1.500	procedencia: Nacional
1265	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 16 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.500	3.500	procedencia: Nacional
1266	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 16 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.500	1.500	procedencia: Nacional
1267	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 25 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.000	4.000	procedencia: Nacional
1268	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 25 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.500	1.500	procedencia: Nacional
1269	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
1270	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 35 mm	unidad de medida: Unidad	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
1271	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 50 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
1272	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 50 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional
1273	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 70 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22.500	22.500	procedencia: Nacional
1274	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 70 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9.000	9.000	procedencia: Nacional
1275	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 95 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
1276	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 95 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
1277	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 120 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	33.000	33.000	procedencia: Nacional
1278	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 120 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	13.500	13.500	procedencia: Nacional
1279	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 150 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
1280	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 150 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
1281	72102201-010	Instalacion electrica Provision de terminal de cobre 185 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
1282	80111613-9999	Mano de Obra - instalacion de terminal de cobre 185 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
1283	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
1284	80111613-9999	Mano de Obra- Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
1285	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.500	8.500	procedencia: Nacional
1286	80111613-9999	Mano de Obra- Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.500	3.500	procedencia: Nacional
1287	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1288	80111613-9999	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	45.500	45.500	procedencia: Nacional

1289	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	231.000	231.000	procedencia: Nacional
1290	80111613-9999	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92.500	92.500	procedencia: Nacional
1291	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	285.000	285.000	procedencia: Nacional
1292	80111613-9999	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1293	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	261.500	261.500	procedencia: Nacional
1294	80111613-9999	Mano de Obra- Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	104.500	104.500	procedencia: Nacional
1295	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
1296	80111613-9999	Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
1297	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34.500	34.500	procedencia: Nacional
1298	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
1299	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
1300	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
1301	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	66.000	66.000	procedencia: Nacional
1302	80111613-9999	Mano de Obra Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	26.500	26.500	procedencia: Nacional
1303	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	74.000	74.000	procedencia: Nacional
1304	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29.500	29.500	procedencia: Nacional
1305	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90.500	90.500	procedencia: Nacional

1306	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
1307	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	141.500	141.500	procedencia: Nacional
1308	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	56.500	56.500	procedencia: Nacional
1309	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	152.500	152.500	procedencia: Nacional
1310	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
1311	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	147.500	147.500	procedencia: Nacional
1312	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
1313	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
1314	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	50.500	50.500	procedencia: Nacional
1315	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
1316	80111613-9999	Mano de Obra- Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	50.500	50.500	procedencia: Nacional
1317	72102201-010	Instalacion electrica Conector dentado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.000	51.000	procedencia: Nacional
1318	80111613-9999	Mano de Obra- Conector dentado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
1319	72102201-010	Instalacion electrica Aislador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
1320	80111613-9999	Mano de Obra- Aislador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.000	1.000	procedencia: Nacional
1321	72102201-010	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
1322	80111613-9999	Mano de Obra- Colocación Grampa p/ electroducto externo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.500	2.500	procedencia: Nacional

1323	72102201-010	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24.000	24.000	procedencia: Nacional
1324	80111613-9999	Mano de Obra- Union de cobre GT 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
1325	72102201-010	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	276.000	276.000	procedencia: Nacional
1326	80111613-9999	Mano de Obra- Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	110.500	110.500	procedencia: Nacional
1327	72102201-010	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	723.000	723.000	procedencia: Nacional
1328	80111613-9999	Mano de Obra- Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	289.000	289.000	procedencia: Nacional
1329	72102201-010	Instalacion electrica Provisión y colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
1330	80111613-9999	Mano de Obra- Colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1331	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.510.000	1.510.000	procedencia: Nacional
1332	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	604.000	604.000	procedencia: Nacional
1333	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
1334	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
1335	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	69.500	69.500	procedencia: Nacional
1336	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
1337	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.500	78.500	procedencia: Nacional
1338	80111613-9999	Mano de Obra- colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
1339	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	171.000	171.000	procedencia: Nacional
1340	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	68.500	68.500	procedencia: Nacional

1340	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	191.000	191.000	procedencia: Nacional
1342	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	76.500	76.500	procedencia: Nacional
1343	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	89.500	89.500	procedencia: Nacional
1344	80111613-9999	Mano de Obra-Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
1345	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	147.000	147.000	procedencia: Nacional
1346	80111613-9999	Mano de Obra-Instalacion de pico Combinacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
1347	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	203.500	203.500	procedencia: Nacional
1348	80111613-9999	Mano de Obra-Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	81.500	81.500	procedencia: Nacional
1349	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	284.500	284.500	procedencia: Nacional
1350	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1351	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	198.500	198.500	procedencia: Nacional
1352	80111613-9999	Mano de Obra-Instalacion de Aplique Tortuga led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79.500	79.500	procedencia: Nacional
1353	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.177.500	1.177.500	procedencia: Nacional
1354	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	471.000	471.000	procedencia: Nacional
1355	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
1356	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
1357	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.500	151.500	procedencia: Nacional
1358	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de pico Combinacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	60.500	60.500	procedencia: Nacional

1359	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	201.000	201.000	procedencia: Nacional
1360	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Aplique Tortuga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	80.500	80.500	procedencia: Nacional
1361	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	148.000	148.000	procedencia: Nacional
1362	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	59.500	59.500	procedencia: Nacional
1363	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
1364	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
1365	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40.000	40.000	procedencia: Nacional
1366	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
1367	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34.000	34.000	procedencia: Nacional
1368	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
1369	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
1370	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	8.000	8.000	procedencia: Nacional
1371	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.500	18.500	procedencia: Nacional
1372	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	7.500	7.500	procedencia: Nacional
1373	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	158.500	158.500	procedencia: Nacional
1374	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional
1375	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional

1376	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	64.000	64.000	procedencia: Nacional
1377	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
1378	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	64.000	64.000	procedencia: Nacional
1379	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara de red electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
1380	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	64.000	64.000	procedencia: Nacional
1381	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	379.000	379.000	procedencia: Nacional
1382	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de artefacto doble,	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.500	151.500	procedencia: Nacional
1383	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 12w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
1384	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de embutir de 12w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
1385	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 12w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
1386	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de adosar de 12w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
1387	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 18w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	137.000	137.000	procedencia: Nacional
1388	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de embutir de 18w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54.500	54.500	procedencia: Nacional
1389	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 18w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	137.000	137.000	procedencia: Nacional
1390	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de adosar de 18w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	54.500	54.500	procedencia: Nacional
1391	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 24w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	158.500	158.500	procedencia: Nacional
1392	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de embutir de 24w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional
1393	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 24w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
1394	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de adosar de 24w	unidad de medida: Unidad	1.00	6.500	6.500	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
1395	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 40w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	289.000	289.000	procedencia: Nacional
1396	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de embutir de 40w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	115.500	115.500	procedencia: Nacional
1397	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 40w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	394.500	394.500	procedencia: Nacional
1398	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de equipo panel de adosar de 40w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	158.000	158.000	procedencia: Nacional
1399	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.719.000	2.719.000	procedencia: Nacional
1400	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Alumbrado Publico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.087.500	1.087.500	procedencia: Nacional
1401	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.719.000	2.719.000	procedencia: Nacional
1402	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Alumbrado Publico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.087.500	1.087.500	procedencia: Nacional
1403	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 50w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	690.000	690.000	procedencia: Nacional
1404	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de REFLECTORES LED de 50w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	276.000	276.000	procedencia: Nacional
1405	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 100w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.002.500	1.002.500	procedencia: Nacional
1406	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de REFLECTORES LED de 100w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	401.000	401.000	procedencia: Nacional
1407	72102201-011	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 200w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.343.500	1.343.500	procedencia: Nacional
1408	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de REFLECTORES LED de 200w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	537.500	537.500	procedencia: Nacional
1409	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	613.500	613.500	procedencia: Nacional
1410	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.500	245.500	procedencia: Nacional
1411	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	370.000	370.000	procedencia: Nacional
1412	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación Tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	148.000	148.000	procedencia: Nacional

1413	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	143.000	143.000	procedencia: Nacional
1414	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación Tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
1415	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	305.000	305.000	procedencia: Nacional
1416	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	122.000	122.000	procedencia: Nacional
1417	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
1418	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion SOPORTE MENSULA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
1419	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
1420	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion SOPORTE COLGANTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
1421	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
1422	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion KIT UNION PORTACABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
1423	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
1424	80111613-9999	Mano de Obra- Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
1425	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	446.500	446.500	procedencia: Nacional
1426	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	178.500	178.500	procedencia: Nacional
1427	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	527.500	527.500	procedencia: Nacional
1428	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	211.000	211.000	procedencia: Nacional
1429	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	608.500	608.500	procedencia: Nacional
1430	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	243.500	243.500	procedencia: Nacional

1431	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	739.000	739.000	procedencia: Nacional
1432	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	295.500	295.500	procedencia: Nacional
1433	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	901.500	901.500	procedencia: Nacional
1434	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	360.500	360.500	procedencia: Nacional
1435	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.055.000	1.055.000	procedencia: Nacional
1436	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	422.000	422.000	procedencia: Nacional
1437	72102201-010	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	345.000	345.000	procedencia: Nacional
1438	80111613-9999	Mano de Obra- Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	138.000	138.000	procedencia: Nacional
1439	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	264.000	264.000	procedencia: Nacional
1440	80111613-9999	Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105.500	105.500	procedencia: Nacional
1441	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	289.000	289.000	procedencia: Nacional
1442	80111613-9999	Mano de Obra- Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	115.500	115.500	procedencia: Nacional
1443	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	313.500	313.500	procedencia: Nacional
1444	72101601-999	Techos Provision de aislante termico con doble aluminio 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
1445	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	333.000	333.000	procedencia: Nacional
1446	80111613-9999	Mano de Obra Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
1447	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	345.000	345.000	procedencia: Nacional

1448	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	138.000	138.000	procedencia: Nacional
1449	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	365.000	365.000	procedencia: Nacional
1450	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	146.000	146.000	procedencia: Nacional
1451	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	475.000	475.000	procedencia: Nacional
1452	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	190.000	190.000	procedencia: Nacional
1453	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	475.000	475.000	procedencia: Nacional
1454	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	190.000	190.000	procedencia: Nacional
1455	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	503.000	503.000	procedencia: Nacional
1456	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 24.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	201.500	201.500	procedencia: Nacional
1457	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	503.000	503.000	procedencia: Nacional
1458	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	201.500	201.500	procedencia: Nacional
1459	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	690.000	690.000	procedencia: Nacional
1460	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	276.000	276.000	procedencia: Nacional
1461	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	690.000	690.000	procedencia: Nacional
1462	80111613-9999	Mano de Obra-Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	276.000	276.000	procedencia: Nacional

	72102201-010	Instalacion electrica Provisión y cambio de capacitor de compresores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	446.500	446.500	procedencia: Nacional
1464	80111613-9999	Mano de Obra- Cambio de capacitor de compresores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	178.500	178.500	procedencia: Nacional
1465	72102305-001	Readecuación de cañerias de desagües de aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
1466	80111613-9999	Mano de Obra- Readecuación de cañerias de desagües de aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
1467	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	369.500	369.500	procedencia: Nacional
1468	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	147.500	147.500	procedencia: Nacional
1469	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	471.000	471.000	procedencia: Nacional
1470	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	188.500	188.500	procedencia: Nacional
1471	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	507.500	507.500	procedencia: Nacional
1472	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	203.000	203.000	procedencia: Nacional
1473	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	633.500	633.500	procedencia: Nacional
1474	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	253.500	253.500	procedencia: Nacional
1475	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	800.000	800.000	procedencia: Nacional
1476	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	320.000	320.000	procedencia: Nacional
1477	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	556.000	556.000	procedencia: Nacional
1478	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 6 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	222.500	222.500	procedencia: Nacional
1479	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	669.500	669.500	procedencia: Nacional
1480	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de vidrio de 8 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	268.000	268.000	procedencia: Nacional

1481	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	800.000	800.000	procedencia: Nacional
1482	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrio de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	320.000	320.000	procedencia: Nacional
1483	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.500	142.500	procedencia: Nacional
1484	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
1485	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de espejo 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	588.500	588.500	procedencia: Nacional
1486	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de espejo 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	235.500	235.500	procedencia: Nacional
1487	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	212.000	212.000	procedencia: Nacional
1488	80111613-9999	Mano de Obra- Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	84.500	84.500	procedencia: Nacional
1489	72102602-004	Vidrios Montaje de vidrio existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	422.000	422.000	procedencia: Nacional
1490	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje de vidrio existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	169.000	169.000	procedencia: Nacional
1491	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	353.500	353.500	procedencia: Nacional
1492	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	141.500	141.500	procedencia: Nacional
1493	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	406.000	406.000	procedencia: Nacional
1494	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrio templado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	162.500	162.500	procedencia: Nacional
1495	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.394.500	2.394.500	procedencia: Nacional
1496	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,80x2,10 de 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	958.000	958.000	procedencia: Nacional
1497	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.305.000	2.305.000	procedencia: Nacional
1498	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	922.000	922.000	procedencia: Nacional

1499	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.175.000	2.175.000	procedencia: Nacional
1500	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 de 8 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	870.000	870.000	procedencia: Nacional
1501	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 5mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	475.000	475.000	procedencia: Nacional
1502	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios templados 5mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	190.000	190.000	procedencia: Nacional
1503	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 6 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	556.000	556.000	procedencia: Nacional
1504	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios templados 6 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	222.500	222.500	procedencia: Nacional
1505	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	665.500	665.500	procedencia: Nacional
1506	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios templados 8 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	266.000	266.000	procedencia: Nacional
1507	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	933.500	933.500	procedencia: Nacional
1508	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios templados 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	373.500	373.500	procedencia: Nacional
1509	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 10 mm en altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	933.500	933.500	procedencia: Nacional
1510	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios templados 10 mm en altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	649.500	649.500	procedencia: Nacional
1511	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios armado en altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.014.500	1.014.500	procedencia: Nacional
1512	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios armado en altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	649.500	649.500	procedencia: Nacional
1513	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz, incluye perfilería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	698.000	698.000	procedencia: Nacional
1514	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de vidrios templados 8 mm con pasa voz	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	279.000	279.000	procedencia: Nacional
1515	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
1516	80111613-9999	Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional

	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
	80111613-9999	Mano de Obra- Cambio de tiradores para ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1519	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
1520	80111613-9999	Mano de Obra- Cambio de pasadores para ventana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1521	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61.500	61.500	procedencia: Nacional
1522	80111613-9999	Mano de Obra- Cambio de manijas para ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
1523	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	182.500	182.500	procedencia: Nacional
1524	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	73.000	73.000	procedencia: Nacional
1525	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.500	450.500	procedencia: Nacional
1526	80111613-9999	Mano de Obra- Cambio de freno hidráulico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	97.500	97.500	procedencia: Nacional
1527	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	49.000	49.000	procedencia: Nacional
1528	80111613-9999	Mano de Obra- Ajuste de herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
1529	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	151.500	151.500	procedencia: Nacional
1530	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de placas de policarbonato alveolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	60.500	60.500	procedencia: Nacional
1531	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de Adhesivo para vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	231.500	231.500	procedencia: Nacional
1532	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de Adhesivo para vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	92.500	92.500	procedencia: Nacional
1533	72102602-004	Provision y colocacion de acrilicos en aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	394.000	394.000	procedencia: Nacional
1534	80111613-9999	Mano de Obra- Colocacion de acrilicos en aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	157.500	157.500	procedencia: Nacional

1535	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido externo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	585.000	585.000	procedencia: Nacional
1536	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de cercos de alambre tejido externo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	234.000	234.000	procedencia: Nacional
1537	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
1538	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
1539	72101703-007	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	130.500	130.500	procedencia: Nacional
1540	80111613-9999	Mano de Obra-Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
1541	72101703-007	Varios Instalacion de poste metalico existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	313.000	313.000	procedencia: Nacional
1542	80111613-9999	Mano de Obra-Instalacion de poste metalico existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	125.000	125.000	procedencia: Nacional
1543	72101703-007	Varios Reparacion de porton vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.339.000	1.339.000	procedencia: Nacional
1544	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de porton vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	535.500	535.500	procedencia: Nacional
1545	72101703-007	Varios Reparacion de tejido de alambre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
1546	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion de tejido de alambre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	50.500	50.500	procedencia: Nacional
1547	72101703-007	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.500	73.500	procedencia: Nacional
1548	80111613-9999	Mano de Obra- Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.500	29.500	procedencia: Nacional
1549	72101703-007	Varios Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
1550	80111613-9999	Mano de Obra-Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
1551	72101703-007	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	690.500	690.500	procedencia: Nacional

1552	80111613-9999	Mano de Obra-Instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	276.000	276.000	procedencia: Nacional
1553	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	140.000	140.000	procedencia: Nacional
1554	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	56.000	56.000	procedencia: Nacional
1555	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	187.500	187.500	procedencia: Nacional
1556	80111613-9999	Mano de Obra- Montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
1557	72101703-007	Varios Provision y colocacion de porton metalico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	486.000	486.000	procedencia: Nacional
1558	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de porton metalico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	154.500	154.500	procedencia: Nacional
1559	72102102-001	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.364.500	1.364.500	procedencia: Nacional
1560	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	505.500	505.500	procedencia: Nacional
1561	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
1562	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
1563	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
1564	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9.000	9.000	procedencia: Nacional
1565	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	337.500	337.500	procedencia: Nacional
1566	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	135.000	135.000	procedencia: Nacional
1567	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	474.000	474.000	procedencia: Nacional
1568	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de metal Desplegado pesado acero	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	163.000	163.000	procedencia: Nacional

		exp. 3,20 mm					
1569	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	422.000	422.000	procedencia: Nacional
1570	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	169.000	169.000	procedencia: Nacional
1571	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	471.000	471.000	procedencia: Nacional
1572	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	188.500	188.500	procedencia: Nacional
1573	72102103-001	Varios Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.500	20.500	procedencia: Nacional
1574	80111613-9999	Mano de Obra-Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	8.500	8.500	procedencia: Nacional
1575	72131601-002	Varios Construccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.538.500	2.538.500	procedencia: Nacional
1576	80111613-9999	Mano de Obra-Construccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.015.500	1.015.500	procedencia: Nacional
1577	72101703-007	Varios Provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	609.000	609.000	procedencia: Nacional
1578	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	243.500	243.500	procedencia: Nacional
1579	72101703-007	Varios Provision y colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	633.000	633.000	procedencia: Nacional
1580	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	253.000	253.000	procedencia: Nacional
1581	72101703-007	Varios Vallado metalico con malla chapa expandida	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	763.500	763.500	procedencia: Nacional
1582	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de vallado metalico con malla chapa expandida	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	305.500	305.500	procedencia: Nacional
1583	72101703-007	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103.500	103.500	procedencia: Nacional
1584	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41.500	41.500	procedencia: Nacional

1585	72101703-007	Varios Provisión y colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.023.000	1.023.000	procedencia: Nacional
1586	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	409.000	409.000	procedencia: Nacional
1587	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	820.000	820.000	procedencia: Nacional
1588	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	328.000	328.000	procedencia: Nacional
1589	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	852.000	852.000	procedencia: Nacional
1590	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	341.000	341.000	procedencia: Nacional
1591	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	286.500	286.500	procedencia: Nacional
1592	80111613-9999	Mano de Obra-Colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	114.500	114.500	procedencia: Nacional
1593	72101601-999	Varios Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	procedencia: Nacional
1594	80111613-9999	Mano de Obra- Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9.500	9.500	procedencia: Nacional
1595	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelitas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	30.500	30.500	procedencia: Nacional
1596	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de tejuelitas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.500	12.500	procedencia: Nacional
1597	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	procedencia: Nacional
1598	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de tejuelones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	9.500	9.500	procedencia: Nacional
1599	72102201-010	Varios Provision y colocacion de Llave Termomagnetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.130.000	3.130.000	procedencia: Nacional
1600	80111613-9999	Mano de Obra-Colocacion de Llave Termomagnetica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.257.000	1.257.000	procedencia: Nacional
1601	72131601-013	Limpieza Periodica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	679.500	679.500	procedencia: Nacional

	72131601-013	Limpieza final de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.461.000	1.461.000	procedencia: Nacional
				Total por Grupo:		467.273.500	

Grupo 2 - AMPLIACIÓN DE OFICINAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA PREFECTURA GENERAL NAVAL
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 5.000.000.000 Máximo: 10.000.000.000)

				CONSORCIO SR			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**	**Características**
1	72131601-002	Cálculo y modelo estructural	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.125.000	15.125.000	procedencia: Nacional
2	72131601-002	Planos ejecutivos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	11.687.000	11.687.000	procedencia: Nacional
3	72131601-002	Estudio de suelo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
4	72131601-002	Conexión eléctrica provisoria de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.856.000	1.856.000	procedencia: Nacional
5	80141615-008	Contenedor depósito 6 m	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1.00	4.523.000	4.523.000	procedencia: Nacional
6	72131601-002	Limpieza periódica y final de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	4.000	4.000	procedencia: Nacional
7	72131601-002	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	5.000	5.000	procedencia: Nacional
8	76111702-002	Retiro de escombros en contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	378.000	378.000	procedencia: Nacional
9	72101703-007	Vallado perimetral y cerramiento de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	206.000	206.000	procedencia: Nacional
10	72102602-001	Aberturas de Vidrio blindex de 6mm y reparacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.740.000	1.740.000	procedencia: Nacional
11	72102602-001	Aberturas de Vidrio blindex de 8mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.300.000	2.300.000	procedencia: Nacional
12	72102602-001	Aberturas de Vidrio blindex de 10mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional
13	72102602-001	Barandas de vidrio laminado/templado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.530.000	2.530.000	procedencia: Nacional
14	72141002-9998	Barandas metálicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	840.000	840.000	procedencia: Nacional

15	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 0,80x2,10 . Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.928.000	1.928.000	procedencia: Nacional
16	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 0,70x2,10 . Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.928.000	1.928.000	procedencia: Nacional
17	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 0,90x2,10 . Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.993.000	1.993.000	procedencia: Nacional
18	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera batientes revestida con PET 1,00 x2,10 . Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.062.000	2.062.000	procedencia: Nacional
19	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.475.000	2.475.000	procedencia: Nacional
20	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.475.000	2.475.000	procedencia: Nacional
21	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.475.000	2.475.000	procedencia: Nacional
22	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de madera corrediza revestida con PET 0,65x2,10 batiente. Terminacion con pintura sintetica. Incluye marcos madera finger joint, cerraduras y herrajes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.475.000	2.475.000	procedencia: Nacional
23	72131601-010	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 0,80 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional
24	72131601-010	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 0,70 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.320.000	1.320.000	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA COMITÉ DE EVALUACIÓN PRESIDENTE

		Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios					
	72131601-010	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 0,90 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional
26	72131601-010	Carpintería de Madera - Puerta Placa de cedro 1,00 x 2,10 m incluye Marco y contramarcos Terminación Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional
27	72131601-010	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.320.000	1.320.000	procedencia: Nacional
28	72131601-010	Carpintería de Metálica - Baranda metálica para escalera con pintura antióxido y pintura sintética de acabado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	536.000	536.000	procedencia: Nacional
29	72131601-010	Carpintería de Metálica - Bastidor con metal desplegable, con marco metálico, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	618.000	618.000	procedencia: Nacional
30	72131601-010	Carpintería de Metálica - Canal de piso recolector de aceite en sala de transformador y generador, con perfil en "U", con pintura sintética y pintura sintética de acabado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	825.000	825.000	procedencia: Nacional
31	72131601-010	Carpintería de Metálica - escalera metálica en caracol incluye baranda con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, h:3.26 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.062.000	2.062.000	procedencia: Nacional
32	72131601-010	Carpintería de Metálica - Portón corredizo de chapa con marco metálico con puerta de acceso peatonal integrado, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	687.000	687.000	procedencia: Nacional
33	72131601-010	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,60x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.203.000	1.203.000	procedencia: Nacional
34	72131601-010	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,70x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.271.000	1.271.000	procedencia: Nacional

35	72131601-010	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,80x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.340.000	1.340.000	procedencia: Nacional
36	72131601-010	Carpintería de Metálica - Puerta de chapa con marco metálico de 0,90x1,20 m, con pintura antióxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspección técnica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.374.000	1.374.000	procedencia: Nacional
37	72131601-010	Carpintería de Metálica - Ventana tipo balancín. incluye vidrios y pintura antióxido y 2 manos de pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	446.000	446.000	procedencia: Nacional
38	72131601-010	Carpintería metálica, Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	618.000	618.000	procedencia: Nacional
39	72153002-001	Doble vidriado hermético con control solar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.512.000	1.512.000	procedencia: Nacional
40	72131601-010	Mampara Divisoria Box Inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	950.000	950.000	procedencia: Nacional
41	72131601-010	Mamparas tipo eucatex, con perfiles de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	950.000	950.000	procedencia: Nacional
42	72153002-001	Muro cortina con vidrio tipo blue y perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.650.000	1.650.000	procedencia: Nacional
43	30102506-001	Panel compuesto de aluminio (ACM) en fachada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	840.000	840.000	marca: Vilux S.A. fabricante: Vilux S.A. procedencia: Paraguay
44	72102602-005	Pasamanos de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	484.000	484.000	procedencia: Nacional
45	72131601-010	Puerta cortafuego con barral antipánico, marco incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.000.000	6.000.000	procedencia: Nacional
46	72131601-010	Ventana tipo ojo de buey fija Ø 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	969.000	969.000	procedencia: Nacional
47	72131601-010	Ventana tipo ojo de buey fija Ø 60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.421.000	1.421.000	procedencia: Nacional
48	72131601-010	Ventana tipo ojo de buey fija Ø 80 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.938.000	1.938.000	procedencia: Nacional
49	72131601-006	Aislación acústica en tabiques	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	232.000	232.000	procedencia: Nacional

50	72131601-006	Aislación, Con tela geotextil poliéster con pintura acrílica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
51	72131601-006	Aislación, De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	99.000	99.000	procedencia: Nacional
52	72131601-006	Aislacion de pisos baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	86.000	86.000	procedencia: Nacional
53	72131601-006	Aislación, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	95.000	95.000	procedencia: Nacional
54	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
55	72131601-006	Aislación hidrófuga vertical	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
56	72131601-004	Aislación horizontal contra humedad ascendente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
57	72131601-006	Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	86.000	86.000	procedencia: Nacional
58	72131601-006	Aislación, Horizontal de 0,30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	86.000	86.000	procedencia: Nacional
59	72131601-006	Aislación - Horizontal en mamposterías	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	69.000	69.000	procedencia: Nacional
60	72131601-006	Impermeabilización de cocinas y lavandería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
61	72131601-006	Impermeabilización de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	95.000	95.000	procedencia: Nacional
62	72152605-001	Cielorraso de Madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	113.000	113.000	procedencia: Nacional
63	72152605-001	Cielorraso de placa de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
64	72152605-001	Cielorraso de placa de yeso tipo Durlock, junta tomada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	200.000	200.000	procedencia: Nacional
65	72152605-001	Refuerzos para artefactos y equipos en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
66	72131601-004	Acero de armadura para pilotes	unidad de medida: Kilogramos presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
67	72131601-004	Cimiento, Cabezal de H°A° (S/pilotes)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.900.000	3.900.000	procedencia: Nacional

68	72131601-003	Cimiento zapata	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.500.000	3.500.000	procedencia: Nacional
69	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	618.000	618.000	procedencia: Nacional
70	72131601-003	Cimiento, Platea de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.090.000	3.090.000	procedencia: Nacional
71	72131601-004	Cimiento, Tipo Pilote	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	4.000.000	4.000.000	procedencia: Nacional
72	72131601-004	Descabezado y preparación de pilotes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
73	72131601-004	Ensayo de carga de pilote	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	171.000	171.000	procedencia: Nacional
74	72131601-004	Ensayos de integridad de pilotes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.718.000	1.718.000	procedencia: Nacional
75	72141505-001	Excavación para cabezales y vigas de fundación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
76	72131601-004	Excavación para cimiento de piedra bruta colocada y zapata	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	309.000	309.000	procedencia: Nacional
77	72131601-004	Excavación para pilotes barrenado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
78	72131601-004	Excavación para pilotes barrenado con lodo bentonitico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
79	72131601-003	Excavación para Vigas de Fundación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	137.000	137.000	procedencia: Nacional
80	72131601-013	Hormigón de limpieza	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	950.000	950.000	procedencia: Nacional
81	72131601-004	Hormigón para pilotes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional
82	72131601-9974	Informe geotécnico y recomendaciones de fundación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.357.000	1.357.000	procedencia: Nacional
83	72131601-004	Movilización de equipos para Pilotes de contención	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	10.312.000	10.312.000	procedencia: Nacional
84	72131601-004	Movilización de equipos para pilotes de Fundación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	10.312.000	10.312.000	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA COMITE DE EVALUACION PRESIDENTE

85	72131601-004	Pilote de diam. 0.50 m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	400.000	400.000	procedencia: Nacional
86	72131601-004	Pilotes de hormigón armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	549.000	549.000	procedencia: Nacional
87	72131601-004	Platea de e: 75 cm de hormigón armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1.959.000	1.959.000	procedencia: Nacional
88	72131601-004	Reitro de suelo de pilotes	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	343.000	343.000	procedencia: Nacional
89	72102905-001	Relleno lateral de fundaciones	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
90	72131601-004	Vigas de fundación de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.700.000	3.700.000	procedencia: Nacional
91	72131601-004	Zapata de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.200.000	3.200.000	procedencia: Nacional
92	72131601-009	Carpeta base piso e=3cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	50.000	50.000	procedencia: Nacional
93	72131601-009	Contrapiso - De Hormigón con cascotes, espesor 10cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
94	72131601-009	Contrapiso - De Hormigón con cascotes, espesor 7cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
95	72131601-009	Contrapiso e=25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
96	72131601-004	Contrapiso sobre losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	71.000	71.000	procedencia: Nacional
97	72131601-009	Contrapiso sobre terreno compactado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
98	72131601-009	Contrapisos de 10 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	54.000	54.000	procedencia: Nacional
99	72131601-009	Contrapisos de 20 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
100	72131601-009	Contrapisos de 7 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
101	72101903-001	Envarillado en Z para reparación de fisuras	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	144.000	144.000	procedencia: Nacional

102	72101903-001	Parasol metalico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	192.000	192.000	procedencia: Nacional
103	72101903-001	Steel Deck	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	653.000	653.000	procedencia: Nacional
104	72131601-001	Columna de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	4.200.000	4.200.000	procedencia: Nacional
105	72131601-004	Construcción de pavimento de hormigón hidráulico.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1.512.000	1.512.000	procedencia: Nacional
106	72131601-004	Cordón cuneta de hormigón armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
107	72131601-004	Cordón de hormigón armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	116.000	116.000	procedencia: Nacional
108	72131601-004	Curado de hormigón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	5.500	5.500	procedencia: Nacional
109	72131601-004	Encofrado fenólico para H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
110	72131601-004	Escalera de H°A° por peldaño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.023.000	1.023.000	procedencia: Nacional
111	72131601-004	Estructura de H°A° - Vigas y Losas de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional
112	72131601-004	Insertos, placas y anclajes embebidos	unidad de medida: Kilogramos presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
113	72131601-004	Juntas de dilatación estructural	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	115.000	115.000	procedencia: Nacional
114	72131601-004	Muro Pantalla H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.750.000	3.750.000	procedencia: Nacional
115	72131601-004	Reparación y tratamiento de hormigón visto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	115.000	115.000	procedencia: Nacional
116	72102201-9998	Alumbrado publico de 250 watt	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.200.000	2.200.000	procedencia: Nacional
117	72131601-001	Bandeja portacables galvanizada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	116.000	116.000	procedencia: Nacional
118	72131601-001	Cable subterráneo Flex 1x150 mm² 1 kV (4 conductores × 30 m)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	243.000	243.000	procedencia: Nacional
119	72131601-001	Cableado subterráneo con cables forrados de cobre	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	300.000	300.000	procedencia: Nacional

120	72131601-001	Canaleta metálica superficial para puestos de trabajo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	83.000	83.000	procedencia: Nacional
[illegible]	72102201-9998	Circuitos de iluminación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
122	72131601-001	Circuitos de tomacorrientes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
123	72102201-9998	Control de iluminación por sensores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	417.000	417.000	procedencia: Nacional
124	72131601-001	Crucetas y herrajes	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.638.000	1.638.000	procedencia: Nacional
125	72131601-001	Descargador de sobretensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.003.000	1.003.000	procedencia: Nacional
126	72154010-001	Disyuntor diferencial 4x40 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	826.000	826.000	procedencia: Nacional
127	72131601-001	Ducto PEAD 4" en zanja	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
128	72131601-001	Equipo de medición en MT (TC/TP + medidor)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	25.000.000	25.000.000	procedencia: Nacional
129	72131601-001	Extensión de linea de media tensión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	511.000	511.000	procedencia: Nacional
130	72102201-9998	Garganta perimetral para iluminación LED indirecta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
131	72131601-001	Grupo Generador - Provisión e instalación de Grupo Electrógeno Diesel 220V de 250 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	165.000.000	165.000.000	procedencia: Nacional
132	72131601-001	Grupo Generador - Provisión e instalación de Grupo Electrógeno Diesel 220V de 300 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	300.000.000	300.000.000	procedencia: Nacional
133	72102201-9998	Illuminación de emergencia autónoma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	352.000	352.000	procedencia: Nacional
134	72102201-9998	Iluminación de paisajismo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	800.000	800.000	procedencia: Nacional
135	72102201-9998	Iluminación decorativa con reflectores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
136	72102201-9998	Iluminación LED bajo alacena	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	115.000	115.000	procedencia: Nacional
137	72102201-9998	Iluminación LED de cortesía bajo mesada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	115.000	115.000	procedencia: Nacional

138	82101502-004	Iluminación LED retroiluminada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	641.000	641.000	procedencia: Nacional
139	72102201-9998	Iluminación regulable de sala	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	962.000	962.000	procedencia: Nacional
140	72131601-001	Instalacion electrica Aislador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58.000	58.000	procedencia: Nacional
141	72131601-001	Instalación Eléctrica - Aplique de adosar, color negro, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
142	72131601-001	Instalación eléctrica, Aplique de panel led de 36w luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
143	72131601-001	Instalación Eléctrica - Aplique led circular de embutir, diámetro 10cm, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	190.000	190.000	procedencia: Nacional
144	72131601-001	Instalación Eléctrica - Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
145	72131601-001	Instalación Eléctrica - Artefacto industrial led 150W colgante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	443.000	443.000	procedencia: Nacional
146	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 1 lámparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
147	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 2 lámparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
148	72131601-001	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante de acrílico de 57cm de diámetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
149	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico con lámpara tubo leed 1x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
150	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 1 lámparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
151	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 2 lámparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
152	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico para alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocélula y soportes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	784.000	784.000	procedencia: Nacional
153	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos con lámpara tubo leed 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
154	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicosa embutir en cielorraso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	350.000	350.000	procedencia: Nacional
155	72102201-9998	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos con lámpara tubo leed 2x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional

156	72131601-001	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
157	72131601-001	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
158	72131601-001	Instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	429.000	429.000	procedencia: Nacional
159	72131601-001	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	324.000	324.000	procedencia: Nacional
160	72131601-001	Instalación eléctrica, Bocas para aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	443.000	443.000	procedencia: Nacional
161	72102201-9998	Instalación eléctrica, Bocas para iluminaciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
162	72131601-001	Instalación eléctrica, Bocas para tomas y puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
163	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable cobre NYY 4x16 milímetro cuadrado doble aislación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25.000	25.000	procedencia: Nacional
164	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable cobre NYY 4x35 milímetro cuadrado doble aislación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25.000	25.000	procedencia: Nacional
165	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable cobre NYY 4x70 milímetro cuadrado doble aislación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25.000	25.000	procedencia: Nacional
166	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable desnudo de Cu de 50 milímetro cuadrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.000	15.000	procedencia: Nacional
167	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 milímetro cuadrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
168	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 milímetro cuadrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
169	72131601-001	Instalación Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 milímetro cuadrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
170	72131601-001	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
171	72131601-001	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
172	72131601-001	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	16.000	16.000	procedencia: Nacional
173	72131601-001	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision y montaje	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional

174	72131601-001	Instalación eléctrica, Colocación de aire acondicionados	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
175	72131601-001	Instalación eléctrica, Colocación de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
176	72131601-001	Instalación eléctrica, Colocación de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
177	72131601-001	Instalacion electrica Conector dentado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
178	72131601-001	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
179	72131601-001	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
180	72131601-001	Instalacion electrica Construccion de registro de 60 x 60 x 70 cm con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	750.000	750.000	procedencia: Nacional
181	72131601-001	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	108.000	108.000	procedencia: Nacional
182	72131601-001	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34.000	34.000	procedencia: Nacional
183	72131601-001	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	241.000	241.000	procedencia: Nacional
184	72131601-001	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	63.000	63.000	procedencia: Nacional
185	72131601-001	Instalación eléctrica, Escalerillas para reacondicionamiento de cableados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
186	72131601-001	Instalación Eléctrica - Fluorescente embutido colocacion lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
187	72102201-9998	Instalación eléctrica, Fotocélulas para reflectores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
188	72131601-001	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.000	7.000	procedencia: Nacional
189	72131601-001	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	550.000	550.000	procedencia: Nacional
190	72131601-001	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	417.000	417.000	procedencia: Nacional

		independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de corte	EVENTO				
191	72131601-001	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, placa y llave de encendido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	600.000	600.000	procedencia: Nacional
192	72131601-001	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	361.000	361.000	procedencia: Nacional
193	72131601-001	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	471.000	471.000	procedencia: Nacional
194	72131601-001	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	124.000	124.000	procedencia: Nacional
195	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
196	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	50.000	50.000	procedencia: Nacional
197	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
198	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34.500	34.500	procedencia: Nacional
199	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para ventiladores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	34.500	34.500	procedencia: Nacional
200	72131601-001	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	56.500	56.500	procedencia: Nacional
201	72131601-001	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
202	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea externa con canaleta adosada a la pared para ventiladores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22.000	22.000	procedencia: Nacional
203	72131601-001	Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
204	72131601-001	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	63.500	63.500	procedencia: Nacional

205	72131601-001	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	82.000	82.000	procedencia: Nacional
206	72131601-001	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	85.000	85.000	procedencia: Nacional
207	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	462.000	462.000	procedencia: Nacional
208	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	799.000	799.000	procedencia: Nacional
209	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	139.000	139.000	procedencia: Nacional
210	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	169.000	169.000	procedencia: Nacional
211	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.237.000	2.237.000	procedencia: Nacional
212	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	473.000	473.000	procedencia: Nacional
213	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	500.000	500.000	procedencia: Nacional
214	72131601-001	Instalacion electrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.237.000	2.237.000	procedencia: Nacional
215	72131601-001	Instalación Eléctrica - Montaje de Tablero General en gabinete metálico, incluye llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25.000.000	25.000.000	procedencia: Nacional
216	72131601-001	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 12.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
217	72131601-001	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional

		de AA de 18.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	EVENTO				
218	72131601-001	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 24.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
219	72131601-001	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 36.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
220	72131601-001	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 48.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
221	72131601-001	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA de 60.000 btu (no incluye desague y caños de cobre hasta 6 mts)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
222	72131601-001	Provisión, Instalación Eléctrica - Panel led circular de embutir, diámetro 20cm luz neutra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
223	72131601-001	Provisión, Instalación Eléctrica - Panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	260.000	260.000	procedencia: Nacional
224	72131601-001	Instalacion electrica Provision de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de llave y pico llave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	170.000	170.000	procedencia: Nacional
225	72131601-001	Instalacion electrica Provision de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, placa de tomas y pico toma universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	220.000	220.000	procedencia: Nacional
226	72131601-001	Instalación eléctrica, Provisión de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	168.000	168.000	procedencia: Nacional
227	72131601-001	Instalación eléctrica, Provisión de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
228	72131601-001	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 10 a 32 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
229	72131601-001	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 40 a 60 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
230	72131601-001	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	235.000	235.000	procedencia: Nacional
231	72131601-001	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 20 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional

232	72131601-001	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 30 x 10 c/ cent.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	273.000	273.000	procedencia: Nacional
233	72131601-001	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 10 c/ cent.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	338.000	338.000	procedencia: Nacional
234	72131601-001	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 40 x 5 c/ cent.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	309.000	309.000	procedencia: Nacional
235	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	175.000	175.000	procedencia: Nacional
236	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
237	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22.000	22.000	procedencia: Nacional
238	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23.500	23.500	procedencia: Nacional
239	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
240	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
241	72131601-001	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	350.000	350.000	procedencia: Nacional
242	72131601-001	Instalación Eléctrica - Provisión e instalación de Pararrayos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.160.000	7.160.000	procedencia: Nacional
243	72131601-001	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	174.000	174.000	procedencia: Nacional
244	72131601-001	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 240 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional
245	72131601-001	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
246	72131601-001	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
247	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.224.000	3.224.000	procedencia: Nacional
248	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	238.000	238.000	procedencia: Nacional

	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	449.000	449.000	procedencia: Nacional
250	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	361.000	361.000	procedencia: Nacional
251	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 12.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	312.000	312.000	procedencia: Nacional
252	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 18.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	342.000	342.000	procedencia: Nacional
253	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 24.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	371.000	371.000	procedencia: Nacional
254	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 36.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	394.000	394.000	procedencia: Nacional
255	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 48.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	409.000	409.000	procedencia: Nacional
256	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerías cobre para gas de equipo de AA de 60.000 btu	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	433.000	433.000	procedencia: Nacional
257	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.396.000	1.396.000	procedencia: Nacional
258	72131601-001	Instalacion electrica Provisión y colocación de desague de evaporadores y condensadores con caño soldables	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	44.000	44.000	procedencia: Nacional
259	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	337.000	337.000	procedencia: Nacional
260	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	187.000	187.000	procedencia: Nacional
261	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 12w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
262	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 18w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	162.000	162.000	procedencia: Nacional
263	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 24w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	187.000	187.000	procedencia: Nacional
264	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar de 40w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	467.000	467.000	procedencia: Nacional

	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 12w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
266	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 18w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	162.000	162.000	procedencia: Nacional
267	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 24w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	188.000	188.000	procedencia: Nacional
268	72131601-001	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir de 40w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	342.000	342.000	procedencia: Nacional
269	72131601-001	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.790.000	1.790.000	procedencia: Nacional
270	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	180.000	180.000	procedencia: Nacional
271	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22.500	22.500	procedencia: Nacional
272	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
273	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	46.500	46.500	procedencia: Nacional
274	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	174.000	174.000	procedencia: Nacional
275	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
276	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	87.500	87.500	procedencia: Nacional
277	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	107.000	107.000	procedencia: Nacional
278	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
279	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	202.000	202.000	procedencia: Nacional
280	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	70.000	70.000	procedencia: Nacional

		porta foco plastico	EVENTO				
281	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
282	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	82.000	82.000	procedencia: Nacional
283	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
284	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	179.000	179.000	procedencia: Nacional
285	72131601-001	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	149.000	149.000	procedencia: Nacional
286	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 100w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.188.000	1.188.000	procedencia: Nacional
287	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 200w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.592.000	1.592.000	procedencia: Nacional
288	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED de 50w	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	818.000	818.000	procedencia: Nacional
289	72131601-001	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	120.000	120.000	procedencia: Nacional
290	72131601-001	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58.000	58.000	procedencia: Nacional
291	72131601-001	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	58.000	58.000	procedencia: Nacional
292	72131601-001	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	83.000	83.000	procedencia: Nacional
293	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.491.000	1.491.000	procedencia: Nacional
294	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.705.000	3.705.000	procedencia: Nacional
295	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	358.000	358.000	procedencia: Nacional
296	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	413.000	413.000	procedencia: Nacional

	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	606.000	606.000	procedencia: Nacional
298	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	141.000	141.000	procedencia: Nacional
299	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cable cordon 2x1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.500	21.500	procedencia: Nacional
300	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cable cordon 2x2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
301	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable de 1 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.500	17.500	procedencia: Nacional
302	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 10 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	43.500	43.500	procedencia: Nacional
303	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58.000	58.000	procedencia: Nacional
304	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	77.000	77.000	procedencia: Nacional
305	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable de 2mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
306	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable de 4mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
307	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cable de 6 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
308	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
309	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 25 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
310	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 35 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
311	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable desnudo de cobre de 50 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	84.500	84.500	procedencia: Nacional
312	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable plastiplomo de 2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	32.000	32.000	procedencia: Nacional
313	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable plastiplomo de 4mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.500	38.500	procedencia: Nacional

314	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable pre ensamblado 4x25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
315	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	216.000	216.000	procedencia: Nacional
316	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x150 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
317	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	57.000	57.000	procedencia: Nacional
318	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x185 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	276.000	276.000	procedencia: Nacional
319	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x240 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	298.000	298.000	procedencia: Nacional
320	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	71.000	71.000	procedencia: Nacional
321	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	80.000	80.000	procedencia: Nacional
322	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x50 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	94.000	94.000	procedencia: Nacional
323	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x70 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
324	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cable subterraneo Flex 1x95 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	166.000	166.000	procedencia: Nacional
325	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	155.000	155.000	procedencia: Nacional
326	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
327	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
328	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25.000	25.000	procedencia: Nacional
329	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
330	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	procedencia: Nacional

331	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11.000	11.000	procedencia: Nacional
332	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	procedencia: Nacional
333	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	202.000	202.000	procedencia: Nacional
334	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de disyuntor diferencial 4x25A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	723.000	723.000	procedencia: Nacional
335	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de disyuntor diferencial 4x40A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	832.000	832.000	procedencia: Nacional
336	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 1/2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional
337	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 3/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
338	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 5/8	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
339	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
340	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
341	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	17.000	17.000	procedencia: Nacional
342	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	21.000	21.000	procedencia: Nacional
343	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
344	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
345	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	22.000	22.000	procedencia: Nacional
346	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos liso de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
347	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional

		grampa / abrazadera de sujecion					
	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroductos lisos de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	18.000	18.000	procedencia: Nacional
349	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
350	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de equipo completo de fluorescente de 1x18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional
351	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de equipo completo de fluorescente de 2x18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	197.000	197.000	procedencia: Nacional
352	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de equipo completo de fluorescente de 9 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	111.000	111.000	procedencia: Nacional
353	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	242.000	242.000	procedencia: Nacional
354	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	187.000	187.000	procedencia: Nacional
355	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
356	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 10 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
357	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 16 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
358	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 25 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
359	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 100 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	981.000	981.000	procedencia: Nacional
360	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 125 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.082.000	1.082.000	procedencia: Nacional
361	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25.000.000	25.000.000	procedencia: Nacional
362	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 160 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.672.000	1.672.000	procedencia: Nacional
363	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 200 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.541.000	2.541.000	procedencia: Nacional
364	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 25 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227.000	227.000	procedencia: Nacional

	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.676.000	3.676.000	procedencia: Nacional
366	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 32 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227.000	227.000	procedencia: Nacional
367	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 40 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	228.000	228.000	procedencia: Nacional
368	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 X 63 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	241.000	241.000	procedencia: Nacional
369	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 630 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.000.000	12.000.000	procedencia: Nacional
370	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 80 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	943.000	943.000	procedencia: Nacional
371	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 3 x 800 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9.693.000	9.693.000	procedencia: Nacional
372	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM de 32 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
373	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.000.000	6.000.000	procedencia: Nacional
374	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.500.000	7.500.000	procedencia: Nacional
375	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.920.000	5.920.000	procedencia: Nacional
376	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llaves encendido de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	40.500	40.500	procedencia: Nacional
377	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Llaves encendido de punto y toma corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	46.000	46.000	procedencia: Nacional
378	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.068.000	1.068.000	procedencia: Nacional
379	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico 48 agujeros de embutir con barra de cobre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.693.000	1.693.000	procedencia: Nacional
380	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	443.000	443.000	procedencia: Nacional
381	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	924.000	924.000	procedencia: Nacional

382	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	717.000	717.000	procedencia: Nacional
383	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	924.000	924.000	procedencia: Nacional
384	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 36 agujeros con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	895.000	895.000	procedencia: Nacional
385	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tablero metalico de 60 con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.206.000	2.206.000	procedencia: Nacional
386	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de tapas ciegas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional
387	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 10 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.500	3.500	procedencia: Nacional
388	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 120 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
389	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 150 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
390	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 16 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.000	4.000	procedencia: Nacional
391	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 185 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	61.500	61.500	procedencia: Nacional
392	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 25 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500	4.500	procedencia: Nacional
393	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
394	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 50 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.000	19.000	procedencia: Nacional
395	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 70 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	26.500	26.500	procedencia: Nacional
396	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de terminal de cobre 95 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
397	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tomas monofasicas universales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
398	72131601-001	Instalacion electrica Provision y montaje de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	409.000	409.000	procedencia: Nacional
399	72131601-001	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	409.000	409.000	procedencia: Nacional

400	72102201-9998	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 105w, color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	446.000	446.000	procedencia: Nacional
401	72102201-9998	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 200w, color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	446.000	446.000	procedencia: Nacional
402	72102201-9998	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 400w, color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	790.000	790.000	procedencia: Nacional
403	72102201-9998	Instalación Eléctrica - Reflector led de 250watts, luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	790.000	790.000	procedencia: Nacional
404	72102201-9998	Instalación Eléctrica - Reflector led de 400watts de embutir, luz fría	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	790.000	790.000	procedencia: Nacional
405	72131601-001	Instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
406	72131601-001	Instalación Eléctrica - Registros eléctricos 40x40cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
407	72131601-001	Instalación Eléctrica - Registros eléctricos 60x60cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
408	72131701-002	Instalación eléctrica: tablero con protección diferencial, temporizador y cableado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.421.000	1.421.000	procedencia: Nacional
409	72131601-001	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	857.000	857.000	procedencia: Nacional
410	72131601-001	Instalación eléctrica Tablero metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.446.000	2.446.000	procedencia: Nacional
411	72131601-001	Instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.468.000	4.468.000	procedencia: Nacional
412	72131601-001	Instalación Eléctrica - Toma corriente especial tipo Schuko 2x16A y Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
413	72131601-001	Instalación Eléctrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
414	72131601-001	Instalación Eléctrica - Toma corriente trifásico industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.500	51.500	procedencia: Nacional
415	72131601-001	Instalación Eléctrica - Triangulación de puesto a Tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	127.000	127.000	procedencia: Nacional
416	72131601-001	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 1 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
417	72131601-001	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 2 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional

418	72131601-001	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 3/4 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
419	72131601-001	Instalación Eléctrica - Tubo de PVC Rígido de 4 pulgada curvable en frio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
420	72131601-001	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
421	72154010-001	Llave TM 3 x 63 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	241.000	241.000	procedencia: Nacional
422	72131601-001	Llave TM 3 x 630 A (cabecera)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.235.000	8.235.000	procedencia: Nacional
423	72102201-9998	Luminaria de senderos y jardín	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	581.000	581.000	procedencia: Nacional
424	72102201-9998	Luminaria estanca IP65	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	484.000	484.000	procedencia: Nacional
425	72102201-9998	Luminaria exterior de fachada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
426	72102201-9998	Luminaria LED lineal/arquitectónica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
427	72102201-9998	Luminaria LED lineal suspendida	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
428	72102201-9998	Luminaria LED panel de bajo deslumbramiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
429	72131601-001	Medición de energía por sectores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.615.000	1.615.000	procedencia: Nacional
430	72131601-001	Montaje, grúa y conexión en línea viva	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	17.500.000	17.500.000	procedencia: Nacional
431	72131601-001	Montaje y conexionado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	3.936.000	3.936.000	procedencia: Nacional
432	72131601-001	Pararrayos PDC (captor)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.755.000	7.755.000	procedencia: Nacional
433	72131601-001	Protecciones MT (seccionadores + descargadores)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	9.624.000	9.624.000	procedencia: Nacional
434	72131601-001	Proveer e instalar boca de ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	286.000	286.000	procedencia: Nacional

436	72131601-001	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	11.500	11.500	procedencia: Nacional
	72131601-001	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
437	72131601-001	Proveer e instalar puesta a tierra con soldadura isotermica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.750.000	2.750.000	procedencia: Nacional
438	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto PVC Ø1".	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	19.500	19.500	procedencia: Nacional
439	72131601-001	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 1000A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	220.000	220.000	procedencia: Nacional
440	72131601-001	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 200A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	143.000	143.000	procedencia: Nacional
441	72131601-001	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 400A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
442	72131601-001	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 600A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	173.000	173.000	procedencia: Nacional
443	72131601-001	Provisión y montaje de aisladores para barra de cobre de 800A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	200.000	200.000	procedencia: Nacional
444	72131601-001	Provisión y montaje de amperímetro digital.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	866.000	866.000	procedencia: Nacional
445	72131601-001	Provisión y montaje de barra de cobre de 20x10mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	546.000	546.000	procedencia: Nacional
446	72131601-001	Provisión y montaje de barra de cobre de 30x5mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	646.000	646.000	procedencia: Nacional
447	72131601-001	Provisión y montaje de barra de cobre de 50x10mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.080.000	1.080.000	procedencia: Nacional
448	72131601-001	Provisión y montaje de barra de cobre de 60x10mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.375.000	1.375.000	procedencia: Nacional
449	72131601-001	Provisión y montaje de barra de cobre de 60x5mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.224.000	1.224.000	procedencia: Nacional
450	72131601-001	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 1000*600*400mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.782.000	6.782.000	procedencia: Nacional
451	72131601-001	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 1900*800*600mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.002.000	7.002.000	procedencia: Nacional
452	72131601-001	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 500*400*150mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.801.000	5.801.000	procedencia: Nacional

453	72131601-001	Provision y montaje de gabinete modular con placa de montaje 600*500*200mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.135.000	6.135.000	procedencia: Nacional
454	72131601-001	Provision y montaje de llave de corte general 3x1000A en caja moldeada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.812.000	15.812.000	procedencia: Nacional
455	72131601-001	Provision y montaje de llave de corte general 3x1600A en caja moldeada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.656.000	21.656.000	procedencia: Nacional
456	72131601-001	Provisión y montaje de luz piloto.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
457	72131601-001	Provisión y montaje de selector de 3 posiciones.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	313.000	313.000	procedencia: Nacional
458	72131601-001	Provision y montaje de Tapa bandeja metalica de 100*0,50mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	288.000	288.000	procedencia: Nacional
459	72131601-001	Provision y montaje de Tapa bandeja metalica de 200*0,50mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	316.000	316.000	procedencia: Nacional
460	72131601-001	Provision y montaje de Tapa bandeja metalica de 300*0,50mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	343.000	343.000	procedencia: Nacional
461	72131601-001	Provisión y montaje de Transformador de Intensidad de Corriente TC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	566.000	566.000	procedencia: Nacional
462	72131601-001	Provisión y montaje de voltímetro digital.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	866.000	866.000	procedencia: Nacional
463	72131601-001	Puesta a tierra de bandejas y canalizaciones metálicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
464	72131601-001	Puesta a tierra provisoria (jabalina)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	400.000	400.000	procedencia: Nacional
465	72131601-001	Puesto de medicion definitiva monofasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.021.000	2.021.000	procedencia: Nacional
466	72131601-001	Puesto de medicion definitiva trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.646.000	2.646.000	procedencia: Nacional
467	72102201-9998	Reflector LED 50 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	818.000	818.000	procedencia: Nacional
468	72131601-001	Registro 60x60x70 con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	549.000	549.000	procedencia: Nacional
469	72131601-001	Registro eléctrico 30x30cm, con tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
470	72131601-001	Registro eléctrico 50x50cm, con tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
471	72131601-001	Registro eléctrico 80x80cm, con tapa	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
472	72131601-001	Seccionador fusible (tipo XS)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.348.000	1.348.000	procedencia: Nacional
473	72131601-001	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x100mm blanco estructurado de 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	118.000	118.000	procedencia: Nacional
474	72131601-001	Servicio de provision y cambio de cablecanal 100x50mm blanco estructurado - 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	92.000	92.000	procedencia: Nacional
475	72131601-001	Servicio de provision y cambio de cablecanal 30x12mm blanco estructurado - 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
476	72131601-001	Servicio de provision y cambio de cablecanal 40x16mm blanco estructurado- 2 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34.500	34.500	procedencia: Nacional
477	72131601-001	Servicio de provision y cambio de toma aparente 1 posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	37.500	37.500	procedencia: Nacional
478	72131601-001	Servicio de provision y cambio de toma aparente 2 posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
479	72131601-001	Sistema de puesta a tierra del puesto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.370.000	3.370.000	procedencia: Nacional
480	92121702-001	Tablero de control	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.500.000	6.500.000	procedencia: Nacional
481	81141804-049	Tablero de control con alternancia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.755.000	7.755.000	procedencia: Nacional
482	72131601-001	Tablero de transferencia automática	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.700.000	51.700.000	procedencia: Nacional
483	72102304-003	Tablero eléctrico y automatización	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.700.000	51.700.000	procedencia: Nacional
484	72131601-001	Tablero eléctrico y automatización de la planta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.700.000	51.700.000	procedencia: Nacional
485	72154010-001	Tablero metálico de sala de máquinas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.446.000	2.446.000	procedencia: Nacional
486	72131601-001	Tablero provisorio de obra con protecciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
487	72131601-001	Terminal de cobre 150 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
488	72102201-9998	Tira LED en perfil de aluminio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	116.000	116.000	procedencia: Nacional
489	72131601-001	Tomacorriente doble 220 V con tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	200.000	200.000	procedencia: Nacional

490	72131601-001	Tomacorriente industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
491	72131601-001	Tomacorrientes industriales de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	161.000	161.000	procedencia: Nacional
492	72131601-001	Trabajos preliminares - Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 4 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	859.000	859.000	procedencia: Nacional
493	72131601-001	Transformador trifásico 500 kVA (provisión e instalación)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	161.562.000	161.562.000	procedencia: Nacional
494	39121004-9994	UPS para sistemas críticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	55.000.000	55.000.000	marca: Vilux S.A. fabricante: Vilux S.A. procedencia: Paraguay
495	72131601-009	Accesorios sanitarios de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
496	72101510-002	Agarradera Discapacitados	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
497	72131701-002	Bacha	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
498	72101510-002	Bacha accesible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	790.000	790.000	procedencia: Nacional
499	72131601-009	Bacha bajo mesada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
500	72131601-009	Bacha de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	969.000	969.000	procedencia: Nacional
501	72131601-009	Bacha de apoyo premium	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.163.000	1.163.000	procedencia: Nacional
502	72102304-005	Bajadas pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	140.000	140.000	procedencia: Nacional
503	72131601-007	Bajadas pluviales de cubierta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	264.000	264.000	procedencia: Nacional
504	72131601-009	Barra de apoyo accesible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional
505	72101510-002	Bidet	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	316.000	316.000	procedencia: Nacional

506	72102304-005	Bocas de tormenta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
507	72101510-002	Bomba 70 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	44.700.000	44.700.000	procedencia: Nacional
508	72101510-002	Bomba de 2 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.000.000	2.000.000	procedencia: Nacional
509	72101510-002	Bomba de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	10.000.000	10.000.000	procedencia: Nacional
510	72131701-002	Bomba de agua sumergible para fuente (0,5 a 1 HP) con prefiltro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.261.000	2.261.000	procedencia: Nacional
511	72102304-005	Bomba sumergible pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.169.000	5.169.000	procedencia: Nacional
512	72102304-005	Cabezal de descarga con disipador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.950.000	1.950.000	procedencia: Nacional
513	72102304-003	Cámara de inspección	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.950.000	1.950.000	procedencia: Nacional
514	72102304-003	Cámara séptica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	19.300.000	19.300.000	procedencia: Nacional
515	72102802-005	Provisión y colocación de CISTERNA ALTA idénticos a los existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	600.000	600.000	procedencia: Nacional
516	72102802-005	Provisión y colocación de CISTERNA BAJA idénticos a los existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	600.000	600.000	procedencia: Nacional
517	72102802-005	Provisión y colocación de INODORO idénticos a los existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	480.000	480.000	procedencia: Nacional
518	72102802-005	Provisión y colocación de MINGITORIOS idénticos a los existentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	480.000	480.000	procedencia: Nacional
519	72102802-005	Provisión y colocación de TAPA PARA INODORO acolchado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	96.000	96.000	procedencia: Nacional
520	72102304-003	Cañeria cloacal de 100	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	103.000	103.000	procedencia: Nacional
521	72102304-003	Cañeria cloacal de 100, bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	103.000	103.000	procedencia: Nacional
522	72102304-003	Cañeria cloacal de 150	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
523	72102304-003	Cañeria cloacal de 150, bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional

524	72102304-003	cañeria cloacal de 40	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional
525	72102304-003	cañeria cloacal de 50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	82.000	82.000	procedencia: Nacional
526	72102304-003	cañeria cloacal de 75	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	89.000	89.000	procedencia: Nacional
527	72102304-003	Cañería cloacal primaria	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
528	72102304-003	Cañería cloacal secundaria	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
529	92121702-001	Cañería de acero y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
530	72101510-002	Cañería de agua caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
531	72101511-9999	Cañería de cobre para AA 60.000 BTU	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	435.000	435.000	procedencia: Nacional
532	72101510-002	Cañeria fusion de 20"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
533	72101510-002	cañeria fusion de 25"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional
534	72101510-002	Cañeria fusion de 32"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
535	72101510-002	Cañeria fusion de 40"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	62.000	62.000	procedencia: Nacional
536	72101510-002	Cañeria fusion de 50"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	69.000	69.000	procedencia: Nacional
537	72101510-002	Cañería principal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
538	72101510-002	Cañería principal de agua fría	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
539	72131701-002	Cañerías de alimentación, rebalse y desagüe; surtidores/boquillas y accesorios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.615.000	1.615.000	procedencia: Nacional
540	72101510-002	Cisterna de agua potable	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.197.000	2.197.000	procedencia: Nacional
541	72101510-002	Colector de distribución	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	3.231.000	3.231.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
543	72102304-005	Colector pluvial de descarga	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
	81141804-049	Colector y cañería de aire	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
544	72102304-005	Colectores pluviales horizontales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
545	72102304-005	Conexión impulsión exterior a desagüe pluvial público	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.100.000	1.100.000	procedencia: Nacional
546	72102304-003	Derecho y trámite de conexión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.231.000	3.231.000	procedencia: Nacional
547	72101510-002	Derecho y trámite de conexión a la red	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.231.000	3.231.000	procedencia: Nacional
548	72101510-002	Desagüe con zanjas de infiltración con caño de 100mm perforado recubierto con tela geotextil y piedra triturada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
549	72101511-9999	Desagüe de condensado y accesorios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	601.000	601.000	procedencia: Nacional
550	72102304-003	Desague de lavamanos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	275.000	275.000	procedencia: Nacional
551	72131601-009	Desagüe de piso sifonado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
552	72102304-003	Desagüe lineal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	290.000	290.000	procedencia: Nacional
553	72131601-009	Desagüe lineal de acero inoxidable	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	290.000	290.000	procedencia: Nacional
554	72101510-002	Desague para piletas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	206.000	206.000	procedencia: Nacional
555	72102304-005	Desagüe pluvial provisión e instalación de tubería PEAD Ø200 mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	137.000	137.000	procedencia: Nacional
556	72102304-005	Desagüe pluvial provisión e instalación de tubería PEAD Ø400 mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	213.000	213.000	procedencia: Nacional
557	72102304-005	Desagüe pluvial provisión e instalación de tubería PEAD Ø600 mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	330.000	330.000	procedencia: Nacional
558	72131601-009	Desagües para lavarropas	unidad de medida: Unidad	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
559	72101510-002	Dispenser de jabon liquido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	410.000	410.000	procedencia: Nacional
560	72101510-002	Dispenser de papel higienico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	410.000	410.000	procedencia: Nacional
561	72131601-009	Divisoria de mingitorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional
562	72101510-002	Divisoria Mingitorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	316.000	316.000	procedencia: Nacional
563	72131601-009	Divisorias de boxes sanitarios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
564	72102304-005	Dren perimetral	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	116.000	116.000	procedencia: Nacional
565	72101510-002	Ducha higienica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
566	72131601-009	Ducha monocomando	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.163.000	1.163.000	procedencia: Nacional
567	72141505-001	Excavación para tanque de agua de consumo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
568	72101510-002	Extensión de cañería de impulsión hasta registro	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
569	72131601-009	Extractor de aire de baño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	581.000	581.000	procedencia: Nacional
570	72101510-002	Filtro de entrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	581.000	581.000	procedencia: Nacional
571	72101510-002	Filtro de entrada de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	581.000	581.000	procedencia: Nacional
572	72101510-002	Griferia Bidet	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	316.000	316.000	procedencia: Nacional
573	72101510-002	Griferia Lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
574	72101510-002	Griferia Lavatorio Discapacitado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional
575	72101510-002	Griferia Mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
576	72131601-009	Grifería monocomando de cocina	unidad de medida: Unidad	1.00	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
577	72131601-009	Grifería monocomando de lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.050.000	1.050.000	procedencia: Nacional
578	72101510-002	Griferia solo frio para lavarropas y piletas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	309.000	309.000	procedencia: Nacional
579	72131601-009	Grifería temporizada o sensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.615.000	1.615.000	procedencia: Nacional
580	72131701-002	Inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional
581	72131601-009	Inodoro accesible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.551.000	1.551.000	procedencia: Nacional
582	72131601-009	Inodoro de alta eficiencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.034.000	1.034.000	procedencia: Nacional
583	72101510-002	Inodoro Discapacitado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional
584	72102304-003	Instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional
585	72102304-003	Instalación Cloacal - Cámara séptica de 3,00x1,20x1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional
586	72102304-003	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
587	72102304-003	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 40mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
588	72102304-003	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
589	72102304-003	Instalación Cloacal - Desagüe cloacal con caño PVC de 50mm, para ventilación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
590	72102304-003	Instalación Cloacal - Desagüe de Acondicionadores de Aires con caño de PVC de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
591	72102304-003	Instalación cloacal, Instalación de caja sifonada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
592	72102304-003	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 100 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
593	72102304-003	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 40 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional

594	72102304-003	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 50 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
595	72102304-003	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
596	72102304-003	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 60 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
597	72102304-003	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baño Caballeros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100.000	100.000	procedencia: Nacional
598	72102304-003	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baño Damas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100.000	100.000	procedencia: Nacional
599	72102304-003	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baño Especial PCD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100.000	100.000	procedencia: Nacional
600	72102304-003	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de baños	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100.000	100.000	procedencia: Nacional
601	72102304-003	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe cloacal de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	100.000	100.000	procedencia: Nacional
602	72102304-003	Instalación Cloacal - Instalación de desagüe para canilla de patio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
603	72102304-003	Instalación cloacal, Pozo absorbente ciego diámetro 1,50 m y altura 3,00 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.368.000	3.368.000	procedencia: Nacional
604	72102304-003	Instalación Cloacal - Pozo absorbente de 3 m de diámetro y 3,50m de profundidad, según detalle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional
605	72102304-003	Instalación cloacal, Red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
606	72102304-003	Instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
607	72102304-003	Instalación cloacal, Registro 60x60x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
608	72102304-003	Instalación Cloacal - Registro de inspección cloacal de 40x40cm, con doble tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
609	72102304-003	Instalación Cloacal - Registro de inspección cloacal de 60x60cm, con doble tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
610	72102304-003	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 100x100 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional

611	72102304-003	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
612	72102304-003	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 60x60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
613	72102304-003	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 80x80 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	151.000	151.000	procedencia: Nacional
614	72101510-002	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
615	72101510-002	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 1 1/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
616	72101510-002	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 1/2"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
617	72101510-002	Instalación de agua corriente - Instalación de cañería de PVC Fusión de 3/4"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	28.000	28.000	procedencia: Nacional
618	72101510-002	Instalación de agua corriente - Llave de paso principal con caño PVC Fusión de 1"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
619	72101510-002	Instalación de agua corriente - Llave de paso principal con caño PVC Fusión de 1 1/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
620	72101510-002	Instalación de agua corriente - Registro para Llave de paso principal con tapa de hormigón y marco con perfil metálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	130.000	130.000	procedencia: Nacional
621	72101510-002	Instalación de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.030.000	2.030.000	procedencia: Nacional
622	72102304-005	Instalación pluvial - Babeta lateral con chapa galvanizada N°24, desarrollo de 60 cm, con todos sus accesorios incluidos.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
623	72102304-005	Instalación pluvial, Babeta perimetral chapa No 26, desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
624	72102304-005	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	67.000	67.000	procedencia: Nacional
625	72102304-005	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 150 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105.000	105.000	procedencia: Nacional
626	72102304-005	Construccion de desague pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional

627	72102304-005	Instalación pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	67.000	67.000	procedencia: Nacional
628	72102304-005	Instalación pluvial - Bajada pluvial con caño PVC de 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105.000	105.000	procedencia: Nacional
629	72102304-005	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
630	72102304-005	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
631	72102304-005	Instalación pluvial - Boqueta cónica de chapa galvanizada Nº24, para caño de 150mm, con todos sus accesorios incluidos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	101.000	101.000	procedencia: Nacional
632	72102304-005	Instalación pluvial, Boqueta de 100 a 150 mm, para desagüe pluvial de chapa No 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105.000	105.000	procedencia: Nacional
633	72102304-005	Instalación pluvial, Canaleta embutida chapa No 26, desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
634	72102304-005	Instalación pluvial - Canaleta embutida de chapa galvanizada Nº24, desarrollo de 1.20cm, con todos sus accesorios incluidos.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
635	72102304-005	Instalación pluvial - Cumbrera con chapa galvanizada Nº24, desarrollo de 60 cm, con todos sus accesorios incluidos.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
636	72102304-005	Instalación pluvial - Desagüe pluvial con caño PVC de 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	105.000	105.000	procedencia: Nacional
637	72102304-005	Instalación pluvial - Plato de bajada embutido en losa con chapa galvanizada de 2,00 mm, con boca de bajada para caño de 100 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	101.000	101.000	procedencia: Nacional
638	72102304-005	Instalación pluvial - Registro pluvial con rejilla metálica de 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
639	72101510-002	Instalación sanitaria, Colocación de accesorios sanitarios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.264.000	1.264.000	procedencia: Nacional
640	72101510-002	Instalación sanitaria, Colocación de artefactos sanitarios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.264.000	1.264.000	procedencia: Nacional
641	72101510-002	Instalación sanitaria, Colocación de griferías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
642	72101510-002	Instalación Sanitaria - Espejo Float 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA COMITÉ DE EVALUACIÓN PRESIDENTE

643	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
644	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1/2 "	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
645	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 3/4 "	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
646	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC Frio Caliente de 1/2"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
647	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
648	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
649	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
650	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
651	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de enchufe de conexión para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
652	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	456.000	456.000	procedencia: Nacional
653	72101510-002	Instalación sanitaria, Instalación de sopapa para lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
654	72101510-002	Instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de 1/2"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
655	72101510-002	Instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	646.000	646.000	procedencia: Nacional
656	72101510-002	Instalación sanitaria, Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	646.000	646.000	procedencia: Nacional
657	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
658	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
659	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de botiquín para baño 60x40 con	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional

		espejo	EVENTO				
660	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
661	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
662	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de canillas giratorias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	252.000	252.000	procedencia: Nacional
663	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de canillas sencillas de bronce	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
664	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna alta para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	456.000	456.000	procedencia: Nacional
665	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna baja para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	456.000	456.000	procedencia: Nacional
666	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
667	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de grifería para mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
668	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna alta, incluye tapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	456.000	456.000	procedencia: Nacional
669	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna baja, incluye tapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	456.000	456.000	procedencia: Nacional
670	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio con pedestal, incluye canilla sencilla cromado y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
671	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
672	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de mingitorios, incluye grifería y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
673	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	435.000	435.000	procedencia: Nacional
674	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	435.000	435.000	procedencia: Nacional
675	72101510-002	Instalación sanitaria, Provisión de tapa para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	63.000	63.000	procedencia: Nacional
676	72101510-002	Jabonera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
677	72131601-009	Lavamanos clínico	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	660.000	660.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
678	72101510-002	Lavatorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
679	72101510-002	Lavatorio Discapacitado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	807.000	807.000	procedencia: Nacional
680	72101510-002	Llave de paso 25	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	105.000	105.000	procedencia: Nacional
681	72101510-002	Llave de paso 32	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	175.000	175.000	procedencia: Nacional
682	72101510-002	Llave de paso 40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	210.000	210.000	procedencia: Nacional
683	72101510-002	Llave de paso 50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	245.000	245.000	procedencia: Nacional
684	72102602-001	Mampara de ducha de vidrio templado	unidad de medida: Milímetros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.822.500	1.822.500	procedencia: Nacional
685	72101510-002	Mamparas - Box de baño con mamparas núcleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0,40x1,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
686	72102304-005	Mano de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	259.000	259.000	procedencia: Nacional
687	72101510-9999	Desmontaje / Montaje / Mantenimiento / Reparacion de Consola de Gases Medicinales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	435.000	435.000	procedencia: Nacional
688	72101510-9999	Mantenimiento y cambio de piletas y bachas identicos a existentes (cemento)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	323.000	323.000	procedencia: Nacional
689	72101510-002	Medidor y caja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.650.000	1.650.000	procedencia: Nacional
690	72131601-009	Mesada de granito con bachas bajo mesada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.188.000	1.188.000	procedencia: Nacional
691	72131601-009	Mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.254.000	1.254.000	procedencia: Nacional
692	72102304-003	Piezas especiales y mano de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.777.000	1.777.000	procedencia: Nacional
693	72131601-009	Piso sanitario homogéneo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	231.000	231.000	procedencia: Nacional

694	72101510-002	Planos de cisterna y bombeo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	330.000	330.000	procedencia: Nacional
695	72102304-003	Planos de desagües por nivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	330.000	330.000	procedencia: Nacional
696	72101511-9999	Planos de equipos y cañerías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	330.000	330.000	procedencia: Nacional
697	72101510-002	Portarrollo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
698	72102304-003	Pozo absorbente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9.900.000	9.900.000	procedencia: Nacional
699	72102304-005	Pozo de bombeo pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.280.000	5.280.000	procedencia: Nacional
700	72102304-005	Protección contra erosión (enrocado)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	132.000	132.000	procedencia: Nacional
701	72101510-002	Provisión e instalación de Electrobomba de agua de 7.5 HP a 10 HP, para sistema de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	983.000	983.000	procedencia: Nacional
702	72101510-002	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 1 1/2 pulg., para sistema de riego	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
703	72101510-002	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 1 pulg., para sistema de riego	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
704	72101510-002	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 2 pulg., para sistema de riego	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
705	72101510-002	Provisión e instalación de tuberías PEAD y conexiones de 3 pulg., para sistema de riego	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
706	72131601-010	Puertas de aluminio para sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional
707	72131601-010	Puertas de boxes sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	858.000	858.000	procedencia: Nacional
708	72101510-002	Punto de agua para lavamanos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	210.000	210.000	procedencia: Nacional
709	72102304-003	Registro 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	990.000	990.000	procedencia: Nacional
710	72102304-003	Registro cloacal 30x30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	421.000	421.000	procedencia: Nacional
711	72102304-003	Registro cloacal 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	660.000	660.000	procedencia: Nacional
712	72102304-003	Registro cloacal 60x60	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	990.000	990.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
713	72102304-005	Registro pluvial 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	660.000	660.000	procedencia: Nacional
714	72102304-005	Registro pluvial 50x50cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
715	72102304-005	Registro pluvial 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	990.000	990.000	procedencia: Nacional
716	72102304-005	Registro pluvial 80x80cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
717	72102304-005	Rejilla lineal de drenaje	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	297.000	297.000	procedencia: Nacional
718	72102304-005	Reservorio de retención en H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.245.000	2.245.000	procedencia: Nacional
719	72131601-002	Sanitarios provisorios para personal	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1.00	118.000	118.000	procedencia: Nacional
720	72131601-001	Secamanos eléctrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.452.000	1.452.000	procedencia: Nacional
721	72101510-009	Servicio de colocacion y provision de Cañeria de desague pluvial caño pvc de 100mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	67.000	67.000	procedencia: Nacional
722	72101510-002	Sistema hidroneumático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.500.000	16.500.000	procedencia: Nacional
723	72131601-007	Sumideros de cubierta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	330.000	330.000	procedencia: Nacional
724	72131601-009	Tanque/cisterna de reservorio de agua para necesidades básicas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.245.000	2.245.000	procedencia: Nacional
725	72101510-002	Tanque Inferior de agua	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	667.000	667.000	procedencia: Nacional
726	72101510-002	Tanque superior de agua	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	21.000.000	21.000.000	procedencia: Nacional
727	72101510-002	Termocalefón eléctrico de alta recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.971.000	2.971.000	procedencia: Nacional
728	72101510-002	Toallero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
729	72101510-002	Trabajos preliminares - Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional

730	72102304-003	Trampa de grasas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.981.000	1.981.000	procedencia: Nacional
731	72102304-005	Válvula antirretorno (clapeta)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	660.000	660.000	procedencia: Nacional
732	72101510-002	Válvula de seccionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	297.000	297.000	procedencia: Nacional
733	72101510-002	Válvula reguladora de presión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	990.000	990.000	procedencia: Nacional
734	72102304-003	Ventilación primaria sanitaria	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
735	72102304-003	Ventilación secundaria sanitaria	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
736	72102304-005	Vertedero / rejilla de control	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.982.000	1.982.000	procedencia: Nacional
737	72131601-005	Bloque de cemento de 0,12	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
738	72131601-005	Cantoneras de acero galvanizados en aristas	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
739	72131601-005	Dintel de H°P° 0,12x0,15	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
740	72131601-005	Dinteles de hormigón prefabricado	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
741	72131601-005	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diámetro	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
742	72131601-010	Dinteles sobre aberturas	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	86.000	86.000	procedencia: Nacional
743	72102602-009	División con pared de Durlock doble placa por cara	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	344.500	344.500	procedencia: Nacional
744	72102602-009	División con pared de Durlock – placa estándar	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1.896.000	1.896.000	procedencia: Nacional
745	72131601-005	Elevación de muro de ladrillo común de 0,15 m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
746	72131601-005	Envarillado de mamposterías	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional
747	72131601-005	Limpieza, De ladrillo visto con acido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional

748	72131601-005	mamposteria con Ladrillo hueco 0,12	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
749	72131601-005	mamposteria con Ladrillo hueco 0,18	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	85.000	85.000	procedencia: Nacional
750	72131601-005	mamposteria con Ladrillos comunes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
751	72131601-005	Mampostería de elevación 0,07 m con panderete ladrillo común (1:2:10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
752	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
753	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común (1:2:10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	140.000	140.000	procedencia: Nacional
754	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	154.000	154.000	procedencia: Nacional
755	72131601-005	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
756	72131601-005	MamposteriaMampostería de elevación 0,20 m con ladrillo común (1:2:10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
757	72131601-005	Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común (1:2:10)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
758	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
759	72131601-005	Mampostería de ladrillos convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
760	72131601-005	Mampostería de ladrillos laminados colocados en sardinel	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	133.000	133.000	procedencia: Nacional
761	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98.000	98.000	procedencia: Nacional
762	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo común(1: 2 : 8)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
763	72131601-005	Mampostería de piedra bruta 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	98.000	98.000	procedencia: Nacional
764	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
765	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo convocó	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional

766	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	95.000	95.000	procedencia: Nacional
767	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto con aparejo tipo convocó	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
768	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	91.000	91.000	procedencia: Nacional
769	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,20 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
770	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,30 m, ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
771	72102602-009	Mamposteria en altura + 5,00m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	183.000	183.000	procedencia: Nacional
772	72131601-005	Mampostería - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2Ø de 8mm	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
773	72131601-005	Mampostería exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	138.500	138.500	procedencia: Nacional
774	72131601-005	Mampostería interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	107.000	107.000	procedencia: Nacional
775	72131601-005	Mampostería, Muralla de ladrillo común 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	310.000	310.000	procedencia: Nacional
776	72131601-005	Mampostería - Nivelación de 0,30 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
777	72131601-005	Mampostería - Nivelación de 0,40 m, ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
778	72131601-005	Mampostería - Pedestal de 20cm de altura, para base de compresores de aires, con 5cm de hormigón armado para base de los equipos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	207.000	207.000	procedencia: Nacional
779	72131601-005	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo común	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	131.500	131.500	procedencia: Nacional
780	72131601-005	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	131.500	131.500	procedencia: Nacional
781	72131601-005	Mochetas y remates de mampostería	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
782	72131701-002	Muros del vaso en mampostería de ladrillo común de 0,15 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	120.000	120.000	procedencia: Nacional
783	72131601-005	Parrilla de mampostería, boca de 1,50 con ladrillos refractarios, incluye	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	13.110.000	13.110.000	procedencia: Nacional

		parrilla enlozada, carbonera y cenicero graduable	EVENTO				
784	72102602-009	Refuerzo de vano para abertura en división de Durlock	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	168.000	168.000	procedencia: Nacional
785	72102602-009	Sellado cortafuego de pasos en tabiques	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	142.000	142.000	procedencia: Nacional
786	72102602-009	Tabique acústico de yeso cartón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	233.000	233.000	procedencia: Nacional
787	72131601-005	Tabique de durlock con placa standart	unidad de medida: Milímetros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	200.000	200.000	procedencia: Nacional
788	72102602-009	Tabique de yeso cartón estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	142.000	142.000	procedencia: Nacional
789	72102602-009	Tabique de yeso cartón resistente al fuego	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	207.000	207.000	procedencia: Nacional
790	72141505-001	Bombas para pozo agotamiento nivel freático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.242.000	1.242.000	procedencia: Nacional
791	72141505-001	Cañerías perimetrales de impulsión de bombas de agotamiento nivel freático	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	124.000	124.000	procedencia: Nacional
792	72102905-001	Control de compactación de rellenos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	107.000	107.000	procedencia: Nacional
793	72141505-001	Desmonte y demoliciones, Desmonte de tierra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	10.500	10.500	procedencia: Nacional
794	72141505-001	Desmonte y demoliciones, Excavaciones de pozos	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	66.000	66.000	procedencia: Nacional
795	72141505-001	Desmonte y excavación de terreno natural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	66.000	66.000	procedencia: Nacional
796	72141505-001	Esparcido de piedra triturada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	121.000	121.000	procedencia: Nacional
797	72141505-001	Excavacion de suelo blando	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	66.000	66.000	procedencia: Nacional
798	72141505-001	Excavacion de suelo duro	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	66.000	66.000	procedencia: Nacional
799	72102304-003	Excavación de zanja en vía pública	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	162.500	162.500	procedencia: Nacional
800	72141505-001	Excavación de zanjas para redes sanitarias	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional

801	72141505-001	Excavación general	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
802	72141505-001	Excavación mecanizada c/retiro de materiales	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	65.500	65.500	procedencia: Nacional
803	72141505-001	Excavación para base de muro de contención	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	65.500	65.500	procedencia: Nacional
804	72141505-001	Excavación para reservorio subterráneo de incendio	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
805	72131701-002	Excavación, replanteo y compactación de base	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
806	72131601-013	Limpieza, desbroce y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: Nacional
807	72141505-001	Perfilado y preparación del suelo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	14.000	14.000	procedencia: Nacional
808	72102905-001	Preparación del terreno, relleno, compactación y nivelación de suelo hasta nivel indicado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
809	72141505-001	Reitro de suelo de Muro Pantalla	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	79.000	79.000	procedencia: Nacional
810	72141505-001	Relleno con arena gorda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
811	72102905-001	Relleno y compactación con arena colorada o arena gorda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
812	72102905-001	Relleno y compactación con destape de cantera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
813	72102905-001	Relleno y compactación con piedra triturada de 4ta	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
814	72102905-001	Relleno y compactación con ripio	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
815	72102905-001	Relleno y compactación con suelo seleccionado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	106.000	106.000	procedencia: Nacional
816	72131601-002	Retiro de capa vegetal	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
817	72141505-001	Retiro de material sobrante	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	79.000	79.000	procedencia: Nacional

[illegible]	72141505-001	Retiro de material viajes 10m3	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.718.000	1.718.000	procedencia: Nacional
[illegible]	72131601-002	Retiro y disposición de suelo excedente	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
820	72152710-001	Servicio de relleno y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
821	72141505-001	Trabajos de albañilería para bombas de agotamiento de nivel freático	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	124.000	124.000	procedencia: Nacional
822	72131601-012	Barniz/poliuretano para madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
823	72131601-012	Enduido y Pintura al latex para interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	57.500	57.500	procedencia: Nacional
824	72131601-012	Estrucutra metalica Pergola c/ entramado de malla sima 15x15 c/ Pintura Epoxi. Estructura metalica Pergola de perfiles de alma llena. Con tratamiento superficial granallado SA2 Con Pintura 80 micrones Fondo Cromato + 80 micrones de base epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional
825	72131601-012	Fijador/sellador para pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
826	72131601-012	Pintura, A la cal con fijador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
827	72131601-012	Pintura, A la silicona sobre ladrillos vistos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32.500	32.500	procedencia: Nacional
828	72131601-012	Pintura, Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	26.000	26.000	procedencia: Nacional
829	72131601-012	Pintura, Al látex acrílico interior semi brillo y brillo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	20.000	20.000	procedencia: Nacional
830	72131601-012	Pintura, Al látex exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	47.000	47.000	procedencia: Nacional
831	72131601-012	Pintura, Con acrílico y tela bidim	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
832	72131601-012	Pintura con resina acrilica para ladrillo visto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional

833	72131601-012	Pintura, De aberturas al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
834	72131601-012	Pintura, De aberturas al lustre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
835	72131601-012	Pintura, De aberturas al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
836	72131601-012	Pintura - de aberturas de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
837	72131601-012	Pintura, De aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
838	72131601-012	Pintura, De canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
839	72131601-012	Pintura, De cielorraso al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
840	72131601-012	Pintura, De machimbre al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
841	72131601-012	Pintura, De paredes al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
842	72131601-012	Pintura, De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
843	72131601-012	Pintura, De tejuelones al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
844	72131601-012	Pintura - Enduido cementicio en pilares más protector de superficie	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
845	72131601-012	Pintura, Enduido plástico de paredes a 2 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
846	72131601-012	Pintura, Epoxi para pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional
847	72131601-012	Pintura epoxi para salas técnicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
848	72131601-012	Pintura esmalte sintético/poliuretano sobre metal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
849	72131601-012	Pintura exterior con membrana impermeable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional

850	72131601-012	Pintura - Exterior de paredes al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
851	72131601-012	Pintura - Exterior de paredes pilares y vigas al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
852	72131601-012	Pintura - Exterior de paredes y pilares al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
853	72131601-012	Pintura exterior elastomérica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional
854	72131601-012	Pintura interior/exterior en altura + 5,00 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	69.000	69.000	procedencia: Nacional
855	72131601-012	Pintura - Interior paredes al látex previo enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
856	72101903-001	Pintura intumescente en estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
857	72131601-012	Pintura, Piscina epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional
858	72131601-012	Pintura señalizacion estacionamiento vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
859	72131601-012	Pintura - sintetica para bajadas, aberturas y trabajos de herreria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	26.000	26.000	procedencia: Nacional
860	72131601-012	Pintura - Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriático lavado con agua y pintura con silicona acuosa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
861	72131601-009	Revestimiento texturado acrílico exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
862	72131601-009	Revestimiento texturado interior decorativo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
863	72131601-012	Servicio de pintura al agua de paredes internas, externas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	27.000	27.000	procedencia: Nacional
864	72131601-012	Servicio de Pintura interior/ exterior al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
865	72102802-005	Servicio de pintura sintetica de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	26.000	26.000	procedencia: Nacional
866	92121702-001	Soportes, pintura e identificación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.421.000	1.421.000	procedencia: Nacional

867	72131701-002	Adoquinado decorativo en áreas paisajísticas – a elección de la Convocante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	103.000	103.000	procedencia: Nacional
868	72102508-001	Cambio, provisión y colocación de pisos tipo flotante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	305.000	305.000	procedencia: Nacional
869	72102508-001	Cambio, provisión y colocación de pisos tipo porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	185.000	185.000	procedencia: Nacional
870	72131601-009	Cantoneras acero inox escalones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	120.000	120.000	procedencia: Nacional
871	72131601-009	Cantoneras metalicas escalones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	120.000	120.000	procedencia: Nacional
872	72131601-009	Carpeta cementicia niveladora	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
873	72131601-009	Carpeta hormigon vehicular	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
874	72102508-001	Colocación de contra piso de cascote	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
875	72102508-001	Colocación de piso tipo taquito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
876	72131601-009	Construcción de pavimento tipo empedrado con piedra basáltica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	72.000	72.000	procedencia: Nacional
877	72131601-009	Corte de junta de dilatación con maquina 6cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional
878	72154010-001	Escalera principal terminada en porcelanato/granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	387.000	387.000	procedencia: Nacional
879	72131601-009	Juntas de dilatación en pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
880	72131601-009	Mantenimiento, provision y colocación de piso baldosón de granito tipo taquito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110.500	110.500	procedencia: Nacional
881	72131701-002	Pavimento exterior de adoquines de hormigón – diseño a elección de la Convocante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
882	72131601-009	Piso, Alfombra de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional
883	72131601-009	Piso, Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	76.000	76.000	procedencia: Nacional

884	72131601-009	Piso - Alisada de cemento, para áreas técnicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
885	72131601-009	Piso, Alisado de cemento 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
886	72131601-009	Piso antideslizante de lavandería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	180.000	180.000	procedencia: Nacional
887	72131601-009	Piso antideslizante exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	193.000	193.000	procedencia: Nacional
888	72131601-009	Piso, Baldosa calcárea con base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
889	72131601-009	Piso, Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
890	72131601-009	Piso, Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	180.000	180.000	procedencia: Nacional
891	72131601-009	Piso Baños. Pisos y zocalos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
892	72131601-009	Piso - Carpeta con hidrófugo, sobre contrapiso para piso cerámico y porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	144.000	144.000	procedencia: Nacional
893	72131601-009	Piso, Carpeta para piso cerámico o alfombra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	79.000	79.000	procedencia: Nacional
894	72131601-009	Piso, Cerámico del tipo PEI 5 de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	121.000	121.000	procedencia: Nacional
895	72131601-009	Piso, De hormigón armado espesor 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
896	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante de alta gama en altura +5,00m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	300.000	300.000	procedencia: Nacional
897	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante en baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	193.000	193.000	procedencia: Nacional
898	72131601-009	Piso deportivo de gimnasio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	180.000	180.000	procedencia: Nacional
899	72131601-009	Piso, Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	72.000	72.000	procedencia: Nacional
900	72131601-009	Piso epóxico autonivelante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	206.000	206.000	procedencia: Nacional

901	72131601-009	Piso - Hormigón armado de 20 cm de espesor, para tránsito pesado, incluye juntas de contracción y dilatación. Terminación con alisado mecánico.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	1.513.000	1.513.000	procedencia: Nacional
902	72131601-009	Piso, Layota esmaltada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
903	72131601-009	Piso, Mantenimiento de piso parquet	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
904	72131601-009	Piso, Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
905	72131601-009	Piso, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
906	72131601-009	Piso, Parquet de lapacho y yvyraro 1x6x5x30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	192.000	192.000	procedencia: Nacional
907	72131601-009	Piso - Perfil metálico antideslizante para peldaños de escaleras y escalones	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional
908	72131601-009	Piso piedra ardosia textura oxido pulida 60x60 para interior. Pisos y zocalos	unidad de medida: Milímetros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
909	72131601-009	Piso, Piedra losa rompecabezas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
910	72131601-009	Piso - Piso exterior de granito alto transito antideslizante, acanalado base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
911	72131601-009	Piso - Piso exterior tipo adoquín 20x10x6 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	72.000	72.000	procedencia: Nacional
912	72131601-009	Piso táctil direccional y de alerta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	58.500	58.500	procedencia: Nacional
913	72131601-009	Piso técnico elevado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	581.000	581.000	procedencia: Nacional
914	72131601-009	Piso técnico elevado 60x60cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
915	72131601-009	Piso, Vinílico flexible 2 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	309.000	309.000	procedencia: Nacional
916	72131601-009	Rejillas de piso lineal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	129.000	129.000	procedencia: Nacional
917	72131601-009	Relleno de junta de dilatación con asfalto liquido en caliente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	48.000	48.000	procedencia: Nacional

918	72131601-009	Revestimiento de porcelanato de gran formato en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	205.000	205.000	procedencia: Nacional
919	72131601-009	Revestimiento porcelanato en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	205.000	205.000	procedencia: Nacional
920	72153605-001	Cambio, provisión y colocación de azulejos identicos a los existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	109.000	109.000	procedencia: Nacional
921	72131601-009	Escalones de granito natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	449.000	449.000	procedencia: Nacional
922	72131601-009	Piedra Wasmosy en muro decorativo interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	320.000	320.000	procedencia: Nacional
923	72153605-001	Revestimiento Azulejo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	123.000	123.000	procedencia: Nacional
924	72131601-009	Revestimiento de piedra natural tipo Wasmosy	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	288.000	288.000	procedencia: Nacional
925	72131601-009	Revestimiento, de plástico PVC sobre paredes símil madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	119.000	119.000	procedencia: Nacional
926	72131601-009	Revestimiento decorativo de piedra Wasmosy	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	320.000	320.000	procedencia: Nacional
927	72131601-009	Revestimiento, Espejo de 4 mm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	109.000	109.000	procedencia: Nacional
928	72153605-001	Revestimiento, Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	63.000	63.000	procedencia: Nacional
929	72131601-009	Revestimiento Interior de Baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	109.000	109.000	procedencia: Nacional
930	72131601-009	Enduido de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
931	72101607-001	Remoción de revoque viejo (mano de obra)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	12.000	12.000	procedencia: Nacional
932	72131601-008	Revoque de mochetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
933	72131601-008	Revoque - de mochetas a dos capas, con hidrófugo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.000	38.000	procedencia: Nacional
934	72131601-008	Revoque - de paredes con hidrófugo a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	53.000	53.000	procedencia: Nacional

935	72131601-008	Revoque - de paredes con hidrófugo a dos capas tipo peinado zonas humedas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
936	72131601-008	Revoque - de paredes interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	32.000	32.000	procedencia: Nacional
937	72131601-012	Revoque en altura + 5,00m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	105.000	105.000	procedencia: Nacional
938	72131601-008	Revoque exterior hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	55.000	55.000	procedencia: Nacional
939	72131601-008	Revoque impermeable bajo revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42.000	42.000	procedencia: Nacional
940	72131601-008	Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.500	35.500	procedencia: Nacional
941	72131601-008	Revoque interior fino	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	42.000	42.000	procedencia: Nacional
942	72131601-008	Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
943	72131701-002	Revoque interior y exterior con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	39.500	39.500	procedencia: Nacional
944	72131601-008	Revoque texturado decorativo con color	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
945	72131601-008	Revoques a dos capas con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
946	72131601-008	Revoques a la lona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
947	72131601-008	Revoques a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	24.500	24.500	procedencia: Nacional
948	72131601-008	Revoques de cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
949	72131601-008	Revoques, mochetas para vanos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	38.500	38.500	procedencia: Nacional
950	72131601-008	Revoques, Salpicado (1:3)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	36.000	36.000	procedencia: Nacional
951	72131601-008	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional

952	72101607-006	Servicio de revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
953	72101603-002	Canaletas de techo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	135.000	135.000	procedencia: Nacional
954	72101603-002	Canaletas perimetrales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	93.000	93.000	procedencia: Nacional
955	72131601-007	Correas metálicas de cubierta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	15.500	15.500	procedencia: Nacional
956	72131601-007	Cubierta liviana perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	334.000	334.000	procedencia: Nacional
957	72131601-007	Cubierta traslúcida sobre patio central	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	446.000	446.000	procedencia: Nacional
958	72131601-007	Cumbreras y babetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61.000	61.000	procedencia: Nacional
959	72131601-007	Estructura para cubierta traslúcida	unidad de medida: Kilogramos presentación: EVENTO	1.00	264.000	264.000	procedencia: Nacional
960	72131601-007	Goterones y remates de aleros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
961	72131601-007	Línea de vida permanente en cubierta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	264.000	264.000	procedencia: Nacional
962	72131601-007	Pasarelas técnicas de mantenimiento	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	581.000	581.000	procedencia: Nacional
963	72101607-001	Revoque filtrado de pared y techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	213.000	213.000	procedencia: Nacional
964	72101601-001	Techo Chapa de zing	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional
965	72131601-007	Sellado de juntas en cubierta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	264.000	264.000	procedencia: Nacional
966	72131601-007	Techo, Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional
967	72131601-007	Techo, Chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	240.000	240.000	procedencia: Nacional
968	72131601-007	Techo, Chapas termoacusticas tipo Sándwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	474.000	474.000	procedencia: Nacional

969	72131601-007	Techo, Chapas termoacustica tipo Sándwich, con estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	685.000	685.000	procedencia: Nacional
970	72131601-007	Techo, Cielorraso buñas perimetrales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
971	72131601-007	Techo, Cielorraso de pvc rígido, incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	213.000	213.000	procedencia: Nacional
972	72131601-007	Techo - Correas con perfiles tipo "C"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	178.000	178.000	procedencia: Nacional
973	72131601-007	Techo, Malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	178.000	178.000	procedencia: Nacional
974	72131601-007	Techo, Molduras en yeso para cornisas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
975	72131601-007	Techo, Provisión de chapas galvanizadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional
976	72131601-007	Techo - Tensores en diagonal con varillas lisas de 12mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	81.000	81.000	procedencia: Nacional
977	72131601-007	Techo - Vigas tipo reticulada metálicas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	178.000	178.000	procedencia: Nacional
978	82101502-004	Escudo / emblema institucional	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.615.000	1.615.000	procedencia: Nacional
979	82101502-004	Fijaciones y montaje	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	516.000	516.000	procedencia: Nacional
980	82101502-004	Letra corpórea (acero inoxidable / acrílico, h ≈ 40 cm)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	142.000	142.000	procedencia: Nacional
981	82101502-004	Mástil de 15 m de altura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9.487.000	9.487.000	procedencia: Nacional
982	72131601-010	Numeración de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	77.000	77.000	procedencia: Nacional
983	82101502-004	Señalización de evacuación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	161.000	161.000	procedencia: Nacional
984	82101502-004	Señalización institucional interior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	226.000	226.000	procedencia: Nacional
985	72102602-004	Colocación plotter por vidrio de un solo color opaco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
986	72102602-004	Colocación plotter por vidrio tipo esmerilado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	398.000	398.000	procedencia: Nacional

987	72102602-004	Cristalizador de hormigón para losa y pantalla de subpresión - Penetron Admix	unidad de medida: Kilogramos presentación: EVENTO	1.00	47.500	47.500	procedencia: Nacional
988	72102602-009	División con pared de Durlock con aislación de lana de vidrio 50 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	177.000	177.000	procedencia: Nacional
989	72102602-004	Espejo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional
990	72131601-009	Espejo antivaho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	969.000	969.000	procedencia: Nacional
991	72102201-9998	Espejo con iluminación LED integrada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
992	72131601-009	Espejos de gimnasio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	355.000	355.000	procedencia: Nacional
993	72102602-004	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	309.000	309.000	procedencia: Nacional
994	72102602-004	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	309.000	309.000	procedencia: Nacional
995	72102602-004	Limpieza, De vidrios y espejos con productos químicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	134.000	134.000	procedencia: Nacional
996	72102602-004	Polarizados de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	398.000	398.000	procedencia: Nacional
997	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios tipo Blindex o equivalente técnico – exterior para h mayor a 5 metros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	3.000.000	3.000.000	procedencia: Nacional
998	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios tipo Blindex o equivalente técnico – exterior para h menor a 5 metros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	2.688.000	2.688.000	procedencia: Nacional
999	72131601-009	Zócalo de porcelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	73.500	73.500	procedencia: Nacional
1000	72131601-009	Zócalo, Vinílico flexible	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	25.500	25.500	procedencia: Nacional
1001	72131601-009	Zócalos, Alfombra multipiso 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	31.000	31.000	procedencia: Nacional
1002	72101511-9999	Acondicionador de Aire - Provisión e instalación de equipo acondicionador de aire tipo cassette de 36000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	8.000.000	8.000.000	procedencia: Nacional
1003	72101511-9999	Acondicionador de Aire - Provisión e instalación de equipo acondicionador de aire tipo Split de 12000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.558.000	3.558.000	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA COMITÉ DE EVALUACIÓN PRESIDENTE

1004	72101511-9999	Acondicionador de Aire - Provisión e instalación de equipo acondicionador de aire tipo Split de 24000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.270.000	6.270.000	procedencia: Nacional
1005	72101511-9999	Acondicionadores de aires - Provisión e Instalación de Equipo cassette de 24000 BTU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.270.000	6.270.000	procedencia: Nacional
1006	72101511-9999	Acondicionadores de aires - Provisión e Instalación de Equipo cassette de 32000 BTU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	9.300.000	9.300.000	procedencia: Nacional
1007	72131701-002	Aire acondicionado split 12.000 BTU inverter (provisión)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.700.000	2.700.000	procedencia: Nacional
1008	72131601-002	Aire acondicionado split 12.000 BTU inverter (provisión + instalación)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.400.000	3.400.000	procedencia: Nacional
1009	92121702-001	Conductos de chapa galvanizada – Sistema de presurización de escaleras de emergencia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
1010	72101511-9999	Conductos de chapa galvanizada – Ventilación de salas técnicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
1011	72101511-9999	Extractor industrial 1/2 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.777.000	1.777.000	procedencia: Nacional
1012	72101511-9999	Extractor industrial 1/2 HP Ø 0,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.777.000	1.777.000	procedencia: Nacional
1013	72101511-9999	Instalación Acondicionadores de aires - Provisión e Instalación de Equipo cassette de 24000 BTU.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.095.000	4.095.000	procedencia: Nacional
1014	72101511-9999	Instalacion Ventilacion y Conductos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	126.000	126.000	procedencia: Nacional
1015	72101511-9999	Montaje y conexión eléctrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.102.000	1.102.000	procedencia: Nacional
1016	72101511-9999	Rejilla de toma de aire con filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	449.000	449.000	procedencia: Nacional
1017	72101511-9999	Split piso-techo 60.000 BTU inverter (provisión)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	15.000.000	15.000.000	procedencia: Nacional
1018	72101511-9999	Termostato / controlador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	769.000	769.000	procedencia: Nacional
1019	92121702-001	Aspersor dn (1/2") standard k 5-6 ty 3211	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
1020	92121702-001	Balde de arena fina de 15 kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	443.000	443.000	procedencia: Nacional
1021	92121702-001	Boca de incendio equipada - bie	unidad de medida: Unidad	1.00	1.774.000	1.774.000	procedencia: Nacional

			presentación: EVENTO				
1022	92121702-001	Boca de incendio equipada / gabinete	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.886.000	2.886.000	procedencia: Nacional
1023	92121702-001	Boca de incendio siamesa - bis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.228.000	1.228.000	procedencia: Nacional
1024	92121702-001	Bomba jockey	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22.000.000	22.000.000	procedencia: Nacional
1025	92121702-001	Bomba para Bies	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	55.000.000	55.000.000	procedencia: Nacional
1026	92121702-001	Bomba principal diésel de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	76.986.000	76.986.000	procedencia: Nacional
1027	72131601-001	Bomba principal eléctrica contra incendio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	51.324.000	51.324.000	procedencia: Nacional
1028	92121702-001	Central de detección de incendios direccionable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	34.400.000	34.400.000	procedencia: Nacional
1029	92121702-001	Conexión siamesa para bomberos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.207.000	3.207.000	procedencia: Nacional
1030	92121702-001	Detector de humo direccionable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	417.000	417.000	procedencia: Nacional
1031	92121702-001	Detector térmico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	481.000	481.000	procedencia: Nacional
1032	72131601-004	Estructura de H°A° del reservorio PCI	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.071.000	3.071.000	procedencia: Nacional
1033	92121702-001	Extintor ABC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	417.000	417.000	procedencia: Nacional
1034	92121702-001	Extintor CO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	769.000	769.000	procedencia: Nacional
1035	92121702-001	Extintor de incendios abc de 6 kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	153.000	153.000	procedencia: Nacional
1036	92121702-001	Extintor de incendios co2 de 6 kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	327.000	327.000	procedencia: Nacional
1037	92121702-001	Extintor de incendios halon de 4 kg	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	153.000	153.000	procedencia: Nacional
1038	92121702-001	Hidrante exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.207.000	3.207.000	procedencia: Nacional
1039	92121702-001	Integración con detección y puesta en marcha	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1.00	4.763.000	4.763.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
1040	92121702-001	Manómetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	160.000	160.000	procedencia: Nacional
1041	92121702-001	Memoria de cálculo hidráulico PCI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.924.000	1.924.000	procedencia: Nacional
1042	92121702-001	Módulos de monitoreo/control	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	769.000	769.000	procedencia: Nacional
1043	92121702-001	PCI - Bomba presurizada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.958.000	3.958.000	procedencia: Nacional
1044	92121702-001	PCI - Bomba principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	138.000.000	138.000.000	procedencia: Nacional
1045	92121702-001	PCI - Canastilla c/ baliza para 10 kg.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
1046	92121702-001	PCI - Caño de acero de 2 1/2 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
1047	92121702-001	PCI - Caño de acero 1 1/2 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
1048	92121702-001	PCI - Caño de acero de 1 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	150.000	150.000	procedencia: Nacional
1049	92121702-001	PCI - Caño de acero de 2 1/2 pulg. Para BIE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.774.000	1.774.000	procedencia: Nacional
1050	92121702-001	PCI - Caño de acero de 2 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
1051	92121702-001	PCI - Caño de acero de 8 pulg.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
1052	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD de 40 mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61.500	61.500	procedencia: Nacional
1053	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 2 1/2 pulg. Para BIE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.774.000	1.774.000	procedencia: Nacional
1054	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 3 pulg. Para BIE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.774.000	1.774.000	procedencia: Nacional
1055	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 3 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
1056	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 4 pulg. Para BIE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.774.000	1.774.000	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA · COMITE DE EVALUACION · PRESIDENTE

1057	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 4 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
1058	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 6 pulg. Para BIE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	1.774.000	1.774.000	procedencia: Nacional
1059	92121702-001	PCI - Caño enterrado PEAD PN 20 de 6 pulg. Para Rociadores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	112.000	112.000	procedencia: Nacional
1060	92121702-001	PCI - Cartel baliza p/ extintor pequeño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	153.000	153.000	procedencia: Nacional
1061	92121702-001	PCI - Cartel indicador extintor ABC/CO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	327.000	327.000	procedencia: Nacional
1062	92121702-001	PCI - Extintor de dióxido de carbono (CO2) 6kg.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	327.000	327.000	procedencia: Nacional
1063	92121702-001	PCI - Extintor de polvo químico ABC 6 Kg.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	153.000	153.000	procedencia: Nacional
1064	92121702-001	PCI - Extintor tipo K 10 kg.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	153.000	153.000	procedencia: Nacional
1065	92121702-001	PCI - Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento del gabinete de la sala de bombas, incluye todos los accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.460.000	5.460.000	procedencia: Nacional
1066	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de alarma audio visual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	225.000	225.000	procedencia: Nacional
1067	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de BIE, incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.400.000	2.400.000	procedencia: Nacional
1068	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de BIS, incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.880.000	1.880.000	procedencia: Nacional
1069	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de cableado calibre 18/2 AMG mallado.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
1070	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de caño electroducto rígido de pvc de 3/4 gris.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	61.500	61.500	procedencia: Nacional
1071	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de cartel led indicador de salida de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
1072	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Cartelería indicando "Prohibido Fumar"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
1073	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Cartelería indicando "Riesgo Eléctrico"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
1074	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de detectores de humo y calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	225.000	225.000	procedencia: Nacional

1075	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de detectores termovelocimétrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	225.000	225.000	procedencia: Nacional
1076	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de ECA, incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	443.000	443.000	procedencia: Nacional
1077	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de electroducto zincado de 1 pulg.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	84.000	84.000	procedencia: Nacional
1078	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de iluminación de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	163.000	163.000	procedencia: Nacional
1079	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 2 1/2 pulg., incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1080	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 3 pulg., incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1081	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 4 pulg., incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1082	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 6 pulg., incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1083	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Llave de paso exclusa de 8 pulg., incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1084	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de pulsadores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	228.000	228.000	procedencia: Nacional
1085	92121702-001	PCI - Provisión e instalación de Rociadores automático (Sprinkler), incluye todos los accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1086	92121702-001	PCI - Registro de inspección con tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
1087	92121702-001	PCI - Soporte p/ extintor adaptable 4 a 10 kg.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	155.000	155.000	procedencia: Nacional
1088	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
1089	92121702-001	PCI - Valde de arena fina con tapa 10 a 12 lts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
1090	92121702-001	Planos de red hidráulica, BIE e hidrantes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
1091	92121702-001	Presostato	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	325.000	325.000	procedencia: Nacional

1092	92121702-001	Pulsador manual de alarma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	520.000	520.000	procedencia: Nacional
1093	92121702-001	Red hidráulica contra incendio	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	227.000	227.000	procedencia: Nacional
1094	92121702-001	Rejilla por nivel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	455.000	455.000	procedencia: Nacional
1095	92121702-001	Reservorio subterráneo exclusivo contra incendios	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	4.200.000	4.200.000	procedencia: Nacional
1096	92121702-001	Rociador automático	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1097	82101502-004	Señalización fotoluminiscente de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	162.000	162.000	procedencia: Nacional
1098	92121702-001	Sensor de nivel de reservorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	781.000	781.000	procedencia: Nacional
1099	92121702-001	Sensor de presión diferencial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	976.000	976.000	procedencia: Nacional
1100	92121702-001	Sirena estroboscópica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	585.000	585.000	procedencia: Nacional
1101	92121702-001	Sistema de extinción automática con gas (fm 200)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	79.637.000	79.637.000	procedencia: Nacional
1102	72131601-001	Tablero de control de bombas PCI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	21.000.000	21.000.000	procedencia: Nacional
1103	92121702-001	Tapa de acceso al reservorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.301.000	1.301.000	procedencia: Nacional
1104	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1105	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/2")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1106	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/4")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1107	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1108	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2 1/2")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1109	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional

1110	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (4")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1111	92121702-001	Tubo hierro galvanizado alta presión dn (6")	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	114.000	114.000	procedencia: Nacional
1112	92121702-001	Valvula de control con visor dn (4")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1113	92121702-001	Válvula de control por zona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.952.000	1.952.000	procedencia: Nacional
1114	92121702-001	Valvula de drenaje dn (2")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1115	92121702-001	Valvula de prueba dn (1 1/2")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1116	92121702-001	Válvula de retención	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	846.000	846.000	procedencia: Nacional
1117	92121702-001	Valvula de retencion dn (2 1/2")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1118	92121702-001	Valvula de retencion dn (4")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1119	92121702-001	Valvula esferica dn (2 1/2")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1120	92121702-001	Valvula esferica dn (4")	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	796.000	796.000	procedencia: Nacional
1121	92121702-001	Válvula mariposa / esclusa 4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	781.000	781.000	procedencia: Nacional
1122	92121702-001	Variador de frecuencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.000.000	7.000.000	procedencia: Nacional
1123	92121702-001	Ventilador centrífugo de presurización	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	29.292.000	29.292.000	procedencia: Nacional
1124	72154010-001	Ascensor cabinado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	308.000.000	308.000.000	procedencia: Nacional
1125	72154010-001	Ascensor panoramico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	387.000.000	387.000.000	procedencia: Nacional
1126	72154010-001	ASCENSORES / Provision de elevador/montacarga para pasajeros y cargas menores, capacidad 8 personas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	350.000.000	350.000.000	procedencia: Nacional
1127	72154010-001	Botoneras de ascensor accesibles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.207.000	5.207.000	procedencia: Nacional

1128	72154010-001	Cable taller 4x16 mm² XLPE	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	102.000	102.000	procedencia: Nacional
1129	72154010-001	Cantonera antideslizante de escalera	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1130	72154010-001	Conexionado y pruebas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	283.000	283.000	procedencia: Nacional
1131	72154010-001	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=100	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1132	72154010-001	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1133	72154010-001	Pasamanos doble	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional
1134	72131601-009	Piso podotáctil	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	125.000	125.000	procedencia: Nacional
1135	72131601-9984	Rampa accesible	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1136	72154010-001	Ranurado para rampas acceso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	152.000	152.000	procedencia: Nacional
1137	72154010-001	Señalética braille/relieve	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1138	39121429-002	Backbone de fibra óptica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	23.000	23.000	marca: Prysmian Group fabricante: Prysmian Group procedencia: Brasil
1139	72131601-001	Barra equipotencial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	976.000	976.000	procedencia: Nacional
1140	72131601-001	Barra equipotencial principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	976.000	976.000	procedencia: Nacional
1141	72131601-001	Cable desnudo de cobre 50 mm²	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	85.000	85.000	procedencia: Nacional
1142	72131601-001	Cableado estructurado Cat 6A – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33.000	33.000	procedencia: Nacional
1143	72102203-002	Cableado estructurado Cat 6A – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	33.000	33.000	procedencia: Nacional
1144	72102203-009	Central telefónica/IP-PBX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	25.000.000	25.000.000	procedencia: Nacional

1145	72131601-001	Conductor de bajada cobre 50 mm²	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	85.000	85.000	procedencia: Nacional
1146	72131601-001	Contador de descargas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.301.000	1.301.000	procedencia: Nacional
1147	72131601-001	Jabalina con registro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	585.000	585.000	procedencia: Nacional
1148	72131601-001	Jabalina de cobre 5/8" x 2,4 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1149	72131601-001	Mástil y soportes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.952.000	1.952.000	procedencia: Nacional
1150	72131601-001	Medición y protocolo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	976.000	976.000	procedencia: Nacional
1151	72131601-001	Montaje en altura y mediciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	6.519.000	6.519.000	procedencia: Nacional
1152	72131601-001	Patch cords, organizadores y certificación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	4.502.000	4.502.000	procedencia: Nacional
1153	72131601-001	Patch panel Cat 6A – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional
1154	72102203-002	Patch panel Cat 6A – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional
1155	72131601-001	Protectores contra sobretensiones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	976.000	976.000	procedencia: Nacional
1156	72131601-001	Puestos de telefonía IP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	781.000	781.000	procedencia: Nacional
1157	72131601-001	Rack de comunicaciones principal – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional
1158	26111501-011	Rack de comunicaciones principal – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	marca: VCP Technology fabricante: VCP Technology procedencia: China
1159	72131601-001	Rack secundario por nivel – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional
1160	26111501-011	Rack secundario por nivel – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.500.000	4.500.000	marca: VCP Technology fabricante: VCP Technology procedencia: China
1161	72131601-001	Registro de inspección 40x40x70	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	353.000	353.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
1162	72131601-001	Servicio de provision y cambio de cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.000	6.000	procedencia: China
1163	72131601-001	Servicio de provision y cambio de conector hembra RJ45 - Cat. 6	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
1164	72131601-001	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	28.500	28.500	procedencia: Nacional
1165	72131601-001	Servicio de provision y cambio de Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	35.000	35.000	procedencia: Nacional
1166	72131601-001	Sistema Wi-Fi institucional	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.952.000	1.952.000	procedencia: Nacional
1167	72131601-001	Soportes / aisladores de bajada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	39.000	39.000	procedencia: Nacional
1168	72131601-001	Switch administrable PoE 48 puertos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	4.231.000	4.231.000	procedencia: Nacional
1169	72131601-001	Toma de datos RJ45 – Instalación integral del sistema de red para equipos informáticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	588.000	588.000	procedencia: Nacional
1170	72131601-001	Toma de datos RJ45 – Sistema de protección contra descargas atmosféricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	588.000	588.000	procedencia: Nacional
1171	72102203-002	Tomas de datos RJ45 Cat 6A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1172	72131601-001	Zanjeo, relleno y mejorador de suelo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	3.122.000	3.122.000	procedencia: Nacional
1173	72131701-002	Alambrado de 2 metros de altura con postes de hormigón cada 2,5m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	128.000	128.000	procedencia: Nacional
1174	70111503-001	Arbolado ornamental	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	520.000	520.000	procedencia: Nacional
1175	70111503-001	Arbustos y cubresuelos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
1176	72131701-002	Aspersor emergente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
1177	72131701-002	Banco exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.952.000	1.952.000	procedencia: Nacional
1178	72131701-002	Basurero exterior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	781.000	781.000	procedencia: Nacional
1179	72131701-002	Bocas eléctricas / datos	unidad de medida: Unidad presentación:	1.00	173.000	173.000	procedencia: Nacional

			EVENTO				
1180	72131701-002	Bomba presurizadora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.929.000	2.929.000	procedencia: Nacional
1181	72131701-002	Caminero de acceso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1182	72131701-002	Canteros paisajísticos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	78.000	78.000	procedencia: Nacional
1183	72131701-002	Cerramiento perimetral definitivo	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1184	70111503-001	Césped	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	44.500	44.500	procedencia: Nacional
1185	72131701-002	Construcción de tejido metálico romboidal de 2 pulgada y 2,00 m de altura calibre N`12, incluye postes de HºAº, de 2,4 m de altura curvo con 3 hiladas de alambre de púas.	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	196.000	196.000	procedencia: Nacional
1186	72101703-004	Cordones y bordillos	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
1187	70111503-001	Detalles de canteros y mobiliario	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	260.000	260.000	procedencia: Nacional
1188	72131701-002	Electroválvula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.000	1.000	procedencia: Nacional
1189	72131701-002	Estacionamiento y demarcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	59.000	59.000	procedencia: Nacional
1190	72131701-002	Instalaciones complementarias	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.422.000	1.422.000	procedencia: Nacional
1191	72131701-002	Línea de goteo	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	5.500	5.500	procedencia: Nacional
1192	72131701-002	Llenado, prueba de estanqueidad y puesta en marcha	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	520.000	520.000	procedencia: Nacional
1193	72131701-002	Mástiles institucionales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.254.000	3.254.000	procedencia: Nacional
1194	72131701-002	Montaje equipo AA 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	533.000	533.000	procedencia: Nacional
1195	72131701-002	Nivelación y conformación de exteriores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	13.000	13.000	procedencia: Nacional

1196	72131701-002	Pérgola/elementos de sombra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	585.000	585.000	procedencia: Nacional
1197	72131701-002	Programador de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.627.000	1.627.000	procedencia: Nacional
1198	72131701-002	Provisión e instalación de aspersores para sistema de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	180.000	180.000	procedencia: Nacional
1199	72131701-002	Provisión e instalación de controlador de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	865.000	865.000	procedencia: Nacional
1200	72131701-002	Provisión e instalación de electroválvulas para sistema de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	180.000	180.000	procedencia: Nacional
1201	72131701-002	Provisión e instalación de llaves de paso para sistema de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	193.000	193.000	procedencia: Nacional
1202	72131701-002	Registro de inspección 50x50 cm, para sistema de riego	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	193.000	193.000	procedencia: Nacional
1203	72102905-001	Relleno granular bajo pisos y veredas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	143.000	143.000	procedencia: Nacional
1204	72102304-003	Rotura y reposición de vereda	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
1205	72131701-002	Tierra vegetal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1206	72131701-002	Vereda perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
1207	72131701-002	Construcción de empedrado	unidad de medida: Milímetros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	45.000	45.000	procedencia: Nacional
1208	72101510-002	Zanja y reposición de vereda	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
1209	72131701-002	Zanjeo, accesorios y puesta en marcha	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.343.000	2.343.000	procedencia: Nacional
1210	72131601-009	Alacena superior	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional
1211	72131601-001	Bandeja portacables aérea	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	65.000	65.000	procedencia: Nacional
1212	72101511-9999	Boca eléctrica para AA (circuito independiente)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	420.000	420.000	procedencia: Nacional
1213	72131601-009	Campana/extractor de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.929.000	2.929.000	procedencia: Nacional

1214	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	46.500	46.500	procedencia: Nacional
1215	56101701-9992	Cantonera inox	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	152.000	152.000	marca: Atrim Global fabricante: Atrim Global procedencia: Argentina
1216	72131601-009	Cortina roller blackout	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
1217	72131601-009	Cortinas roller screen	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	182.000	182.000	procedencia: Nacional
1218	56101701-9992	Desengrasador industrial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	83.000	83.000	marca: Inap 501 fabricante: Inap / Klinap procedencia: Paraguay
1219	72131601-009	Ducto de extracción de cocina	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	227.000	227.000	procedencia: Nacional
1220	56101701-9992	Mesada clínica de superficie sólida	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.952.000	1.952.000	marca: Tramontina fabricante: Tramontina S.A. procedencia: Brasil
1221	56101701-9992	Mesada de apoyo de lavandería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.171.000	1.171.000	marca: Tramontina fabricante: Tramontina S.A. procedencia: Brasil
1222	72131601-009	Mesada de granito natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.171.000	1.171.000	procedencia: Nacional
1223	72131601-009	Mesada de granito natural 30 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.171.000	1.171.000	procedencia: Nacional
1224	72131601-009	Mesada de granito para cocina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.171.000	1.171.000	procedencia: Nacional
1225	72131601-009	Mesada de granito para kitchenette	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	1.171.000	1.171.000	procedencia: Nacional
1226	72131601-009	Panel institucional/logo retroiluminado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.207.000	5.207.000	procedencia: Nacional
1227	56101701-9992	Piletas con fregadero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	311.000	311.000	marca: Tramontina fabricante: Tramontina S.A. procedencia: Brasil
1228	72101510-002	Punto de agua para heladera/filtro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1229	72131601-001	Punto eléctrico para refrigerador pequeño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional

1230	72131601-009	Puntos de agua para lavarropas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1231	72102602-009	Refuerzos internos en tabiques para muebles y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	29.000	29.000	procedencia: Nacional
1232	72131601-009	Señal de identificación de oficina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	162.000	162.000	procedencia: Nacional
1233	82101502-004	Señalización y plano de evacuación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	195.000	195.000	procedencia: Nacional
1234	72131601-009	Tendedero y barras de secado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	117.000	117.000	procedencia: Nacional
1235	72131601-001	Toma eléctrica especial para horno/cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional
1236	72131601-009	Toma para heladera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional
1237	72131601-009	Tomas de servicio en comedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	650.000	650.000	procedencia: Nacional
1238	72131601-009	Tomas dobles de energía	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	325.000	325.000	procedencia: Nacional
1239	72131601-001	Tomas eléctricas dedicadas para equipos de lavandería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	227.000	227.000	procedencia: Nacional
1240	39121004-9994	Tomas estabilizadas/UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	325.000	325.000	marca: APS fabricante: Tempel Group procedencia: China
1241	72131601-009	Tratamiento acústico de sala	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	260.000	260.000	procedencia: Nacional
1242	72131601-009	Tratamiento acústico en oficinas jerárquicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	227.000	227.000	procedencia: Nacional
1243	81141804-049	Accesorios y montaje – Clarificación/separación de sólidos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
1244	81141804-049	Accesorios y montaje – Manejo y disposición de lodos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
1245	81141804-049	Accesorios y montaje – Reactor biológico de tratamiento	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
1246	81101513-001	Análisis de laboratorio (DBO, DQO, SST, coliformes)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	390.000	390.000	procedencia: Nacional

1247	81101513-001	Arranque e inoculación de biomasa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.207.000	5.207.000	procedencia: Nacional
1248	81141804-049	Biofiltro / filtro de carbón activado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	16.300.000	16.300.000	procedencia: Nacional
1249	81141804-049	Bomba de lodos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.207.000	5.207.000	procedencia: Nacional
1250	81141804-049	Bomba sumergible para efluentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	11.700.000	11.700.000	procedencia: Nacional
1251	81141804-049	Cámara de muestreo final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.207.000	5.207.000	procedencia: Nacional
1252	81141804-049	Cámara ecualizadora	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.213.000	2.213.000	procedencia: Nacional
1253	72102304-003	Clarificación / separación de sólidos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	117.000.000	117.000.000	procedencia: Nacional
1254	72102304-003	Control de olores y ventilación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	32.547.000	32.547.000	procedencia: Nacional
1255	72102304-003	Desinfección del efluente tratado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	39.057.000	39.057.000	procedencia: Nacional
1256	81141804-049	Difusor de membrana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	162.000	162.000	procedencia: Nacional
1257	81141804-049	Digestor / espesador en H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.213.000	2.213.000	procedencia: Nacional
1258	81141804-049	Dosificador de cloro (respaldo)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2.603.000	2.603.000	procedencia: Nacional
1259	81141804-049	Ductos PVC/PP	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
1260	81141804-049	Equipo de desinfección UV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22.700.000	22.700.000	procedencia: Nacional
1261	72102304-003	Estación de bombeo de efluentes	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	52.000.000	52.000.000	procedencia: Nacional
1262	81101513-001	Informe final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	1.822.000	1.822.000	procedencia: Nacional
1263	72102304-003	Ingeniería de proceso y aprobaciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	22.000.000	22.000.000	procedencia: Nacional

1264	81141804-049	Lecho de secado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	292.000	292.000	procedencia: Nacional
1265	72102304-003	Manejo y disposición de lodos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	78.000.000	78.000.000	procedencia: Nacional
1266	81141804-049	Medio de soporte para biomasa	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.278.000	2.278.000	procedencia: Nacional
1267	81141804-049	Montaje y puesta en marcha – Control de olores y ventilación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
1268	81141804-049	Montaje y puesta en marcha – Desinfección del efluente tratado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
1269	81141804-049	Montaje y puesta en marcha – Estación de bombeo de efluentes	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	2.908.000	2.908.000	procedencia: Nacional
1270	81141804-049	Pasarelas y barandas	unidad de medida: Milímetros presentación: EVENTO	1.00	585.000	585.000	procedencia: Nacional
1271	81141804-049	Pozo de bombeo en H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.213.000	2.213.000	procedencia: Nacional
1272	72102304-003	Reactor biológico de tratamiento	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	160.000.000	160.000.000	procedencia: Nacional
1273	81141804-049	Reja / cámara de ingreso y pretratamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	7.811.000	7.811.000	procedencia: Nacional
1274	81141804-049	Rieles guía y acoplamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	1.627.000	1.627.000	procedencia: Nacional
1275	81141804-049	Sedimentador en H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.213.000	2.213.000	procedencia: Nacional
1276	81141804-049	Sensores de nivel / flotantes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	500.000	500.000	procedencia: Nacional
1277	72102304-003	Sistema de aireación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	97.000.000	97.000.000	procedencia: Nacional
1278	81141804-049	Sistema de retorno de lodos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	22.780.000	22.780.000	procedencia: Nacional
1279	81141804-049	Soplador de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	30.000.000	30.000.000	procedencia: Nacional
1280	81141804-049	Tanque de contacto en H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	2.213.000	2.213.000	procedencia: Nacional

COMANDO DE LA ARMADA · COMITÉ DE EVALUACIÓN · PRESIDENTE

1281	81141804-049	Tanque de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.00	3.400.000	3.400.000	procedencia: Nacional
1282	81141804-049	Válvula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	775.000	775.000	procedencia: Nacional
1283	81141804-049	Válvulas de retención y esclusa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	969.000	969.000	procedencia: Nacional
1284	81141804-049	Variador / control y montaje	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	7.716.000	7.716.000	procedencia: Nacional
1285	81141804-049	Ventilador anticorrosivo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.877.000	3.877.000	procedencia: Nacional
1286	81141804-049	Vertederos y deflectores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	387.500	387.500	procedencia: Nacional
				Total por Grupo:		**4.337.557.500**	

ALEXANDRA ESTHER ZARATE STEINER
Tte F JM – ASESORA JURIDICA C.E.

ALDO GERMAN MORENO LOPEZ
Tte F Int – SECRETARIO C.E.

FREDY ZARZA RAINZ
Tte F - MIEMBRO C.E

PEDRO DANIEL ESCUMBART COTIEUX
Cap C DEM - MIEMBRO C.E

VÍCTOR RAMÓN CARDOZO ROA
Cap F DEM - MIEMBRO C.E.

COMANDO DE LA ARMADA · COMITÉ DE EVALUACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENTE

VALTE ALBINO BOGARIN FLOR.
Presidente de Comité de Evaluación