

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 212221

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:34 del día 19/1/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 212221 -
ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA MONTAJE DE ENLACE A TRAVES DE FIBRA OPTICA, EN EL TRAMO POZO COLORADO - TTE. INFANTE de la Institución:

Código Verificador:

4bcc0a6dc29830645759f1baf5124cfa

Nivel de Entidad:	EMPRESAS MIXTAS
Entidad:	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)
UOC:	UOC COPACO
Código SICP:	1335

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Tenemos entendido que la Fibra debe Ingresar en la Central de COPACO de Mcal. Estigarribia. Por Favor aclarar si se debe instalar un bastidor y cuantos DIO, lo cual no está indicado en la Sección III Programa de Suministro.	19-12-2011	07:12:01

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Se debe instalar un bastidor en la Central de COPACO de Mcal. Estigarribia. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:10:41

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Tenemos Entendido Que La Fibra debe Ingresar en Forma Subterránea. Para la estación R6 Km 494,6; en La Sección III Programa de Suministro se Indica que se debe dejar una Reserva de 40 Mts., sin cortar el cable. Por Favor aclarar este pedido.	19-12-2011	07:12:43

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Se debe instalar un bastidor en estación la R6. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:11:33

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En Las Secciones de Tendido Aéreo por favor aclarar si se va dejar reserva aparte de la indicada en el plano, cada cierta distancia. Si es así, especificar a qué distancia se requiere dejar dichas reservas y que longitudes tendrían.	19-12-2011	07:12:44

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:12:11

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En Las Nuevas Especificaciones de la ANDE se indica que las líneas de telecomunicaciones deben ir por debajo de la Baja Tensión. Por favor aclarar si se va tener en cuenta esta reglamentación ó si se tiene mayor libertad de diseño en caso se requiera.	19-12-2011	07:12:14

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Se deben respetar las disposiciones vigentes de la ANDE.	11-01-2012	09:12:44

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para las Secciones de Tendido Subterráneo, favor aclarar si se requiere dejar Reserva aparte de lo indicado en el plano cada cierta distancia. Si es así, especificar a qué distancia se va a dejar dichas reserva y de cuantos metros.	19-12-2011	07:12:33
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:13:26

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para las Secciones de Tendido Aéreo donde se tiene línea Recta, se suele colocar cada cierta distancia soportes terminales. Por favor aclarar en caso de ser este su criterio, cada cuantos metros requerirán las colocación de dichos soportes. Caso contrario, aclarar el criterio a aplicarse.	19-12-2011	07:12:49

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:14:04

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Si la cantidad de materiales observado en campo fuera mayor de lo que se especifica en la planilla de cómputos, por favor aclarar cómo COPACO requiere que se proceda para cubrir esta diferencia. En caso de ser necesaria incluirla en la oferta, esta diferencia debería ser usada por igual por todos los oferentes para poder presentar ofertas imparciales.	19-12-2011	07:12:04

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Cada oferente debe preparar su propia oferta. Además en la Sección III ? Programa de Suministros/B. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE ENLACE DE F.O. FILADELFIA ? HITO FRONTERIZO MAYOR INFANTE RIVAROLA - LOTE 1/ B.1. DESCRIPCION GENERAL se establece que, si en el Proyecto suministrado por resultare que ciertos materiales previstos en la Planilla de Ofertas son insuficientes, estos serán suministrados por COPACO S.A.	11-01-2012	09:14:48

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se muestra en el plano, habiéndose indicado tambien en el survey, que se deben hincar poste de 9/200. Sin embargo estos no están contemplados en la planilla de suministro. Por favor aclarar si COPACO va suministrar e instalar dichos Postes, o si se deben incluir en la oferta -la provisión y servicio- , en tal caso favor indicar la cantidad.	19-12-2011	07:12:27

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha corregido la omisión de Postes de 9/200 en la Adenda N° 3. El montaje de dichos postes debe ser realizado por la Firma adjudicada.	11-01-2012	09:15:15

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al plano le falta la hoja N°3. Por favor adjuntar dicha hoja.	19-12-2011	07:12:19

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:15:47

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En esta se requiere Cable Aéreo Autosoportado de Fibra Optica de 36 Pelos, Monomodo, con Dispersion Normal. Solicitamos aclarar si el cable a ser ofertado debe ser de armadura sencilla con cubierta normal (no retardante de llama) y el vano de operación.	19-12-2011	07:12:31

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:16:26

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto mencionan que es necesario realizar una prueba de punta a punta del enlace para verificar si reúne las especificaciones técnicas requeridas, siendo la prueba final a realizarse con los equipos de transmisión conectados. Debido a que el suministro de los equipos de transmisión no forma parte del alcance de esta obra, y teniendo criterios normados por la ITU para la calificación y caracterización de la FO, solicitamos sea eliminada la prueba con equipos de transmisión (donde incluso, si hubiera problemas podrían estar originados en los mismos equipos activos), y sea requerida para la certificación completa del cable de FO un proceso de caracterización de fibra, lo cual debería incluir mediciones de atenuación, dispersión cromática y PMD.	19-12-2011	08:12:25

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Las mediciones no incluyen equipos de transmisión de COPACO S.A. Las mediciones de integridad del enlace de fibra óptica deben realizarse a cada uno de los 36 pelos del Cable de Fibra Óptica en los puntos mencionados en el Item B.10 Pruebas, del Pliego de Bases y Condiciones. Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:21:45
--	------------	----------

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos confirmación si la COPACO se encargará de todas las gestiones de permiso en general o el oferente debe considerarlas dentro de la cotización. Igualmente, si fuere necesario el estudio de impacto ambiental, también estará a cargo de COPACO la realización de dicha tarea?	19-12-2011	08:12:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Firma adjudicada será responsable de la presentación ante el Organismo encargado de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, de los proyectos que así lo requieran. Estos documentos deberán ser presentados a COPACO S.A. antes de la Recepción Técnica Provisoria. Para la obtención de los Estudios de Evaluación COPACO S.A. suministrará los permisos Municipales que correspondan, la obtención de permisos para ejecución de las obras ante Entes Públicos, comunales, vecinales o particulares de los proyectos que así lo requieran.-	11-01-2012	09:22:38

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita el poder suministrar FO con otro color de cobertura exterior, de tal forma de ampliar la gama de proveedores a fin de no caer en retrasos en el suministro. Para la identificación podrán ser utilizadas etiquetas de exterior atajadas al cable en cuestión. Agradeceremos su posición técnica ante este pedido, más allá del simple hecho de limitarnos a lo expuesto en el PBC.	19-12-2011	08:12:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el color del Cable de Fibra Óptica ha sido cambiado. Remitirse a la Adenda N° 3.	11-01-2012	09:24:00

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
PROVINDUS SA - 80010810-8	Grande	1	45.1508-3879	Póliza	Aseguradora del Este SA de Seguros	19-01-2012	19-01-2012	28-05-2012
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Grande	2	07.1508.022510/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	18-01-2012	18-01-2012	03-06-2012
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Sin categorizar	3	07.1508.022507/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	18-01-2012	18-01-2012	16-06-2012
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Sin categorizar	4	07.1508.022502/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	17-01-2012	18-01-2012	16-06-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102203-993	MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA					1,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA	10.800.000.000	10.800.000.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA		15.000.000.000	15.000.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		2 - STOCK DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA					
-----------------------	--	---	--	--	--	--	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	31162502-001	Brida de Suspensión p/ F.O. s/ mensajero - (Soporte dielectrico sin mensajero)					9.000,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	PLP	PLP	FDS-6000	Brasil		75.226	677.034.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	INDUSTRIAS KC	INDUSTRIAS KC	Brida de Suspensión p/ F.O.	ARGENTINA	Brida de Suspensión p/ F.O. s/ mensajero	63.688	573.192.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	PLP	PLP	FDS-6000	Brasil		87.675	789.075.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	31201521-001	Cinta de Acero Inoxidable 3/4 (p F.O.)					7.000,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	FM	FM	FM	Brasil		12.299	86.093.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	INDUSTRIAS KC	INDUSTRIAS KC	Cinta de Acero Inoxidable	ARGENTINA	Cinta de Acero Inoxidable 3/4	9.407	65.849.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Gang-Jou	Gang-Jou	0,9mm	Taiwan		10.437	73.059.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	26111534-005	Espiral de Retención p/ Fibra Óptica					5.000,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	PLP	PLP	FDDE-1504-H	Brasil		77.959	389.795.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	INDUSTRIAS KC	INDUSTRIAS KC	Espiral de Retención	ARGENTINA	Espiral de Retención p/ Fibra Óptica	122.599	612.995.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	PLP	PLP	FDDE-1504	Brasil		90.861	454.305.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	26111534-004	Guardacabo (5/8)					7.500,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Fischer	Fischer	5/8	Brasil		21.458	160.935.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	INDUSTRIAS KC	INDUSTRIAS KC	Guardacabo	ARGENTINA	Guardacabo (5/8)	3.980	29.850.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Paraguay	Paraguay	Paraguay	Paraguay		11.928	89.460.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	26111534-004	Hebilla de Sujeción p/ cinta de acero 5/8					10.000,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	FM	FM	FM	Brasil		1.705	17.050.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	INDUSTRIAS KC	INDUSTRIAS KC	Hebilla de Sujeción	ARGENTINA	Hebilla de Sujeción p/ cinta de acero 5/8	2.405	24.050.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Gang-Jou	Gang-Jou	3/4	Taiwan		2.261	22.610.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	43221803-003	Fusionador optico					2,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	PRO Precision Rated Optics	PRO	PRO-810	USA		128.392.215	256.784.430
ELECTROPAR SA - 80009085-3	FUJIKURA/ PLANEX	FUJIKURA/ PLANEX	FSM 60 S	JAPON	Fusionador optico	131.454.784	262.909.568
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Yamasaki	Yamasaki	Y85	Australia		86.832.161	173.664.322
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	41113716-002	Medidor Óptico de Distancia					5,00
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	PCE	PCE	LRF-600	Alemania		3.158.225	15.791.125
ELECTROPAR SA - 80009085-3	GSI	GSI	GSI 1000	CHINA	Medidor Óptico de Distancia	1.492.115	7.460.575
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Brushnell	Brushnell	Legend1200	USA		5.503.222	27.516.110

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	41113716-002	Odómetro de Precisión	5,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	PCE	PCE	MW1	Alemania		2.310.379	11.551.895
ELECTROPAR SA - 80009085-3	PCE	PCE	PCE MW 1	ALEMANIA	Odómetro de Precisión	1.611.829	8.059.145
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Stonex	Stonex	STMW217	USA		6.325.544	31.627.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	41111603-001	GPS	5,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Garmin	Garmin	etrex Vista HCX	USA		4.542.030	22.710.150
ELECTROPAR SA - 80009085-3	GARMIN	GARMIN	ETREX 30	USA	GPS	1.950.080	9.750.400
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Garmin	Garmin	E-trex Vista	USA		5.439.969	27.199.845

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	41111903-001	Detector de Metales	4,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Foerster	Foerster	Minex-4600	Alemania		44.207.087	176.828.348
ELECTROPAR SA - 80009085-3	SCHONSTEDT	SCHONSTEDT	XTpc 33KHz	USA	Detector de Metales	14.347.263	57.389.052
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Magna-Trac	CST	202SC	USA		16.446.413	65.785.652

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	41113716-001	Reflectómetro Óptico	1,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Yokogawa	Yokogawa	AQ7275-735041	Japon		192.267.630	192.267.630
ELECTROPAR SA - 80009085-3	EXFO	EXFO	FTB-200-7200D	CANADA	Reflectómetro Óptico	192.138.539	192.138.539
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Yokogawa	Yokogawa	AQ1200A	Japon		162.225.621	162.225.621

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	41113716-001	Reflectómetro Óptico de mano	1,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Yokogawa	Yokogawa	AQ7275-735038	Japon		178.262.885	178.262.885
ELECTROPAR SA - 80009085-3	EXFO	EXFO	AXS-110-023B	CANADA	Reflectómetro Óptico de mano	106.353.387	106.353.387
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	Yokogawa	Yokogawa	AQ7275	Japon		83.471.730	83.471.730

Beneficio MyPIMES
Listado General de todas las Ofertas
1 - MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	8.700.000.000	19-01-2012	09:40:20.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d64544c7ed7c708630f9944cf6dc9a5	

Listado General de todas las Ofertas

DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	8.990.000.000	19-01-2012	09:40:07.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b78482aeb2c31e3ab21823b28d234d08	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	9.000.000.000	19-01-2012	09:15:49.798	Recepción de Lances
		Código Verificador:	56e39271fdbb7648fbc8da3ca2c425a9	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	9.150.000.000	19-01-2012	09:06:14.476	Recepción de Lances
		Código Verificador:	56f4519b01bc5c71a5739266e27acc59	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	10.800.000.000	19-01-2012	09:05:11.965	Propuesta
		Código Verificador:	3b3d07c4a9391425a7ccb49357181cc0	
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	15.000.000.000	19-01-2012	09:05:11.963	Propuesta
		Código Verificador:	5b09b65801354d46d7d31e65afa0d058	

2 - STOCK DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	1.200.000.000	19-01-2012	10:33:24.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac85beb624649dfa48709bca8d27c2d2	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.390.000.000	19-01-2012	10:33:32.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbca2a995c6a7e2f4a67c1661154c8f7	
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	1.400.000.000	19-01-2012	10:33:12.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73f884fa6f8f32b4ad8c75b9381df65b	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.490.000.000	19-01-2012	10:33:04.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac7c0f3ebc765ca78d6b8a9aca68ddb8	
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	1.500.000.000	19-01-2012	10:32:51.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b351476eb81250206d765f83c149f628	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.590.000.000	19-01-2012	10:32:55.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4164e941c27a8e2b312a2332d6b2ec24	
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	1.600.000.000	19-01-2012	10:32:34.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a761a81f4391042aca4c3c594dc0779e	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.650.000.000	19-01-2012	10:32:26.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2867f70a812971fd7b674fecc5c9334	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.690.000.000	19-01-2012	10:32:25.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ebeae737cbc87b4e5780f6fd66a57b8	
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	1.700.000.000	19-01-2012	10:32:06.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a2151d57002f0ea872c38727bfb7cec	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.800.000.000	19-01-2012	10:32:12.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d94666a05f875d11323b5512f1adea9	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.850.000.000	19-01-2012	10:31:52.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cf846ec9deec8ab1cfaea519bbe525d	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.920.000.000	19-01-2012	10:31:41.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c701244cbeb976498c470ed6351582a7	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.925.000.000	19-01-2012	10:31:06.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab94c5a36ad1cf311f8e4fe2649fb855	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.949.000.000	19-01-2012	10:24:55.854	Etapa de Puja
		Código Verificador:	353471986d2577003c96d28a1efa09b6	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.949.996.666	19-01-2012	09:05:12.160	Propuesta
		Código Verificador:	98ef8f7c4b71d2b26d0b5a21da6e61d6	
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	2.000.000.000	19-01-2012	09:05:12.158	Propuesta
		Código Verificador:	770bfec724c3eb380e2d5e9566106641	
PROVINDUS SA - 80010810-8	2.185.103.463	19-01-2012	09:05:12.157	Propuesta
		Código Verificador:	3855274acf879c1a754a08cf5f65904	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA

Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	8.700.000.000
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	8.990.000.000

2 - STOCK DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7	1.200.000.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.390.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.650.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002612-8 - RIEDER Y CIA. SACI

Item	Precio Ganador
1 - MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA	8.700.000.000

Proveedor: 80035201-7 - DC INGENIERIA S.A.

Item	Precio Ganador
2 - STOCK DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA	1.200.000.000

Listado de Mensajes

1 - MONTAJE DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL TRAMO POZO COLORADO - MAYOR INFANTE RIVAROLA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-01-2012	09:05:14.905
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-01-2012	09:05:22.309
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	19-01-2012	09:05:28.242
Señores bajen sus precios.	19-01-2012	09:15:21.973
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	19-01-2012	09:15:37.725
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	19-01-2012	09:22:48.231
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-01-2012	09:32:53.742
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-01-2012	09:32:59.794
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-01-2012	09:39:00.077
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-01-2012	09:42:00.116
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-01-2012	09:42:00.402

2 - STOCK DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-01-2012	09:47:39.088
Continuamos con la Subasta.	19-01-2012	09:47:54.381
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	19-01-2012	09:48:05.984
Señores bajen sus precios.	19-01-2012	09:51:06.989
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	19-01-2012	09:55:23.148
Señores esperamos mejores ofertas.	19-01-2012	10:12:55.189
Señores Oferentes, bajen sus precios	19-01-2012	10:14:47.696
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	19-01-2012	10:17:50.137
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	19-01-2012	10:20:15.236
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-01-2012	10:20:19.249
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-01-2012	10:20:22.759
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-01-2012	10:30:56.049
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-01-2012	10:33:56.208
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-01-2012	10:33:56.490

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.