

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 280959

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:36 del día 10/11/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 280959 - Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum de la Institución:

Código Verificador: ff266f480d02c592259b8a897ed46e23

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nivel de Entidad: | PODER EJECUTIVO |
| Entidad: | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| UOC: | UOC INDUSTRIA Y COMERCIO |
| Código SICP: | 1242 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 1.- En SECCION I CALENDARIO DE EVENTOS: No se especifica fecha y hora de visita técnica para relevamientos de datos.. * Pregunta: Podrían aclarar la fecha y hora de la visita técnica? | 29-10-2014 | 15:00:02 |
| 2.- SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS -Especificaciones Técnicas ALCANCE DEL SUMINISTRO Solicitan la construcción de una caseta de mampostería *Pregunta: El Grupo Generador Solicitado es con cabina insonorisada, el mismo esta preparado para ser montado en al intemperie, Consultamos si se puede omitir el ítem para la construcción de la caseta? | | |
| PLAN DE ENTREGA DICE: La instalación y puesta en marcha del Motor Generador debará realizarse dentro de los 30(treinta) días calendarios a la firma del contrato. * Pregunta: El plazo de importación del equipo solicitado es de 120 a 150 días, Consultamos si el plazo de entrega puede ser modificado a un tiempo no menor a 150 días? | | |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|---|------------|----------|
| <p>En SECCION I CALENDARIO DE EVENTOS: No se especifica fecha y hora de visita técnica para relevamientos de datos.. * Pregunta: Podrían aclarar la fecha y hora de la visita técnica?</p> <p>El potencial oferente podrá realizar visita en las instalaciones del Ministerio de Industria y Comercio hasta el día de la carga de propuesta en horario de oficina (07:00 a 15:00 horas)</p> <p>2.- SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS -Especificaciones Técnicas ALCANCE DEL SUMINISTRO Solicitan la construcción de una caseta de mampostería *Pregunta: El Grupo Generador Solicitado es con cabina insonorisada, el mismo esta preparado para ser montado en al intemperie, Consultamos si se puede omitir el ítem para la construcción de la caseta?</p> <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p> <p>PLAN DE ENTREGA DICE: La instalación y puesta en marcha del Motor Generador deberá realizarse dentro de los 30(treinta) días calendarios a la firma del contrato. * Pregunta: El plazo de importación del equipo solicitado es de 120 a 150 días, Consultamos si el plazo de entrega puede ser modificado a un tiempo no menor a 150 días?</p> <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p> | 03-11-2014 | 13:52:50 |
|---|------------|----------|

CONSULTA

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|--|------------|----------|
| Considerando la envergadura del suministro, que debería estar sujeto a la importación del exterior (por lo menos de la región) del Grupo Generador y no limitar solamente a los proveedores que ya cuentan en plaza con el equipo, que por su potencia no es de venta habitual, por lo que la mayoría de los proveedores no cuentan en stock con este tipo de Grupo Generador, y además de todos los trabajos requeridos como ser la construcción de la caseta de mampostería con base de hormigón armado, tendido de conductores eléctricos de potencia subterráneos y todos los trabajos de montaje, instalación, y puesta en servicio, hacen que el plazo de solo 30 días sea muy limitativo para tener mayor cantidad de oferentes y ofertas con buenos precios para la Convocante. Por lo tanto solicitamos extender razonablemente el plazo de entrega por lo menos a 90 días, es decir, 60 días más de lo indicado. | 29-10-2014 | 17:11:55 |

RESPUESTAS

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|--|------------|----------|
| Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones | 03-11-2014 | 13:53:56 |

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|----------------------------------|-----------|------|----------------------|--------|---|---------------|--------------------------|-----------------------|
| PIRO Y S.A. - 80000505-8 | Grande | 1 | 43.1501.0001414.0000 | Póliza | LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 15-11-2015 |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | Grande | 2 | 007.1508.031802.000 | Póliza | La Consolidada SA | 31-10-2014 | 06-11-2014 | 14-02-2015 |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | Grande | 3 | 007.1508.031950.000 | Póliza | La Consolidada S.A. de Seguros | 07-11-2014 | 10-11-2014 | 18-02-2015 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 26111601-001 | Generador diesel | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PIRO Y S.A. - 80000505-8 | CUMMINS | CUMMINS | Generador diesel | INGLATERRA | Generador diesel | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | AKSA | AKSA | AD825 | China | Generador Diesel | 1.743.672.405 | 1.743.672.405 |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | Best Engine | Yancheng Best Engine Manufacturing Co., Ltd. | BG700N1 | China | Generador Diesel | 750.000.000 | 750.000.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 750.000.000 | 10-11-2014 | 08:21:06.181 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 42c04c7ab448dec3f282de862bc07cf9 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 990.000.000 | 10-11-2014 | 08:32:05.894 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e0dcb76ac7d0257a4ff989ce9083df55 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.000.000.000 | 10-11-2014 | 08:31:48.306 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 66a0814af610d81d6b954da05f31e670 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.010.000.000 | 10-11-2014 | 08:31:38.111 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c3979b26950ceb7efb1df44c621d2ef5 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.020.000.000 | 10-11-2014 | 08:31:29.705 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c3176abff00e9439886b46c3f1e2538d | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.050.000.000 | 10-11-2014 | 08:31:17.091 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b2e687ee31ceacbc4202ac8a5b1b0624 | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.100.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:50.234 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c4715a260572ca1e1cd2ff62b48f0103 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.100.000.000 | 10-11-2014 | 08:31:05.921 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7e8be263dd81965b8304573835c7f3cb | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.110.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:52.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2651e8cf6fe326dbccce278a35bf8b7d | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.120.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:32.792 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6740137fabe2adab2bfc6108d03ce8ae | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.120.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:40.348 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0608f2f13184d2cd16853b0d95a6c4a9 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.130.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:25.176 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 121a043ae520968ec2dd2ca87c870fd8 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.150.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:18.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c270fd9f51a7f340d00139570d8629c2 | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.190.000.000 | 10-11-2014 | 08:30:01.521 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a8410231e011be81b529b1e7d6d2be7e | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.220.000.000 | 10-11-2014 | 08:29:59.317 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 889258327d0a92966b97d0f26de9538a | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.230.000.000 | 10-11-2014 | 08:29:51.989 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9b646b89ad06ac9a91af65fd8f36b77b | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.240.000.000 | 10-11-2014 | 08:29:44.248 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a0dc515459d087333a3c574af579f9b2 | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.250.000.000 | 10-11-2014 | 08:29:15.532 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3c3d0f21c6f2d20f94f5749fbfe98171 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.280.000.000 | 10-11-2014 | 08:29:26.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 57cddd8d6bbd99125f136544c01d7998 | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.290.000.000 | 10-11-2014 | 08:29:05.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 54ba7bb807dd7f6db665b5d44a062c62 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.315.000.000 | 10-11-2014 | 08:28:43.845 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b1062dd4047190d347f9f7c0e9825438 | |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.320.000.000 | 10-11-2014 | 08:21:06.179 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2b49c4c0df72d2238f065f6a556eaff4 | |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 1.743.672.405 | 10-11-2014 | 08:21:06.183 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b87190b716fae1539435e5741e4856dc | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|---------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 750.000.000 |
| SIEMI SRL - 80001194-5 | 990.000.000 |
| PIRO`Y S.A. - 80000505-8 | 1.100.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80046302-1 - GOTZE INGENIERIA SA

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 1 - Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum | 750.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 10-11-2014 | 08:21:10.020 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 10-11-2014 | 08:21:26.031 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 10-11-2014 | 08:21:53.379 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 10-11-2014 | 08:21:57.310 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 10-11-2014 | 08:27:57.382 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 10-11-2014 | 08:36:48.471 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 10-11-2014 | 08:36:48.566 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.