Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 16/ 2.016¨Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad-Referendum 2.017.-¨ ID Nº 320.293.-

		Constructora Alpe S.A.					Suares Henri Asociados					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Construcción de Empedrado en Km. 13 1/2 Lado Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.000.000	1.000.000					0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	1.160,00	3.500	4.060.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	1.160,00	3.500	4.060.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	232,00	3.400	788.800		m3	232,00	2.000	464.000					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)		m2	1.160,00	21.440	24.870.400		m2	1.160,00	24.880	28.860.800					0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)**		m2	1.160,00	3.300	3.828.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	290,00	26.500	7.685.000		ml	290,00	25.000	7.250.000					0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	1.160,00	2.500	2.900.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
9	Compactación Final		m2	1.160,00	2.500	2.900.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	706.000	706.000					0
	Total Item 1					**53.492.200**					**49.880.800**					**0**
Item 2 Construcción deEmpedrado en Km. 14 Escuela Jardín del Oriente Lado Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.000.000	1.000.000					0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	3.840,00	3.500	13.440.000		m2	3.840,00	2.000	7.680.000					0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	3.840,00	3.500	13.440.000		m2	3.840,00	2.000	7.680.000					0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	768,00	3.400	2.611.200		m3	768,00	2.000	1.536.000					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)		m2	3.840,00	21.440	82.329.600		m2	3.840,00	25.420	97.612.800					0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)**		m2	3.840,00	3.300	12.672.000		m2	3.840,00	2.000	7.680.000					0
	Cordón de Ho.															

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 16/ 2.016¨Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad-Referendum 2.017.-¨ ID Nº 320.293.-

		Constructora Alpe S.A.					Suares Henri Asociados					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	960,00	26.500	25.440.000		ml	960,00	25.000	24.000.000					0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	3.840,00	2.500	9.600.000		m2	3.840,00	2.000	7.680.000					0
9	Compactación Final		m2	3.840,00	2.500	9.600.000		m2	3.840,00	2.000	7.680.000					0
10	**Limpieza**															
	Limpieza final de obra		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	2.544.000	2.544.000					0
	Total Item 2					**171.532.800**					**165.092.800**					**0**
Item 3 Construcción de Empedrado en Km. 14 Lado Monday San Roque																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.000.000	1.000.000					0
2	Marcación		m2	1.160,00	3.500	4.060.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	1.160,00	3.500	4.060.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	232,00	3.400	788.800		m3	232,00	2.000	464.000					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	1.160,00	21.440	24.870.400		m2	1.160,00	24.400	28.304.000					0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**		m2	1.160,00	3.300	3.828.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	290,00	26.500	7.685.000		ml	290,00	25.000	7.250.000					0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	1.160,00	2.500	2.900.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
9	Compactación Final		m2	1.160,00	2.500	2.900.000		m2	1.160,00	2.000	2.320.000					0
10	**Limpieza**															
	Limpieza final de obra		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.206.000	1.206.000					0
	Total Item 3					**53.492.200**					**49.824.000**					**0**
Item 4 Construcción de Empedrado en Km. 18 Monday Divino Niño																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.000.000	1.000.000					0
2	Marcación		m2	1.480,00	3.500	5.180.000		m2	1.480,00	2.000	2.960.000					0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	1.480,00	3.500	5.180.000		m2	1.480,00	2.000	2.960.000					0
	colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	296,00	3.400	1.006.400		m3	296,00	2.000	592.000					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	1.480,00	21.440	31.731.200		m2	1.480,00	25.000	37.000.000					0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 16/ 2.016¨Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad-Referendum 2.017.-¨ ID Nº 320.293.-

		Constructora Alpe S.A.					Suares Henri Asociados					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**		m2	1.480,00	3.300	4.884.000		m2	1.480,00	2.000	2.960.000					0
	Cordón de Ho.															
7	protección lateral		ml	360,00	26.500	9.540.000		ml	360,00	25.000	9.000.000					0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	1.480,00	2.500	3.700.000		m2	1.480,00	2.000	2.960.000					0
9	Compactación Final		m2	1.480,00	2.500	3.700.000		m2	1.480,00	2.000	2.960.000					0
10	**Limpieza**															
	Limpieza final de obra		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.168.000	1.168.000					0
	Total Item 4					**67.321.600**					**63.560.000**					**0**
	Item 5 Construcción de Empedrado en Km. 24 Acaray															
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	1.000.000	1.000.000					0
2	Marcación		m2	768,00	3.500	2.688.000		m2	768,00	3.000	2.304.000					0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	768,00	3.500	2.688.000		m2	768,00	3.000	2.304.000					0
	colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	154,00	3.400	523.600		m3	154,00	3.000	462.000					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	768,00	21.440	16.465.920		m2	768,00	25.000	19.200.000					0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**		m2	768,00	3.300	2.534.400		m2	768,00	3.000	2.304.000					0
	Cordón de Ho.															
7	protección lateral		ml	192,00	26.500	5.088.000		ml	192,00	25.000	4.800.000					0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	768,00	2.500	1.920.000		m2	768,00	3.000	2.304.000					0
9	Compactación Final		m2	768,00	2.500	1.920.000		m2	768,00	3.000	2.304.000					0
10	**Limpieza**															
	Limpieza final de obra		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00	714.000	714.000					0
	Total Item 5					**36.227.920**					**37.696.000**					**0**
	Total General					**382.066.720**					**366.053.600**					

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC